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PARTE | - CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO |

Disposigoes iniciais

Clausula 1.7 - Objeto

1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no dmbito do concurso
publico para a realizacéo da empreitada de “CONSTRUGAO DE MURO NA RUA PRINCIPAL DA USSEIRA”.

2 -

A empreitada tem por objecto a realizagéo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e condi¢des

técnicas de execugdo, nos elementos de solugao da obra que integram o caderno de encargos.

Clausula 2.2 - Disposigdes e clausulas por que se rege a empreitada

1 - A execugao do contrato obedece:

N
1

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;

b) Ao Cadigo dos Contratos Publicos, doravante designado por CCP, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.°

18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagéo;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) Aos Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, na sua atual redagdo, Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de

marg¢o, na sua atual redagao, e respetiva legislagao e complementar;

e) Ao Plano Diretor Municipal, ratificado pela Resolugdo do conselho de Ministros n.° 187/96, de 28 de
novembro, alterado e republicado pelo Aviso n.° 7804/2013, de 17 de junho;

f) A Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da politica e do regime de protecédo e

valorizagéao do patrimonio cultural;

g) Ao Decreto-Lei n.° 164/2014, de 4 de novembro, que aprova o Regulamento de Trabalhos Arqueolégicos;

h) A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho (qualificagdo profissional exigivel aos técnicos), alterada e republicada pela

Lei n.° 40/2015, de 1 de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho;

i) A Lei n.° 41/2015, de 3 de junho;

j) A restante legislagdo e regulamentagéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a revisdo de

precos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengédo e medicina no trabalho, a

gestao de residuos de construcdo e demolicdo e a responsabilidade civil perante terceiros;

k) As regras da arte;

) Em respeito pelo n.° 2 do artigo 1.° A do CCP, o adjudicatario compromete-se a executar o contrato em
respeito pelas normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral, ambiental e de igualdade de género,
decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou regional.

Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) O clausulado contratual instruido com todos os elementos referidos no n.° 1 do artigo 96.° do CCP, incluindo,
de acordo com o previsto no n.° 4 do mesmo artigo, a expresséo clara dos eventuais termos ou condi¢cdes da

proposta adjudicada que o dono da obra tenha eventualmente decidido excluir do contrato por se reportarem a
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aspetos da execugdo do mesmo ndo regulados pelo caderno de encargos e que ndo sejam considerados
estritamente necessarios a essa execugéo ou sejam considerados desproporcionados;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde

que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de

contratar;
c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, o qual inclui o projeto de execugéo da obra;

e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2 - Regras de interpretagcao dos documentos que regem a empreitada
1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do nimero 2 da clausula
anterior, a respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai s&o indicados.
2 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do nimero 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do artigo 101.° desse mesmo cédigo.
3 — No caso de divergéncia entre o projeto de execugéo e os restantes elementos do caderno de encargos, prevalece o
primeiro em tudo o que respeita a definicdo da propria obra e os segundos quanto a definicdo das condig¢des juridicas e
técnicas de execugdo da empreitada.
4 — No caso de divergéncia em varias pecgas do projeto de execugao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as carateristicas dimensionais
da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo
do disposto no artigo 50 do CCP, sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do projeto de

execugao.

Clausula 4.7 - Projeto de execugao
O projeto de execucgéo a considerar para a realizagdo da empreitada é o que integra o caderno de encargos patenteado

no procedimento.

Clausula 5.2 - Subcontratacao e cessao da posig¢ao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo do contrato quando ndo sejam
observados os limites fixados nos artigos 317.° e 383.°, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo
envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter no seu clausulado os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de

precos.
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4 - No prazo de cinco dias ap6és a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.°
3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

5 — Na comunicagao prevista no numero anterior, o empreiteiro fundamenta a decis&o de recorrer a subempreitada e
atesta a observancia dos limites a que se referem os n.°s 1 e 2 do artigo 383.° do CCP.

6 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

7 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

8 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais € do empreiteiro, ainda
que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cessédo da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer caso

vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 6.7 - Cessao da posicao contratual por incumprimento do cocontratante
1 - Em caso de incumprimento, pelo empreiteiro, das suas obriga¢des, que reuna os pressupostos para a resolugéo do
contrato, o empreiteiro cede a sua posigéo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do
qual foi celebrado o presente contrato, que venha a ser indicado pelo Municipio de Obidos, pela ordem sequencial no
referido procedimento.
2 - Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Municipio de Obidos interpela, gradual e sequencialmente,
os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com a respetiva classificagéo final,
a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da concluséo dos trabalhos.
3 - A execucao do contrato ocorre nas mesmas condi¢des ja propostas pelo cedente no procedimento pré-contratual
original.
4 - A cessdo da posicdo contratual opera por mero efeito de ato do Municipio de Obidos, sendo eficaz a partir da data
por este indicada.
5 - Os direitos e obrigagbes do empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da notificagdo do ato referido no
numero anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na data de produgdo de efeitos daquele ato, sem
que este a tal se possa opor.
6 - As obrigagdes assumidas pelo empreiteiro depois da notificagdo referida no n.° 4 apenas vinculam a entidade
cessionaria quando este assim o declare, apds a cessao.
7 - Quando ha lugar a caugao e a garantias prestadas pelo empreiteiro inicial, estas sao objeto de redug¢éo na proporcéo
do valor das prestagbes efetivamente executadas e sao liberadas seis meses apds a data da cessédo, ou, no caso de
existirem obrigagdes de garantia, apos o final dos respetivos prazos, mediante comunicagéo dirigida pelo Municipio de
Obidos aos respetivos depositarios ou emitentes.
8 - A posigdo contratual do empreiteiro nos subcontratos por si celebrados transmite-se automaticamente para a

entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.
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CAPITULO II
Regime de consignacio da obra

Clausula 7.7 - Prazo e formalizagao da consignagao
1 - No prazo maximo de 5 dias apds a data de celebracédo de contrato ou da obtencdo do visto do Tribunal de Contas,
quando aplicavel, o dono da obra elabora e comunica ao empreiteiro o plano final da consignacédo da obra, que deve
estar, em todo caso, concluida em prazo n&o superior a 30 dias apos a referida data.
2 — A consignagao é formalizada em auto e, em caso de consignagdes parciais, a cada uma deve corresponder um auto

auténomo.

Clausula 8.2 - Elementos necessarios ao inicio dos trabalhos
No momento da consignagéo, o dono da obra faculta ao empreiteiro:

a) O acesso aos prédios, ou parte dos mesmos, onde os trabalhos devem ser executados.

CAPITULO Il

Representacéo das partes e controlo da execugéo do contrato

Clausula 9.2 - Representagdo do empreiteiro
1 — Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que,
em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo
de representagao.
2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um técnico
com a qualificagdo imposta pela Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redacao.
3 — Antes da assinatura do contrato, o empreiteiro indicara, por escrito, o nome do diretor de obra e a respetiva
qualificagao profissional, comprovando a sua contratagédo, devendo esta informagéo ser acompanhada por um termo de
responsabilidade subscrito pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela correta execucao de obra e pelo
cumprimento das obrigagdes previstas no artigo 14.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redagao.
4 — As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugcdo da empreitada sdo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal seja
convocado.
6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagéo profissional do diretor de obra.
7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagcdo da obra,
pela marcha dos trabalhos.
8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de seguranca,
higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagéo do plano de segurancga e saude.
9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagédo aplicavel em matéria de aplicagao do

plano de gestao de residuos da construgcao e demoligéo.
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Clausula 10.2 - Representagao do dono da obra

1 — Durante a execugao do contrato, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega
diferente mecanismo de representacao.

2 — O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra designado para a fiscalizagédo
local dos trabalhos, até a data da consignacgéo, ou da primeira consignagéo parcial.

3 — O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro

nesse ambito, excetuando as matérias de modificagéo, resolugéo ou revogacgéo do contrato.

Clausula 11.? - Gestor do contrato
A identificagdo do gestor do contrato designado pelo dono da obra nos termos do artigo 290.°-A do CCP fara parte do

clausulado contratual.

Clausula 12.2 - Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execuc¢éo dos trabalhos.
2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no
n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Constatagao de incumprimento de qualquer das obrigagdes do empreiteiro;

b) Resumo semanal da situagao periodica da obra face ao plano de trabalhos em vigor;

c) Operacbes de betonagem, com indicacdo das condi¢cdes meteoroldgicas locais no momento da sua
execugao.

3 — O livro de registo fica patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deve apresentar sempre que

solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO IV

Obrigacdes do empreiteiro

SECCAO |

Preparacgao e planeamento dos trabalhos

Clausula 13.2 - Preparagao e planeamento da execugao da obra
1 — O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra, pela preparagéo, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagédo, planeamento e execugdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude, em obra, doravante PSS e no plano de
prevencao de gestdao de residuos de construgao e demoligdo, doravante PPGR, que acompanham o projeto de

execucao;
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b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao dos trabalhos necessarios
a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagéo do plano
de seguranca e saude, assim como pela preparagdo, planeamento e coordenagédo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo das medidas sobre prevencéo e gestao da totalidade dos residuos de construgdo e demoligédo resultantes
da empreitada, de acordo com o PPGR e legislagéo aplicavel;
c) Perante o dono da obra e as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenagéo de todos
os trabalhos arqueoldgicos necessarios a execucao da obra, ainda que em caso de subcontratagéo.
2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao
empreiteiro.
3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatoérios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalagbes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de
telecomunicagdes e vias internas de circulagéo;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos
e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidbes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os
mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Quando aplicavel, o levantamento, guarda, conservagéo e reposi¢cdo de cabos, canalizagdes e outros elementos
encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte integrante
do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspegao do local da obra a data da realizagdo do procedimento pré-
contratual;
f) A triagem, remocao e encaminhamento para fora do local da obra ou para destinos especificamente indicados no
PPGR, de todos os residuos de construgédo e demoligdo da empreitada;
g) A reconstrugao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoli¢des a fazer para a execugdo da obra;
h) Sempre que aplicavel, os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacao da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de
rios ou outras;
i) A conservagéo das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista a execugao
da empreitada;
j) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢gdes de nio lesarem legitimos interesses ou
direitos de terceiros ou a conservacgao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranga dos mesmos
locais;
k) Caso surjam vestigios arqueoldgicos no decurso da obra, a execugao dos trabalhos arqueoldgicos necessarios a
boa identificagcdo e caracterizagdo desse patrimoénio, envolvendo as medidas de minimizagdo de impactos sobre o
patriménio arqueoldgico e eventuais medidas complementares de minimizacao, a realizar por equipa de arqueologia

credenciada, nos termos da legislacéo aplicavel e dos pareceres técnicos emitidos pela entidade da tutela.
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4 — O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se preparatorios ou
acessorios dos que constituem objeto do contrato com excegéo dos definidos na alinea a) do nimero anterior, os quais
séo da responsabilidade do dono da obra e que constituem um prego contratual unitario.
5 — O estaleiro e as instalagdes provisorias obedecerdo ao que se encontre estabelecido na legislagdo em vigor e no
caderno de encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao dono da obra para
verificagcdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija no caderno de encargos.
6 — A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho de estada do pessoal,
devera ser organizada de acordo com a regulamentacao aplicavel.
7 — A identificagédo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a legislagdo em
vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagéo dos sinais ou avisos em falta e a substituigdo ou retirada
dos que nao se encontram conformes.
8 — A preparagéao e o planeamento da execug¢ao da obra compreendem ainda:
a) A apresentagéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos métodos
e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) O dever de reclamagao por parte do empreiteiro, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total
ou da primeira consignagao parcial, sobre a existéncia de erros ou omissées do caderno de encargos, salvo dos que
s6 sejam detetaveis durante a execugéo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos
trabalhos complementares de suprimento desses erros € omissoes;
d) A identificagéo, por parte do empreiteiro, dos erros e omissdes que ndo possam objetivamente ser detetados
na fase de formagao do contrato, no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegéo, sob

pena de ser responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao seu suprimento;

e) A apreciagdo e decisdo do dono da obra sobre os erros e omissbes a que se referem as duas alineas
anteriores;

f) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos trabalhos;

9) A elaboragéo e apresentacéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, nos casos previstos no n.° 3
do artigo 361.° do CCP;

h) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de

seguranga e saude da responsabilidade do dono da obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em fungédo do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as tecnologias e a
organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

i) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas g) e h).

Clausula 14.2 - Esclarecimento de duvidas na interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da
sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugéo.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da
errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligédo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro

se tenha refletido.
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Clausula 15.2 - Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagéo, deve o empreiteiro, quando tal se
revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
2 - Os documentos referidos no numero anterior seréo elaborados em graficos de barras ou quadros com decomposi¢éo
semanal do prazo de execugao e indicagao da carga maxima de mao-de-obra.
3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual nem a alteragdo do prazo de
conclusdo da obra nem ainda alteragées aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato,
para além do que seja estritamente necessario a adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.
4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o

escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugéo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases

que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacgao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo,

a execugao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugado da
empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo

mobilizados para a realizagdo da obra.
5 — O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o

plano de trabalhos ajustado.

Clausula 16.2 - Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.
2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do contrato, se for
caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagao a apresentar no
prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.° do CCP.
3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de
trabalhos modificado.
4 — Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco
o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregédo
gue sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragbes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 15 dias, equivalendo a falta de

pronuncia a aceitagdo do novo plano.
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6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n&o resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos
prazos de execugao.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

SECCAO II

Instalag6es, equipamentos e obras auxiliares

Clausula 17.2 - Locais e instalagées cedidos para implantacao e exploragao do estaleiro
1 — Os locais passiveis de instalagdo do estaleiro séo os indicados no caderno de encargos.
2 — Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o dono da obra ponha a disposicdo do empreiteiro devem ser
exclusivamente destinados a implantagao e exploragao do estaleiro relativo a execugao dos trabalhos.
3 — Se os locais referidos no n.° 1 ndo satisfizerem totalmente as exigéncias de implantagdo do estaleiro, o empreiteiro
solicitara ao dono da obra a obtengao dos terrenos complementares necessarios.
4 — Se o empreiteiro entender que os locais e as instalagdes referidos no n.° 1 ndo reinem os requisitos indispensaveis
para a implantagéo e exploragéo do seu estaleiro, é da sua iniciativa e responsabilidade a ocupacéo de outros locais e a
utilizagdo de outras instalagdes que para o efeito considere necessarios.
5 — O empreiteiro ndo pode, sem autorizagdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique as instalagbes
cedidas pelo dono da obra e, se tal Ihe for expressamente exigido no caderno de encargos, sera obrigado a rep6-las

nas condigdes iniciais uma vez concluida a execugéo da empreitada.

Clausula 18.2 InstalagGes provisorias
1 — As instalagdes provisorias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela execugado da empreitada devem
obedecer ao que se encontra estabelecido na legislagdo em vigor e neste caderno de encargos e ser submetidas a
aprovagéao do diretor de fiscalizagédo da obra.
2 — O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias depende de autorizagéo do diretor de
fiscalizagao da obra.
3 — Aquela autorizagdo nao dispensa o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificagéo da parte da

obra utilizada.

Clausula 19.? - Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagoes
1 — O empreiteiro deve construir e manter em funcionamento as redes provisérias de abastecimento de agua, de
esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagcbes definidas no caderno de encargos ou, na sua omissdo, que
satisfagam as exigéncias da obra e do pessoal.
2 — Salvo indicagdo em contrario no caderno de encargos, a manutencao e a exploragéo das redes referidas no nimero
anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengcéo das respetivas licengas, sdo de conta do empreiteiro, por
inclusdo dos respetivos encargos nos pregos por ele propostos no ato do procedimento pré-contratual.
3 — Sempre que na obra se utilize agua ndo potavel, deve colocar-se, nos locais convenientes, a inscricdo “agua
improépria para beber”.
4 — As redes provisoérias de energia elétrica devem obedecer ao que for aplicavel da regulamentagdo em vigor.

5 — As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica podem ser utilizadas durante os trabalhos.
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Clausula 20.2 - Equipamento
1 — Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario no caderno de encargos, o fornecimento e
utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugéo
dos trabalhos.
2 — O equipamento a que se refere o numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas carateristicas, quer quanto

ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

SECCAO Il

Outros trabalhos preparatoérios

Clausula 21.? - Trabalhos de protecao e seguranga

1 — Para além das medidas a que se refere a clausula sobre a “Preparagdo e planeamento da execugdo da obra”,
constitui encargo do empreiteiro, a realizagdo dos trabalhos de protegdo e seguranga especificados no caderno de
encargos, tais como os referentes a construgdes e vegetacdo existentes nos locais destinados a execucdo dos
trabalhos e os relativos a construgdes e instalagdes vizinhas destes locais.
2 — Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢cao nao definidos no projeto, o empreiteiro avisa o dono da
obra, propondo as medidas a tomar, e interrompe os trabalhos afetados, até decisdo daquele.
3 — No caso a que se refere o numero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra procede
aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir as medidas a tomar.
4 — O empreiteiro deve tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos da empreitada sejam
danificados por inundagées, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.
5 — Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia de fendmenos
naturais especificos, tais como cheias, inundacdes, ondas, ventos, tempestades e similares, sdo fornecidas aos
interessados, integradas nas pecgas do procedimento, as informagdes adequadas sobre o nivel que esses fendmenos
usualmente assumem, as carateristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam,
entendendo-se que o adjudicatario ndo pode invocar como caso de forga maior os que venham eventualmente a
ocorrer, a nao ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem carateristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que, de acordo com as

aludidas informagdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou condigbes

ou métodos de execugdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto ndo imputavel ao

empreiteiro.

Clausula 22.2 - Demoli¢des e esgotos
1 — Consideram-se incluidas no contrato as demoligbes que se encontrem previstas no caderno de encargos.
2 — Os trabalhos de demoligéo referidos no nimero anterior compreendem a demolicdo das construgdes cuja existéncia
seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagdo em contrario do caderno de encargos, bem
como a remogao completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos no caderno de encargos, de todos os
materiais e entulhos, incluindo as fundagdes e canalizagbes ndo utilizadas e exceptuando apenas o que o dono da obra

autorize a deixar no terreno.
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3 — O empreiteiro toma as precaugdes necessarias para assegurar em boas condigbes o desmonte e a conservagéao
dos materiais e elementos de construgédo especificados no caderno de encargos, sendo responsavel por todos os danos
que eventualmente venham a sofrer.

4 — Os materiais e elementos de construgéo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da obra.

5 — Quaisquer esgotos ou demoligdes de obras, que houver necessidade de fazer e que ndo tenham sido previstos no

contrato, sdo executados pelo empreiteiro em regime de série de pre¢os unitarios, se outro no for acordado.

Clausula 23.? - Remogéao de vegetagao
1 — Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as desmatagbes e ao
arranque de arvores existentes na area de implantagcado da obra ou em outras areas definidas no projeto ou no caderno
de encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingdo das
plantas.
2 — Compete ainda ao empreiteiro a gestdo, de acordo com o PPGR, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos

no numero anterior, bem como a regularizagao final do terreno.

Clausula 24.2 - Implantagao e piquetagem
1 — O trabalho de implantagdo e piquetagem é efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos alinhamentos e das
referéncias fornecidos pelo dono da obra.
2 — O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se for caso disso,
as reclamacdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de verificagdo local pelo diretor
de fiscalizagdo da obra, na presenca do adjudicatario.
3 — Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo, o empreiteiro informara desse facto, por escrito, o diretor de
fiscalizagdo da obra, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagdo, na presenga do
adjudicatario.
4 — O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em condigdes idénticas,
quer na localizagéo definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado o
diretor de fiscalizagdo da obra e de este haver concordado com a modificagao da piquetagem.
5 — O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham sido
implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocacao desde que autorizado e sob

orientagdo do diretor de fiscalizagéo da obra.

SECGAO IV

Prazos de execugao

Clausula 25.2 - Prazo de execugao da empreitada
1 — O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusédo da consignacgéo total ou da primeira consignag¢éo parcial ou
ainda na data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagédo do plano de seguranga e saude em
obra, caso esta ultima seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em vigor;
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c) Concluir a execugédo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da mesma para efeitos da sua rececéo
provisodria no prazo que constar na proposta adjudicada, prazo esse que ndo pode ultrapassar os limites fixados na
Parte Il deste caderno de encargos, a contar da data da sua consignagédo ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data seja posterior.
2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos em
vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de
meios de acdo e de reorganizagdo da obra necessdrias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de
execugao.
3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugéo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da
obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos

representantes da fiscalizagéo.

Clausula 26.2 - Prémios por cumprimento antecipado

Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 27.2 - Cumprimento do plano de trabalhos
1 — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os desvios
reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo
a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula sobre a

“Modificagcdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos”.

Clausula 28.2 — Trabalhos complementares

1 - Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nao esteja prevista no contrato.

2 - O dono da obra pode ordenar a execugdo de trabalhos complementares ao empreiteiro caso a mudanga do
cocontratante:

a) Nao possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em fungédo da necessidade de assegurar a

permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servigos ou instalagbes existentes; e

b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra;
3 - O valor dos trabalhos complementares nao pode exceder, de forma acumulada, 50 /prct. do prego contratual inicial.
4 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja ordenado por
escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracdes aos elementos da solucdo da obra necessarias a sua
execugdo, quando os mesmos tenham integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formagao do

contrato.

5 - O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigagdo prevista no ndmero anterior quando opte por exercer o direito de

resolugéo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou
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da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condi¢des diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos
meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.
6 - Para efeitos do disposto no n.° 5, bem como quando entenda ndo estarem verificados os pressupostos constantes
do n.° 2 do artigo 370.° do CCP, o empreiteiro pode, no prazo de 10 dias a contar da recegao da ordem do dono da obra
de execugao dos trabalhos complementares, reclamar da mesma fundamentadamente.
7 - Recebida a reclamacéo do empreiteiro, o dono da obra deve apreciar a mesma no prazo de 10 dias a contar da sua
recegao.
8 - Quanto considere injustificada a nao execugéo dos trabalhos complementares, o dono da obra pode:
a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedéncia, para execugdo os trabalhos
complementares; ou
b) Optar pela execugéo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro, quando o
empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengdo de ndo os executar, sendo aplicavel, com as

necessarias adaptagdes, o disposto nos n.*®* 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

9 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, quando o empreiteiro ndo dé inicio a execug¢do dos trabalhos,

pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolu¢do do contrato:

a) Aplicar ao empreiteiro uma sang¢éo pecuniaria compulsoéria, por cada dia de atraso, em valor correspondente

a 1 (por mil) do preco contratual, sem prejuizo de o contrato poder prever valor mais elevado; ou

b) Optar pela execugédo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro.

10 - Na falta de estipulagdo contratual, o prego a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de

execucgdo sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condigbes
semelhantes, séo aplicaveis o prego contratual e os prazos parciais de execugéo previstos no plano de

trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato mas a
executar em condigbes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de prego e de prazo de
execugao.
11 - Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o0 empreiteiro deve apresentar ao dono da obra uma proposta
de preco e de prazo de execucgdo dos trabalhos complementares, no prazo de 15 dias a contar da data da recegéo do
pedido para a sua apresentacdo, o qual deve ser acompanhado dos elementos de projeto necessarios a sua completa
definicdo e execucao.
12 - O dono da obra dispde de 15 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo, em caso de nao

aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

13 - Se o0 dono da obra nio efetuar nenhuma comunicagédo ao empreiteiro dentro do prazo previsto no nimero anterior,

considera-se que a proposta deste foi aceite.

14 - Sem prejuizo do disposto no artigo 372.° do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou alguns pregos ou
sobre o prazo de execugdo, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na contraproposta do dono da
obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregdo, acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de

mora devidos, logo que haja acordo ou determinagéo judicial ou arbitral sobre a matéria.

15 - Quando haja lugar a execucgéo de trabalhos complementares, o prazo de execugédo da obra é proporcionalmente

prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do CCP.
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16 - O disposto no numero anterior ndo é aplicavel quando estejam em causa trabalhos complementares cuja execugéo
nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

17 - Definidos todos os termos e condigbes a que deve obedecer a execugao dos trabalhos complementares, o dono da
obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagao por escrito.

18 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugdo ordene ao
empreiteiro.

19 - Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execugdo, € o mesmo responsavel pelos
trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissdes, exceto quando
estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

20 - O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes cuja
detecdo era exigivel na fase de formag&o do contrato, nos termos do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido
nessa fase identificados pelos interessados mas nao tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

21 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da
consignacéo total ou da primeira consignacéo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes s6 detetaveis
nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento desses erros e omissdes.

22 - O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissbes
que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formacéo do contrato nem no prazo a que se
refere o numero anterior, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que
Ihe fosse exigivel a sua detegéo.

23 - Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do incumprimento de

obrigagdes de concegdo assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que Ihe assista de ser indemnizado por parte destes

terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagcdo que assiste ao dono da obra perante esses

terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto nos n.* 20, 21 e 22.

24 - No caso previsto no numero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra ou o empreiteiro,
quando fundada em titulo contratual, € limitada ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo
contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das

suas obrigacoes.

Clausula 29.2 - Multas por violagao dos prazos contratuais
1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 %o do prego contratual.
2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execug¢éo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzida a metade.
3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangéo contratual por incumprimento dos
prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucgéo dos trabalhos e a obra seja

concluida dentro do prazo de execugéao do contrato.

CADERNO DE ENCARGOS - PARTE |
NIPG N.° 17809/21 Pagina 19 de 40



©

‘‘‘‘‘‘‘‘‘

CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 30.? - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de
fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagdes a um
servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos
trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as

providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECCAOV
Pessoal
Clausula 31.7 - Obrigagoes gerais
1 — Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugéo da
empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 — A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4 — As quantidades e a qualificagéo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as

necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 32.2 - Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagédo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,

com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagéo da obra.

Clausula 33.2 - Segurancga, higiene e saude no trabalho
1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢bes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a segurancga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por

motivo de acidente no trabalho.
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3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos numeros anteriores, o
diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.° 1 da clausula referente ao “Objeto dos contratos de seguro”.

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia das
obrigagbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas

intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO VI

Seguros

Clausula 34.2 - Contratos de seguro
1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagéo aplicavel, devendo
exibir cépia das mesmas bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio na data da consignacgéo.
2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagbes previstas na presente secgdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.
3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento dos prémios
dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
4 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgéo e restante legislagdo aplicavel
constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos
envolvidos e/ou que tenha suportado.
7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da recegao provisoria da obra ou, no caso
do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao

estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 35.2 - Objeto dos contratos de seguro
1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice deve abranger todo
0 pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em

vigor em Portugal.
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2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogé&o prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da
obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na
obra, incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento
fixos ou moveis.

4 — No caso dos bens imoéveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 2 desta clausula

devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

SECCAO VI
Condigoes de execucido da empreitada

Clausula 36.2 - Informagodes preliminares sobre o local da obra
1 — Independentemente das informagbes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se que o
empreiteiro se inteirou localmente das condigbes aparentes de realizagado dos trabalhos referentes a empreitada.
2 — A falta de informacgdes relativas as condigdes locais, ou a sua inexatiddo, s6 podera servir de fundamento para as
reclamagbes quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto nem sejam notoriamente

previsiveis na inspegao local realizada na fase do procedimento pré-contratual.

Clausula 37.2 - Condig6es gerais de execugao dos trabalhos
1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o presente caderno de
encargos e com as demais condigbes técnicas contratualmente estipuladas.
2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.
3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicdo dos
métodos e técnicas de constru¢do ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos por outros que

considere mais adequados, sem prejuizo da obtencao das carateristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 38.2 - Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com
os da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagdo da obra, de

modo a evitar atrasos na execugéo do contrato ou outros prejuizos.
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3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de 10
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagéo
dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicéo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos
282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacédo do prazo de execugdo das prestacdes objeto do contrato por periodo correspondente ao do
atraso eventualmente verificado na realizacdo da obra em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do
ritmo de execucgao dos trabalhos; e
b) Indemnizacéo do valor correspondente ao agravamento dos encargos previstos com a execucgéo do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 39.2 - Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 — Sempre que propuser qualquer alteragao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessarios
a sua perfeita apreciagao.
2 — Os elementos referidos no ndmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memodria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com a indicagdo das eventuais implicagbes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas, calculos justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.
3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugao
no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
4 — Se da alteragado aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragédo e solidez da obra, o empreiteiro

tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 40.2 - Mencgées obrigatérias no local dos trabalhos
1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no local
dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do respetivo
alvara ou numero de certificado de empreiteiro de obras publicas, e manter cépia dos alvaras ou certificados de
empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os
casos.
2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do clausulado contratual e dos demais documentos que integram o caderno de encargos a
respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a manter, a
disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4 — Nos estaleiros de apoio a obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos

ai em curso.
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Clausula 41.2 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra, correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugédo da
empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
3 — O disposto nos numeros anteriores nao &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de construgéo
definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial
quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.
4 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em causa, ndo
inicia os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado,

o notifique, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 42.2 - Prevencgéo e gestao de residuos de construgao e demoligao
1 — Nos termos do n.° 3 do artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, alterado pelo Decreto-Lei n.°
73/2011, de 17 de junho, incumbe ao empreiteiro dar execucéo ao PPGR, assegurando, designadamente:
a) A promocéo da reutilizagdo de materiais e a incorporacgao de reciclados de RCD na obra;
b) A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao seletiva dos RCD;
c) A aplicagdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja possivel, o
seu encaminhamento para operador de gestao licenciado;

d) Que os RCD séo mantidos em obra o minimo tempo possivel.

Clausula 43.2 - Outros encargos do empreiteiro

1 — Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagao de todos os prejuizos que, por motivos
que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo
de execugao destes ultimos, da atuagédo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de constru¢do e equipamentos.

2 — Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no caderno de
encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do concurso e as despesas inerentes a celebracado do
contrato.

3 — Constituem encargos do empreiteiro, todos e quaisquer custos referentes a gestdo da totalidade dos residuos de
construcao e demoligdo, tais como, os encargos com os operadores licenciados, taxas, montagem de equipamentos,
servigos, bem como todos os trabalhos, implementagéo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizagéo e

reciclagem.
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SECGAO VI

Materiais e elementos de construgao

Clausula 44.% - Especificagbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao
1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra tém a qualidade, dimensdes, formas e
demais carateristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias
regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais n&o fixem as respetivas carateristicas, o empreiteiro
nao pode empregar materiais ou elementos de construcdo que ndo correspondam as carateristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.
3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos niumeros anteriores,
devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario ou, na falta
destas, as normas utilizadas na Unido Europeia.
4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP, quando aplicavel, nos casos previstos nos n.°s 2 e 3
desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas dos materiais e elementos de construgéo
fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteragédo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e
elementos de construgédo e para a execugao dos trabalhos correspondentes, bem como a alteragao de precos a que a
aplicacdo daqueles materiais e elementos de construgao possa dar lugar.
5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacao e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do
plano de trabalhos.
6 — Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspensao dos
respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgédo previstos no projeto e nos restantes
documentos contratuais.
7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante da alteragdo das carateristicas técnicas dos
materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminui¢éo, & o regime definido no CCP para
os «trabalhos complementares e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdées», consoante a referida

alteragdo configure «trabalhos complementares ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 45.2 - Materiais e elementos de construcio pertencentes ao dono da obra
1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma
materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligdes, o empreiteiro
sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o
precgo dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais

necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 46.2 - Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e elementos de
construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-

los-a a aprovagao do dono da obra.
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2 — O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construgéo que este
Ihe solicitar, as quais, depois de aprovadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra, servem de padrao.

3 — As amostras devem ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pelo diretor de fiscalizagdo da
obra, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

4 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a mesma concedida se
0 dono da obra n&o se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem
o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

5 — A existéncia do padrao nao dispensa, todavia, a aprovagédo de cada um dos lotes de materiais ou de elementos de
construgdo entrados no estaleiro, conforme estipulado na clausula seguinte.

6 — Na aceitagdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo, de acordo com o resultado dos ensaios
efetuados, observam-se as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou elemento neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por

acordo antes da realizagédo dos ensaios.

Clausula 47.2 - Lotes, amostras e ensaios
1 — Os materiais e elementos de construcdo séo divididos em lotes, de acordo com o disposto no caderno de encargos
ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.
2 — A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem sao feitas na presenga do diretor de fiscalizagdo da obra
e do empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito, obedecendo estas
operagdes as regras estabelecidas no caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou,
na sua omisséo, as que forem definidas por acordo prévio.
3 — As amostras ndo ensaiadas sao restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem necessarias.
4 — Os ensaios a realizar nos materiais e elementos de construgdo e na obra ou em partes da obra para verificagdo das
suas carateristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
5 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos materiais, dos elementos de construgdo ou dos
trabalhos, pode tornar obrigatéria a realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, além dos previstos,
acordando previamente, se necessario, com o empreiteiro as regras de decisdo a adotar.
6 — No caso de os resultados dos ensaios referidos nos numeros anteriores se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a
reparacédo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
7 — Os ensaios referidos nos numeros 5 e 6 desta clausula sao realizados em laboratério de reconhecida competéncia
que cumpra as normas europeias aplicaveis, escolhido por acordo entre o empreiteiro e 0 dono da obra ou, se tal

acordo nao for possivel, num laboratério oficial.

Clausula 48.2 - Casos especiais
1 — Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologagdo ou classificagdo obrigatérias sé podem ser
aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacéo ou classificagao, emitido por laboratério oficial,

mas nem por isso ficam isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.
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2 — Para os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a controlo completo de laboratério oficial ndo sao exigidos
ensaios de rececao relativamente as carateristicas controladas quando o empreiteiro fornega documento comprovativo
emanado do mesmo laboratério; ndo se dispensa, contudo, a verificagdo de outras carateristicas, nomeadamente as
geométricas.

3 — O diretor de fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em
causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacdes e facilidades necessarias. A aprovagéo sé

é, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construgao referidos.

Clausula 49.? - Reclamagao contra a nao aprovagao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovagado dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a mesma deveria
ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente estabelecidas, este podera pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamagéo considera-se deferida se o dono da obra n&o notificar o0 empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias
subsequentes a sua apresentagdo, excepto no caso se serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagéo do empreiteiro dé origem serédo suportados pela parte que

decair.

Clausula 50.2 - Efeitos da aprovacado de materiais e elementos de construcao
1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos ser posteriormente
rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2 — Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgéo resultar de causa imputavel ao empreiteiro,

este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 51.2 - Aplicagao dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes, as normas oficiais

em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 52.2 - Substituicao de materiais e elementos de construgao

1 — Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios requisitos
os materiais e elementos de constru¢ao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta

destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo;

c) Se encontrem deteriorados.
2 — As demoligdes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serao da responsabilidade do
empreiteiro.
3 — Se o empreiteiro entender que néo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta cldusula, podera pedir a

colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 53.2 - Depoésito e armazenagem de materiais e elementos de construgcao
1 — O empreiteiro deve possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construgdo suficientes para
garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagdo
das diligéncias de aprovagéo necessarias.
2 — Os materiais e elementos de construgdo devem ser armazenados ou depositados por lotes separados e
devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢des adequadas de acesso e circulagao.
3 — Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra pode autorizar que, depois da respetiva aprovacéo, os
materiais e elementos de construgdo ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao por
tipos.
4 — O empreiteiro assegura a conservagado dos materiais e elementos de construgdo durante o seu armazenamento ou
deposito.
5 — Os materiais e elementos de construgdo deterioraveis pela agado dos agentes atmosféricos podem ser indicados
taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em qualquer caso, os mesmos sao
obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranca e protegdo contra as intempéries e

humidade do solo.

Clausula 54.2 - Remocgéao de materiais ou elementos de construgcao
1 — Os materiais e elementos de construgdo rejeitados provisoriamente devem ser perfeitamente identificados e
separados dos restantes e, logo que confirmada a sua rejei¢gao, removidos para fora do local dos trabalhos.
2 — Os materiais e elementos de construcéo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local dos trabalhos
no prazo que o diretor de fiscalizagdo da obra estabelecer, de acordo com as circunstancias.
3 — Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigagbes estabelecidas no numero anterior, pode o diretor
de fiscalizagdo da obra fazer transportar os materiais ou os elementos de construgdo em causa para onde mais
convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da deciséo.
4 — O empreiteiro, no final da obra, tem de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou elementos de
construcao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua execugao, de acordo com o
PPGR, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.
5 — O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e elementos de

construgdo que nao se destinem a execugédo dos trabalhos da empreitada.

SECGAO IX

Garantia

Clausula 55.% - Prazo de garantia
1 — O prazo de garantia inicia-se na data da assinatura do auto de recegéo provisoria a que se refere a clausula 74.2 e

varia de acordo com tipo de defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
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2 — Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do numero anterior é
igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que
suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3 — Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagédo que derivem do uso normal da

obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 56.? - Obrigagoes do empreiteiro durante o prazo de garantia
1 — Durante o prazo de garantia o empreiteiro & obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as substituicdes de
materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparagdo que sejam indispensaveis para assegurar a
perfeicdo e o uso normal da obra nas condi¢des previstas.
2 — Excetuam-se do disposto no numero anterior as substituicdes e os trabalhos de conservagédo que derivem do uso

normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

CAPITULO V

Obrigagdes do dono da obra

SECCAO |
Medicoes

Clausula 57.7 - Regras de medigao

1 - As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto e os trabalhos néo
devidamente ordenados pelo dono da obra, sao feitas no local da obra pelo diretor de fiscalizagdo, com a colaboragao
do empreiteiro, e sdo formalizadas em auto observando-se, para o efeito, o disposto nos artigos 389.° e seguintes do
CCP.
2 — As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.
3 — Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos
durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles.
4 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigbes respeitam a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

SECCAO II

Pagamentos ao empreiteiro

Clausula 58.2 - Preco
Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacées decorrentes do contrato, deve o dono da obra

pagar ao empreiteiro a quantia total que constar da proposta adjudicada, cujo valor ndo pode exceder o pregco base
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fixado na Parte Il deste Caderno de Encargos, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser

sujeito passivo desse imposto pela execugao do contrato.

Clausula 59.2 - Condi¢oes de pagamento
1 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por
medicOes a realizar de acordo com o disposto na clausula referente as “Regras de medigéo”.
2 - Os pagamentos devidos pelo dono da obra devem ser efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a apresentagéo
das respetivas faturas, as quais s6 podem ser admitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem nos termos
do n.° 1 do artigo 299.° do CCP.
3 — As faturas e os respetivos autos de medicao séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.
4 — O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base

nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 60.? - Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do custo
da obra, que néo pode ser superior a 30% do prego contratual, necessario a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizagéo haja sido prevista no plano de trabalhos;
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior sé pode ser
pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro caucéo.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no numero anterior correm por conta do
empreiteiro.
4 - A caugédo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem executados os
trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do
artigo 295.° do CCP.

Clausula 61.2 - Descontos nos pagamentos
1 — Para refor¢o da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parcias previstos é deduzido o montante

correspondente a 5% desse pagamento.

2 — A deducao prevista no numero anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, por
garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-caugado, nos termos estabelecidos para a caugédo destinada a

garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais.
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Clausula 62.2 - Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo

correspondente a mora, nos termos do artigo 326.° do CCP.

Clausula 63.2 - Termos da revisao de pregcos (método de calculo e periodicidade)
1 — A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, € efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de Janeiro, mediante a aplicagdo da férmula tipo F18 — estruturas de betado, de acordo com o previsto no
Despacho n.° 22637/2004 (2.2 série), de 5 de Novembro.
2 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada serao

incluidos nas situagdes de trabalhos.

3 - Se nas datas dos autos de medicao ou nas datas de apresentacdo dos mapas a que se refere o n.° 1 do artigo 391.°
do CCP ainda nao forem conhecidos os valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisdo dos pregos dos
trabalhos executados, o dono da obra deve proceder ao pagamento provisério com base no respetivo prego previsto no

contrato, revisto em fungdo dos ultimos indicadores conhecidos.

4 - Nos casos previstos no numero anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos respeitantes ao més
de execugao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos, o dono da obra procede
imediatamente ao calculo definitivo da revisdo, pagando ao empreiteiro ou deduzindo, na situagdo de trabalhos que se

seguir, a diferenca apurada.

SECCAO Il

Pagamentos ao subcontratado

Clausula 64.? - Pagamento direto ao subcontratado
1 - O subcontratado pode reclamar, junto do dono da obra, os pagamentos em atraso que lhe sejam devidos pelo
empreiteiro, exercendo o dono da obra o direito de retengdo sobre as quantias do mesmo montante devidas ao
empreiteiro por forga do contrato.
2 - O dono da obra notifica o empreiteiro para proceder a liquidagdo ou apresentar motivo justificativo para o nao
pagamento, e para no prazo maximo de 30 dias liquidar a divida ao subcontratado.
3 - O dono da obra efetua diretamente os pagamentos ao subcontratado caso o empreiteiro ndo se oponha, ou néo
liquide os valores devidos no prazo maximo de 30 dias nos termos do numero anterior.
4 - O dono da obra deve exercer o direito a compensagao entre os valores pagos aos subcontratados e os valores por si
devidos ao empreiteiro.
5 - O pagamento direto aos subcontratados pelo dono da obra esta limitado ao valor dos débitos vencidos e ndo pagos

ao empreiteiro ou, se futuros, por aquele reconhecidos.
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CAPITULO VI

Obrigagdes contratuais mutuas

Clausula 65.2 - Deveres de colaboragao reciproca e informagao
1 - As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagao reciproca de
informacdes necessarias a boa execucgéo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagéo previstos no artigo 290.°
do CCP.
2 — Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugéo do contrato, de acordo com as regras gerais
da boa-fé.
3 — Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou néo
forca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigagdes.
4 — No prazo de 10 dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida em

que previsivelmente sera afetada a execugéo do contrato.

CAPITULO VI

Suspensao dos trabalhos

Clausula 66.? - Fundamentos para a suspensao
1 - A execugdo das prestagdes que constituem o objeto do contrato pode ser, total ou parcialmente, suspensa com os
seguintes fundamentos:
a) A impossibilidade temporaria de cumprimento do contrato, designadamente em virtude de mora do contraente
publico na entrega ou na disponibilizagdo de meios ou bens necessarios a respetiva execugéao;

b) A excegao de ndo cumprimento.

Clausula 67.2 - Suspensao pelo dono da obra
1 — Sem prejuizo dos fundamentos gerais de suspensé&o previstos na clausula anterior, o dono da obra pode ordenar a

suspenséo da execugao dos trabalhos nos seguintes casos:

a) Falta de condigbes de seguranga;

b) Verificagdo da necessidade de estudar altera¢des a introduzir ao projeto;

c) Determinagdo vinculativa ou recomendagao tida como relevante de quaisquer autoridades administrativas
competentes.

Clausula 68.2 - Suspensao pelo empreiteiro
1 - Para além dos fundamentos gerais de suspensdo previstos na clausula “Fundamentos para a suspensao’, o
empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execugéo dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condigbes de seguranca;
b) Falta de pagamento de qualquer quantia devida nos termos do contrato, desde que tenha decorrido um més

sobre a data do respetivo vencimento.
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2 - Nos contratos que prevejam um prazo de execugdo da obra igual ou superior a um ano, o empreiteiro pode
suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execugao dos trabalhos por um periodo ndo superior a 10
dias seguidos desde que o dono da obra ndo se oponha de forma expressa e nao fiquem comprometidos os prazos
parciais e o termo final de execugao da obra.

3 - O dono da obra pode ainda autorizar a suspensao da execugéo dos trabalhos se a mesma nido comprometer o termo

final de execugéo da obra e ndo implicar a assungéo de novos encargos da sua parte.

Clausula 69.2 - Formalizagao da suspensao
A suspensdo é sempre formalizada em auto, cujo conteudo deve compreender, no minimo, os pressupostos que a
determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel determina-los, assim
como quaisquer reclamacdes apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde que diretamente

relacionadas com a suspensao.

CAPITULO VIII

Incumprimento e resolugdo do contrato

Clausula 70.? - Resolugao do contrato por parte do dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos

seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio do poder de
diregcao sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;
c) Oposigéao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cessao da posigéo contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos na
lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengao das obrigagdes assumidas pelo dono da
obra contrarie o principio da boa-fé;
e) Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2 do
artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacao do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho;
j) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir as medidas previstas no PPGR relativamente a
prevencéo e a gestao dos residuos de construgdo e demolicdo resultantes da empreitada;
I) Se, tendo faltado a consignacédo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, apos
segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nao
apresente justificacédo de tal falta aceite pelo dono da obra;
m) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do

prazo de execugao da obra;
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n) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificagéo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
0) Se houver suspensdo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou se este
suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP,
desde que da suspensio advenham graves prejuizos para o interesse publico;
p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
g) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a execugao
da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
r) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.
3 — No caso previsto na alinea r) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo dos
ganhos previstos.
4 — A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o
montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora

sobre a respetiva importancia.

Clausula 71.2 - Resolugédo do contrato por parte do empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes

casos:
a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o

montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagédo da relagdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se néo for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo do contrato por
facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, o retardamento da consignagdo ou
consignacgdes subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos relativos ao contrato e resultantes de
atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20% do prego contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de for¢ca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
prego contratual.
2 — No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique grave
prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo,

quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro
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ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos
e privados em presenca.

3 — O direito de resolugéo é exercido por via judicial.

4 — Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragéo ao dono da
obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recec¢ado dessa declaragéo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagbes em

atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 72.2 - Forga maior

1 — Nao podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem é havida como incumprimento, a n&o realizagdo pontual
das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal
as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagéo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fossem razoavelmente exigivel contornar
ou evitar.

2 — Podem constituir forgca maior, se se verificarem os requisitos do niumero anterior, designadamente, tremores de terra,
inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou
terrorismos, motins e determinagdes governamentais ou administrativas injustas.

3 — N&o constituem for¢ca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro, na parte em que
intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a grupos de sociedade em

que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
c) Determinagcbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de forma
resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou énus que sobre ele recaiam.
d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;
e) Incéndios ou inundag¢des com origem nas instalagdes do empreiteiro cuja causa, propagacéo ou proporcdes
se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser imediatamente
comunicada a outra parte.
5 — A forca maior determina a prorrogagédo dos prazos de cumprimento das obrigagbes contratuais afetadas pelo

periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

CAPITULO IX
Rececao e liquidagao da obra

Clausula 73.2 - Recegao provisoria
1 — A rececgao provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o

termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.
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2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisoria, esta & efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que n&o seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 74.7 - Recegéao definitiva
1 — No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula “Prazo de garantia” é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de recegéo definitiva.
2 — Se a vistoria referida no numero anterior verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de funcionamento e
conservacgao, esta sera definitivamente recebida.
3 — Arececgao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de exploragédo, operagdo ou
utilizagcdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.
4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, 0 dono
da obra fixa o prazo para a correcéo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual é fixado o prazo
para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.
5 — S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de recegédo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagdo da vistoria
pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recec¢ao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto
no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 75.2 - Regime de liberagao das caugbes
1 - O regime de liberagdo das caugbes prestadas pelo empreiteiro € o estabelecido neste caderno de encargos, néo
podendo as partes acordar em regime diverso durante a fase de execugdo contratual, salvo havendo fundamento de
modificagdo do contrato que justifique uma alteragdo do regime de liberagdo das caugdes e desde que sejam
respeitados os limites previstos no CCP.
2 — Estando o contrato sujeito a diferentes prazos de garantia conforme definido no n.° 2 do artigo 397.° do CCP e,
consequentemente, a recegdes provisoérias e definitivas parciais, a liberagao parcial da caugéo, nos termos do disposto
nos numeros 4 e 5 do artigo 295.° do CCP, é promovida na propor¢éo do valor respeitante a cada um dos conjuntos de
elementos que compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos n&o estruturais ou instalacdes técnicas e
equipamentos.
3 — Assim, de acordo com o numero anterior, o0 dono da obra promove a liberagdo da caugao destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais, nos seguintes termos:
a) Caugao respeitante a equipamentos afetos a obra cujo prazo de garantia é igual a dois anos:
i) No prazo de 30 dias apos o termo desses dois anos, 100% do valor da caugéo;
b) Caucéo respeitante a elementos da obra cujo prazo de garantia é superior a dois anos:
i) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;
i) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;

i) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugéo;
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iv) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugéo; e

v) No final do quinto ano, os 10 % restantes.
4 - A liberagdo da caugdo conforme numeros anteriores depende da inexisténcia de defeitos da prestagdo do
empreiteiro ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagéo, sem prejuizo de o dono
da obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos identificados e ndo corrigidos séo
de pequena importancia e néo justificam a néo liberacéo.
5 - Decorrido o prazo previsto nos numeros anteriores para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagéo de liberagdo da caugéo, ficando autorizado
a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o contraente publico ndo tiver dado
cumprimento a referida obrigagéo.
6 - A mora na liberagéo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagéo, designadamente
pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengédo da caugdo prestada por periodo superior ao que seria
devido.

CAPITULO X
Resolugiao de litigios

Clausula 76.2 - Foro competente
Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo e

Fiscal de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

CAPITULO XI

Disposic¢oes finais

Clausula 77.2 - Prazo de vigéncia do contrato
O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo de todas as prestagdes nele contempladas, sem prejuizo das

obrigagcbes acessorias que devam perdurar para além da cessagao do contrato.

Clausula 78.2 - Comunicagoes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual
de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteragao das informagbes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 79.2 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Clausula 80.2 - Proteg¢ao de Dados

1 - O artigo 6.° do Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados indica as situagdes em que o tratamento de dados &
licito, designadamente quando “o tratamento for necessario para a execugdo de um contrato no qual o titular dos dados
é parte, ou para diligéncias pré — contratuais a pedido do titular de dados”, e “o tratamento for necessario para o
cumprimento de uma obrigagéo juridica a que o responsavel pelo tratamento esteja sujeito”.

2 - Sempre que sejam remetidos dados pessoais, 0s mesmos devam ser acompanhados de declaracdo de
consentimento para o tratamento dos dados para esta finalidade, por parte dos seus titulares.

3 - Nos termos da alinea v) do n.° 1 do artigo 4.° da Portaria n.° 57/2018, de 26 de fevereiro, a publicitagdo do contrato, é
feita no Portal BASE, incluindo anexos e aditamentos, com excegéo das informagdes que se relacionem com segredos

de natureza comercial, industrial ou outra e das informagdes respeitantes a dados pessoais.
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PARTE Il - CLAUSULAS RELATIVAS AOS ASPETOS DA EXECUGAO DO CONTRATO

SECCAO |

Atributos da proposta

Clausula 1.2 - Aspetos da execugao do contrato submetidos a concorréncia
Sem prejuizo dos limites resultantes das vinculagdes legais ou regulamentares aplicaveis, sdo aqui fixados, para cada
um dos aspetos da execugdo do contrato submetidos a concorréncia, os parametros base a que as propostas estéo
vinculadas, determinando-se, consequentemente, a exclusédo de todas aquelas cujos atributos, de acordo com os quais

o concorrente se dispde a contratar, os ultrapassem.

Clausula 2.2 - Prego base
O prego base definido para o contrato nos termos do artigo 47.° do CCP é de 49.275,20€ (quarenta e nove mil

duzentos e setenta e cinco euros e vinte céntimos) + IVA.

SECCAO Il
Aspetos da execugédo do contrato ndo submetidos a concorréncia aos quais o concorrente se vincula (Termos ou

Condigdes)

Clausula 3.2 - Aspetos da execug¢ao do contrato ndao submetidos a concorréncia
Sem prejuizo dos limites resultantes das vinculagbes legais ou regulamentares aplicaveis, sdo aqui fixados, para cada
um dos aspetos da execugdo do contrato ndo submetidos a concorréncia aos quais o concorrente se vincula, nos
termos da alinea c) do n.° 1 do artigo 57.° do CCP, os limites minimos e/ou maximos a que as propostas estéo
vinculadas, determinando-se, consequentemente, a exclusdo de todas aquelas cujos termos ou condi¢gées os
ultrapassem.

Clausula 4.2 - Prazo de execugao

O empreiteiro vincula-se a executar a obra no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.
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ANEXO | - PLANEAMENTO DAS OPERAGOES DE CONSIGNAGAO

O dono da obra planeia proceder a consignagéao total da obra no dia 20 de dezembro de 2021.
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