Caderno de Encargos

EMPREITADA REFERENTE A
CRIACAO DA ROTA DA
MOURARIA A JUDIARIA DE
LEOMIL
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CONDICOES GERAIS

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento pré-contratual que tem por objecto empreitada referente a criagdo da Rota da Mouraria a
Judiaria de Leomil, na Freguesia de Leomil, conforme melhor discriminado no presente Caderno de Encargos, e
de acordo com as caracteristicas técnicas enunciadas, nomeadamente no que se refere as pecas mencionadas

no anexo | deste caderno de encargos.

Clausula 2.2
Prazo de Execuc¢ao
O prazo maximo de execuc¢do da empreitada é de 365 dias de calendario, contado desde a consignacdo, ou da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovac¢do do Plano de Seguranca e Saude (caso esta

ultima data seja posterior), até a data da rececdo provisdria da obra.

Clausula 3.2
Local de execugao dos trabalhos

O local de execugdo dos trabalhos serd na Freguesia Leomil, concelho de Moimenta da Beira.

Clausula 4.2
Preco Contratual

O Prego Contratual é o Prego da Proposta adjudicada.

Clausula 5.2

Preco Base
O prego base do procedimento, (tal como é definido no n.2 1, do art.2 47.2, do CCP), é 86.205,72€, (oitenta e
seis mil, duzentos e cinco euros e setenta e dois céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
O valor estimado do contrato teve como referencia pregos atualizados do mercado obtidos através da
Consulta preliminar ao mercado cfr. previsto no art.2 35 —A do CCP, conjugado com o n.2 3 do art.2 47.2 do

CCP.
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Clausula 6.2
Disposi¢Ges por que se rege a empreitada
1. A execuc¢do do Contrato obedece:

a. As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem

parte integrante;

b. Ao Decreto-Lein.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”);

c. Ao Decreto-Lei n.” 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d. A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a

revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina

no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e. Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Cddigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo
de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, o qual inclui o projeto de execucdo;

e) A proposta adjudicada;

f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 7.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas a) a g) do n.” 2 da
cldusula anterior prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condi¢Ges juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a
definicdo da propria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposic¢do relativa das suas diferentes partes;
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b) As folhas de medi¢Ges discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;
c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas a) a g) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto

no artigo 101.° desse mesmo Cddigo.

Clausula 8.2

Esclarecimento de duvidas
1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao diretor de fiscalizagcdo da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.
3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das
partes da obra em que o erro se tenha refletido.
4. O disposto na presente clausula ndo afasta o regime juridico aplicavel a apresentac¢do de lista de erros e
omissGes pelos concorrentes, designadamente no que concerne ao dever da sua apresentagdo, aos seus

termos e a respetiva responsabilidade pela corre¢do dos mesmos.

Clausula 9.2
Projecto
1. O projeto de execucdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento e
consta do Anexo ao presente Caderno de Encargos.

2. Ndo é admissivel a apresentacdo de propostas variantes.
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Clausula 10.2

Preparagao e planeamento da execuc¢ao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdao, bem como pela preparac¢do, planeamento e execucao
dos trabalhos necessérios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de execucdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como
pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.® 4 da presente clausula;
c) Pela apresentacdo de um plano de trabalhos para a obra que evidencie, de forma descriminada, o
cronograma detalhado de realizacdo de cada fase da obra, devendo o referido plano ter em conta o prazo
global de execugao, bem como, os prazos parciais vinculativos;
d) Por observar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de direito ambiental destinadas a protegao do
ar, agua, solos, flora e fauna e de segurancga e higiene e saude no trabalho, nomeadamente as normas e
disposicGes resultantes de todas as convencbes e tratados internacionais aplicaveis, da legislacdo
comunitaria e respetiva legislacdo nacional.
2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos trabalhos
preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete
ao empreiteiro.
3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execu¢do da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢ao, manutengao, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de
policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas
que 0S mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) A manutencdo, limpeza e arrumacéao do estaleiro;
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f)  Trabalhos de limpeza de qualquer material, substancia ou residuo contaminante, poluente, téxico ou
perigoso, que venha a verificar-se existir em qualquer das componentes ambientais referidas;
g) O levantamento, guarda, conservagao e reposicdo de cabos, canalizacbes e outros elementos
encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspecdo do local da obra a data da realizacdo
do procedimento, ou que, fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia possa ser obtido junto das
entidades com jurisdi¢cdo sobre eles;
h) O transporte e remocédo, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste
Caderno de Encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de limpeza, cumprindo integramente a
legislagcdo em vigor;
i) A reconstrucdo ou reparacao dos prejuizos que resultem das demoli¢Ges a fazer para a execuc¢do da
obra;
j)  Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos
no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos, quer de dguas de condutas, de
valas, de rios ou outras, incluindo todos os trabalhos relacionados com a retirada de agua existente no
interior de condutas ou caixas, nomeadamente, devido ao mau funcionamento de érgdos de manobra;
k) A conservagdo das instalacdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista a
execucao da empreitada;
I) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢cbes de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a
seguranca dos mesmos locais;
m) A execucdo e colocacdo de cartazes e outras formas de sinalizagao e divulgacao da obra, bem como a
sua atualizagdo, substituicao e conservagao;
n) Os desvios de transito, sinalizacdo e policiamento, de acordo com a legislagdo em vigor e com as
normas técnicas das entidades responsaveis.

4. A preparacgao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo, pelo empreiteiro ao dono da obra, de quaisquer dividas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacGes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no artigo 378.° do CCP;
d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos

trabalhos;
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f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do artigo 361.° do CCP;
g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);
h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado
para a execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacdao de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

5. O plano de Seguranca e Saude deve ser apresentado pelo adjudicatario no prazo maximo de 30 dias apds a

assinatura do contrato.

Clausula 11.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagao, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para
efeitos de elaboracdo da proposta.
2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro,
guando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no
presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteracao do preco contratual, nem a alteracao do prazo
de conclusdo da obra, nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptac¢do do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) No respeito pelo disposto no artigo 361° e 362° do CCP, definir, com precisdo, os momentos de inicio e

de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de

execucdao das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem

vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de tempo, a

execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo

mobilizados para a realiza¢do da obra.
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5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos
a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de

acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 12.2

Modificacdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor, designadamente, por
razoes de interesse publico.
2. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos modificado.
3. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha
em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra
pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correc¢do que sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado
4. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragoes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a
falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.
5. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao
dos prazos de execucgao.
6. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

Clausula 13.2
Execu¢do da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consighacdo total ou da primeira consighacdo
parcial ou ainda na data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprova¢do do plano de
seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececdo
proviséria no prazo de 365 dias a contar da data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda na data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do

plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.
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2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em rela¢do ao plano de trabalhos
em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢o
de meios de agdo e de reorganiza¢do da obra necessdrias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execucgao.
3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas regulamentares
ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de for¢ca maior,
pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a
prestar pelos representantes da fiscalizacao.
4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
5. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da
obra serd prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execu¢do constantes do plano de
trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam do contrato, por acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.
6. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula anterior,

proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do art. 373.° do CCP.

Clausula 14.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢do dos trabalhos previstos no plano em vigor,
de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no Caderno de

Encargos.
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Clausula 15.2
Multas por violagdao dos prazos contratuais

1. Sem prejuizo do disposto no art. 329.° do CCP, em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da
obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1 %, do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.” 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execuc¢do da obra quando recupere o atraso na execugdo dos trabalhos

e a obra seja concluida dentro do prazo de execug¢do do Contrato.

Clausula 16.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por
escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo
da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessionaria

ou exploradora daquele servico.

Clausula 17.2
CondigOes gerais de execugao dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com
o presente caderno de encargos e com as demais condi¢Ges técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel

aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigGes técnicas definidas nos termos do Caderno de Encargos.

Clausula 18.2

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao
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1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais carateristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas carateristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que ndo correspondam as
carateristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizacdo.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos nimeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos art. 50.° e 378.° do CCP, quando aplicaveis, nos casos previstos nos n.°s 2 e 3
desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas dos materiais e elementos de
construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis
ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de
alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessdrios para a aplicacdo dos
novos materiais e elementos de construgdo e para a execuc¢do dos trabalhos correspondentes, bem como da
alteracdo de precos a que a aplicacao daqueles materiais e elementos de construcao possa dar lugar.

5. A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacdo
e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao determinar a suspensao
dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construcdo previstos no projeto e
nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de altera¢do das carateristicas técnicas
dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicdvel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido
no CCP para os «trabalhos complementares» e para os «trabalhos a menos» ou para a «responsabilidade por
erros e omissdes», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos complementares» ou «trabalhos a

menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 19.2
Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra
1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construcdao que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demolicGes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada

o respetivo custo ou retificando- se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
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2. O disposto no numero anterior ndao serd aplicdvel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessdrios para a execuc¢ado dos trabalhos e na medida em que o tiver feito.

Clausula 20.2

Aprovagdo de equipamentos, materiais e elementos de construgao
1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e elementos
de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o
empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono da obra.
2. Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra n3o se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo
periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construcdo
que este lhe solicitar.
4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras
gue sejam contratualmente impostas.
5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do dono da

obra.

Clausula 21.2
Reclamagao contra a ndo aprovac¢ao de materiais e elementos de construcao

1. Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro entender que a mesma
devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente estabelecidas, este
podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamac¢do fundamentada no
prazo de 10 dias.

2. A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisao nos
15 dias subsequentes a sua apresentac¢do, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3. Os encargos com 0s nNovos ensaios a que a reclamacgdo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela

parte que decair.

Clausula 22.2

Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao
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1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢cdo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 23.2
Aplicacdao dos materiais e elementos de construgao
1. Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificacbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especifica¢des, as
normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo

dono da obra.

Clausula 24.2
Substituicao de materiais e elementos de construcao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios
requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N3&o sejam aplicados em conformidade com as especificagGes técnicas contratualmente exigidas ou, na

falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndao possam ser utilizados de novo.
2. As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdao da
responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta cldusula, poderd pedir

a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 25.2
Depdsito de materiais e elementos de construgdo nao destinados a obra
1. O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacao do dono da obra, materiais e elementos

de construcdo que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 26.2

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos
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1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e
notificagcdes recebidas.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que lhe
sejam ordenados pelo dono da obra, nos termos do disposto no n.° 1 do art. 371.° do CCP.

3. S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes, nos casos
expressamente previstos na lei, designadamente nos termos do disposto no art. 370.°, n.°s 1 e 2 quanto aos
trabalhos complementares resultantes de circunstancias ndo previstas ou ndo previsiveis.

4. A responsabilidade pelos trabalhos complementares sera determinada nos termos do disposto nos artigos

50.° e 378.° do CCP.

Clausula 27.2

Mencgoes obrigatdrias no local dos trabalhos
1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar
no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
mencgdo do respetivo alvarda ou niumero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos
previstos na Portaria referida no n.” 2 do art. 81.° do CCP e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos
subcontratados, consoante os casos.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da obra
e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a
respeitar na execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.

Clausula 28.2

Ensaios
1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacgdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em
vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as

deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e
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com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.

Clausula 29.2
Medig¢Oes

1. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndao devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra com a colaboracao do
empreiteiro e sao formalizados em auto.
2. As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do meés
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medi¢Bes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) Asnormas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao;

c) Asnormas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

Clausula 30.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacao na
execucdao da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdao a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execuc¢do dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia,

deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 31.2
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colabora¢do com o diretor de fiscalizagdo da

obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.
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3. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos
trabalhos previstos no n.” 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de
acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado

na realizacdo da obra; e

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢ado do Contrato que demonstre

ter sofrido.

Clausula 32.2
Outros encargos do empreiteiro
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizac¢do de todos os prejuizos que, por
motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rece¢do definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais,
elementos de construgao e equipamentos;
2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do procedimento e as despesas

inerentes a celebra¢do do Contrato.

Clausula 33.2
ObrigagGes gerais

1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢des relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas

sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
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4. As quantidades e a qualificacdo profissional da m3o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo

com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 34.2
Horario de trabalho

1. O empreiteiro ndo pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho ou por turnos, atendendo a que o
local da obra objeto da empreitada é uma zona habitacional.

2. Excecionalmente, e desde que para o efeito obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria,
nos termos da legislacdo aplicavel, podera ser autorizada a realizacdo de trabalhos fora do horario de trabalho,
se o pedido for formulado por escrito ao diretor de fiscalizacdo da obra, com antecedéncia suficiente,
acompanhado do respetivo programa.

3. Quando o empreiteiro proceda a execucao de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, na
sequéncia de autorizagao prevista no niumero anterior, designadamente sem que tal se encontre previsto no
caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos

acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagdo.

Clausula 35.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e regulamentares em vigor sobre
segurancga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes tempordria, ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
careca por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.
5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia
das obrigacOes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e

visitantes autorizados.
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Clausula 36.2

Preco Base e condi¢des de pagamento
1. Pela execucdo do contrato e pelo cumprimento das demais obrigacdes deste decorrentes, e para os efeitos
do disposto no art. 47.° do CCP, o prego base do presente procedimento, é de 86.205,72 €, acrescido de IVA a
taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicGes mensais a realizar de acordo com o disposto nas clausulas do Caderno de Encargos.
3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva fatura.
4. As faturas e os respetivos autos de medicao sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucées
fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.
5. Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a
realizacdo completa daqueles.
6. No caso de falta de aprovacgdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo da
obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para
qgue este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdao da obra e uma outra com os
valores por este nao aprovados.
7. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com

base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 37.2
Adiantamentos ao empreiteiro
1. Podem ser efetuados adiantamentos de pre¢os nos termos dos artigos 292.° e 389.° do CCP.
2. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucgdo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.

3. A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é liberada nos termos do artigo 295.° do CCP.

Clausula 38.2
Reembolso dos adiantamentos
1. Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deduc¢do nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base

nas seguintes formulas:
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a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado
dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor:

Vri=Vax Vpt-Vrt Vt
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:

Vri=Vax V'pt-VrtVt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que se

processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.

Clausula 39.2
Descontos nos pagamentos
1. Para reforco da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos

é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento, nos termos do artigo 353.°, n.° 1, do CCP.

Clausula 40.2
Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual, tem
o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito,
pelo periodo correspondente a mora.
2. O pagamento dos juros de mora referidos no niumero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no
prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos

que lhes deram origem.

Clausula 41.2

Revisao de precos
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1. A revisdo dos pre¢os contratuais, como consequéncia de altera¢do dos custos de mao de obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execuc¢ao da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de formula.

2. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da empreitada sdo
incluidos nas situacdes de trabalhos.

3. Arevisdo de precos sera calculada através da aplicagdo da seguinte formula polinominal:

Ct=0,31S5:/S,+0,04Mo3/M°o3+0,04Mos/M’06+0,02M1s/M°15+0,05M20/M°20+0,02M22/M°22+0,01M24/M°24+0,02 M3a/ M°32+0,02 M2/
M’42+0,06 Mya/ M°43+0,02 Mys/ M°45+0,04 Maz/ M°47+0,04 Mag/ M'4+0,21E/E¢+0,10

Ct — é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um
somatadrio de parcelas com uma aproximacdo de seis casas decimais e arredondadas para mais quando o valor
da sétima casa decimal seja igual ou superior a cinco, mantendo-se o valor da sexta casa décima no caso
contrario.

St — é o indice dos custos de mao-de-obra relativo ao més a que respeita a revisao.

So — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.
MO03, M06, M18, M20, M22, M24, M32, M42, M43, M45, M47, e M48, — sdo os indices dos custos dos inertes,
ladrilhos e cantarias de calcdrio e granito, betumes a granel, cimento em saco, gasdleo, madeiras de pinho
tubo de PVC, tubagem de aco e aparelhos para canalizages, aco para betdo armado, perfilados pesados e
ligeiros, produtos pré-fabricados de betdo, produtos para ajardinamento, relativos ao més a que respeita a
revisao.

Me03, M206, M218, M220, M222, M224, M232, M242, M43, M245 , M247 e M248 — sdo os mesmos indices,
mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para entrega das propostas.

Et — é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em func¢do do tipo de obra, relativo ao més a que
respeita a revisao;

Eo — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.

Clausula 42.2
Contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a

legislacdo em vigor em Portugal.
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2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas cldusulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das
quais deverdo exibir cdpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas no presente capitulo, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de
seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final a data da rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do
estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices previstas
no presente capitulo ou na legislagdo aplicdvel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibi¢cao daquelas cdpias e recibos.

6. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas no presente capitulo e restante legislagao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos

os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 43.2
Outros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdével cuja apdlice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica
ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulagao), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se
encontram segurados.

2. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos prdéprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e

maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.
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3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total, um capital
seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de circulagdo (ramo
automovel).

4. No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,

explosdo e riscos catastroéficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Clausula 44.2

Representagcao do empreiteiro
1. Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelecga
diferente mecanismo de representacgao.
2. O empreiteiro obriga-se a indicar quem sera o seu representante.
3. Ap6s a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o0 mesmo pertence ou ndao ao seu quadro
técnico, devendo esta informacgdo ser acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e comprometendo-se
a desempenhar essa func¢do com proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para
tal seja convocado.
6. O dono da obra poderda impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para responder, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagcdo aplicdvel em matéria de

seguranca, higiene e salde no trabalho.

Clausula 45.2
Representag¢ao do dono da obra
1. Durante a execug¢do do contrato, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
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2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignacao parcial.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do

Contrato.

Clausula 46.2
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si
e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢do dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.” 3 do artigo 304.°e non.” 3
do artigo 305.° do CCP.

3. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os

trabalhos.

Clausula 47.2
Recegao provisoria
1. A rececdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execuc¢do da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rece¢do provisdria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 48.2
Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas;.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
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2. Caso tenham ocorrido rece¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do niumero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso normal

da obra ou de desgaste e depreciacdao normais consequentes da sua utilizacao, para os fins a que se destina.

Clausula 49.2
Rececgdo definitiva

1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececao definitiva.
2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢cées de
funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3. Arececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragao,

operacao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4. No caso de a vistoria referida no n.” 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragées, indicios de ruina ou falta
de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no nimero
anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correccao dos problemas detetados por parte do empreiteiro,
findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recec¢do definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacdo da
vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢do provisdria quanto as mesmas matérias, nos

termos do disposto no n.” 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 50.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao

1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos
como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove a
liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢cdes contratuais, nos

seguintes termos:
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a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;

¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucdo;

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugao;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.
3. No caso de haver lugar a rece¢ées definitivas parciais, a liberacdo da caugdo prevista no nimero anterior, é
promovida na proporc¢ao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a obra,

designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalacdes técnicas e equipamentos.

Clausula 51.2
Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do Contrato, de acordo com as regras
gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou ndo forca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer
uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da

medida em que previsivelmente sera afetada a execuc¢do do Contrato.

Clausula 52.2

Subcontratagdo e cessao da posi¢ao contratual
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.’s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontrata¢do na fase de execugdo quando ndo estejam verificados
os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva
um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.
3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de
pregos.
4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para que
este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.
5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados

e terceiros.
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6. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia
do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigaces contratuais é do empreiteiro,
ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 53.2
Cessao da posicdo contratual por incumprimento do co-contratante

1. Nos termos do disposto no art. 318.°-A do CCP, em caso de incumprimento, pelo empreiteiro, das suas
obrigacdes, que relina os pressupostos para a resolucdo do contrato pode o contraente publico, por efeito de
ato administrativo, determinar a cedéncia da posicdo contratual ao concorrente do procedimento pré-
contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execugdo, pela ordem sequencial daquele
procedimento.

2. A execucdo do contrato decorrente da cessdo da posicdo contratual, ocorre nas mesmas condicbes ja
propostas pelo cedente no procedimento pré-contratual original.

3. A cessdo da posicdo contratual opera por mero efeito de ato do contraente publico, sendo eficaz a partir da

data por este indicada.

Clausula 54.2
Resolugdo do contrato pelo dono da obra
1. Sem prejuizo das indemnizag¢des legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instruges transmitidas no exercicio
do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;
c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;
d) Cessdo da posicdao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obriga¢des
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa- fé;
e) Se o valor acumulado das san¢Bes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP;
f)  Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Na&o renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
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h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacdo desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execucdo da obra;
I) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execugao;
m) Se houver suspensao da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execugdao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do
artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;
p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.
3. No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemniza¢do correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipac¢ado dos ganhos previstos.
4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data
em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 55.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
1. Sem prejuizo das indemnizag¢Ges legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
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¢) Incumprimento de obrigacGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
guando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da obra,
guando tornem contrdria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacdo ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrup¢cdao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes
de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do prego contratual;
i) Seasuspensdo da empreitada se mantiver:
i Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de
forga maior;
ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;
j)  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.
2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique
tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente
ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugao pode ser exercido mediante declara¢do ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepc¢do dessa declaragao, salvo se o dono da obra cumprir

as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 56.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro.
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Clausula 57.2
Comunicagoes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunica¢des entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.
Clausula 58.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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