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PROCEDIMENTO N°. P149/2021

CONSULTA PREVIA

CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO AO CONTRATO DE EMPREITA DE OBRAS
PUBLICAS DE “P149/2021 - Requalificacdo de Acessos Junto ao Campo de Ténis - Alto

das Nogueiras - Fatima”

Capitulo |
Disposigoes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no

ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de “P149/2021 - Requalificagdo de

Acessos Junto ao Campo de Ténis - Alto das Nogueiras - Fatima”.

Clausula 2.2
Disposig¢oes por que se rege a empreitada

1 - A execucgao do Contrato obedece, quando aplicavel:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 111B/2017 de 31 de agosto e Declaragdo de Retificagdo n.° 36-
A/2017 de 30 de outubro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisao de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevencgdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, quando aplicavel, consideram-se

integrados no Contrato:

a) (Quando aplicavel) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo [alinea n&o aplicavel se o contrato nao for
reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP]

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
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concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo

6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execugdo, ou o programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP;
f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 — As indicagdes constantes do Convite, do Caderno de Encargos e da Memdria Descritiva

prevalecem sobre indicagdes do anuncio no caso de divergéncia;

2 — As pecas do procedimento prevalecem sobre as indicagbes constantes da plataforma

eletronica de contratagéo, em caso de divergéncia;

3 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas

cem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

4 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugéo prevalece o

primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execugcdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

5 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 51.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas

do projeto de execucgao.

6 — (Quando aplicavel) Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h)

do n.° 2 da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos

ajustamentos propostos, quando aplicavel, de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e

aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo.
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Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o cocontratante tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao contraente publico antes do inicio da execugdo dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o cocontratante submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua n&o apresentagao antes do inicio daquela
execugao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o cocontratante responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagcdo que porventura haja feito, incluindo a demoligéo e

reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto
1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento, substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo
cocontratante, e aceites pelo contraente publico.
2 — (Quando aplicavel) A elaboragcédo do projeto de execugéo ou a elaboragcdo das variantes ao
projeto obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP
3 — (Quando aplicavel) Os elementos do projeto de execug¢ao que ndo tenham sido patenteados
no procedimento, quando aplicavel, devem ser submetidos a aprovacado do contraente publico e
ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as
adequadas qualificagdes académicas e profissionais.
4 — (Quando aplicavel) Compete ao cocontratante a elaboragdo dos desenhos, pormenores e
pecas desenhadas do projeto de execugdo previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem
como dos desenhos correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra.
5 - Até a data da recegao provisoria, o cocontratante entrega ao contraente publico uma colegao
atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em transparentes
sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios,

desde que aceites pelo contraente publico.

Clausula 6.2
Esclarecimentos, retificacao e alteragdo das pecas procedimentais
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1 — No primeiro tergo do prazo fixado para a apresentagcao das propostas, os interessados podem
solicitar os esclarecimentos necessarios a boa compreensao e interpretagdo das pecgas do
procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa e
inequivocamente, os erros e as omissdes das pegas do procedimento por si detetados.
2 — Para efeitos do presente Cdodigo considera-se erros e omissdes das pegas do procedimento
0s que digam respeito a:
a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;
b) Espécie ou quantidade de prestagdes estritamente necessarias a integral execugédo do
objeto do contrato a celebrar;
c) Condigdes técnicas de execugao do objeto do contrato a celebrar que o interessado nao
considere exequiveis;

d) Erros e omissdes do projeto de execugdo que nao se incluam nas alineas anteriores

2 - No mais, aplicar-se-d0, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos numeros 3 a 9 do
artigo 50° do CCP, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

3 - A lista com a identificagdo dos erros e das omissdes detetados, bem como a decisdo prevista
no n.° 6 do artigo 50.° do CCP sera junta as pegas do presente procedimento e proceder-se-a a

notificagdo de ambas a todos os interessados, através da plataforma eletrénica de contratagao.

Clausula 7.2
Negociagao

As propostas apresentadas, nao serao objeto de negociagao

Clausula 8.2
Propostas variantes

Nao é admitida a apresentacao pelos concorrentes de propostas variantes, nos termos do artigo
59.° do CCP.

Clausula 9.2
Prazo de validade das propostas
A proposta considerar-se-a valida e inalterada em todas as suas condi¢des por um periodo de 150

dias uteis contados desde a data do termo do prazo fixado para a sua apresentagao.
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Clausula 10.2

Esclarecimentos sobre as propostas

O Contraente publico, podera solicitar aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as

propostas apresentadas que considere necessarios para efeito da analise e da avaliagdo das

mesmas, aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, o disposto no artigo 72.° do CCP.

Capitulo Il
Obrigagoes do cocontratante

Secgéao |

Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 11.2
Preparacédo e planeamento da execug¢ao da obra

1 - O cocontratante é responsavel:

a) Perante o contraente publico pela preparacao, planeamento e coordenagéo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano de prevencgdo e gestao
de residuos de construgcao e demoligao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagéo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea j) do n.° 4

da presente clausula.

2 - A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagédo da obra e

dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao cocontratante.

3 - O cocontratante realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a execugdo da obra,

designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoligdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subcontratantes e

terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
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regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para
evitar a estagnacgao de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagao e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:
a) A apresentacéao pelo cocontratante ao contraente publico de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo contraente publico;
c) A apresentacdo pelo cocontratante de reclamagdes relativamente a trabalhos
completares que se destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam
detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;
d) A apreciacao e decisao do contraente publico das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;
e) O estudo e definicdo pelo cocontratante dos processos de construgdo a adotar na
realizagcéo dos trabalhos;
f) A apresentacédo pelo cocontratante dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores
de execugao e elementos do projeto, se aplicavel;
g) A elaboracdo e apresentagdo pelo cocontratante do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
h) A aprovacéo pelo contraente publico dos documentos referidos nas alineas f) e g);
i) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo cocontratante.

Clausula 12.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de (30) trinta dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o contraente publico
pode apresentar ao cocontratante um plano final de consignacao, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragéo da proposta.

2 — No prazo de (20) vinte dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagao, deve
o cocontratante, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragédo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado n&do pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
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alteragdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no

plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacgao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;
b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugado da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagéo da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo cocontratante, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo contraente publico, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 13.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O contraente publico pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.
2 — No caso previsto no numero anterior, o cocontratante tem direito a reposi¢ao do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao,
mediante reclamacgao a apresentar no prazo de trinta (30) dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao cocontratante, deve este
apresentar ao contraente publico um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o contraente publico pode notificar o cocontratante para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adaptando as medidas de corregédo que
sejam necessarias a recuperacgao do atraso verificado.
5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor

ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao cocontratante, deve este
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apresentar ao contraente publico um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o contraente publico pronuncia-se
sobre as alteragdes propostas pelo cocontratante ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo cocontratante deve ser aceite pelo contraente publico desde que dele nao
resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do plano de pagamentos.

Secgéo
Prazos de execugao

Clausula 14.°
Prazo de execugao da empreitada
1 - O cocontratante obriga-se a:

a) Iniciar a execugéo da obra na data da conclusdo da consignacéao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o contraente publico comunique ao
cocontratante a aprovacédo do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja
posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da

sua rececdo proviséria no prazo de (60) sessenta dias a contar da data da sua

consignacao.
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagéo ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao cocontratante, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao cocontratante.

Clausula 15.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O cocontratante informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

“P149/2021 - Requalificagcao de Acessos Junto ao Campo de Ténis - Alto das Nogueiras - Fatima”

Caderno de Encargos

Consulta Prévia
-Pagina 11 de 34-

a) Rubrica



s’
W ourem PROC:2021/300.10.001/63

® CAMARA MUNICIPAL REGIST: 47359/2021
15/07/2021

CMO0539
2 - Quando os desvios assinalados pelo cocontratante, nos termos do numero anterior, ndo

coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o cocontratante retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 16.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
cocontratante, o contraente publico pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente a 1 %o (um por mil) prego contratual, de acordo com o estipulado no
artigo 403° do CCP.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao
cocontratante, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sang¢ao contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 — O cocontratante tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugao

dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do Contrato.

Clausula 17.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o cocontratante sofra atrasos na execugéo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de (10) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o contraente publico
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo cocontratante serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o cocontratante, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccao
Condi¢des de execugado da empreitada
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Clausula 18.2
Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o cocontratante fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da
clausula 2.2.

3 - O cocontratante pode propor ao contraente publico a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengio das caracteristicas finais especificadas

para a obra.

Clausula 19.2
Erros ou omissoées do projeto e de outros documentos
1 - O cocontratante deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugado dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.
2 - O cocontratante tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo contraente publico, o qual deve
entregar ao cocontratante todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este
ultimo aspeto, quando o cocontratante tenha a obrigagc&o pré contratual ou contratual de elaborar o
projeto de execugao.
3 - So6 pode ser ordenada a execugao de trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa;
i) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da
obra;
i) O pregco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10 % do preco
contratual; e
iii) O somatorio do prego contratual com o prego atribuido aos trabalhos complementares
ndo exceda 30.000,00 €, quando o procedimento adotado tenha sido o ajuste direto,
150.000,00 € quando o procedimento tenha sido o da consulta prévia ou 5.225.000,00 €
quando o procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o concurso limitado por

prévia qualificacdo sem publicagdo do respetivo anuncio no Jornal Oficial da Unido
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Europeia;

4 - O contraente publico é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
cocontratante.

5 — (Quando aplicavel) O cocontratante é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e
omissdes do projeto de execucgdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo contraente publico

6 - O cocontratante é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecao era exigivel na fase de formagéo do contrato nos termos previstos nos n.°s
2, 3 e 4 do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na
fase de formagao do contrato mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo contraente
publico.

7 - O cocontratante é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissbes que,
nao sendo exigivel a sua detecao na fase de formagéo dos contratos, também n&o tenham sido
por ele identificados no prazo de (30) trinta dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua

detegao.

Clausula 20.2
Alteracdes ao projeto propostas pelo cocontratante

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o cocontratante deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota
descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de
qualidade da mesma.

3 — N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto
propostas pelo cocontratante sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo contraente

publico.

Clausula 21.2
Meng¢oes obrigatorias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do disposto em lei especial, o cocontratante deve afixar no local dos trabalhos,
indicado pela fiscalizagdo, através de uma placa (conforme anexo B), com as dimensbes de dois
metros (2m) por um metro e meio (1,5m), a identificagdo da obra, do contraente publico e do

cocontratante, com meng¢éo do respetivo alvard de construgdo ou numero de titulo de registo ou
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dos documentos a que se refere a alinea o n.° 2 do artigo 81.°, do CCP, custo total da obra, prazo

de execugdo, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O cocontratante deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragcdes que neles hajam
sido introduzidas.

3 - O cocontratante obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposigao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos
de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 22.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas caracteristicas e
comportamentos sdo elaborados em laboratério a indicar pela fiscalizagdo e constituem encargo
do cocontratante. Os ensaios a executar em obra serdo em numero que a fiscalizagao considere
suficiente e necessarios para aferir as caracteristicas e comportamentos dos materiais aplicados e
trabalhos executados.

2 - Quando o contraente publico tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do cocontratante, as
despesas com os mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do contraente publico.

Clausula 23.2
Medigcoes
1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo contraente publico sdo feitas no local da obra
com a colaboragdo do cocontratante e sdo formalizados em auto.
2 - As medic¢des sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagado das medigbes respeitam a seguinte ordem
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de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

contraente publico e o cocontratante.

Clausula 24.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — (Quando aplicavel) Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam
fornecidos pelo contraente publico correm inteiramente por conta do cocontratante os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construgdo ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer patentes,
licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o contraente publico ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 cocontratante indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja

a que titulo for.

Clausula 25.2

Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O contraente publico reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o cocontratante considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamagéo no prazo de (10) dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagao dos prejuizos resultantes
da realizagao daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o cocontratante tem direito a reposigdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
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eventualmente verificado na realizagao da obra, €;

b) Indemnizagado pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 26.2
Outros encargos do cocontratante

1 - Correm inteiramente por conta do cocontratante a reparagao e a indemnizagcao de todos os
prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuagéo do
pessoal do cocontratante ou dos seus subcontratantes e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgdo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do cocontratante a celebragdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugbes exigidas no programa do

procedimento [quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Secgéo IV
Pessoal

Clausula 27.2
Obrigagoes gerais

1 - S&do da exclusiva responsabilidade do cocontratante as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O cocontratante deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do contraente publico, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do contraente publico, do cocontratante, dos subcontratantes ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
cocontratante o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 28.°
Horario de trabalho
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O cocontratante pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para

o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagédo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscalizagéo da obra

Clausula 29.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho
1 - O cocontratante fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
2 - O cocontratante é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do cocontratante no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do cocontratante.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o cocontratante apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° (1) um da clausula (35.2) trigésima
quinta.
5 - O cocontratante responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

Capitulo Il
Obrigagdes do contraente publico

Clausula 30.2
Preco e condigdes de pagamento
1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes decorrentes do
Contrato, deve o contraente publico pagar ao cocontratante a quantia total que constar da
proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder a quantia de (39.789,67€) trinta e nove mil,
setecentos e oitenta e nove euros e sessenta e sete céntimos, que corresponde ao prego
base, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o cocontratante ser sujeito passivo desse
imposto pela execugao do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo contraente publico tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
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montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula

232

3 - As quantias devidas pelo MO nos termos da(s) clausula(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s) no
prazo de (60) sessenta dias, observando o cumprimento as normas estabelecidas no sistema de
controlo interno do MO, particularmente, face a especificidade dos mecanismos de verificagao da
regularidade orgamental, financeira e econdmica subjacente aos processos de despesa publica e
aos ganhos de eficiéncia e operacionalidade, no estabelecimento de planos de gestdo de
tesouraria mensais, com periodos de pagamento delimitados temporalmente.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

5 - Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagao da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o cocontratante quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao cocontratante para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados. No caso de nao ser
possivel a devolugao das faturas, deve ser apresentada a respetiva corregdo com recurso a nota
de crédito.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.° do CCP.

8 - Em conformidade com o artigo 299-B do CCP, os cocontratantes sao obrigados, a partir de
01/01/2019, a emitir faturas eletronicas, as quais, sem prejuizo dos requisitos exigidos na
legislacdo fiscal, contém imperativamente os seguintes elementos, sempre que aplicaveis:
Identificadores do processo e da fatura; Periodo de faturacdo; Informagdes sobre o cocontratante;
Informacgdes sobre o contraente publico; Informacgdes sobre a entidade beneficiaria, se distinta da
anterior; Informacdes sobre o representante fiscal do cocontratante; Referéncia do contrato;
Condicdes de entrega; Instrugcbes de pagamento; Informacdes sobre ajustamentos e encargos;

Informagdes sobre as rubricas da fatura; e, Totais da fatura.

Clausula 31.2
Adiantamentos ao cocontratante
1 - O cocontratante pode solicitar, através de pedido fundamentado ao contraente publico, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos

cuja utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.

“P149/2021 - Requalificagcao de Acessos Junto ao Campo de Ténis - Alto das Nogueiras - Fatima”

Caderno de Encargos

Consulta Prévia
-Pagina 19 de 34-

a) Rubrica



s’
W ourem PROC:2021/300.10.001/63

® CAMARA MUNICIPAL REGIST: 47359/2021
15/07/2021

CMO0539
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no numero

anterior s6 pode ser pago depois de o cocontratante ter comprovado a prestagdo de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria
OU seguro caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugao prevista no nimero anterior correm

por conta do cocontratante.

Clausula 32.2
Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, as importancias que o cocontratante tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
Esta norma apenas ¢é aplicavel nos concursos publicos.
2 — (Quando aplicavel) O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por
depodsito de titulos, garantia bancéaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no

programa do procedimento para a caugao referida no niumero anterior.

Clausula 33.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento das obrigagdes de pagamento do precgo
contratual, tem o cocontratante direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

Clausula 34.2
Revisao de pregos
1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos

termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de féormula.
2 - A revisao de precos obedece a seguinte formula (F16) — Conservagao de Estradas:
Ct=0,39(St/S0)+0,06(M03t/M030)+0,01(M15t/M150)+0,01(M17t/M170)+

+0,06(M18t/M180)+0,02(M20t/M200)+0,05(M22t/M220)+0,01(M30t/M300)+0,01(M45t/M450)+
0,08(M48t/M480)+0,20(E/E0)+0,10
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Sendo que:

Ct — ¢é o coeficiente de atualizagao a aplicar ao montante sujeito a revisao;

St — é o indice ponderado dos salérios correspondente ao tipo de obra relativo ao periodo a

que respeita a revisao;

S0 — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a

entrega das propostas;

MO3 — Inertes;

M15 — Chapa de A¢o Galvanizada;
M17 — Fio de cobre revestido;

M18 - Betumes a granel,

M20 - Cimento em saco;

M22 — Gasodleo;

M30 — Tintas para Estradas;

M45 — Perfilados Pesados e Ligeiros;

M48 — Produtos para ajardinamentos

E — Equipamentos de Apoio;

t — é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungao do tipo de obra, relativo

ao més a que respeita a revisao;

0 — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega

das propostas.

3 - A revisao de precos obedece as seguintes condigbes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissées enumeradas
neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de
transporte do pessoal do cocontratante nem os agravamentos correspondentes a
prestagdo de trabalho em horas extraordinarias que n&o estejam expressamente previstas
neste caderno de encargos;

d) A revisdo de pregos relativa ao custo de mé&o-de-obra incidira sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de precos;

e) O cocontratante obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagdo da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de (5) cinco

dias a contar da data de encerramento das folhas;

a) Rubrica
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f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o cocontratante obriga se a enviar

também um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a
que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na base
dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferengas
a favor do contraente publico ou do cocontratante;
g) O contraente publico pode exigir ao cocontratante a justificagdo de quaisquer salarios
ou encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagdo da obra;
h) Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de
origem do fornecimento ao cocontratante e nao incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;
i) Se para a aquisicdo de materiais de pregco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao cocontratante, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condi¢des ndo sao suscetiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento dos
respetivos adiantamentos;
Jj) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precgos relativos a aquisicdo de
materiais de prego garantido, o contraente publico tem o direito de exigir do cocontratante
a justificagdo dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

Seccao V
Seguros

Clausula 35.2
Contratos de seguro

1 - O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subcocontratantes possui seguro obrigatério de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O cocontratante e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do Contrato, as apodlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignagao.

3 - O cocontratante é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
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4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o cocontratante obriga-se a manter as

apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da receg¢ao proviséria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,
até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O contraente publico pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente sec¢do ou na legislagcéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgéo e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do cocontratante e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagcdes e responsabilidades legais ou contratuais do cocontratante perante o contraente
publico e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do cocontratante das obrigagbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o contraente publico reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 36.2

Outros sinistros
1 - O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéao prépria por si afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo
que os veiculos afetos as obras pelos subcocontratantes se encontra(m) segurado(s).
2 - O cocontratante obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou modveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.
3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niumeros anteriores deve perfazer, no total,
um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulagdo (ramo automaével).
4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de

incéndio, raio, exploséo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo
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valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 37.2
Representagao do cocontratante
1 - Durante a execugédo do Contrato, o cocontratante é representado por um director de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagédo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.
2 - O cocontratante obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo contraente publico, a confiar a sua

representagcao a um técnico com as qualificacdes profissionais minimas exigidas para a execucéo

de empreitadas de obras publicas, de acordo com as Categorias e Subcategorias exigidas no

Convite apenso a este procedimento e de acordo com os Anexos l e Il & Lei n.° 41/2015 de 3 de

junho.
3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacédo, o cocontratante confirmara, por escrito,

o nome do director de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o0 mesmo pertence ou
ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragdo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
direccao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e
assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagcbes que se relacionem com os aspectos técnicos da
execugao da empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 - O contraente publico podera impor a substituicido do director de obra, devendo a ordem
respectiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o cocontratante é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O cocontratante deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagao do

documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 38.2
Representagcao do contraente publico
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1 - Durante a execugao o contraente publico é representado por um director de fiscalizagao
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno
de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2 - O contraente publico notifica o cocontratante da identidade do director de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da
primeira consignagao parcial.

3 - O director de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacado do contraente publico em
todas as matérias relevantes para a execugéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questées que lhe sejam postas pelo cocontratante nesse ambito, excetuando as

matérias de modificagao, resolugdo ou revogagao do Contrato

Clausula 39.2
Livro de registo da obra

1 - O cocontratante organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacéo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados
com a execuc¢ao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, e todos aqueles que a fiscalizagdo ou
cocontratante julgue adequados;

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

Capitulo V

Rececgéo e liquidagao da obra
Clausula 40.2
Rececao provisoria

1 - A rececédo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada

logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do cocontratante
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ou por iniciativa do contraente publico, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua rececdo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recegao provisoéria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 41.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia, salvo nos casos onde aspeto da execug¢ao do contrato submetido a
concorréncia pelo caderno de encargos, o cocontratante o tenha proposto (conforme previsto
no n°® 2 do artigo 397° do CCP), varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais

ou instalagdes técnicas.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo contraente publico.
3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua

utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 42.2
Rececgao definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de recegao definitiva (conforme previsto no artigo 398° do CCP).
2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de

exploragao, operagao ou utilizagcao, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
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cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo cocontratante, de todas as obrigagcées decorrentes do periodo
de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do cocontratante, ou a nio verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o contraente publico fixa o prazo para a sua
correcao dos problemas detetados por parte do cocontratante, findo o qual sera fixado o

prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 43.2
Restituicao dos depodsitos e quantias retidas e liberagao da caugao

1 — Nas empreitadas de obras publicas, a libertagéo parcial da caugao nos termos do disposto
no artigo 295° do CCP é promovida na proporgao do valor respeitante a cada um dos
conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos nao
estruturais ou instalagdes técnicas e equipamento.
2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do cocontratante ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e n&o corrigidos como sendo de pequena importdncia e nao
justificativos da nao liberagao, o contraente publico promove a liberagdo da caugao destinada
a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais:

a) No final do primeiro ano 30% do valor da caugao

b) No final do segundo ano 30% do valor da caugao

¢) No final do terceiro ano 15% do valor da caugéo

d) No final do quarto ano 15% do valor da caugéo

e) No final do quinto ano, os 10% restantes
3 — A libertacdo da caucdo depende da inexisténcia de defeitos da prestacdo do
cocontratante ou da corre¢ao daqueles que hajam sido detetados até ao momento da
liberagdo, sem prejuizo de o contraente publico poder decidir diferentemente,
designadamente por considerar que os defeitos identificados e nao corrigidos séo de pequena
importancia e nao justificam a nao liberagao.
4 - Decorrido o prazo para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
cocontratante pode notificar o contraente publico para que este cumpra a obrigagdo de

liberagdo da caugéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
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apos a notificagdo, o contraente publico nao tiver dado cumprimento a referida obrigagao.

5 - A mora na liberagao, total ou parcial, da caugdo confere ao cocontratante o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a

manutengao da caugio prestada por periodo superior ao que seria devido.

Capitulo VI
Disposic¢oes finais
Clausula 44 .2
Deveres de informagéo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execugao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.
2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou n&o forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento
ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.
3 - No prazo de dez dias ap0ds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugéo do Contrato.

Clausula 45.2
Subcontratagao e cessao da posi¢cao contratual
1 — A subcontratagdo de entidades por parte do adjudicatario carece sempre de prévia
aprovacao da entidade adjudicante.
2 — A aprovacao da subcontratacao depende sempre:
a) Da prévia aprovagido dos documentos de habilitagdo relativos ao potencial
subcontratado que sejam exigidos ao subcontratante na fase de formagao do contrato
em causa;
b) Do preenchimento, por parte do potencial subcontratado de requisitos minimos de
capacidade técnica ou de capacidade financeira, quando o contrato subordinar
expressamente a subcontratagdo a avaliagdo dessas capacidades ou de uma delas,
ou de preenchimento, por parte do potencial subcontratado, dos requisitos minimos da
capacidade técnica relativos as prestacdbes a subcontratar, sempre que o
cocontratante recorra a capacidade de potenciais subcontratados, para efeitos de

qualificagdo na fase de formagao do contrato.

“P149/2021 - Requalificagcao de Acessos Junto ao Campo de Ténis - Alto das Nogueiras - Fatima”

Caderno de Encargos

Consulta Prévia
-Pagina 28 de 34-

a) Rubrica



s’
w ourem PROC:2021/300.10.001/63

® CAMARA MUNICIPAL REGIST: 47359/2021
15/07/2021

CMO0539
c) Da verificagdo dos limites previstos no artigo 113.° do CCP, aplicados ao

subcocontratantes a contratar, caso o procedimento adotado tenha sido o Ajuste
Direto ou a Consulta prévia, por forga da aplicabilidade da alinea c¢) do n.° 1 do artigo
317.° do CCP.
3 — O contraente publico deve pronunciar -se sobre a proposta do cocontratante no prazo de
30 dias a contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida.
4 - Se o contraente publico ndo efetuar nenhuma comunicagdo ao cocontratante dentro do
prazo previsto no numero anterior, considera -se que a proposta deste foi rejeitada.
5 - A subcontratacao sera sempre vedada:
a) A entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo
Instituto da Construcao e do Imobiliario, I. P., contendo as habilitagdes adequadas a
execugao da obra a subcontratar; ou
b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espago Econémico
Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizagdo Mundial de
Comeércio que, nao sendo titulares do alvara ou do titulo de registo, ndo apresentem
uma declaracdo, emitida pelo Instituto da Construcdo e do Imobiliario, I. P,
comprovativa de que podem executar as prestagdes objeto do contrato a celebrar por
preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvara ou de um titulo
de registo contendo as habilitagdes adequadas a execugéo da obra a realizar.
6 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, ndo pode o cocontratante subcontratar
prestacdes objeto do contrato de valor total superior a 75 % do prego contratual, acrescido ou
deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos a mais ou a menos, aos trabalhos de
suprimento de erros e omissdes e a reposi¢ao do equilibrio financeiro a que haja lugar no
ambito do contrato em causa.
7 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto a revisao de precos.
8 - O cocontratante obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagao
da obra ou pelo coordenador de segurancga, com o objetivo de, em qualquer momento, se
possa distinguir o pessoal afeto ao cocontratante geral do afeto aos subcocontratantes
presentes na obra.
9 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais
€ do cocontratante, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subcocontratantes.

10 — No caso das subempreitadas em procedimentos de Ajuste Direto ou Consulta Prévia, o
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valor do contrato reporta para o apuramento dos limites impostos por forca do disposto no n.°

2 do artigo 113 do CCP.
10 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre

os subcontratados e terceiros.

Clausula 46.2

Pagamento direto ao subcontratado

1 — O subcontratado pode reclamar, junto do contraente publico, os pagamentos em atraso
que lhe sejam devidos pelo cocontratante, exercendo o contraente publico o direito de
retencdo sobre as quantias do mesmo montante devidas ao cocontratante por forgca do
contrato principal, para o efeito notifica o cocontratante para proceder a liquidagdo ou
apresentar motivo justificativo para o nao pagamento, devendo, neste caso, indicar o prazo,
nao superior a 30 dias, no qual se propde liquidar a divida ao subcontratado.

2— O contraente publico efetua diretamente os pagamentos ao subcontratado caso o
cocontratante ndo se oponha nos termos do numero anterior, ou nao liquide os valores
devidos no prazo por si indicado, deve o contraente publico exercer o direito a compensagao
entre os valores pagos aos subcontratados e os valores por si devidos ao cocontratante.

3 — O pagamento direto aos subcontratados pelo contraente publico esta limitado ao valor

dos débitos vencidos e ndo pagos ao cocontratante ou, se futuros, por aquele reconhecidos.

Clausula 47.2
Cessao da posigao contratual por incumprimento do cocontratante (nao aplicavel nos

procedimentos de ajuste direto)

Em caso de incumprimento por parte do cocontratante, das suas obrigagdes, que reuna os
pressupostos para resolugdo do contrato, previsto no CCP, este é obrigado a ceder a sua
posicao ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o

contrato em execugao, nos termos do disposto no artigo 318°-A do CCP.
Clausula 48.2
Resolucgao do contrato pelo contraente publico

1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o contraente publico pode

resolver o contrato nos seguintes casos conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP,
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designadamente:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao cocontratante;

b) Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instrugcdes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢ao sobre matéria relativa a execugéo das
prestacdes contratuais;

c) Oposigao reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
contraente publico;

d) Cesséao da posigao contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
cocontratante da manutengdo das obrigagdes assumidas pelo contraente publico
contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo cocontratante de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacgao do valor da caugao pelo cocontratante, no caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada pelo tribunal;

i) Se o cocontratante, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislagdo sobre segurancga, higiene e saude no trabalho;

J) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo contraente publico, o
cocontratante nao comparecer, apés segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo contraente publico para nova consignagdo desde que nao apresente
justificagao de tal falta aceite pelo contraente publico;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao
cocontratante que seja superior a 1/40 do prazo de execugéo da obra;

m) Se o cocontratante ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares
decorridos 15 dias da notificacdo da decisdo do contraente publico que indefere a
reclamacéao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucgao;

n) Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo contraente publico por facto
imputavel ao cocontratante ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do

a) Rubrica
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artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execugcdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
q) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
cocontratante, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
contraente publico poder executar as garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o cocontratante tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagédo dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizagao prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

cocontratante o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 49.2
Resolucao do contrato pelo cocontratante

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o cocontratante pode
resolver o contrato nos seguintes casos conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP,
designadamente:

a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo contraente publico por periodo

superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego

contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagdo contratual do

contraente publico, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da

manutengao do contrato;

e) Incumprimento pelo contraente publico de decisGes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebragao do contrato por facto ndo imputavel ao cocontratante;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da

consignagao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por
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mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao cocontratante, ocorrer uma
redugao superior a 20% do prego contratual;
/) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando
resulte de caso de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao contraente publico;
m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
cocontratante excederem 20% do prego contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta nao implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do cocontratante ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenga.
3 - O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragao ao contraente publico, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa
declaragao, salvo se o contraente publico cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 50.2
Comunicagdes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cadigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 51.2
Contagem dos prazos
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Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 52.2
Pecgas patenteadas a concurso
Fazem parte integrante do presente caderno de encargos, para todos os efeitos legais, a memoéria
descritiva e justificativa, mapas de medi¢cbes e de trabalhos, plantas de localizagdo, pecas
desenhadas, plano de seguranga e saude e plano de prevencdo e gestdo de residuos de
construcdo e demolicéo, respeitantes ao objeto referido na clausula 1.2 do presente caderno de

encargos.

Clausula 53.2
Legislacédo Aplicavel

Em tudo o omisso na presente carta convite observar-se-a o disposto no Cddigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo 111B/2017 de 31 de agosto e Declaragdo de Retificagdo n.° 36-A/2017 de
30 de outubro.

Clausula 54.2
Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo e fiscal de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro

Ourém, 8 de outubro de 2021

O Presidente da Camara Municipal,

Luis Miguel Albuquerque

LUIS MIGUEL Digitally signed by

MARQUES LUIS MIGUEL
GROSSINHO MATOUES
COUT!!\‘!HO COI eI NTH PaY

UTTINTTOU
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