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CLAUSULAS GERAIS
CAPITULOI
Disposigoes iniciais
Clausula1.?

Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do concurso para a adjudicacdo da “Empreitada para a Melhoria das Acessibilidades no Colégio
Mateus d'Aranda”.

Clausula 2.2
Disposicoes por que se rege a empreitada

1. Aexecugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro,
na sua redacao atual, doravante «CCP»;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacio e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevenc¢ado e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregrasda arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato,
sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros ou das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 50. do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O presente caderno de encargos é integrado pelo projeto de execuc¢do (pecas desenhadas e
pecas escritas por especialidade - arquitetura e instalacao de equipamento eletromecanico
de transporte vertical), plano de prevencao e gestao de residuos de construgdo e demolicdo,
plano de seguranca e salide e mapa de quantidades.

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;
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g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do n.°
2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e sem prejuizo da
remissado direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucao.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As ddvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugao
dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as ddvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execugao.

3. Oincumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdao que porventura haja feito, incluindo a demolicao e
reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula5.?
Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
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Clausula6.?
Gestor do contrato

Para efeito do disposto no artigo 290°-A do CCP, o gestor do contrato por parte da Universidade de
Evora, serd o Arq.° Nuno Ramos.

CAPIiTULOII
Obrigag¢oes do empreiteiro
SECCAO|
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula7.?
Preparacao e planeamento da execugao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagao, planeamento e coordenacgao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como pela preparacao,
planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranca e salide e no plano de prevencdo e gestao de residuos de construgdo e
demolicao que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e satide no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente
clausula.

2. Adisponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos
e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢ao, manutenc¢ao, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidGes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacgdo de aguas que os mesmos possam originar;
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d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

. Apreparacao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer ddvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugado da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dlvidas pelo dono da obra;

c) Aapresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgoes relativamente a erros e omissoes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP,
sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos erros e
omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito
e naalinead), n.° 2 do artigo 50.° do CCP.

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) Oestudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizagao dos
trabalhos;

f) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a
execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Clausula 8.?
Plano de trabalhos ajustado

No prazo de 30 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacgao que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

No prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaboragao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

. Oplanodetrabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragao do prego contratual nem a alteragdo

do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptagdo do
plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;
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c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula9.?
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono daobra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes
de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢do da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que sejam
necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente clausula no prazo de
15 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do plano de pagamentos.

SECCAOII
Prazos de execucao

Clausula 10.2
Prazo de execucao da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:
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a) Iniciar a execucdao da obra na data da conclusdao da consignagdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execu¢do previstos no plano de trabalhos
em vigor;

c) Concluir a execucado da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececgdo provisdria no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da sua
consignacao ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do
plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

2. A consignacdo deve estar concluida em prazo ndo superior a 30 dias ap6s a data da celebragao
do contrato, ou em prazo ndo superior a 7 dias apds a data em que o dono de obra obtenha as
licencas necessarias para que os trabalhos possam iniciar-se, caso esta data seja posterior.

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagao ao plano
de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a
recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

5. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b) Quando ostrabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre
o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugdo
da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por
essa suspensao.
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Clausula11.?
Cumprimento do plano de trabalhos

. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se

verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsoes do plano em vigor.

. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo

coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 9.2.

Clausula 12.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 (por mil) do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢ado contratual
ai prevista reduzido a metade.

. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por

incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execug¢ao da obra quando recupere o atraso
na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 13.2
Atos e direitos de terceiros

. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto

imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdao da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturba¢des a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.
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SECCAO 11l
Condicoes de execucao da empreitada
Clausula 14.2
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1. Aobra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢Oes técnicas
contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢Ges técnicas definidas nos termos da
clausula 2.2

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢do ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15.2
Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢ao a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que
ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3. No caso de ddvida quanto aos materiais e elementos de constru¢do a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos n° 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos
materiais e elementos de construcdo e para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteragdo de precgos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcao
possa dar lugar.

5. A proposta prevista no niUmero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagao
nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
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. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a

suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de
construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragcdao das

caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminui¢do, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares».

Clausula 16.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente

empregar na mesma, materiais ou elementos de construgao que lhe pertencam ou provenientes
de outras obras ou demoli¢Ges, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no pre¢o da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em
que aqueles forem aplicados.

. Odisposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido

os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 17.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais

e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da obra.

Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagado, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso
de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de

construcao que este lhe solicitar.

. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor

ou outras que sejam contratualmente impostas.

. Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do

dono daobra.

Clausula 18.2
Reclamacao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcao

. Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender

que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicdes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamagdo fundamentada no prazo de 10 dias.
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A reclamacao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

. Os encargos com os novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serao

suportados pela parte que decair.

Clausula 19.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.

No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.

. Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construgao

. Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta

conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 21.2
Substituicao de materiais e elementos de construcao

Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especifica¢bes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.

. As demoli¢des e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgao serdo da

responsabilidade do empreiteiro.

. Se 0 empreiteiro entender que n3o se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 22.2
Deposito de materiais e elementos de construcgio nio destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e
elementos de construgdo que ndo se destinem a execug¢ao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 23.2
Responsabilidade pelos trabalhos complementares

1. O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro.

2. Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execu¢do, é o mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissoes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados
ou disponibilizados pelo dono da obra.

3. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagdo total ou da primeira
consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos,
salvo dos que sé sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissoes.

4. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissoes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacdo do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a
contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo.

5. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso os erros ou omissées decorram do
incumprimento de obrigacdes de conce¢do assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado
por parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagdo que assiste ao dono da obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude
do disposto nos n.°s 3 e 4.

6. No caso previsto no niUmero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra
ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a que
tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver
resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacdes.

7. Afixacdo do preco e do prazo de execucdo dos trabalhos complementares é aplicavel o disposto
no artigo 373° e 374° do CCP.
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Clausula 24.2
Alteracgoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota

descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicagdo das eventuais implicacdes nos prazos
e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagbes de
qualidade da mesma.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e
apreciadas pelo autor do projeto de execu¢do no ambito da assisténcia técnica que a este
compete.

. Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e solidez da

obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 25.2
Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos

. Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢es decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro

deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e
manter copia dos alvaras ou certificados dos subcontratados ou dos documentos previstos no
referido niUmero, consoante os casos.

. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de

registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execugdao da empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido introduzidas.

. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,

bem como a manter, a disposi¢ado de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 26.°
Ensaios

. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e

comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
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. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo

de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 27.2
Medicdes

. As medic¢0es de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto

e os trabalhos ndao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a
colaboragdo do empreiteiro e sdao formalizados em auto.

. As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte ordem

de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugao

c) Asnormas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

Clausula 28.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

. Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢ao que sejam fornecidos pelo dono da

obra correm inteiramente por conta do empreiteiro, os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execuc¢do da empreitada de materiais, de elementos de construcao
ou de processos de construcao a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infragao na execucdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que
titulo for.

. O disposto nos nimeros anteriores ndo ¢é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou

processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra n3o indique a
existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciarad os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
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fiscalizacao da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.

Clausula 29.2
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a serimpedidaou a
sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizacao daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra;

b) Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢ao do contrato que
demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal

Clausula 30.2
Obrigacoes gerais

1. S3oda exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢des relativas ao pessoal empregado
na execug¢ado da empreitada, a sua aptidado profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. Aordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
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4. As quantidades e a qualificagcdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor
de fiscalizacao da obra.

Clausula 32.2
Seguranca, higiene e satde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
daobra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢Ges legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 40.2

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il
Obrigacoes do dono da obra

Clausula 33.2
Prego contratual e condigdes de pagamento

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total prevista na proposta

CADERNO DE ENCARGOS - CONCURSO PUBLICO SEM PUBLICIDADE INTERNACIONAL - PROCEDIMENTO N.° 121/DF-GCP/UE/2021 - “EMPREITADA PARA A
MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES NO COLEGIO MATEUS D'ARANDA”

16




TRASALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANCA SOCIAL

..z}

DE EVORA

" UNIVERSIDADE oo EMPA = SN

adjudicada, a qual ndo pode exceder o montante de 136.625,84€ (cento e trinta e seis mil,
seiscentos e vinte cinco euros e oitenta e quatro céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em
vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto.

2. 0 prego contratual sera distribuido por ano econdmico conforme abaixo especificado:
Ano econdmico 2021: 109.300,67€;
Ano econdmico 2022: 27.325,17€;

3. Aimportancia fixada para o ano econémico de 2022, sera acrescida do saldo que se apurar na
execugao orcamental do ano anterior.

4. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢Ges mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
272

5. Asquantias devidas serdo, em principio, pagas no prazo de 30 dias, com o limite legal de 60 dias,
nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 299° do CCP, a contar da data de rece¢do nos Servigos
Administrativos da Universidade de Evora, da fatura ou documento equivalente, sob pena das
pertinentes sanc¢des legais, nomeadamente o direito a juros de mora sobre o montante em
divida a taxa legalmente fixada para o efeito, pelo periodo correspondente a mora.

6. As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

7. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

8. No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

9. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizagao da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

10. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 34.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do prego da obra necessaria a aquisicao de materiais ou equipamentos
cuja utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.
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. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero

anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugdo
de valor igual ou superior aos adiantamentos, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.

. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior correm por

conta do empreiteiro.

A caucgdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Decorrido o prazo da execug¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
que este cumpra a obrigagdo de liberagdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a
referida obriga¢do, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 35.2
Reembolso dos adiantamentos

. Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante deducgado nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x V'pt - Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa
o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.
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Clausula 36.2
Descontos nos pagamentos

Para reforco da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obriga¢Ges contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caug¢ado, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a
caucao referida no nimero anterior.

Clausula 37.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao
sobre a totalidade da divida.

. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da

obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos,
as revisoes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 38.2
Revisao de pregos

. Arevisdo dos pre¢os contratuais, como consequéncia de alteragcdo dos custos de mao-de-obra,

de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada neste
caderno de encargos.

. A modalidade a adotar para a revisdo de precos é a formula tipo para a Reabilitacdo Média de

Edificios (FO5).

. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECCAOV
Seguros

Clausula 39.2
Contratos de seguro

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e
na legislagdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento
do respetivo prémio, na data da consignacgao.
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2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.

3. 0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes
documentos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da recegdo provisoria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada
momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.2
Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apédlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4. No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder
ao respetivo valor patrimonial.
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5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no
n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CAPITULO IV
Representacao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 41.?
Representacao do empreiteiro

Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagdo a um técnico com a qualificagdo minima exigida, em funcdo da classificacdo da
obra a concurso, nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com as respetivas atualizagdes.

. Apds a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informacgado ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se
a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execu¢do da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

. Odiretor de obraacompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacdo profissional
do diretor de obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscaliza¢ao da obra, pela marcha dos trabalhos.

. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do
documento referido na alinea f) do n.° 4 da clausula 7.2.

. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construgdo e demolicdo.
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Clausula 42.2
Representac¢ao do dono da obra

Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que

designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacgao parcial.

. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representa¢do do dono da obra em todas as

matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacdo, resolucdo ou revogacao do contrato.

Clausula 43.2
Livro de registo da obra

. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e

rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execug¢do dos
trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao os referidos no n.° 3 do artigo 304.°
enon.°3do artigo 305.° do CCP.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacao da obra ou por entidades oficiais
com jurisdicao sobre os trabalhos.

CAPITULOV
Rececao e liquidagao da obra

Clausula 44.2
Rececio provisoria

. Arececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que

a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execugao da obra.

. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececdo provisoria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de rece¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
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Clausula 45.2
Prazo de garantia

. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de acordo
com a alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP e do Despacho normativo n.° 9/2014;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas, de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP e do Despacho
normativo n.° 9/2014;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis, de acordo com a alinea c¢) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP e do Despacho
normativo n.° 9/2014.

. Caso tenham ocorrido recegGes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do

numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizacao para
os fins a que se destina.

Clausula 46.2
Rececao definitiva

. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de rece¢do definitiva.

. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condigGes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

. A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operacao ou utilizagao da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢cdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢do dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo
de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

. S@o aplicaveis a vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como a falta de agendamento ou

realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢do provisoéria quanto
as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.
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Clausula 47.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagcdo da caucdo

Feita a rececao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

. Nos contratos em que ndo haja obrigacdes de correcdo de defeitos pelo cocontratante,

designadamente obrigacGes de garantia, o contraente publico deve promover a liberagao
integral da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais no prazo de 30 dias apds o cumprimento de todas as obrigaces do cocontratante.

Nos contratos em que haja obrigacdes de correcdo de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacdes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o
contraente publico deve promover a liberagdo integral da caugdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obriga¢Ges contratuais no prazo de 30 dias ap6s o termo do respetivo
prazo.

Nos contratos referidos no nimero anterior em que o prazo ai referido das obrigacGes de
correcdo de defeitos seja superior a dois anos, o contraente publico promove a liberagdo da
caucao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, nos
seguintes termos:

a) Nofinaldo primeiro ano, 30% do valor da caugao;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caugao;
c) Nofinal do terceiro ano, 15% do valor da caucao;
d) Nofinaldo quarto ano, 15% do valor da caucao;
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 397.°, a diferentes prazos de
garantia e, consequentemente, a rece¢des provisorias e definitivas parciais, a liberagao parcial
da caugdo, nos termos do disposto nos niumeros anteriores, é promovida na proporgao do valor
respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente
estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas e equipamentos.

. Aliberagdo da caugdo prevista nos n.°s 3 a 5 depende da inexisténcia de defeitos da prestacao do

cocontratante ou da corregdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo,
sem prejuizo de o contraente puUblico poder decidir diferentemente, designadamente por
considerar que os defeitos identificados e ndo corrigidos sdao de pequena importancia e nao
justificam a nao liberagao.

Decorrido o prazo previsto nos niUmeros anteriores para a liberagdo da caugdo sem que esta
tenha ocorrido, o cocontratante pode notificar o contraente publico para que este cumpra a
obrigacdo de liberagdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral,
se, 15 dias apds a notificagdo, o contraente publico ndo tiver dado cumprimento a referida
obrigacao.

. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucao confere ao cocontratante o direito de

indemnizagdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengao
da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.
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CAPITULO VI
Disposicoes finais

Clausula 48.2
Deveres de colaboracdo reciproca e informacdo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacOes necessarias a boa execu¢do do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informacao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 49.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1. O empreiteiro fica autorizado a subcontratar prestacdes objeto do contrato desde que
cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. Odono daobraapenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que
a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes
do contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apos a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacGes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. Acessdo da posi¢ao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 50.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao
das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.°2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho;

j) Se,tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da
obra para nova consignacgao desde que ndo apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono
daobra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execu¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/10 do prazo de execugao da obra;

[) Se oempreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias
da notificagao da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgao apresentada por aquele
e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensdo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execug¢ado dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

0) Se nado foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera
0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder
executar as garantias prestadas, quando previstas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio
que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.
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4. Afalta de pagamento daindemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro
o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 51.2
Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizacOes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

) Incumprimento de obrigagGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragao
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a
20 % do prego contratual;

h) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i. Porperiodo superior aum quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte de caso
de forga maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono daobra;

i) Se,verificando-se os pressupostos do artigo 354.°do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3. Odireito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap0s a recegdo dessa declaragao, salvo
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se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a
que houver lugar.

Clausula 52.2
Legislagdo aplicavel e foro competente

Em tudo o que o presente caderno de encargos for omisso observar-se-a o disposto no codigo
dos contratos publicos e demais legislacdo aplicavel e, em qualquer caso, sempre a lei
portuguesa.

Para todas as questGes emergentes do contrato serda competente o Tribunal Administrativo e
Fiscal de Beja, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 53.2
Comunicagoes e notificacdes

. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagées
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.
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