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CADERNO DE ENCARGOS

Disposic¢des Gerais

Capitulo |
Disposicoes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no @mbito
do Procedimento CP 02/UAL/2021 para a realizacdo da empreitada com CPV 45351000-2 -
Instalacdo de equipamento de engenharia mecanica, designada por “REMODELACAO DAS
CAMARAS FRIGORIFICAS DO SETOR A DA MESSE DE OFICIAIS”.

Clausula 2.2

DisposicOes por que se rege a empreitada

1.  Aexecucdo do Contrato obedece:

a.

e.

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

Ao Codigo dos Contratos Pablicos, doravante “CCP”;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

A restante legislacio e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de pregos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no

Contrato:

a.

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Cadigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo

6rgdo competente para a decisdo de contratar;
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c.  Osesclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

d. O caderno de encargos;

e. O projeto de execugéo;

f. A proposta adjudicada;

g.  Osesclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do
n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o0 projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicGes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:
a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes partes;
b.  As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP;
c. Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucao.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites

pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de davidas
As duavidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da

execucdo dos trabalhos a que respeitam.
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No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucao.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicédo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Capitulo 11
Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Preparacao e planeamento da execuc¢do da obra

O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das
normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestao
de residuos de construgdo e demolicdo;

b.  Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h do n.° 4
da presente clausula.

A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagéo da obra e

dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € 0s meios humanos,

técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra,

designadamente:
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d.

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e satde no trabalho e de policia das vias publicas;
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

A preparagéo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a.

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacfes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacBes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizacéo dos trabalhos;

A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea f;

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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Clausula 6.2
Plano de trabalhos ajustado

No prazo de__a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar

ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

No prazo de__ a contar da data da notificacdo do plano final de consignagdo, deve o

empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo

361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando
na sua elaboracao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a

alteracdo do prazo de concluséo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no

plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a

adaptacéo do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a.  Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b.  Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra necesséaria, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

C. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

d.  Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor

dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 7.2
Modificagédo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.
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No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que
sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo
de dez dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitagdo do novo plano.

Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Clausula 8.2
Plano de Pagamentos
O empreiteiro obriga-se a concluir o plano de pagamentos previsto no artigo 361.°-A do CCP,
que submete a aprovacdo do dono da obra antes da data de conclusdo da consignacgéo total ou
da primeira consignagéo parcial.
Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de alterar o plano de trabalhos em
vigor, por facto ndo imputavel ao empreiteiro e que se mostre devidamente justificado, deve
este apresentar para aprovagdo do dono da obra um plano de pagamentos adaptado ao novo

plano de trabalhos,
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3. O dono da obra deve pronunciar-se sobre a revisao do plano de pagamentos no prazo de cinco

dias ap0s a notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacao.

Seccéo 1

Prazos de execucao

Clausula 9.2
Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a.  Efetuar a consignacdo total ou a primeira consignacéo parcial no prazo maximo de 10
dias contados a partir da assinatura do contrato.

b.  Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacéo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunigue ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

c.  Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
Sua rececao provisoria no prazo que apresentar na sua proposta sem exceder os 75 dias a
contar da data da consignacéo.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacéo ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucéo.

3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.
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No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 3 da Clausula 7.2.

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista
reduzido a metade.

O adjudicatario tem direito, no final da empreitada, ao reembolso das quantias pagas a titulo
de sancdo contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando
recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de

execucédo do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

Sempre que 0 empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacBGes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
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Seccdo 111

Condigdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2
Condicdes gerais de execucao dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos
da clausula 2.2,

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 14.2
AlteracOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Sempre que propuser gqualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos 0s
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacBes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificactes
de qualidade da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracfes ao projeto propostas

pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 15.2
Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos
Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencgéo do respetivo alvara dos subcontratados, consoante

0S Casos.
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O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragcdes que neles
hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicéo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 16.2
Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacédo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 17.2
Medicoes

As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
A realizacdo das medicgOes obedece aos seguintes critérios:
a.  Asnormas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b.  Asnormas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;
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c.  Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 18.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgéo
ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja

a que titulo for.

Clausula 19.2

Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nédo
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.
Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estéa a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas & diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
a.  Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra, €;
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b.  Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 20.2
Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da
atuacao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgdo e
equipamentos;

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caucbes exigidas no programa do
procedimento [quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato, que inclui

as decorrentes do visto do Tribunal de Contas.

Seccéo IV

Pessoal

Clausula 21.2

Obrigacdes gerais
S8o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
As quantidades e a qualificacdo profissional da mé&o de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Clausula 222

Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizagdo da obra.

Clausula 23.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposic¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, 0 empreiteiro apresenta apo6lices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da Clausula 29.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

15/28



FORGA AEREA

Clausulas Juridicas

Capitulo 111
Obrigacoes do dono da obra

Seccéo |

Pagamentos

Clausula 24.2

Preco e condicGes de pagamento
Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que vier a ser proposta pelo
empreiteiro, a qual ndo pode exceder o preco base previsto no Programa do Procedimento de
95.000,00 € (noventa e cinco mil euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de
0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.
Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicGes mensais a realizar de acordo com o disposto na Clausula
172
Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias ap0Os a apresentacdo da respetiva
fatura.
As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.
Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da
obra condicionada a realizacdo completa daqueles.
No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito
nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em

cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 25.2

Adiantamentos ao empreiteiro
O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necesséria a aquisi¢cdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.
Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sO pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancéria ou seguro caucao.
Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior correm por
conta do empreiteiro.
A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 26.2
Descontos nos pagamentos
Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir 0 exato e pontual cumprimento das
obrigacBes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancéria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para

a caucao referida no namero anterior.

Clausula 27.2
Pagamento direito ao Subcontratado
O Subcontratado pode reclamar, junto do dono da obra, os pagamentos em atraso que lhe
sejam devidos pelo adjudicatario, exercendo o dono de obra o direito a retencdo sobre as
quantias do mesmo montante devidas ao adjudicatario por forca do contrato principal.
O dono da obra notifica o adjudicatario para proceder a liquidacdo ou apresentar motivo
justificativo para o ndo pagamento, devendo, neste caso, indicar o prazo, ndo superior a 30

dias, no qual se propde liquidar a divida ao subcontratado.
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3. O dono da obra efectua directamente os pagamentos ao subcontratado caso o adjudicatario
ndo se oponha nos termos do numero anterior, ou nao se liquide os valores devidos no prazo
indicado.

4. O dono da obra deve exercer o direito a compensacao entre valores pagos aos subcontratados
e os valores por si devidos ao adjudicatario.

5. O pagamento direto aos subcontratados pelo dono da obra esté limitado ao valor dos débitos

vencidos e ndo pagos ao adjudicatario ou, se futuros, por aquele reconhecidos.

Clausula 282

Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacbes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Seccéo Il

Seguros

Clausula 292
Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
0 periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e
na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de
prémio na data da consignacao.

3. O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente seccéo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apoélices de seguro dos seus
subcontratados.

4.  Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as

apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da rececdo provisoria da obra
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ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccao ou na legislacao aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢do e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo o0s contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos 0s encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 30.2

Outros sinistros
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo prépria por si afetos a obra,
que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.
O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos 0s meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.
O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total,
um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatorio para 0s

riscos de circulacdo (ramo automovel).
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4.

No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

Capitulo 1V
Representacdo das partes e controlo da execucdo do contrato

Clausula 312

Representagdo do empreiteiro
Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
Apbs a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou
ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracéo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia
e assiduidade.
As ordens, 0s avisos e as notificagdes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da execugao
da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.
O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.
Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro € representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea h do n.°4 da Clausula 5.2.
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Clausula 32.2
Representacdo do dono da obra e gestor de contrato

Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, que
sera também o gestor do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lIhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacdo, ou cessdo do Contrato.

Clausula 338

Livro de registo da obra
O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéo sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.
Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP:
O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicéo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececdo e liguidacdo da obra

Clausula 34.2
Recegdo provisoria
A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo

que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
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iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢do provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nédo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 35.2
Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com o0s seguintes tipos de defeitos:

a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas;

c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido recec¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicadvel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substitui¢Bes e os trabalhos de conservagdo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo

para os fins a que se destina.

Clausula 36.2
Rececdao definitiva
1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de recegéo definitiva.
2. Se a vistoria referida no namero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicOes de funcionamento e conservacgdo, esta seré definitivamente recebida.
3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a.  Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢Ges normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
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b.  Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de

ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos

pressupostos previstos no namero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo

dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a

realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 37.2

Restituicdo dos depositos e quantias retidas e liberacédo da caucéo
Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer titulo a que tiver direito (idéntico ao atual n.° 1)
Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néo
liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir 0 exato e
pontual cumprimento das obrigacgdes contratuais, nos seguintes termos:
a.  No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucéo;
b.  No final do segundo ano, 30 % do valor da caucao.
c.  Nofinal do terceiro ano, 15 % do valor da caucao.
d.  No final do quarto ano, 15 % do valor da caucéo
e.  No caso de 30 dias apds o termo do quinto ano do prazo, os restantes 10%.
No caso de haver lugar a rececbes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista no

namero anterior € promovida na proporcdo do valor respeitante a rececdo parcial.

Capitulo VI
Disposicoes finais

Clausula 38.2

Deveres de informagéo
Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do

Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.
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Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o0 cumprimento ou o0
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdo do Contrato.

Clausula 39.2

Subcontratacao e cessao da posi¢do contratual
O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente
da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram
exigidos ao subempreiteiro na fase de formacéo do Contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptacdes, o disposto nos n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado guanto a revisao de precos.
O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.
O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre 0s
subcontratados e terceiros.
No prazo de cinco dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.
A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
A cesséo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo

em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
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Clausula 40.2

Resolucéo do contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes:

a.
b.

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestaces
contratuais;

Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencéo das obrigac6es assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa
fé;

Se o valor acumulado das sang¢Bes contratuais com natureza pecuniéria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

N&o renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacédo
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta
aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

Se o0 empreiteiro ndo der inicio & execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por

aquele e reitera a ordem para a sua execucao;
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m.  Se houver suspensao da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputével
ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n.  Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0.  Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p.  Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera

0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder

executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 41.2
Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a.  Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b.  Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

C. Incumprimento de obrigac6es pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo
juros;

d.  Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relagéo contratual do dono
da obra, quando tornem contréria & boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo

do contrato;
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e. Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f. Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragéo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g. Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacfes parciais, 0 retardamento da
consignacdo ou consignacgdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h.  Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis
ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do prego contratual;

i. Se a suspensao da empreitada se mantiver:

(1) Por periodo superior a um quinto do prazo de execu¢do da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

(2)Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

J- Se, verificando-se 0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

No caso previsto na alinea a do numero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacéo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados 0s
interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea ¢ do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante

declaracéo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaracéo, salvo

se 0 dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a

que houver lugar.

27/28



FORGA AEREA

Clausulas Juridicas

Clausula 422

Foro competente
Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo territorialmente competente em funcdo dos critérios legais vigentes, com expressa

renincia a qualquer outro.

Clausula 432
Comunicac0es e notificacbes
1.  Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e comunicactes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra parte.

Clausula 44.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Pégina intencionalmente deixada em branco.

2/16



FORCA AEREA
Clausulas Particulares

CLAUSULAS PARTICULARES

Clausula 1.2

Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento
e constante do presente caderno de encargos.
PECAS ESCRITAS:
- Caderno de Encargos:
- Clausulas Juridicas;
- Clausulas Particulares.
- Plano de Seguranca e Saulde;
- Projeto:
- Memodrias descritivas e justificativas;
- Condiges Técnicas Especiais;
- Mapa de trabalhos.

PECAS DESENHADAS:
- Projeto:
- Pecas desenhadas
Clausula 2.2
Objeto da Empreitada, Descri¢do Geral dos Trabalhos
De um modo geral, a empreitada contempla a instalacdo de camaras frigorificas de congelados, uma
antecadmara de conservacdo de congelacdo e a remodelacdo de camara de conservacdo de congelados
existente, bem como a substituicdo de equipamentos produtores de frio afetos as camaras

frigorificas existentes e remodelacdo da area técnica das unidades condensadoras.

Clausula 3.2
Revisdo de Pregos do Contrato
1. Arrevisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo de obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Formula.

2. Arevisdo de precos sera feita segundo a expressao:

Ct :ai+b M +b'|vI '+ b M™, +...+c5+d

SO I\/IO M IO M ll0 EO
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na qual:

Ct — é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de
um somatdrio de parcelas com uma aproximagao de seis casas decimais e arredondadas para mais
quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa
decimal no caso contrario;

St — € o indice dos custos de mao de obra relativo ao més a que respeita a revisao;

So_ € 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas;

Mt, M't, M"t, ... — sdo os indices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou néo,
em fungdo do tipo de obra, relativo a0 més a que respeita a revisao, considerando-se como mais
significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com uma
aproximacdao as centésimas;

MO, M0, M"0, ... — sdo 0s mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada
para a entrega das propostas;

Et — é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em funcéo do tipo da obra, relativo ao més a
que respeita a revisao;

EO — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas

a, b, b, b", ..., ¢ — sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de médo de obra, dos
materiais e dos equipamentos de apoio, na estrutura de custos da adjudicacdo ou da parte
correspondente, no caso de existirem vérias férmulas, com uma aproximacao as centésimas;

d — é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte nao revisivel da adjudicacdo, com
aproximacdo as centésimas; o seu valor é 0,10 quando a revisao de pre¢os dos trabalhos seja apenas
por férmula e, em qualquer caso, asomadeaa+b +b'+b" + ... + ¢ + d devera ser igual a unidade.

Mao-de-obra 0,55
M13 | Chapa de agco macio 0,03
M29 | Tintas para construcao civil 0,06
M42 | Tubagem de aco e aparelhos para canalizac@es 0,03
M45 | Perfilados pesados e ligeiros 0,10
M46 | Produtos para instalacOes eléctricas 0,03
Equipamento de apoio 0,10
Constante d 0,10

3. Avrrevisdo dos pregos deve fazer-se sempre de acordo com o plano de pagamentos aprovado,

que acompanhara obrigatoriamente o plano de trabalhos.
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4.  No caso de prorrogacOes legais, a revisdo de precos sera calculada com base no plano de
pagamentos reajustado, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacéo, tal como o plano de
trabalhos respetivo.

5. Se a prorrogacao for graciosa, 0 empreiteiro ndo tera direito a qualquer acréscimo de valor da
revisdo de precos em relacdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de
pagamentos que, na data da prorrogacao, se encontrar em vigor.

6. Nocaso dos materiais e equipamentos importados a incorporar na obra, 0s seus precos
poderdo ser revistos em funcdo da alteragdo do preco no pais de origem, com base nos
indicadores economicos disponiveis, da variacdo cambial e da taxa alfandegaria, aplicando-se

ao preco fixado contratualmente para cada um uma das seguintes expressoes:

IPM, CM, (1+TA,/100)

IPM_ CM * (1+TA 1100y 240

a) C.=0,90x

IPC
b) c =090x = ., CM . (L+TA, /100) +010

t IPC, CM, (1+TAo/100)

onde:

IPMt — é o indice de custo do material do pais de origem no més previsto para a entrega do material;
IPMO — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior a data limite fixada para a entrega das
propostas;

IPCt — é o indice de precos no consumidor do pais de origem no més previsto para a entrega do
equipamento;

IPCO — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior a data limite fixada para a entrega das
propostas;

CMt — é o cdmbio da moeda a data prevista para a entrega do equipamento ou do material

CMO — é o cAmbio da mesma moeda no ultimo dia Gtil do més anterior a data limite fixada para a
entrega das propostas,

TAt — ¢ a taxa alfandegéaria em vigor a data prevista para a entrega do equipamento ou do material;
TAO — é a taxa alfandegaria em vigor no ultimo dia util do més anterior a data limite fixada para a
entrega das propostas.

7. Quando forem concedidos adiantamentos ao adjudicatario, ao abrigo do disposto no artigo
292.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, as férmulas de revisao serdo corrigidas, de

acordo com o critério seguinte:
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a. Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisicdo da generalidade dos materiais, 0S

coeficientes b, b', b", ... serdo multiplicados pelo fator:

em que:

A — é o valor do adiantamento concedido;

V — ¢ o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

Ma, M'a, M"a, ... — sdo os indices dos custos dos materiais relativos ao més do pagamento do
adiantamento;

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula corrigida
ser diferente da unidade;

b. No caso de o adiantamento se destinar a aquisicdo de um material especifico, o coeficiente

referente a esse material sera multiplicado pelo fator:
A

vip |
L M)

1-—

em que:

A — é valor do adiantamento concedido;

Ma — é o indice do custo do respetivo material especifico relativo ao més do pagamento do
adiantamento;

V — é o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula corrigida
ser diferente da unidade;

c. Quando sejam concedidos adiantamentos para a aquisicdo de equipamentos de apoio, 0

coeficiente ¢ sera multiplicado pelo fator:

1-—"y
e |
\ B

em que:
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A — ¢ o valor do adiantamento concedido;

Ea - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio relativo ao més do pagamento do
adiantamento;

V — ¢ o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d serd adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula corrigida
ser diferente da unidade;

Clausula 4.2
Prazo de Apresentacéo do Plano Definitivo de Trabalhos

1. O plano definitivo de trabalhos e o correspondente cronograma financeiro sera apresentado no
prazo maximo de 5 dias a contar da data de entrada em vigor do contrato.

2. Os ajustamentos que o plano de trabalhos possa vir a necessitar, ndo podem implicar a
alteracdo do preco contratual, nem a alteracdo do prazo de execucdo da obra, nem ainda
alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato.

3. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacgéo pelo dono de obra, no prazo de cinco dias
apos a notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacao.

4. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da

concluséo da consignacdo total ou da primeira consignagéo parcial.

Clausula 5.2
Metodologia a adotar no Plano de Trabalhos
Na elaboracédo do plano de trabalhos o empreiteiro obriga-se a atender a que os elementos finais de
estudo tenham uma expressao gréfica perfeitamente elucidativa do quantitativo de equipamento e
dos grupos de trabalho e bem assim do desenvolvimento quantitativo da obra, no tempo. A unidade

de tempo que deve servir de base a programacao € semanal.

Clausula 6.2
Prazo de Execuc¢do da Obra
1. O prazo méaximo de execucdo da empreitada é o indicado no ponto n.°1 da alinea c) da
clausula 9.2 das Clausulas Juridicas.
2. 0O ndo cumprimento dos prazos estipulados no ponto anterior origina o pagamento das multas

estipuladas no primeiro ponto da clausula 10.2 das Clausulas Juridicas.
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Clausula 7.2
Direcéo Teécnica da Empreitada
O adjudicatério obriga-se a confiar a diregdo técnica da obra a um engenheiro mecéanico ou

engenheiro técnico mecanico.

Clausula 8.2
Prazo para remocao de materiais e elementos de construcéo
E fixado em 15 dias o prazo dentro do qual o adjudicatario, no final da obra, tera de remover do
local dos trabalhos os materiais, entulho, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido
para sua execucdo. Se findo este prazo o adjudicatario ndo tiver procedido aquela remocéo, reserva-
se a entidade adjudicante o direito de proceder a mesma, sendo as despesas correspondentes da

conta do adjudicatario.

Clausula 9.2
Exemplar do Projeto da Obra
O adjudicatario obriga-se a ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, um

exemplar do projeto da obra a executar.

Clausula 10.2

Agentes de fiscalizacao
A fiscalizacdo da obra serd exercida pela Unidade de Apoio de Lisboa em colaboracdo com a
Direcdo de Infraestruturas da Forca Aérea, por intermédio dos seus delegados que serdo indicados

ao adjudicatario.

Clausula 11.2
Horas extraordinarias ou trabalho por turnos
1. No caso do adjudicatério, ter de executar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por
turnos, devera para tanto obter autorizacdo prévia da entidade adjudicante, sendo da sua conta
todos os acréscimos de custo de horas suplementares de servi¢o a prestar pelos agentes de
Fiscalizacéo.
2. A verba correspondente aos referidos acréscimos de custo sera depositada mensalmente no

Servigo Administrativo e Financeiro do Comando da Logistica da Forca Aérea em Alfragide.
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Clausula 12.2
Estaleiro

O estaleiro e as instalagdes provisorias a construir pelo adjudicatario, deverdo incluir
instalacbes para armazenamento de materiais e ferramentas bem como um mddulo de
escritério para gabinete de Fiscalizacdo e Reunides. O gabinete de Fiscalizacdo e Reunides
deveré conter:

- 1 Secretéria para a fiscalizacéo;

- 1 Estante de apoio;

- 1 Mesa de reunides;

- Cadeiras;
- Equipamento de seguranca para a equipa de fiscalizacéo e visitas.

Para empreitadas de preco base igual ou superior a 150 000 € o adjudicatario obriga-se ainda a
montar no gabinete de Fiscalizacdo e Reunides referido em o seguinte equipamento:
- 2 TABLETS com um minimo de 10’’, memdria RAM minimo 6 GB, com ligacdo USB e

armazenamento minimo de 32GB;
- Acesso a internet (minimo 4G).

N&o é permitida dentro das Unidades da Forca Aérea a pernoita do pessoal das obras no
estaleiro, a ndo ser que se obtenha uma autorizacdo especial, em casos devidamente
fundamentados, para que o adjudicatario terd de apresentar um requerimento a Fiscalizac&o.
Os encargos referentes ao estaleiro; as instalagdes provisorias, a implementagdo do Plano de
Seguranca e Saude, bem como os consumos de agua, de energia e telecomunicacGes do
estaleiro da obra sdo da conta do adjudicatario, devendo ser incluidos no art. “Montagem e
desmontagem de estaleiro...” do Mapa de Trabalhos, bem como os encargos inerentes a
montagem e desmontagem dos respetivos contadores. O adjudicatario devera inquirir sempre,
antes da montagem do estaleiro, da disponibilidade do fornecimento pela Forca Aérea da
agua, da energia e telecomunicac@es de que necessita. Se tal disponibilidade n&o cobrir as suas
necessidades serd da sua inteira responsabilidade a satisfacdo das mesmas.

O estudo ou projeto de estaleiro devera, antes do inicio da sua montagem e no prazo maximo
de 15 dias apds a consignacdo, ser apresentado a entidade adjudicante para apreciagdo e

aprovacéo.
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10.
11.

12.

13.

14.

Todos os equipamentos referidos no ponto 1 da presente clausula serdo instalados a titulo
devolutivo, pelo que reverterdo a favor do adjudicatario aquando da desmontagem do estaleiro
no final da empreitada.

A érea ocupada pelo estaleiro deverd ser delimitada com vedagdo amovivel de aspeto cuidado.
O adjudicatario devera implementar um sistema de lavagem permanente, a saida do estaleiro e
areas afetas a obra, dos rodados de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio a obra,
especialmente em dias chuvosos e propicios a acumulacdo de lama nos rodados.

Planear a organizacéao de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio & obra que operem
ao ar livre (especialmente se recorrerem ao consumo de combustiveis liquidos) de modo a
reduzir na fonte a poluicdo do ar e visar o maior afastamento possivel das fachadas dos
edificios localizados nas zonas adjacentes a obra.

N&o realizar queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais da obra.

Né&o efetuar manutenc@es de veiculos ou maquinas da obra fora dos locais de estaleiro, para
evitar o derrame livre de efluentes.

Assegurar a manutencdo e revisao periddica de todos os veiculos e de toda a maquinaria de
apoio a obra.

Possuir a certificacdo da classe de nivel da poténcia sonora emitida por toda a maquinaria
(mdvel e imovel) de apoio a obra.

Insonorizar a maquinaria de apoio a obra que gere mais ruido, recorrendo, por exemplo a

utilizacdo de silenciadores com sistemas de combustdo interna ou de presséao de ar.

Clausula 13.2

Ensaios

No decorrer da obra é obrigatoria a execucdo de ensaios de acordo com as indicaces do caderno de

encargos e da fiscalizag&o.

Clausula 142
Desenhos, pormenores e elementos do projeto a apresentar pelo adjudicatario
Quando a adjudicacéo se basear em projeto do dono da obra, o0 empreiteiro devera apresentar,
durante o periodo de preparacdo e planeamento dos trabalhos, os desenhos de construcéo e 0s
pormenores de execucgdo expressamente exigidos neste caderno de encargos.
Se a adjudicacdo for baseada em variantes do empreiteiro, este devera apresentar, todas as

pecas escritas e desenhadas necessarias ao cumprimento do disposto na clausula 1.2,
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Clausula 15.2
Prazo para preparacao e planeamento dos trabalhos
O prazo de entrega dos elementos de construcdo e pormenores de execucdo indicados em "Desenho,
pormenores e elementos de projeto a apresentar pelo adjudicatario™, bem como das pecas escritas e

desenhadas do projeto que sejam da autoria do adjudicatério € o indicado em CTE.

Clausula 16.2

Cumprimento do plano de trabalhos
O adjudicatério informard com periodicidade semanal a Fiscalizacdo dos desvios que se verifiqguem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalho e as previsdes do plano

aprovado.

Clausula 17.2
Residuos e vazadouro

1. A gestdo dos residuos produzidos em obra devera obedecer ao disposto no capitulo “Residuos
e Vazadouros” do Plano de Seguranca e Saude.

2. O adjudicatario é responsavel pela gestdo de todo o tipo de materiais residuais produzidos na
area afeta a obra (entulhos, lamas, betumes, 6leos, lubrificantes, combustiveis, produtos
quimicos, residuos sélidos e outros) atraves da definicdo e da implantacdo de um plano
integrado de gestdo de residuos, tendo em particular atencdo os aspetos definidos no Plano de
Seguranca e Saude no capitulo “Residuos € Vazadouros”.

3. O vazadouro para os produtos sobrantes é da responsabilidade do adjudicatario e fora da

Unidade. A escolha do local de vazadouro carece de aprovacao prévia da Fiscalizacao.

Clausula 18.2
Locais e instalacGes cedidos para a execucdo da obra
1.  Os locais e as instalacfes postas a disposi¢do do adjudicatario para a execucdo da obra serdo
indicados pela fiscalizagéo.
2. No caso das instalacdes cedidas para a execucao da obra necessitarem de quaisquer trabalhos
de adaptacdo, sO serdo 0s mesmos executados apds autorizagdo expressa da entidade
adjudicante, devendo o adjudicatéario rep6-las nas condicfes iniciais, uma vez concluida a

execucdo da obra.
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Clausula 19.2
Demolicbes
O adjudicatério assegurard o desmonte e conservacdo em boas condi¢bes dos materiais a demolir,

nos termos do Plano de Seguranca e Saude e Condicdes Técnicas Especiais.

Clausula 20.2

Referéncias a marcas
Ao longo deste Caderno de Encargos serdo feitas algumas definicdes de materiais, equipamentos e
métodos de execucdo usando algumas marcas ou patentes registadas (®) existentes no mercado.
Tais alusdes deverdo ser consideradas como referéncia para definicdo de um padréo de qualidade
que o Dono de Obra considera como minimo para a presente empreitada. Para efeitos de
apresentacdo de propostas ou na fase de execucdo da empreitada, o Concorrente/Adjudicatério
podera propor a aprovacdo do Dono de Obra solucdes equivalentes desde que devidamente

fundamentadas com os elementos técnicos necessarios.

Clausula 21.2
Trabalhos preparatdrios e acessorios
1.  Paraefeitos de apresentagdo de Erros e Omissdes e Trabalhos a Mais, consideram-se trabalhos
preparatérios e acessorios todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso corrente,
facam parte integrante do trabalho descriminado no Mapa de Trabalhos e sejam necessarios ao
seu correto acabamento e/ou funcionamento.
2. Para além dos definidos na Clausula 5.2 das Clausulas Juridicas, consideram-se trabalhos
preparatdrios e acessorios os seguintes:
a. A limpeza permanente do estaleiro;
b. A limpeza final de cada um dos trabalhos que constituem objeto do contrato, bem como a
limpeza final da obra;
c. Trabalhos de correcao de defeitos de execucao;
d. O fornecimento e montagem de todos 0s acessoOrios necessarios ao bom acabamento e
funcionamento de cada um dos trabalhos;
e. Os trabalhos preparatdrios e acessorios exigidos pelo fabricante de um determinado produto,

tais como: regas, molhagens, limpezas, etc;
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O empreiteiro, é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que, por natureza, por
exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou
acessorios a execucao da obra.

Os trabalhos preparatorios e acessorios ndo poderdo constituir pre¢o contratual unitario,

devendo os seus custos ser imputados ao custo unitario dos trabalhos a que respeitam.

Clausula 22.2

Pecas Desenhadas do executado em obra
Seré sempre da responsabilidade do empreiteiro a elaboracdo e entrega de Pecas Desenhadas
do executado em obra de cada uma das especialidades, que serdo entregues no final da obra e
antes da rececdo provisoria. Os custos associados a entrega destas Pecas Desenhadas
constituem artigo proprio do Mapa de Trabalhos.
A apresentacdo destas Pecas Desenhadas € obrigatoria sempre que se verifiquem diferencas
entre o definido no Projeto e o efetivamente executado pelo Adjudicatario, ou quando
expressamente exigidas no Caderno de Encargos.
A sua apresentacdo devera obedecer aos formatos usados no Caderno de Encargos,
nomeadamente as Pecas Desenhadas manterdo a legenda da Forca Aérea, sendo acrescentada
acima desta, apenas a designacdo do Adjudicatario e/ou o seu log6tipo. No titulo de cada peca
desenhada sera acrescentada a designacdo “Pega Desenhada do executado em obra”.
As Pecas Desenhadas do executado em obra deverdo ter por base as pecas desenhadas
fornecidas pelo Dono de Obra, respeitando na integra os formatos, a defini¢ao das “layers” e
das canetas (“plot style™). Para tal, deverd o adjudicatario, em tempo Ttil, solicitar ao Dono da
Obra o suporte informatico que lhe servira de base, nomeadamente os ficheiros:
“formatos.dwg” e “def-2000.ctb”.
A excecdo dos “Amarelos e Vermelhos” e outras estritamente necessarias, as Pecas
Desenhadas serdo sempre elaboradas para impressao a preto e branco (ou tons de cinzento).
As Pecas Desenhadas serdo entregues em papel e em suporte digital, uma cépia de cada, ou
mais se exigido no Mapa de Trabalhos.
O suporte digital das referidas Pecas Desenhadas devera ser fornecido em disquete, CD-ROM
ou via correio eletronico, para o endereco a indicar pela Fiscaliza¢do, em formato compativel
com o software de desenho AutoCAD®, versao 2007 ou anteriores.
Todas as Pecas Desenhadas em suporte digital deverdo estar configuradas prontas para

impressdo, quer sejam preparadas em “model” quer em “layout”, ou seja, deverdo estar
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definidas para cada Peca Desenhada a respetiva escala (“Plot scale”), tamanho de papel, janela

de impressao (“plot area”), definicdo de canetas (def-2000.ctb), etc
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