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PARTE 1 — CLAUSULAS GERAIS

Capitulo | - Disposicoes iniciais

Clausula 1.2- Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do
concurso para a realizagdo da Empreitada — “REABILITACAO, VALORIZACAO E PRESERVACAO DA BAIA
E DO PORTO DE SAO MARTINHO”.

Clausula 2.2 - Disposi¢0es por que se rege a empreitada

1 - A execucdo do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redacdo (Cédigo dos Contratos
Pudblicos, doravante “CCP”);
¢) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo;
b) O caderno de encargos, que inclui:
- As clausulas gerais e especiais;
- O projeto de execugdo;
c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
- Os pedidos de esclarecimentos e respetivas respostas, o suprimento dos erros e das omissées
do caderno de encargos identificados pelos concorrentes e aceites pelo érgdao competente para
a decisdo de contratar;
d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
e) A proposta adjudicada;
f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2 - Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o clausulado do Caderno de Encargos e o projeto de execu¢do que o
integra, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execugdo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da prdpria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as vdrias pegas do projeto de execucdo:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as carateristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP;
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¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execugdo.
4 —Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da cldusula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.

Clausula 4.2 - Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execuc¢do dos trabalhos a que
respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demoli¢gdo e reconstrugao
das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 - Projeto

1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento, ndao sendo admitidas variantes ao projeto.

Capitulo Il - Obrigagcoes do empreiteiro

Seccao | - Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 - Preparagao e planeamento da execug¢ao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontrata¢do, bem como pela preparacao, planeamento
e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e saude, e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em
vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente
cldusula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e dos

trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execuc¢do da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoligdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene
e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
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c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidGes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execu¢do dos trabalhos e para evitar
a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de constru¢do dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Desvio provisdrio de todas as redes de infraestruturas existentes para a execucdo do trabalho,
e posterior recolocacgdo.

4 - A preparacgao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentacgdo pelo empreiteiro de reclamagGes relativamente ao suprimento de erros e
omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.2:3 e
4 do artigo 378.2 do CCP;
d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construcio a adotar na realizacdo dos
trabalhos;
f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;
g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e gJ;
h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fun¢do do
sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 - Plano de trabalhos ajustado

1 —No prazo de 15 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagao, que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaborag¢do da proposta.
2 — No prazo de 15 dias a contar da data da notificacao do plano final de consignagao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3 — 0 plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prego contratual, nem a alteracdo
do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracGes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessdrio a adaptacdo do plano de
trabalhos ao plano final de consignacao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execuc¢do da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execuc¢do da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serao mobilizados para a realizagdo da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono
da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 8.2 - Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de
interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro
do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacgao
a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do niumero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a recuperacao do atraso
verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias,
equivalendo a falta de pronuncia a aceita¢cdo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

Seccao Il - Prazos de execucao

Clausula 9.2 - Prazo de execug¢dao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do desenvolvimento do plano de seguranca e saude (DPSS), caso esta ultima data
seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em
vigor;
¢) Concluir a execuc¢do da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rece¢do provisdria no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua consignac¢do ou da
aprovacdo do (DPSS).
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de refor¢o de meios de acdo e de reorganizagao da obra necessdrias a recuperac¢ao dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execugdo.
3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execug¢dao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.
4 - Pela conclusdo da execugdo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.2 1 o dono da obra procede
ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro:
Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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Clausula 10.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagao da obra dos desvios que se verifiguem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a p6ér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto
no n.2 3 da cldusula 8.2.

Clausula 11.2 - Multas por violagdao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da obra por facto imputdvel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
1%o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicdvel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sanc¢do contratual ai prevista reduzido
a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucao dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execu¢do do Contrato.

Clausula 12.2 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a
entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

Seccao lll - Condi¢oes de execugao da empreitada

Clausula 13.2 - CondigOes gerais de execug¢ao dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢Ges técnicas contratualmente
estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢Ges técnicas definidas nos termos da clausula
2.2

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
carateristicas finais especificadas para a obra.
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Clausula 14.2 - Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de
construcao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais carateristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas carateristicas,
o0 empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcao que nao correspondam as
carateristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com
o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.2(s) 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas dos materiais e
elementos de construgcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao
tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra
e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessarios para a aplicagcdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execucgao
dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais
e elementos de construgdo possa dar lugar [esta Ultima parte ndo é aplicavel nos casos previstos no n.2
3 do artigo 43.2 do CCP].

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das carateristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgao, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuigdo, é o
regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e
omissdes», consoante a referida alteragao configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de
suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2 - Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar,
na mesma, materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes de outras obras
ou demolicBes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando -se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2 — O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido
0s materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2 - Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los -a a aprovacdo do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacado, considerando -se a
mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
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3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do dono
da obra, no caso de os materiais serem os previstos e por conta do adjudicatario caso este pretenda
demonstrar a equivaléncia.

Clausula 17.2 - Reclamag¢ao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de
construcao

1 — Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que
a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢cbes contratualmente
estabelecidas, este poderad pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios
gue impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo
dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacado do empreiteiro dé origem serao suportados
pela parte que decair.

Clausula 18.2 - Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 — No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢ao poderd o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa imputavel
ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2 - Aplicagcao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagGes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na falta de
tais especificacGes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo
empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2 - Substituicao de materiais e elementos de construgao

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.
2 — As demoli¢cdes e a remocgao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdao da
responsabilidade do empreiteiro.
3 — Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta clausula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 21.2 - Depdsito de materiais e elementos de constru¢ao nao destinados a
obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e
elementos de construgdo que nao se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2 - Trabalhos complementares

1 — O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer trabalhos
complementares que sejam necessdrios executar em consequéncia dos erros ou omissées dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

2 — O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para
esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacao pré-contratual
ou contratual de elaborar o projeto de execugdo.

3 — S6 pode ser ordenada a execuc¢do de trabalhos de trabalhos complementares nos termos do
disposto no artigo 370.2 do CCP.

4 — A responsabilidade pelos trabalhos complementares é apurada nos termos do artigo 378.2 do CCP.

Clausula 23.2 - Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memadria ou nota
descritiva e explicativa da solu¢do seguida, com indicacdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos
e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.
3 — N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragGes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas
pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

4 — Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e solidez da
obra, o empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2 - Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacgdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com menc¢do do respetivo alvard ou certificado de empreiteiro de obras publicas, bem
como as copias dos documentos de habilitagdo dos subcontratados.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o contrato
seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as
alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas carateristicas e
comportamentos serdo os especificados no presente caderno de encargos, designadamente os
indicados nas pegas escritas de cada especialidade e os previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro.
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2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do dono da obra.

Clausula 26.2 - Medigoes

1 - As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a colaboracao
do empreiteiro e sao formalizados em auto.
2 - As medi¢Oes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢cdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
[apenas quando esteja previsto a disponibilizagdo pelo dono da obra de meios necessdrios a realizacéo
da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execug¢do da empreitada de materiais, de elementos de constru¢do ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragao na execugdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 28.2 - Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele prdoprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢dao da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a
sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminui¢cdo ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo
dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, €;
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do Contrato que
demonstre ter sofrido.
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Seccao IV - Pessoal

Clausula 29.2 - Obrigagdes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacdo aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de
fiscalizacdo da obra.

Clausula 31.2 - Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ges legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija,
o0 empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula 40.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

Capitulo Ill - Obrigacoes do dono da obra

Clausula 32.2 — Preco e condigdes de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢Ges decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor que constar da proposta, o qual ndo pode exceder o
de 231.050,00€ (duzentos e trinta e um mil cinquenta Euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no
caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugao do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢Ges mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 26.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentac¢do da respetiva fatura.
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4 - As faturas serdo emitidas de acordo com os respetivos autos de medicdo elaborados em conjunto
pelo diretor de fiscalizagdo da obra e pelo diretor de obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacao da obra condicionada
a realizacdo completa daqueles.

6 - No caso de o empreiteiro emitir alguma fatura que ndo respeite o auto de medicdo elaborado, em
virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdao da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo,
deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma nova fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacao da obra.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do
artigo 373.2 do CCP.

Clausula 33.2 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior so pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucgdo do valor
do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro
caugao.

3 -Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucdo prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono
da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 34.2 — Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes férmulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:
Vri=Vax Vpt-VrVt
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor: Vri = Va x V'pt - Vrt Vt em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
meés em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa
o reembolso;
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso
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Clausula 35.2 - Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao
referida no nimero anterior.

Clausula 36.2 - Mora no pagamento

1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdao obrigatoriamente abonados ao
empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 — O pagamento dos juros de mora referidos no niumero anterior deverd ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as
revisoes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.2 - Revisao de pregos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mado-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de férmula.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula: : RP = 0,35 St/So + 0,15 M15t/M150 + 0,05
M22t/M220 + 0,15 M25t/M2500 + 0,20 Et/Eo + 0,10.

3 — Ndo aplicavel;
4 — N3do aplicavel.

5 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

Secc¢ao V — Seguros

Clausula 38.2 - Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execuc¢do do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislagdo aplicdvel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo
prémio, na data da consignacao.

2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfagao das obrigagdes previstas na presente sec¢do, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacado aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes documentos.

4 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Caderno de Encargos - Clausulas Gerais - 15



CLUBE NAUTICO DE SAO MARTINHO DO PORTO

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7 — O empreiteiro obriga -se a manter as apoélices de seguro validas até a data da receg¢do provisdria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento
estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2 - Objeto dos contratos de seguros

1 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo
de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automadvel cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo prépria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra
pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.

4 — No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo
valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automédvel previsto no n.2
2 desta clausula deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

Capitulo IV - Representac¢ao das partes e controlo da execu¢ao do
contrato

Clausula 40.2 - Representa¢ao do empreiteiro

1 - Durante a execug¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacado
a um técnico com a qualificacdo exigida na Lei 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redag3o.

3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o0 mesmo pertence ou ndo ao seu
quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por um termo de responsabilidade
subscrito pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a diregao técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade, acompanhado por
declaracdo da ordem profissional que o habilita ao desempenho dessas fungdes .

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execuc¢do da
empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.
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7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante
o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento
referido na alinea i) do n.2 4 da clausula 6.2.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria
de aplicacdo do plano de gestao de residuos da construcdo e demolicao.

Clausula 41.2 - Representac¢ao do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.
2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao parcial.
3-0Odiretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questées que |he
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou
revogacao do Contrato, e ainda quanto aos seguintes atos:
a) Todos aqueles que sejam passiveis de originar despesa, sem autorizacdo prévia do Dono da
Obra.

Clausula 42.2 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.2 3 do
artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) Atas de reunides;

b) Aprovacdo de materiais;

c) Os indicados na cldusula 8.2 das Clausulas Especiais deste CE.
3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V - Recegao e liquidagao da obra

Clausula 43.2 - Recegao provisoria

1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impe¢am a sua rece¢do proviséria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 -0 procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 44.2 - Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
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a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais[fixar o prazo,
com o limite mdximo de 10 anos de acordo com a alinea a) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP, e
apenas no caso de a obra em causa envolver «elementos construtivos estruturais»];
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacGes técnicas [fixar o prazo, com o limite mdximo de 5 anos de acordo com a alinea b) do
n.? 2 do artigo 397.2 do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «elementos
construtivos (Nos termos do n.2 3 do artigo 397.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, o contrato
pode estipular prazos de garantia diferentes dos previstos no n.2 2 do mesmo preceito, mas tais
prazos apenas podem ser superiores aqueles quando, tratando-se de aspeto da execucao do
contrato submetido a concorréncia pelo caderno de encargos, o empreiteiro o tenha proposto)
ndo estruturais» ou «instalagbes técnicas»].
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis [fixar o prazo, com o limite mdximo de 2 anos de acordo com a alinea c) do n.®
2 do artigo 397.2 do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver « equipamentos afetos
a obra, mas dela autonomizdveis»]. [OU, em alternativa, discriminar e identificar elementos da
obra a que se associam prazos de garantia especificos, com respeito pelos limites estabelecidos
no n.2 2 do artigo 397.2 do CCP].

2 - Caso tenham ocorrido rece¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do

numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 a substituicdo e os trabalhos de conservacao que derivem do uso

normal da obra ou de desgaste e depreciagcdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que

se destina.

Clausula 45.2 - Rece¢ao definitiva

1 — No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de recegao definitiva.
2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des
de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram
todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas detetados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.
5 — S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a receg¢ao proviséria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 46.2 - Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagdao da caugao

1 — A liberacgdo da caucdo respeitard o disposto no artigo 295.2 do CCP.
2 — No caso de haver diferentes prazos de garantias aplica-se o n.2 7 do artigo referido no ponto anterior.
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Capitulo VI - Disposig¢oes finais

Clausula 47.2 - Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdao mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informagbes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de
informacao previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 48.2 - Subcontratacgao e cessao da posi¢cao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do
Contrato.
3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
revisdo de pregos.
4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.
5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicidvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-
Ihe cépia do contrato em causa.
7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8 - A cessao da posi¢do contratual poderd ocorrer quando:

i) Houver acordo das partes, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2

1 do artigo 317.2 do CCP;
ii) Existir incumprimento do cocontratante, nos termos do n.2 1 do artigo 318.2-A.

Clausula 49.2 - Resolugao do contrato pelo dono da obra

1-Sem prejuizo das indemnizacBes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucées transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucgdo das prestacGes contratuais;
¢) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutenc¢ao
das obriga¢Oes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;
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j) Se, tendo faltado a consignag¢do sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdo desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;
/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execu¢ao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execu¢ao;
n) Se houver suspensao da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos
para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2
do CCP;
p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;
g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte
da antecipac¢do dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito
ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 50.2 - Resolug¢ao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugao do contrato e de outros neste previstos e do
direito de indemnizagdo nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacdo
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;
c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducgdo superior a
20 /prct. do preco contratual;
d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de
for¢a maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;
e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2, os danos do empreiteiro excederem 20
/prct. do prego contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
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viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragao, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

Clausula 51.2 - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 52.2 - Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacGes e comunicagGes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracao das informacgdes de contato constantes do Contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 53.2 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

PARTE 2 — CLAUSULAS ESPECIAIS

Clausula 1.2 - Estaleiro e instalagdes provisdrias

1 - O estaleiro, adequado a natureza e dimensdo da obra, deve ser montado dentro da drea de
intervencdo, devendo o adjudicatdrio proceder as mudancas de local consoante o seu plano de trabalhos.
2 — O estaleiro deve ser montado com método, segundo um plano a incluir no Plano de Seguranca e Saude
(PSS), sujeito a aprovacado da Diregdo da Fiscalizacdo / Coordenacdo de Seguranca, e de modo a que a obra
mostre sempre arrumo e ordenacgao, que permita a maior eficiéncia e rentabilidade e deve cumprir as
normas de Seguranca e Saude em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n? 273/2003 de 29 de outubro.
Deverdo ai ser consideradas, as zonas adequadas a intervenc¢do da presente empreitada, respeitando a
legislagcdo em vigor.

3 - Todos os encargos com a constru¢ao, manutengdo e desmontagem do estaleiro, respetivos acessos e
serventias internas e das instalagdes da fiscalizacdo, incluindo indemnizacbes, e licencas que,
eventualmente, haja a pagar, assim como os encargos com consumos de agua, gas, eletricidade e
telefone, considerando-se incluidos no prego da proposta ou, caso haja no preco unitario do mapa de
quantidades.

Incluem-se ainda no estaleiro os seguintes encargos:

- Sinalizagdo temporaria de trabalhos nos termos da legislagdo em vigor (PST);

- Marcacdo/piquetagem e implantacdo da obra, com todo apoio topografico necessario, mesmo durante
a execugao.

- Implementagdo do Plano de Residuos em obra (PPGRCD);

- Implementagdo do Plano de Seguranca e Saude em obra (PSS);

- Fornecimento e aplicagdao de placa de obra de acordo com modelo patente neste caderno de encargos.
- Desvio provisério de todas as redes de infraestruturas existentes para a execugao do trabalho.

4 — O empreiteiro devera ainda considerar, caso se verifique a necessidade de:

- Vedar a obra, ou partes, com o material indicado, de forma a ndo provocar quaisquer acidentes em
pessoas, veiculos ou edificacGes a ela estranhas.

5 - 0 adjudicatério procedera a desmontagem do estaleiro e das instala¢Ges da fiscalizacdo. Tera concluido
a remocdo de andaimes, entulhos, materiais de construcdo e resposta a terra vegetal inicialmente
retirada, no prazo de 10 dias contados a partir da conclusdo da empreitada. Terminado este prazo o Dono
da obra mandara executar esses trabalhos por conta e risco do Empreiteiro.

6 - Sdo da conta do adjudicatdrio, considerando-se incluidos no valor da sua proposta, todos os trabalhos
de reparacdo e reposicdo de elementos danificados, instalagdes ou construcdes afetadas durante a
execucdo da obra, quando de ampliagdes ou remodelagGes, com ocupacdo ou utilizacdo de areas
envolventes a obra os quais devem ficar concluidos no prazo de 15 dias a partir da conclusdo da obra.

Clausula 2.2 - Meios

1 - O Dono da Obra ndo prevé disponibilizar qualquer tipo de meios para a realizagdo desta empreitada.
2 — E da responsabilidade do adjudicatdrio garantir as condices para a implantacdo do estaleiro.
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Clausula 3.2 - Plano de Seguranca e Saude (fase de obra)

1 - O adjudicatario submetera para apreciacdo do Dono da Obra, até 3 dias depois da celebragao do
contrato, o Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude (fase da obra), desenvolvido de acordo com
o artigo 11.2 do Decreto-Lei n2 273/2003 de 29 de Outubro.

2 - O Dono da Obra aprovara ou propora altera¢des no prazo de 5 dias.

3 - O Adjudicatdrio nomearda os Técnicos responsaveis pela empreitada (Diregdo Técnica e Seguranca)
apresentando-os conjuntamente com o PSS, sempre antes da consignagdo.

4 — O nao cumprimento do prazo estabelecido em 4.1 permitird ao Dono da Obra aplicar uma multa de
100,00€/dia.

Clausula 4.2 - Consignagao
1 — A Consignacgao da obra serd feita, no prazo de 30 dias, apés a celebra¢do do contrato.

2 — Contudo a mesma so podera ocorrer apds a aprovacao do DPSS referido na cldusula anterior.

Clausula 5.2 - Utilizagcdao de materiais reciclados

1 — Para cumprimento no estabelecido no n.2 8 do artigo 7.2 do Decreto-lei 178/2006, de 5 de setembro,
com a redacdo dada pelo Decreto-lei 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, é
obrigatdria a utilizagdo de pelo menos 5 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados
relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

2 - Os materiais referidos no nimero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes,
nacionais ou europeias, de acordo com a legislacdo aplicavel.

Clausula 6.2 - Controle do plano de trabalhos

1 - O Empreiteiro informara mensalmente a Fiscalizagao, sobre desvios ou atrasos dos trabalhos em
relagdo as previsbes do plano aprovado em vigor, bem como das modificagdes consideradas
indispensaveis para recuperar os atrasos eventualmente verificados ou beneficiar dos avangos
conseguidos.

2 - Serdo efetuadas reuniGes semanais de obra para o Diretor da Obra prestar informacgdes a fiscalizagdo
sobre o desenvolvimento da empreitada e entregar o plano de trabalhos detalhado para semana seguinte.
3 - No controle de execucdo, o adjudicatario é como sempre, o Unico responsavel, perante a fiscalizacdo,
pela atuagdo dos seus subempreiteiros e dos seus fornecedores de materiais e equipamentos. No entanto,
deve assinalar todas as atividades relacionadas com aqueles colaboradores apresentando a fiscalizacdo
0s respetivos programas de intervencdo integrados no plano e nos prazos definidos, atendendo a
interdependéncia das tarefas a executar e os respetivos caminhos criticos.

4 - O adjudicatdrio promovera as diligéncias para o rapido e eficiente cumprimento das medidas que
forem determinadas pela Fiscalizacdo.

Clausula 7.2 - Prorrogacao graciosa do prazo de execu¢ao da obra

1 — Desde que devidamente fundamentado pelo empreiteiro, o dono da obra poderd conceder uma
prorrogacao do prazo de execugao da obra a titulo gracioso.

2 — Neste caso o Empreiteiro fica obrigado a apresentar um plano de trabalhos e respetivos meios
humanos e materiais para os trabalhos que faltem concluir, assim como o respetivo plano de pagamentos.
3 - Para efeitos de revisao de pregos mantém-se o cronograma inicial.
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Clausula 8.2 - Registos em livro da obra

1-O Empreiteiro obrigar-se-a a ter na obra e sempre em dia, um livro de registo da mesma, rubricado pela
Fiscalizacdo e no qual conste toda a atividade da obra durante a sua execucao.

2 — O livro da obra serd entregue ao Dono da obra no ato da rececao provisodria.

3 - Os registos em atas de coordenacdo consideram-se para todos os efeitos legais como sendo em livro
de registo de Obra. Assim, todas as atas deverdao ser registadas no referido livro, pelo que serdo
consideradas como nele totalmente reproduzidas, para todos os efeitos legais

Clausula 9.2 - Ensaios e verificagoes

1.- Os ensaios a realizar, s30 0s que constam nos regulamentos em vigor e nas CONDICOES TECNICAS do
Caderno de Encargos, com vista a definir as suas qualidades e caracteristicas e os ensaios de todas as
redes previstas no projeto.

2 - Serdo da conta do adjudicatdrio a realizacdo de todos os ensaios de materiais, de qualidade e
caracteristicas, mesmo os efetuados em laboratério escolhido por acordo com o Dono da Obra ou se tal
acordo nao for possivel, num laboratério oficial.

3 — Incluem-se neste ponto todos os ensaios que se considerem necessarios para verificacdo das
conformidades legais e de projeto tais como, os ensaios referidos no artigo 18.2 do Decreto-Lei 79/2006
de 4 de Abril, quando aplicavel.

Clausula 10.2 - Plano de Manutengao dos Equipamentos (PME)

1 — Fica o adjudicatario obrigado a fornecer os elementos necessdrios a elabora¢do do PME.

Clausula 11.2 - CertificagOes.

1 - E obrigagdo do adjudicatario apresentar os certificados dos materiais/equipamentos que a fiscalizacdo
venha a exigir.

Clausula 12.2 - Compilagao Técnica.

1-E encargo do adjudicatario elaborar a Compilac3o Técnica da obra e entrega-la até a rece¢do provisoria
da obra.

2 —A Compilacdo Técnica incluird, entre outros que se venham a verificar necessarios, os seguintes
elementos (art.2 162 do DL n.2 273/2003).

i) - Identificacdo completa do dono da obra, do autor ou autores do projeto, dos coordenadores de
seguranca em projeto e em obra, da entidade executante, bem como de subempreiteiros ou
trabalhadores independentes cujas intervengdes sejam relevantes nas caracteristicas da obra;

ii) - Informagdes técnicas relativas ao projeto geral e aos projetos das diversas especialidades, incluindo
as memorias descritivas, projeto de execugao e telas finais, que refiram os aspetos técnicos e estruturais,
e os materiais utilizados que sejam relevantes para a prevengao de riscos profissionais;

iii) Informagdes técnicas respeitantes aos equipamentos instalados que sejam relevantes para a
prevengao dos riscos da sua utilizagdo, conservagao e manutencao;

iv) InformacGes Uteis para a planificagdo da seguranca e saude na realiza¢do de trabalhos em locais da
obra edificada cujo acesso e circulagdo apresentem riscos.

3 - Todos os documentos, pecas escritas e desenhadas, referentes a compilagao técnica da obra deverao
ser apresentados formato *.dwg, *.doc,* .xls, *.pdf e constituem encargo do empreiteiro.

Clausula 13.2 - Rece¢ao Provisdria

1 —Sem prejuizo do estipulado na Clausula geral 43.2 deste Caderno de Encargos, a Rececdo Provisdria so
podera ocorrer quando:
a) O Plano de Manutencdo estiver aprovado;
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b) A Compilagdo Técnica entregue;

Clausula 14.2 - Prazos de garantia

1 — De acordo com a Cldusula geral 44.2 deste Caderno de Encargos identificam-se nas alineas seguintes
os diferentes prazos de garantia:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagcGes técnicas
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

Clausula 15.2 - Diversos
1 — O pagamento dos trabalhos sera feito a medi¢cdo com o espirito de série de precos.

2 - Em tudo o que estiver omisso aplica-se o disposto no Cddigo dos Contratos Publicos, na sua atual
redacdo e toda a legislacdo complementar.

Clausula 16.2 — Gestor do contrato

1 — Atendendo ao disposto no n.2 1 do artigo 290.2-A do CCP foi designado para gestor do
presente contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente a sua execugao, o (a) Sr.(a):
Eng.2 Joao Carlos Marreiros Loureiro.

Sdo Martinho do Porto, novembro de 2021
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ANEXOS

Anexo 1 Placa identificativa de obra
Para efeitos de equivaléncia apresenta-se o modelo usado pela CMA

PLACA IDENTIFICATIVA DE OBRA

(letra anal)
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