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Capitulo L.?

Disposicoes iniciais

Clausula 1.2

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar no

ambito do Procedimento de Consulta Prévia CPRE 43/DI/2021, para a realizagdo da empreitada
com CPV 45453100-8 - Obras de recuperacdo, designada por “CPRE 43/DI/2021 -
BENEFICIACAO DO DEPOSITO ELEVADO DA REDE DESTRIBUICAO DE AGUAS DO
AMI - OVAR”.

Clausula 2.?
Disposicoes por que se rege a empreitada
A execug¢do do Contrato obedece:

a.  As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;
b. Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”;
c. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d. A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,

seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e.  Asregras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do

disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

b.  Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao

competente para a decisdo de contratar;

c.  Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
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1.

d. O caderno de encargos;
e. O projeto de execugdo;
f. A proposta adjudicada;
g.  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h.  Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b. a h. do

n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o

primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a defini¢do da propria obra.

3.

4.

No caso de divergéncia entre as vdrias pecas do projeto de execugao:

a.  As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢ao relativa das suas diferentes partes;

b.  As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° € 61.° do CCP;

c.  Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execugao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b. a h. do n.° 2 da cldusula

anterior € o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos

propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.
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Clausula 4.2

Esclarecimento de davidas

1.  As ddvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos

trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as ddvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.
3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstru¢do das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Capitulo I1.*

Obrigacoes do empreiteiro

Seccao I

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2

Preparacao e planeamento da execucao da obra
1. O empreiteiro € responsdvel:

a.  Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacgao,
planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessdrios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saide, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e
demoli¢do;

b.  Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e satde no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h do n.° 4 da presente

clausula.
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2.

A disponibilizacio e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realiza¢ido da obra e

dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

3.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execucdo da obra,

designadamente:

a. Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicio do

estaleiro;

b.  Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de

seguranca, higiene e satide no trabalho e de policia das vias publicas;

c.  Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execu¢do dos trabalhos e para

evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;
d.  Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
A preparacdo e o planeamento da execu¢@o da obra compreendem ainda:

a. A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer ddvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢do da empreitada;
b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°
do CCP;
d. A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;
e. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na

realizacdo dos trabalhos;

f. A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g. A aprovacgdo pelo dono da obra do documento referido na alinea f;
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h. A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e sadde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 6.2

Plano de trabalhos ajustado

1.  No prazo de a contar da data da celebra¢do do Contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente

apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2. No prazo de a contar da data da notificacdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua

elabora¢do a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano
de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacio do

plano de trabalhos ao plano final de consignagao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a.  Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execu¢do das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de

tempo que serve de base a programagao;

b.  Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra necessdria, em cada
unidade de tempo, a execu¢do da empreitada;

c.  Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de
tempo, a execugao da empreitada;

d.  Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,

que serdao mobilizados para a realizacdo da obra.
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5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar

pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 7.2

Modificaciao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato em funcio dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve

conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a

recuperacao do atraso verificado.

5. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6.  Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente cldusula no prazo de dez

dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitagdo do novo plano.

7.  Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo

para a obra ou prorrogacio dos prazos de execucao.

8. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.
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Clausula 8.2

Plano de pagamentos

1. O empreiteiro obriga-se a concluir o plano de pagamentos previsto no artigo 361.°-A do CCP,
que submete a aprovacdo do dono da obra antes da data de conclusido da consignacdo total ou da
primeira consignacao parcial.

2. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de alterar o plano de trabalhos em
vigor, por facto nao imputdvel ao empreiteiro e que se mostre devidamente justificado, deve este
apresentar para aprovacdo do dono da obra um plano de pagamentos adaptado ao novo plano de

trabalhos,

3. O dono da obra deve pronunciar-se sobre a revisdo do plano de pagamentos no prazo de cinco

dias apos a notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacao.

Seccao II

Prazos de execuciao

Clausula 9.2

Prazo de execucao da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:

a.  Efetuar a consignacdo total ou a primeira consignacdo parcial no prazo méaximo de 5

dias contados a partir da assinatura do contrato.

b.  Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdao da consignagdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a

aprovacao do plano de seguranca e satde, caso esta tltima data seja posterior;

c.  Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo provisdria no prazo que apresentar na sua proposta sem exceder os 30 dias a

contar da data da consignacdo.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano
de trabalhos em vigor, imputédveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a recuperagdo dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do

plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera

existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel

o disposto no n.° 3 da Clausula 7.7

Clausula 11.2

Multas por violaciao dos prazos contratuais

1.  Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 1 %o do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sanc@o contratual ai prevista

reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sanc¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere o atraso na execucao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do Contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1.  Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos

ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
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conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias

perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

Seccao 111

Condicoes de execucao da empreitada

Clausula 13.2

Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente

estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da

clausula 2.2,

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
constru¢cdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos € no projeto por outros que

considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a

obra.
Clausula 14.*
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solu¢do seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de qualidade

da mesma.

3. Nio podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracOes ao projeto propostas

pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
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Clausula 15.2

Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislacio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da

obra e do empreiteiro, com meng¢ao do respetivo alvara dos subcontratados, consoante 0s casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido

introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de

trabalho aplicaveis.

4.  Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 16.2

Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacao

de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas
com 0S mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 17.*
Medicoes
1.  As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a

colaborac¢do do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
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2. As medicoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
a. A realizacdo das medi¢des obedece aos seguintes critérios:
b.  As normas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em Vvigor;
C. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 18.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execu¢do da empreitada de materiais, de elementos de constru¢do ou de processos
de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdao na execucao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,

em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 19.2

Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos

no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colabora¢cdo com o diretor de

fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizacao simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar
a sua reclamacgdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles

trabalhos.
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4.  No caso de verificagdo de atrasos na execug¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a.  Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra, e;

b.  Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 20.2

Outros encargos do empreiteiro

1.  Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuagdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento

ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de constru¢do e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constitui¢do das caugdes exigidas no programa do procedimento
[quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato, que inclui as decorrentes do

visto do Tribunal de Contas.

Seccao IV

Pessoal

Clausula 21.*
Obrigacoes gerais
1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da

obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
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3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro

0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4.  As quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 22.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscaliza¢@o da obra.

Clausula 23.2

Seguranca, higiene e satide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
ndmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que

se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da Clausula 28.%.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.
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Capitulo IIL.*

Obrigacoes do dono da obra

Seccio I

Clausula 24.2

Preco e condicoes de pagamento

1.  Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que vier a ser proposta pelo
empreiteiro, a qual ndo pode exceder o preco base previsto no Convite de 14.000,00€ (catorze mil
euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse

imposto pela execucdo do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na Cldusula 17.%.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva

fatura.

4.  As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscaliza¢ao da obra.

5. Cada auto de medi¢do deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacio pelo diretor de fiscalizacdo da obra

condicionada a realizacdo completa daqueles.

6.  No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo

da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes € feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada

caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 25.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja

utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
nimero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia

bancdria ou seguro caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por

conta do empreiteiro.

4. A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado

pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 26.2

Pagamento direito ao Subcontratado

1. O Subcontratado pode reclamar, junto do dono da obra, os pagamentos em atraso que lhe
sejam devidos pelo adjudicatario, exercendo o dono de obra o direito a retencdo sobre as quantias

do mesmo montante devidas ao adjudicatario por for¢a do contrato principal.

2. O dono da obra notifica o adjudicatdrio para proceder a liquidacdo ou apresentar motivo
justificativo para o ndo pagamento, devendo, neste caso, indicar o prazo, nao superior a 30 dias, no

qual se propde liquidar a divida ao subcontratado.

3. O dono da obra efectua directamente os pagamentos ao subcontratado caso o adjudicatario
nido se oponha nos termos do nimero anterior, ou ndo se liquide os valores devidos no prazo

indicado.

4. O dono da obra deve exercer o direito a compensagao entre valores pagos aos subcontratados

e os valores por si devidos ao adjudicatério.

5. O pagamento direto aos subcontratados pelo dono da obra estd limitado ao valor dos débitos

vencidos e ndo pagos ao adjudicatario ou, se futuros, por aquele reconhecidos.
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Clausula 27.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Seccao II

Seguros

Clausula 28.2

Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de

acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas cldusulas seguintes e na
legislagcdo aplicavel, das quais deverdo exibir cOpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na

data da consignacao.

3. O empreiteiro € responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente seccao,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4.  Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da rececdo proviséria da obra ou, no
caso do seguro relativo aos equipamentos € maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a

desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicdvel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas cépias e recibos.

6. Todas as apélices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante

legislacdo aplicdvel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,

devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
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7.  Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante

a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir

aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 29.2

Outros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel
cuja apoOlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo prépria por si afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e
de carga, mdiquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os

veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos 0s meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser garantidos os

riscos de danos proprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos ndmeros anterior deve perfazer, no total,
um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de
circulacdo (ramo automével).

4. No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo

valor patrimonial.
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Capitulo IV.?

Representacao das partes e controlo da execucao do contrato

Clausula 30.2

Representacao do empreiteiro

1. Durante a execu¢ao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2. Ap6s a assinatura do Contrato e antes da consignacio, o empreiteiro confirmard, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou nao
ao seu quadro técnico, devendo esta informacao ser acompanhada por uma declarac¢do subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica

da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

3. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao

da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

5. O dono da obra podera impor a substitui¢cao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

6.  Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para responder,

perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

7. O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea h. do n.° 4 da Clausula 5.2

Clausula 31.2

Representacao do dono da obra e gestor de contrato

1. Durante a execucdo o dono da obra € representado por um diretor de fiscalizagcdo da obra, que
serd também o gestor do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo
distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacao.
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2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignacao

parcial.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagcdo, ou

cessao do Contrato.

Clausula 32.*
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP:

3. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdi¢d@o sobre os trabalhos.

Capitulo V.?

Rececao e liquidacao da obra

Clausula 33.*
Rececao provisoria
1. A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucdo da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rece¢do provisoria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rece¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
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Clausula 34.2

Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou

instalacdes técnicas;
c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
2. Caso tenham ocorrido rece¢des provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do nimero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.
3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substitui¢des e os trabalhos de conservacdo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os

fins a que se destina.

Clausula 35.2

Rececao definitiva
1. No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, € realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececao definitiva.
2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condic¢des de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a.  Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de

exploracdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b.  Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4, No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos

previstos no ndmero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas
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detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova

vistoria nos termos dos ndmeros anteriores.

Capitulo VL.?

Disposicoes finais

Clausula 36.?

Deveres de informacao

1.  Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do

Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo for¢a maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou 0 cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdo do Contrato.

Clausula 37.2

Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que

se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. A subcontrata¢do na fase de execugdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente
da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram
exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do Contrato, aplicando-se, com as necessdrias

adaptacdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado

quanto a revisao de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.
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5. O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais € do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autorizagcdo da outra, sendo

em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 38.2

Resolucao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes:
a.  Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b.  Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas

no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugao das prestacdes contratuais;

c.  Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da

obra;

d. Cessdao da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencao das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa f€;

e.  Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f. Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g.  Nao renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja
obrigado;

h. O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

1. Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo

sobre seguranca, higiene e satde no trabalho;
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j- Se, tendo faltado a consignag@o sem justificag@o aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da
obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono

da obra;

k.  Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

1. Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decis@o do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e

reitera a ordem para a sua execucao;

m.  Se houver suspensdo da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

n.  Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo

404.° do CCP;

0.  Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p.  Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd

o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar

as garantias prestadas.

3.

No caso previsto na alinea p do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido

o beneficio que resulte da antecipac¢do dos ganhos previstos.

4.

A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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Clausula 39.2

Resolucao do contrato pelo empreiteiro
1.  Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:
a.  Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b.  Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

c.  Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do precgo contratual, excluindo juros;

d.  Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relacdo contratual do dono
da obra, quando tornem contréria a boa fé a exigéncia pela parte ptblica da manutencdo do

contrato;

e.  Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

f. Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g.  Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignacOes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por mais de

120 dias, seguidos ou interpolados;

h. Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes € 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos nao imputdveis ao

empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;
1. Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

(1)  Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de
caso de for¢a maior;
(2) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputdvel ao dono da obra;

J- Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta

ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica
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contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencio do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em

presenca.
3. Odireito de resolucdo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea ¢ do n.° 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaragao, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.

Clausula 40.2

Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo territorialmente competente em funcio dos critérios legais vigentes, com expressa

rendncia a qualquer outro.

Clausula 41.2

Comunicacoes e notificacoes

5. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

6.  Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra parte.

Clausula 42.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados.
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CLAUSULAS PARTICULARES

Clausula 1.*
Projeto
O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no
procedimento e constante do presente caderno de encargos.

PECAS ESCRITAS:

Caderno de Encargos:

- Clausulas Juridicas;

- Clausulas Particulares.

Plano de Seguranca e Saude;

Condigdes Técnicas Gerais — Construgdo Civil:

- Disposicdes Gerais (Seccao 11);

- Natureza e qualidade dos materiais (Sec¢ao III):
- Subseccdo XXII;

- Modo de execucao dos trabalhos (Sec¢do IV):
- Subsecc¢des XXII;

Projeto:

- Memodrias descritiva e justificativa;
- Condicdes Técnicas Especiais;

- Mapa de trabalhos.

Clausula 2.?
Objeto da Empreitada, Descricao Geral dos Trabalhos
De um modo geral, a empreitada contempla a beneficiagdo do revestimento interior e junta de

betonagem do reservatério elevado de dguas.

Clausula 3.°
Revisao de Precos do Contrato
A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao de obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Formula.
A revisdo de precgos serd feita segundo a expressao:

e o e S =
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na qual:

Ct — € o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisio, obtido a partir de
um somatério de parcelas com uma aproximagao de seis casas decimais e arredondadas para mais
quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa
decimal no caso contrario;

St — € o indice dos custos de mao de obra relativo ao més a que respeita a revisao;

So_ ¢ o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

Mt, M't, M"t, ... — sdo os indices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou nao,
em fun¢do do tipo de obra, relativo ao més a que respeita a revisdo, considerando-se como mais
significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com uma
aproximacao as centésimas;

MO, M'0, M"0, ... — sdo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada
para a entrega das propostas;

Et — € o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fun¢do do tipo da obra, relativo ao més a
que respeita a revisao;

EO — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas

a, b, b, b", ... , ¢ — sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de mao de obra, dos
materiais e dos equipamentos de apoio, na estrutura de custos da adjudicacdo ou da parte
correspondente, no caso de existirem véarias formulas, com uma aproximacao as centésimas;

d — € o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da adjudicacdo, com
aproximacao as centésimas; o seu valor € 0,10 quando a revisdo de precos dos trabalhos seja apenas

por férmula e, em qualquer caso, asomadeaa+b+b'+b" + ... + ¢ + d deverd ser igual a unidade.

Maio-de-obra 0,30
M?29 |Tintas para construcdo civil 0,40
Equipamento de apoio 0,20
Constante d 0,10
3. A revisdo dos pregos deve fazer-se sempre de acordo com o plano de pagamentos aprovado,

que acompanhard obrigatoriamente o plano de trabalhos.
4.  No caso de prorrogacdes legais, a revisao de precos serd calculada com base no plano de
pagamentos reajustado, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogagdo, tal como o plano de

trabalhos respetivo.
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5. Se a prorrogacdo for graciosa, o empreiteiro nao terd direito a qualquer acréscimo de valor da
revisdo de precos em relacdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de
pagamentos que, na data da prorrogagao, se encontrar em vigor.

6.  No caso dos materiais e equipamentos importados a incorporar na obra, 0os seus pre¢os poderao
ser revistos em funcdo da alteracdo do preco no pais de origem, com base nos indicadores
econdmicos disponiveis, da variacdo cambial e da taxa alfandegdria, aplicando-se ao preco

fixado contratualmente para cada um uma das seguintes expressoes:

a)

b)

onde:

IPMt — € o indice de custo do material do pais de origem no més previsto para a entrega do material;
IPMO — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior a data limite fixada para a entrega das
propostas;

IPCt — € o indice de precos no consumidor do pais de origem no més previsto para a entrega do
equipamento;

IPCO — € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior a data limite fixada para a entrega das
propostas;

CMt — € o cambio da moeda a data prevista para a entrega do equipamento ou do material

CMO - é o cambio da mesma moeda no ultimo dia util do més anterior a data limite fixada para a
entrega das propostas,

TAt — € a taxa alfandegdria em vigor a data prevista para a entrega do equipamento ou do material;
TAO — ¢ a taxa alfandegdria em vigor no ultimo dia ttil do més anterior a data limite fixada para a

entrega das propostas.

7. Quando forem concedidos adiantamentos ao adjudicatario, ao abrigo do disposto no artigo 292.°
do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, as formulas de revisao serdo corrigidas, de acordo
com o critério seguinte:

a.  Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisi¢do da generalidade dos materiais,

os coeficientes b, b', b", ... serdo multiplicados pelo fator:
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em que:

A — é o valor do adiantamento concedido;
V — € o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;
Ma, M'a, M"a, ... — s@0 os indices dos custos dos materiais relativos ao més do pagamento do

adiantamento;

O coeficiente d sera adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula corrigida

ser diferente da unidade;

b.  Nocaso de o adiantamento se destinar a aquisicao de um material especifico, o coeficiente

referente a esse material serd multiplicado pelo fator:

em que:

A — € valor do adiantamento concedido;

Ma — € o indice do custo do respetivo material especifico relativo ao més do pagamento do
adiantamento;

V — € o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d serd adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula corrigida

ser diferente da unidade;

¢.  Quando sejam concedidos adiantamentos para a aquisi¢do de equipamentos de apoio, o

coeficiente ¢ serd multiplicado pelo fator:

em que:

A — é o valor do adiantamento concedido;
Ea - € o indice dos custos dos equipamentos de apoio relativo ao més do pagamento do adiantamento;

V — € o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;
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O coeficiente d serd adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da férmula corrigida

ser diferente da unidade;

Clausula 4.°
Prazo de Apresentacao do Plano Definitivo de Trabalhos

1. O plano definitivo de trabalhos e o correspondente cronograma financeiro serd apresentado no
prazo méaximo de 5 dias a contar da data de entrada em vigor do contrato.

2. Os ajustamentos que o plano de trabalhos possa vir a necessitar, nao podem implicar a alteracao
do prego contratual, nem a alteracdo do prazo de execucdo da obra, nem ainda alteragdes aos
prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato.

3. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagdo pelo dono de obra, no prazo de cinco dias
apos a notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

4. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da

conclusdo da consignacao total ou da primeira consignagdo parcial.

Clausula 5.°
Metodologia a adotar no Plano de Trabalhos
Na elaboracao do plano de trabalhos o empreiteiro obriga-se a atender a que os elementos finais
de estudo tenham uma expressdo grafica perfeitamente elucidativa do quantitativo de
equipamento e dos grupos de trabalho e bem assim do desenvolvimento quantitativo da obra,

no tempo. A unidade de tempo que deve servir de base a programacdo é semanal.

Clausula 6.”
Prazo de Execucao da Obra
1. O prazo maximo de execucao da empreitada € o indicado no ponto n.° 1 da alinea c¢), da cldusula
9.* das Clausulas Juridicas.
2. O ndo cumprimento dos prazos estipulados no ponto anterior origina o pagamento das multas

estipuladas no primeiro ponto da cldusula 11.* das Cldusulas Juridicas.

Clausula 7.?
Direcao Técnica da Empreitada
O adjudicatario obriga-se a confiar a direcdo técnica da obra a um engenheiro civil ou

engenheiro técnico civil.
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Clausula 8.7
Prazo para remocao de materiais e elementos de construcao
E fixado em 15 dias o prazo dentro do qual o adjudicatdrio, no final da obra, terd de remover
do local dos trabalhos os materiais, entulho, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha
servido para sua execucdo. Se findo este prazo o adjudicatdrio ndo tiver procedido aquela
remogao, reserva-se a entidade adjudicante o direito de proceder 2 mesma, sendo as despesas

correspondentes da conta do adjudicatério.

Clausula 9.*
Exemplar do Projeto da Obra
O adjudicatério obriga-se a ter patente no local da obra, em bom estado de conservacido, um

exemplar do projeto da obra a executar.

Clausula 10.*
Agentes de fiscalizacao
A fiscalizacdo da obra serd exercida pela Dire¢do de Infraestruturas da Forca Aérea, por

intermédio dos seus delegados que serdo indicados ao adjudicatario.

Clausula 11.*
Horas extraordinarias ou trabalho por turnos
No caso do adjudicatério, ter de executar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
devera para tanto obter autorizacdo prévia da entidade adjudicante, sendo da sua conta todos os
acréscimos de custo de horas suplementares de servigo a prestar pelos agentes de Fiscalizacgao.
A verba correspondente aos referidos acréscimos de custo serd depositada mensalmente no

Servico Administrativo e Financeiro do Comando da Logistica da Forca Aérea em Alfragide.

Clausula 12.*
Estaleiro
O estaleiro e as instalagdes provisorias a construir pelo adjudicatario, deverdo incluir
instalacdes para armazenamento de materiais e ferramentas bem como um maédulo de escritério
para gabinete de Fiscalizacdo e Reunides. O gabinete de Fiscalizag¢do e Reunides devera conter:
- 1 Secretéria para a fiscalizacio;
- 1 Estante de apoio;

- 1 Mesa de reunides;

- 1 Telefone;
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- Cadeiras;
- Instalacdes sanitdrias;
- Climatizagdo;

- Equipamento de seguranca para a equipa de fiscalizag@o e visitas.

Para empreitadas de preco base igual ou superior a 150 000 € o adjudicatéario obriga-se ainda a
montar no gabinete de Fiscalizacdo e Reunides referido em o seguinte equipamento:

1 Computador Pessoal (PC), com processador minimo de 1,6 GHz e > 1 GB de RAM, incluindo
software instalado com capacidade para processamento de: texto; folha de calculo; correio
eletrénico (incluindo ligacdo a Internet); desenho técnico através de programa de desenho
assistido por computador do tipo AutoCAD®, ou equivalente, e impressora.

Acesso a internet/ banda larga.

Nao € permitida dentro das Unidades da Forca Aérea a pernoita do pessoal das obras no
estaleiro, a ndo ser que se obtenha uma autorizacdo especial, em casos devidamente
fundamentados, para que o adjudicatério terd de apresentar um requerimento a Fiscalizacao.
Os encargos referentes ao estaleiro; as instalagdes provisodrias, a implementagdo do Plano de
Seguranca e Saude, bem como os consumos de dgua, de energia e telecomunicagdes do estaleiro
da obra sdo da conta do adjudicatdrio, devendo ser incluidos no art.° “Montagem e
desmontagem de estaleiro...” do Mapa de Trabalhos, bem como os encargos inerentes a
montagem e desmontagem dos respetivos contadores. O adjudicatdrio deverd inquirir sempre,
antes da montagem do estaleiro, da disponibilidade do fornecimento pela Forca Aérea da dgua,
da energia e telecomunicacdes de que necessita. Se tal disponibilidade ndo cobrir as suas
necessidades serd da sua inteira responsabilidade a satisfacao das mesmas.

O estudo ou projeto de estaleiro deverd, antes do inicio da sua montagem € no prazo maximo
de 15 dias apds a consignacdo, ser apresentado a entidade adjudicante para apreciagdo e
aprovacao.

Todos os equipamentos referidos no ponto 1 da presente cldusula serdo instalados a titulo
devolutivo, pelo que reverterdo a favor do adjudicatario aquando da desmontagem do estaleiro
no final da empreitada.

A érea ocupada pelo estaleiro devera ser delimitada com vedacdo amovivel de aspeto cuidado.
O adjudicatério deverd implementar um sistema de lavagem permanente, a saida do estaleiro e
areas afetas a obra, dos rodados de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio a obra,

especialmente em dias chuvosos e propicios a acumulacao de lama nos rodados.

9/13



FORCA AEREA

Clausulas Particulares

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Planear a organizacio de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio a obra que operem
ao ar livre (especialmente se recorrerem ao consumo de combustiveis liquidos) de modo a
reduzir na fonte a poluicao do ar e visar o maior afastamento possivel das fachadas dos edificios
localizados nas zonas adjacentes a obra.

Nao realizar queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais da obra.

Nao efetuar manutencdes de veiculos ou miquinas da obra fora dos locais de estaleiro, para
evitar o derrame livre de efluentes.

Assegurar a manutencdo e revisdo periddica de todos os veiculos e de toda a maquinaria de
apoio a obra.

Possuir a certificacdo da classe de nivel da poténcia sonora emitida por toda a maquinaria
(mével e imdvel) de apoio a obra.

Insonorizar a maquinaria de apoio a obra que gere mais ruido, recorrendo, por exemplo a

utilizacdo de silenciadores com sistemas de combustdo interna ou de pressdo de ar.

Clausula 13.*
Ensaios
No decorrer da obra € obrigatdria a execugdo de ensaios de acordo com as indicagdes do caderno

de encargos e da fiscalizacao.

Clausula 14.7
Desenhos, pormenores e elementos do projeto a apresentar pelo adjudicatario
Quando a adjudicac¢do se basear em projeto do dono da obra, o empreiteiro deverd apresentar,
durante o periodo de preparacdo e planeamento dos trabalhos, os desenhos de construcio e os
pormenores de execugdo expressamente exigidos neste caderno de encargos.
Se a adjudicacdo for baseada em variantes do empreiteiro, este devera apresentar, todas as pecgas

escritas e desenhadas necessdrias ao cumprimento do disposto na cldusula 1.7

Clausula 15."
Prazo para preparacao e planeamento dos trabalhos
O prazo de entrega dos elementos de constru¢do e pormenores de execu¢do indicados em
"Desenho, pormenores e elementos de projeto a apresentar pelo adjudicatdrio”, bem como das

pecas escritas e desenhadas do projeto que sejam da autoria do adjudicatario € o indicado em

CTE.
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Clausula 16.”
Cumprimento do plano de trabalhos
O adjudicatdrio informard com periodicidade semanal a Fiscalizagdo dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalho e as previsdes

do plano aprovado.

Clausula 17.*
Residuos e vazadouro

A gestdo dos residuos produzidos em obra deverd obedecer ao disposto no capitulo “Residuos
e Vazadouros” do Plano de Seguranca e Saude.

O adjudicatario € responsavel pela gestao de todo o tipo de materiais residuais produzidos na
area afeta a obra (entulhos, lamas, betumes, 6leos, lubrificantes, combustiveis, produtos
quimicos, residuos sélidos e outros) através da definicdo e da implantacdo de um plano
integrado de gestdo de residuos, tendo em particular atencdo os aspetos definidos no Plano de
Seguranga e Saude no capitulo “Residuos e Vazadouros”.

O vazadouro para os produtos sobrantes € da responsabilidade do adjudicatirio e fora da

Unidade. A escolha do local de vazadouro carece de aprovagao prévia da Fiscalizacao.

Clausula 18.*
Locais e instalacoes cedidos para a execuciao da obra
Os locais e as instalagdes postas a disposi¢ao do adjudicatdrio para a execucdo da obra serdo
indicados pela fiscalizacao.
No caso das instalacOes cedidas para a execucao da obra necessitarem de quaisquer trabalhos
de adaptacdo, s6 serdo os mesmos executados apds autorizagdo expressa da entidade
adjudicante, devendo o adjudicatdrio repd-las nas condic¢des iniciais, uma vez concluida a

execucao da obra.

Clausula 19.”
Demolicoes
O adjudicatario assegurard o desmonte e conservacdo em boas condicdes dos materiais a

demolir, nos termos do Plano de Seguranca e Saiude e Condigdes Técnicas Especiais.
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Clausula 20."
Referéncias a marcas
Ao longo deste Caderno de Encargos serdo feitas algumas definicdes de materiais,
equipamentos e métodos de execucdo usando algumas marcas ou patentes registadas (®)
existentes no mercado. Tais alusdes deverdo ser consideradas como referéncia para definicdao
de um padrao de qualidade que o Dono de Obra considera como minimo para a presente
empreitada. Para efeitos de apresentacao de propostas ou na fase de execugdo da empreitada, o
Concorrente/Adjudicatario podera propor a aprova¢do do Dono de Obra solugdes equivalentes

desde que devidamente fundamentadas com os elementos técnicos necessarios.

Clausula 21.*
Trabalhos preparatorios e acessorios
Para efeitos de apresentacdo de Erros e Omissdes e Trabalhos a Mais, consideram-se trabalhos
preparatdrios e acessorios todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso corrente, facam
parte integrante do trabalho descriminado no Mapa de Trabalhos e sejam necessarios ao seu
correto acabamento e/ou funcionamento.
Para além dos definidos na Clausula 5.* das Clausulas Juridicas, consideram-se trabalhos
preparatdrios e acessorios os seguintes:
a. A limpeza permanente do estaleiro;
b. A limpeza final de cada um dos trabalhos que constituem objeto do contrato, bem como
a limpeza final da obra;
c.  Trabalhos de correcao de defeitos de execugdo;
d. O fornecimento e montagem de todos os acessdrios necessarios ao bom acabamento e
funcionamento de cada um dos trabalhos;
e.  Os trabalhos preparatorios e acessorios exigidos pelo fabricante de um determinado
produto, tais como: regas, molhagens, limpezas, etc;
O empreiteiro, é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que, por natureza, por
exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execugdo da obra.
Os trabalhos preparatorios e acessOrios ndo poderdo constituir preco contratual unitario,

devendo os seus custos ser imputados ao custo unitario dos trabalhos a que respeitam.
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Clausula 22.*

Pecas Desenhadas do executado em obra
Serd sempre da responsabilidade do empreiteiro a elaboracdo e entrega de Pecas Desenhadas
do executado em obra de cada uma das especialidades, que serdo entregues no final da obra e
antes da rececdo provisoria. Os custos associados a entrega destas Pecas Desenhadas constituem
artigo proprio do Mapa de Trabalhos.
A apresentacdo destas Pecas Desenhadas € obrigatéria sempre que se verifiquem diferencas
entre o definido no Projeto e o efetivamente executado pelo Adjudicatirio, ou quando
expressamente exigidas no Caderno de Encargos.
A sua apresentacdo deverd obedecer aos formatos usados no Caderno de Encargos,
nomeadamente as Pecas Desenhadas manterdo a legenda da Forca Aérea, sendo acrescentada
acima desta, apenas a designacdo do Adjudicatdrio e/ou o seu logétipo. No titulo de cada peca
desenhada sera acrescentada a designacao “Peca Desenhada do executado em obra”.
As Pecas Desenhadas do executado em obra deverdo ter por base as pecas desenhadas
fornecidas pelo Dono de Obra, respeitando na integra os formatos, a definicdo das “layers” e
das canetas (“plot style”). Para tal, devera o adjudicatario, em tempo util, solicitar ao Dono da
Obra o suporte informdtico que lhe servird de base, nomeadamente os ficheiros:
“formatos.dwg” e “def-2000.ctb”.
A excecio dos “Amarelos e Vermelhos™ e outras estritamente necessarias, as Pecas Desenhadas
serdo sempre elaboradas para impressao a preto e branco (ou tons de cinzento).
As Pecas Desenhadas serdo entregues em papel e em suporte digital, uma cépia de cada, ou
mais se exigido no Mapa de Trabalhos.
O suporte digital das referidas Pecas Desenhadas devera ser fornecido em disquete, CD-ROM
ou via correio eletronico, para o endereco a indicar pela Fiscaliza¢do, em formato compativel
com o software de desenho AutoCAD®, versao 2007 ou anteriores.
Todas as Pecas Desenhadas em suporte digital deverdo estar configuradas prontas para
impressdo, quer sejam preparadas em “model” quer em “layout”, ou seja, deverdo estar
definidas para cada Pe¢a Desenhada a respetiva escala (“Plot scale), tamanho de papel, janela

de impressao (“plot area”), definicdo de canetas (def-2000.ctb), etc.
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