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PARTE | —= ARTIGOS GERAIS

CAPITULO | - Disposicdes Iniciais

Artigo 1.° | Objeto

O presente caderno de encargos compreende 0s artigos a incluir no contrato e tem por objeto
principal a execucdo da empreitada para pintura exterior da Capitania do Porto de Peniche, nos
termos do anexo A, pelo Ministério da Defesa Nacional — Dire¢éo-Geral da Autoridade Maritima,
doravante designado por contraente publico.

Artigo 2.° | Disposi¢cdes por que se rege a empreitada

A execucao do Contrato obedece:

a.

e.

As Artigos do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

. Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cdodigo dos Contratos Publicos, doravante

“CCPH);

. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

. A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a

construcao, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a segurancga social, a higiene,
seguranga, prevencgao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a. do ndmero anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a.

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Cadigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo (alinea nao aplicavel se o contrato nao
for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP);

. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos

concorrentes, desde gue tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do
CCP;

. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

. O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execucdo (ou apenas

pelo «programa» nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP);

. A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.

Artigo 3.°| Interpretacédo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b. a f.
do n.° 2 da Artigo anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.
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Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao (ou o programa,
no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP), prevalece o primeiro quanto a definicdo
das condicdes juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definicdo da propria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo (ndo aplicavel no caso
previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP):

a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
carateristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b. As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP, e sem
prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c. Em tudo o mais prevalece o que constar da memadria descritiva e das restantes pegas do
projeto de execucao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b. a f. do n.° 2 do artigo
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo (ndo aplicavel se o contrato ndo
for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP).

Artigo 4.° | Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao gestor do contrato antes do inicio da execuc¢éo dos
trabalhos a que respeitam.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Artigo 5.° | Projeto

1. O projeto de execucdo a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no
procedimento.

2. A elaboracédo do projeto de execucdo e/ou a elaboracdo das variantes ao projeto, obedece
aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP (aplicavel apenas no caso de caber ao
empreiteiro a elaboracdo do projeto de execucdo ou ao caso de ser admitida a apresentacao
de projeto variante).

3. Os elementos do projeto de execuc¢do que ndo tenham sido incluidos no procedimento
devem ser submetidos a aprovacédo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagbes
académicas e profissionais (aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboracéo
do projeto de execucédo ou ao caso de ser admitida a apresentacdo de projeto variante).

4. Até a data da rececgdo provisoria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra trés colecdes
atualizadas de todos os desenhos referidos no nimero anterior, duas elaboradas em
suporte de papel e uma em suporte digital, ou através de outros meios, desde que aceites
pelo dono da obra.
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CAPITULO Il - Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo | | Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Artigo 6.° | Preparacéo e planeamento da execucdo da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a.

Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevenc¢ao e gestao
de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de execuc¢ao;

. Nos casos em que, por imposicao legal, seja necessario obter de entidades supervisoras

autorizacao prévia do plano de trabalhos, o empreiteiro deve formalizar o respetivo pedido
no prazo de 10 dias a partir da assinatura do contrato.

Perante as entidades fiscalizadoras e gestor do contrato, pela preparacdo, planeamento
e coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado
na alinea h. do n.° 4 do presente artigo.

2. A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagéo da obra
e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 Uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execuc¢ao da obra,
designadamente:

a.

d.

Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na

obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e
para evitar a estagnagao de dguas que 0S mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacéo e o planeamento da execuc¢éo da obra compreendem ainda:

a.

b.

C.

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no artigo 378.° do
CCP.
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d. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotarem na
realizacao dos trabalhos;

e. A elaboracédo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

f. A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea e.;

g. A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saulde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execuc¢do da obra, em particular as
tecnologias e a organizacéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Artigo 7.°| Plano de trabalhos e consignacgéo

1. A consignacdo deve estar concluida em prazo nao superior a 30 dias ap0s a data da
assinatura do contrato, nos termos do disposto no artigo 359.° do CCP.

2. No prazo de quinze dias a contar da data da assinatura do contrato, 0 empreiteiro deve
remeter ao dono da obra o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragéo a metodologia fixada no presente caderno de encargos por
forma a densificar e concretizar o plano inicialmente apresentado na proposta.

3. Nos casos em que, por forca de lei, o plano de trabalhos deva ser submetido a prévia
autorizacao de entidades supervisoras, o0 documento remetido ao abrigo do niumero anterior
devera ser acompanhado do respetivo pedido de autorizacdo, devendo o empreiteiro enviar
respetiva autorizacdo assim que obtida caso a mesma ainda ndo exista a data da
consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de concluséo da obra nem ainda altera¢des aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario
a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

5. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a. Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b. Indicar as quantidades e a qualificagé@o profissional da méo-de-obra necesséria, em cada
unidade de tempo, a execucao da empreitada;

c. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

d. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
gue serdo mobilizados para a realizagéo da obra.

6. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos
a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

7. Igualmente no prazo de quinze dias ap0s a assinatura do contrato deve o empreiteiro
remeter ao dono da obra o Plano de Seguranca e Saude para efeitos de aprovacao.
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8. Afalta de apresentagdo de qualquer documento no presente artigo fara incorrer o empreiteiro
na penalidade prevista na alinea d) do n.° 1 do artigo 11.°.

Artigo 8.° | Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato em fun¢éo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputével ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcéo
gue sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 do presente artigo
no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacgéo dos prazos de execucao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccdao Il | Prazos de execucéo

Artigo 9.° | Prazo de execucéo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacdao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c. Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdao provisoriano prazo de 10 (dez) dias a contar da data da sua consignacao
ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de
seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucédo de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
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a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Y

Se houver lugar & execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o0 empreiteiro o requeira, o prazo para
a conclusao da obra ser& prorrogado nos seguintes termos:

a. Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b. Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execucéo.

Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagéo do prazo contratual previsto no artigo
anterior, proceder -se -a4 de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
ao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de
execuc¢do da obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam
afetados por essa suspensao.

Artigo 10.° | Cumprimento do plano de trabalhos

1.

O empreiteiro informa mensalmente, por escrito, o diretor de fiscalizacdo dos desvios que
se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, 0 diretor de fiscalizagcdo notifica-o dos que considera
existirem.

No caso de 0 empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.° 4 da Artigo 8.°.

Artigo 11.°| Sancdes por violacdo dos prazos contratuais

1.

Em caso de atraso na preparacdo da consignagéo, no inicio ou na conclusédo da execucao
da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao
contratual pecuniéria, por cada dia de atraso, em valor correspondente a:

a. 1%o do prego contratual, no periodo correspondente ao primeiro tergo do prazo contratual;

b. 1,5%0 do prego contratual, no periodo correspondente ao segundo ter¢go do prazo
contratual;

c. 2%o do prego contratual, no periodo correspondente ao terceiro tergo e seguintes do prazo
contratual;

No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢ao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual
pecuniaria ai prevista reduzido a metade.
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3.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sanc¢éo contratual
pecunidria por incumprimento dos prazos parciais de execucéo da obra quando recupere o
atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucédo do
Contrato.

Artigo 12.° | Atos e direitos de terceiros

1.

Sempre que o0 empreiteiro sofra atrasos na execucgéo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo, a fim de o dono
da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais
atrasos.

. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos

ou perturbages a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto ao diretor de fiscalizacdo, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccdo Il | Condi¢cbes de execucéo da empreitada

Artigo 13.°| Condicdes gerais de execucéo dos trabalhos

1.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cées técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricfes técnicas definidas nos
termos do artigo 2.°.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,
a substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢cao ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo
da obtencéo das carateristicas finais especificadas para a obra.

Artigo 14.° | Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de
construcao

1.

Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto
e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

. Sempre que 0 projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas

carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcéo
gue ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor ou, na falta
destas, as normas utilizadas na Unido Europeia.
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4.

Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicavel, nos casos previstos nos
n°s 2 e 3 deste artigo, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas dos
materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro
comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada
e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos
materiais e elementos de construcéo e para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de
construcao possa dar lugar (esta Ultima parte ndo € aplicavel nos casos previstos no n.° 3
do artigo 43.° do CCP).

5. A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo

de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovacgdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspenséo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de
construcao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de constru¢éo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuigdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou
para a «responsabilidade por erros e omissGes», consoante a referida alteragao configure
«trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissoes».

Artigo 15.° | Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1.

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma, materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se 0 preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucado dos trabalhos ou na medida em que o
tiver feito.

Artigo 16.° | Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construc¢ao

1.

Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los -a a aprovacao do dono da
obra.

Em qualguer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando -
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcao que este lhe solicitar.
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4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposi¢do em contrdrio, 0s encargos com a realiza¢cdo dos ensaios correrdo por conta
do dono da obra.

Artigo 17.° | Reclamacé&o contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de
construcao

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condi¢cBes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras
e apresentar ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacéo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, ho mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

Artigo 18.° | Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem
a sua qualidade.

2. No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Artigo 19.°| Aplicac&o dos materiais e elementos de construcéo

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na
falta de tais especificacbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, 0s
processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Artigo 20.° | Substituicdo de materiais e elementos de construcéao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:
a. Sejam diferentes dos aprovados;

b. Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam
ser utilizados de novo.

2. As demolicbes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo seréo
da responsabilidade do empreiteiro.
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3.

Se o empreiteiro entender que néo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 deste artigo,
poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Artigo 21.° | Deposito de materiais e elementos de constru¢cédo ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagéo do dono da obra, materiais
e elementos de constru¢do que nao se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

Artigo 22.° | Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1.

O empreiteiro deve comunicar, por escrito, ao diretor de fiscalizagéo ou ao gestor do contrato
guaisquer erros ou omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execugao
dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe
sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha
a obrigagéo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da
primeira consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissdes do caderno
de encargos, salvo 0os que sO sejam detetaveis durante a execuc¢ao da obra, sob pena de
ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimentos
desses erros e omissoes.

. O empreiteiro € ainda responséavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao

suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacéo do contrato, também néo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a
contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecao.

Artigo 23.° | AlteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1.

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificagbes de qualidade da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que
a este compete.

Artigo 24.° | Mengdes obrigatorias no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacBes decorrentes da legislacdo em vigor, 0
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, preco e prazo contratual, € mencéo do respetivo alvara ou
namero de titulo e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados
consoante 0s casos.
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2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracdes que
neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Artigo 25.° | Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos
nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficaréo a seu
cargo, sendo, no caso contrério, de conta do dono da obra.

Artigo 26.° | Medicdes

1. As medi¢bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da
obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢gBes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

a.
b. As normas definidas no projeto de execucéo;

0

As normas definidas pelo Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil;

d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono
da obra e o empreiteiro.

Artigo 27.° | Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcao ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
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2.

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construgdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nédo indique
a existéncia de tais direitos (ndo aplicavel na situacdo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do
CCP).

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o gestor do
contrato, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder
(n&o aplicavel na situagéo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).

Artigo 28.° | Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1.

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colabora¢cdo com o gestor do
contrato, de modo a evitar atrasos na execug¢ao do Contrato ou outros prejuizos.

. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida

ou a sofrer atrasos em virtude da realizagcdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1,
deve apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a
fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢éo ou eliminacdo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposi¢ao do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos
seguintes termos:

a. Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra, e€;

b. Indemnizag&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato
gue demonstre ter sofrido.

Artigo 29.°| Outros encargos do empreiteiro

1.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacéo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes Ultimos, da
atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcao e equipamentos;

. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados

no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do
procedimento (quando exigiveis) e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.
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Seccdao IV | Pessoal

Artigo 30.° | Obrigacdes gerais

1.

Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

A ordem referida no ndmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Artigo 31.° | Horério de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizagcdo da obra.

Artigo 32.° | Seguranca, higiene e saude no trabalho

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigactes.

. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposic¢des legais e

regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ilhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagfes estabelecidas nos

nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacado o exija,

0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 do artigo 39.°.

. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo, pela

observancia das obrigacfes previstas nos nameros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente
no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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CAPITULO Ill - Obrigac6es do dono da obra

Seccéo | | Pagamentos

Artigo 33.°| Preco e condi¢cdes de pagamento

1.

10.

11.

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacfes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro 0 preco constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execugcdo do Contrato, ndo podendo o mesmo exceder o
montante de 12.955,00 € (doze mil novecentos e cinquenta e cinco euros), sem IVA
incluido.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto no artigo
26.°,

Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de sessenta dias apos a apresentagao da
respetiva fatura.

Toda a faturagé@o devera ser remetida para a seguinte morada:

Direcdo-Geral da Autoridade Maritima
Praca do Municipio — Edificio da Marinha
1149-001 Lisboa

NIF: 600012662

Devera fazer parte do descritivo das faturas, o numero do processo de despesa (NPD), a
descri¢do do processo e, caso haja lugar a contrato escrito, 0 numero do contrato.

A omisséo da informacao descrita no nimero anterior, incorrera na devolucao da fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacéo da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizacao
condicionada a realizagdo completa daqueles.

. No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor

de fiscalizagdo e 0 empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor
de fiscalizag@o e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.°
3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizagdo, quer para os valores que vierem a ser aceites em
momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Artigo 34.° | Adiantamentos ao empreiteiro

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no

namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de
uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancéria ou seguro caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugao prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

A caucdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida
gue forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagdo da correspondente caugéo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucéao, ficando autorizado a promové-
la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap0s a notificacdo, o dono da obra néo tiver dado
cumprimento a referida obrigagéo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Artigo 35.° | Descontos nos pagamentos

Nos termos do artigo 353.°, n.° 1, do CCP, é dispensada a deduc¢édo nos pagamentos parciais.

Artigo 36.° | Mora no pagamento

1.

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o0 montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos
trabalhos, as revisdes ou acertos que Ihes deram origem.

Seccdo Il - Seguros

Artigo 37.°| Contratos de seguro

1.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam - se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execug¢do do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

. O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigagcfes previstas na presente sec¢ao,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

. O dono da obra pode exigir, em qualqguer momento, cépias das apolices e dos recibos de

pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.
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4.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem

as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos 0s encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
gue em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de
o0 estar.

Artigo 38.° | Objeto dos contratos de seguro

1.

O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apollice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em
vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogé&o propria afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automaovel (riscos de circulagéo), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.

O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir 0s
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apoélice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.

No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto
no n.° 2 deste artigo devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV - Representacéo das partes e controlo da execucéo do contrato

Artigo 39.° | Representagdo do empreiteiro

1.

Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacédo diversa no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
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2.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima Engenheiro Civil ou
equivalente.

. Apés a assinatura do Contrato e antes da consignacgao, o empreiteiro confirmara, por escrito,

0 home do diretor de obra, indicando a sua qualificacao técnica e ainda se 0 mesmo pertence
ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcéo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa
func&o com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razfes objetivas e ou inerentes a atuagao
profissional do diretor de obra.

. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem

aqguele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacao
do documento referido na alinea h. do n.° 4 do artigo 6.°.

. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicacdo do plano de gestédo de residuos da construcdo e demolicao.

Artigo 40.° | Representagdo do dono da obra

1.

Durante a execug¢do do contrato o dono da obra é representado por um diretor e fiscalizagao,
salvo nas matérias em que 0 mesmo seja representado pelo gestor do contrato nos termos
do disposto no artigo 290.°-A, do CCP. Nos termos do artigo 96.°, conjugado com o artigo
290.°-A do CCP, sera designado um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a execucgéao deste.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagédo e do gestor do
contrato que designou para a fiscalizacéo local dos trabalhos até a data da consignacao ou
da primeira consignacgéo parcial.

O diretor de fiscalizacdo tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execug¢ao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
guestdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacdo, resolucédo ou revogacao do Contrato, nos termos do nimero 3 do artigo 344.°
do CCP.

Artigo 41.°| Livro de registo da obra

1.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacéo sistematica
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e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢ao dos
trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3. Olivro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

CAPITULO V - Rececéo e liquidagdo da obra

Artigo 42.° | Recegdao provisoria

1. Arececao proviséria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rece¢ao provisoria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo provisOria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Artigo 43.° | Prazo de garantia

Prazo de garantia, nos termos do previsto no art® 397° do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de
agosto.

Artigo 44.° | Rececdao definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto no artigo anterior, € realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rececéo definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢cbes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagcdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢éo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
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5.

Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececéo provisoria
guanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

CAPITULO VI - Disposic¢6es finais

Artigo 45.° | Deveres de colaboracéo reciproca e informacéao

1.

Cada uma das partes esta vinculada ao dever de informar de imediato a outra sobre
guaisquer circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os
respetivos interesses na execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé,
sem prejuizo dos deveres de informagé&o previstos no artigo 290.° do CCP.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forgca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento
de qualquer uma das suas obrigacgoes.

No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente seré afetada a execucao do Contrato.

Artigo 46.° | Subcontratagcdo e cessao da posi¢cao contratual

1.

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagéo,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes
aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacgdo do Contrato, aplicando-se,
com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0s elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisédo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias ap0s a celebragéo de cada contrato de subempreitada, o0 empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais €
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

. A cesséo da posigéo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
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Artigo 47.° | Resolugao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a.
b.

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas
no exercicio do poder de dire¢cdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes
contratuais;

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

. Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos

termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencao das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa
fé;

. Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

. N&o renovacgéo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;

. O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacéo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

. Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacéo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro

ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta
aceite pelo dono da obra;

. Se ocorrer um atraso no inicio da execucédo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

Se 0 empreiteiro ndo der inicio a execucgao dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por
aqguele e reitera a ordem para a sua execucao;

. Se houver suspenséo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel

ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspenséao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo

404.° do CCP;

. Se nédo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo

for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

. Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2.

4.

Nos casos previstos no niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

. No caso previsto na alinea p. do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizag¢do prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Artigo 48.° | Forca maior

1.

N&o podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem € havida como incumprimento, a
ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de for¢ga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem
a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer
ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente
exigivel contornar ou evitar.

. Podem constituir forca maior, se se verificarem 0s requisitos do numero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagoes
governamentais ou administrativas injuntivas.

N&o constituem forga maior, designadamente:

a. Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do empreiteiro,
na parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c. DeterminagBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d. Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

e. Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do empreiteiro cuja causa,
propagacao ou propor¢cdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;

f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do empreiteiro ndo devidas a
sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes

contratuais afetadas pelo periodo comprovadamente correspondente ao impedimento
resultante da forga maior.
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Artigo 49.° | Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1.

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a. Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c. Incumprimento de obriga¢6es pecuniérias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prec¢o contratual, excluindo juros;

d. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relacéo contratual do dono da
obra, quando tornem contréria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutenc¢éo do
Contrato;

e. Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f. Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g. Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢cfes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrup¢éo dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h. Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissfes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis
ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do prec¢o contratual,

i. Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

j. Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢ao da obra, quando resulte de caso
de forca maior;

k. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

. Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

No caso previsto na alinea a. do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢cao quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagédo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea c. do n.° 1, o direito de resolucéo pode ser exercido mediante
declaracao ao dono da obra, produzindo efeitos trinta dias apés a rececao dessa declaracao,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigacées em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

Artigo 50.° | Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renincia a qualquer outro.
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Artigo 51.° | Comunicagdes e notificagcfes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacfBes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Artigo 52.° | Contagem dos prazos

A contagem de prazos, durante a execucéo do contrato, serdo aplicaveis as normas contidas
no artigo 471.° do CCP.

Artigo 53.° | Legislacao aplicavel

Em todos os aspetos ndo regulados no presente contrato, serdo aplicdveis as normas do
Cddigo dos Contratos Publicos.

PARTE Il - ARTIGOS ESPECIAIS

Artigo 54.° | Requisitos Técnicos

O Anexo A faz parte integrante do presente Caderno de Encargos.

O Diretor de Administracdo Financeira e Logistica,
. Assinado de forma digital por
Luis Manuel Luis Manuel Parracho

H Trindade
Parracho Tnndade Dados: 2021.11.12 10:59:50 Z

Luis Manuel Parracho Trindade
CMG AN
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ANEXO A - Extenséao de fornecimento
= T
Art® DES GNAI:ﬁ:G DOS CAPITULSS Unid.| Quant.
DENTIRC AC AD D05 TRABALHOS
CAF. 1 [CONTRUCAQ CIVIL
1 REVESTIMENTO DE FAREDES
limpeza com jofo de dgua sob pressdo e escovagem de paredss
exteriores com aditivos anfifingicos, a fim de eliminar monchos,
1.1 fungos o musgos. escormimentos, gorduras & pd acumulado.| m2 &684.00
incluindo cantaras, guamecimentos dos vaos em pedra e fodos os
fornecimentos e tfrabalhos necessarios para receber nova pintura.
Reparacdo pontual de paredes rebocadas, incluindo raspagem da
- pinfura em toda a drea, picogem. salpico, embogo, reboco.
1.2 - . - . .| m2 23.25
reparagio das superficies, tapamento de fissuras & buracos, prévia
preparacdo das superficies, lovagem de paramentos.
2 CANTARIAS
Tratomento de todas os canfarias existentes com aplicagdo do um
produto protetor de superficie. hidromrepelente fransparente aquoso
anti-humidode, formulado d base de resings de silicone, incluindao,
21 corsolidocdo de zonos desogregoadas, selogemn  de  juntos.| m2 219,00
hidrofugocdo e todos os restantes trabalhos adeguados ao bom
tratamento das estruturas emn cantanas.
-Tipo: HIDEOBEL da DUGUEBEL ou equivalernte.
3 PROTECCAD A CONSTRUCAD
Execucdo de pintura de paredes exteriores com finta mineral mate
a base de slicatos, incluindo prévia preparagdo das superficies,
aplicagdo do primaric, bem como todos os frabalhos preparatoios.
Tudo devidamente exscutado de acordo com especificocdes do
3.1 fabricante e confomne mapa de acabamentos. m2 455,00
-Tipo: ROBBIALAC VIERO
-Ref. SIUCA PAINT
-Cor: Igual & existente
-MP. demdos: As necessanos
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