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CAPITULO |
Disposic¢oes iniciais
Clausula 1.?

Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do

concurso para a realizagdo da empreitada de “Ampliacao do Cemitério - Vinhais'.

Clausula 2.2
Disposicoes por que se rege a empreitada
1 — A execug¢do do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (que aprovou o Cédigo dos Contratos Publicos, doravante
“CCP”, com a redacao atualizada de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n® 111-B/2017, de 31 de
Agosto, e nos termos das Declaragbes de Retificagdo n°s 36-A/2017, de 30 de outubro, e 42/2017, de 30
de novembro);

c¢) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagéo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgéo, a revisao
de precgos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, & higiene, seguranga, preveng¢do e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram -se integrados no contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°

do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a

decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificagOes relativos ao caderno de encargos, quando existirem;
d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucao;

CE.-*
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f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro, se for o caso;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2

da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugao [ou o programa, no caso previsto
no n.° 3 do artigo 43.° do CCP), prevalece o primeiro quanto a definigdo das condig¢des juridicas e técnicas

de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da prdpria obra.
3 — No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicgao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pegas do projeto de

execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cdédigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas
1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada

devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a que

respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacao da obra, juntamente

com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugéao.

CE.-* [
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3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretag@o que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrugao
das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
Clausula 5.7
Projeto

1 — O projeto de execugio a considerar para a realizagao da empreitada € o patenteado no procedimento:

ANEXO ao presente Caderno de Encargos.

2 — A elaboragao do projeto de execugao obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

CAPITULO II
Obrigacoes do empreiteiro
SECCAO |
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.°

Preparacao e planeamento da execug¢ao da obra
1 — O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacédo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagéo, planeamento e execugéo
dos trabalhos necessarios a aplicagéo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de

prevengao e gestlo de residuos de construgéo e demoligdo que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e sadde no trabalho em vigor, bem como

pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgao, manutencéo, desmontagem e demolicao do estaleiro;

CE. -~
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b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de
policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidGes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a estagnag¢ao de aguas

que 0s mesmaos possam originar;
d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 — A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos

métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada,;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentacéo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissodes do projeto que sejam

detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP.
d) A apreciagdo e deciséo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior,
e) O estudo e definigao pelo empreiteiro dos processos de construgado a adotar na realizagao dos trabalhos;

f) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar
as medidas ai previstas em fungdo do sistema utilizado para a execugé@o da obra, em particular as
tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado

1 - O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugéao da obra, a fixagdo da sequéncia
e dos prazos parciais de execugdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas e & especificagio
dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los, bem como a definicdo do correspondente plano
de pagamentos.

2 - Os ajustamentos do plano de trabalhos deveréo ocorrer de acordo o estipulado no artigo 361.° do CCP.
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Clausula 8.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio financeiro do
contrato, se for caso disso, em fungéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamacgao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter

os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso

verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre as
alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias,

equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para
a obra ou prorrogagéo dos prazos de execugao.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

SECCAO I
Prazos de execucgao
Clausula 9.7
Prazo de execug¢ao da empreitada
1 — O empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de

seguranga e saude, caso esta Ultima data seja posterior;
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b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor; ¢)
Concluir a execugédo da obra e solicitar a realizag@o de vistoria da obra para efeitos da sua recegéo
proviséria no prazo de 10 meses (305dias) a contar da data da sua consignagdo ou da data em que o
dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e salde, caso esta dltima
data seja posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relagao ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforgco de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagao dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéao.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execugao da obra antes
do prazo fixado na alinea ¢) don.® 1.

4 - Sem prejuizo do disposto nos nimeros precedentes, nos termos do que resulta da aplicacao conjugada
da 12 parte do n” 1 do art. 359° do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP) e da ratio legis subjacente as alineas
d) e ) do n° 1 do ponto 22.4. do Programa de Procedimento, também, sendo o caso, a consignacac da
presente empreitada podera ainda ser retardada e/ou condicionada a aprovagao do empreendimento objeto
do contrato pelo Programa financeiro de apoio, Comunitario (UE), ou nacional-regional. concretamente em
causa e do respetivo co-financiamento, sob pena de comprometimento da cabal execucao financeira do
contrato, o que em total boa fé, desde ja se reconhece ser do interesse de qualquer das partes, entidade
adjudicante e adjudicatario, caso em que, mesmo que ja tenha sido feita a adjudicag¢ao da empreitada, nao
se verificando o supra indicado pressuposto de co-financiamento do empreendimento objeto do contrato no
ambito do Programa financeiro em causa e nao havendo outra forma de financiamento, nomeadamente
proprio, da entidade adjudicante. havera entao lugar, de imediato. a uma resolugao amigavel ou convencional

do contrato.

Clausula 10.?

Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagcdo da obra dos desvios que se verifiquem

entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem

com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
n.° 3 da clausula 8.2

C.E. — “*Ampliacdo do Cemitério - Vinhais”
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Clausula 11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
1%o do prego contratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.°1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzido
a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando recupere o atraso na

execucgdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do contrato.

4 - A entidade publica contratante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
penas pecuniarias devidas nos termos do contrato e do presente caderno de encargos.

5 - As penas pecunidarias previstas no contrato e neste caderno de encargos nao obstam a que a entidade
publica contratante exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros
1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,

por escrito, o diretor de fiscalizag&@o da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacao da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade
concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO il
Condicoes de execucao da empreitada
Clausula 13.7

Condicoes gerais de execugao dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,

com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

CE-*



4

MUNICIPIO DE VINHAIS

DIVISAO DE OBRAS PUBLICAS PAGINA 14 DE 34

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja

aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigGes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, a substituicdo dos métodos e técnicas de construgéo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢gao a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas caracteristicas,
o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que nao correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
nimeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o

direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unidao Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.os 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra
e apresentara uma proposta de alteragao fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugao dos
trabalhos correspondentes, bem como da alteragao de pregos a que a aplicagdo daqueles materiais e
elementos de construgédo possa dar lugar [esta dltima parte ndo é aplicavel nos casos previstos no n.° 3
do artigo 43.° do CCP}.

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo ndo
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgédo
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
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7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragé@o das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgao, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o
regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e
omissdes», consoante a referida alterag@o configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de

suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengcam ou provenientes de outras obras ou
demoligdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no prego da

empreitada o respetivo custo ou retificando -se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no nimero anterior nao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os
materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos

contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando -se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado,

no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcao que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou

outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposigdo em contrario, os encargos com a realizagao dos ensaios correrao por conta do dono
da obra.
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Clausula 17.2

Reclamacao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgé@o e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagéo
fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacgéo considera -se deferida se o dono da obra néo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios
que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono
da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem serdo suportados
pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, ndo podem 0s mesmos ser

posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 — No acto de aprovagao dos materiais e elementos de construgao podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a madificacao da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa imputavel

ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicaciao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais
especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo
empreiteiro e aprovados pelo dono da cbra.

Clausula 20.2

Substituicao de materiais e elementos de construcao

1 — Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
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b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na

falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de novo.

2 — As demoli¢gdes e a remogéo e substituigdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da

responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera
pedir a colheita de amostras e reclamar.
Clausula 21.2
Deposito de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra
O empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagcdo do dono da obra, materiais e
elementos de construg@o que ndo se destinem a execucédo dos trabalhos da empreitada.
Clausula 22.°
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos e trabalhos
complementares
1 — O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos

elementos da solugéo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e

notifica¢des recebidas.

2 — O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que
Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacao

pré -contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucéo.

3 — S06 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares quando se encontrarem
fundamentadamente verificados todos os pressupostos e requisitos fixados no artigo 370° do Cédigo

dos Contratos Publicos.

4 — A responsabilidade das partes pelo custeamento dos trabalhos complementares é aferida nos
termos previstos no artigo 3782 do CCP.
Clausula 23.7
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 — Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicagéo das eventuais implicagdes nos prazos e custos

e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.
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3— Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 24.2

Menc¢oes obrigatérias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagéo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mengdo do respetivo alvard ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos
documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP (Portaria n.° 372/2017, de 14 de
dezembro).

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o conirato seja
reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes
que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

5 - O adjudicatéario é obrigado a realizar, colocar e manter, por sua conta, as placas necessarias indicativas
do tipo de obra a executar, de acordo com o pormenor a fornecer por estes servigos no inicio da
empreitada.

Clausula 25.2

Ensaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e o0s previstos nos regulamentos

em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de

guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios
e com a reparagéo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono

da obra.
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Clausula 26.7
Medicoes
1 — As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projecto e os

trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da obra com a colaboragao

do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2 — As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam, se nao tiver sido definida outra periodicidade no contrato.

3 — Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medigdes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugao;
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo dono da obra
[apenas quando esteja previsto a disponibilizagdo pelo dono da obra de meios necessarios a realizagao
da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos

de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 28.2

Execucgao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o director de

fiscalizagao da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros prejuizos.
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3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagéao simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamagéo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias

adequadas a diminuigao ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificagao de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigao do equilibrio financeiro do contrato,

de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacgao do prazo do contrato por periodo correspondente ac do atraso eventualmente verificado
na realizagao da obra;

e

b) Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugédo do contrato que demonstre
ter sofrido.

Clausula 29.2

Outros encargos do empreiteiro

1 -Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagao de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegao definitiva dos trabalhos
em consequéncia do modo de execugao destes Ultimos, da atuagado do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,
materiais, elementos de construgao e equipamentos.

2 -Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragéo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicao das caugdes exigidas no programa do procedimento e as despesas

inerentes a celebragéo do Contrato.

SECCAO IV
Pessoal
Clausula 30.7
Obrigagoes gerais

1 — S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execug¢ao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento

perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos
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deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro,
dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no niimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificagdo profissional da mao -de -obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizag&o da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacao aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagao da
obra.

Todos os trabalhos fora do horario de trabalho sé poderao ter inicio apés autorizagao escrita do dono da
obra.

Clausula 32.2

Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obriga¢des.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem gue tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 41.2

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagéo da obra, pela

observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado

CE.-“



MUNICIPIO DE VINHAIS
DivISAO DE OBRAS PUBLICAS PAGINA 22 DE 34

na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il
Obrigagoes do dono da obra
Clausula 33.2

Preco e condicoes de pagamento

1 — Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor de adjudicagao, a qual, sem prejuizo da
legisiacao especialmente aplicavel na fase de execugéo da obra em matéria de trabalhos complementares,
nao pode exceder o prego base de 197 225,64€ (cento e noventa e sete mil, duzentos e vinte e cinco
euros e sessenta e quatro céntimos), acrescida de VA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro

ser sujeito passivo desse imposto pela execucgdo do contrato.

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por mediges mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2
3 — Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 dias, apos a apresentagao da respetiva fatura.

4 — As faturas e os respetivos autos de medi¢cao sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

5 — Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgao pelo diretor de fiscalizagao da obra condicionada
a efetiva realizagao daqueles.

6 — No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagao da obra
e uma outra com os valores por este nao aprovados.

7 — O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos pregos que thes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, e sempre nos
termos e condi¢des do estabelecido nos artigos 370° a 373.° e 376° e 377° do CCP.

Clausula 34.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do pregco da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.
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2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no namero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagéo de uma caugéo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro —caugao,
nos mesmos termos da caucao inicialmente prestada.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestag@o da caugéo prevista no ndmero anterior correm por conta
do empreiteiro.

4 — A caucéo para garantia de adiantamentos de precgo é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 — Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido
a liberagéo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra
a obrigacao de liberagdo da caugio, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15
dias apds a notificagédo, o dono da obra n&o tiver dado cumprimento & referida obrigacao, nos termos do
n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 35.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com

base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado
dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos

em vigor:
Vri= (Va/Vt) x Vpt- Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:

Vri= (Va/Vt) x Vipt- Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que

se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
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V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o

reembolso;
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até aoc més em que se processa o reembolso

Clausula 36.2

Descontos nos pagamentos

1 — Para reforgo da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais

previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2— O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento ou convite

(consoante o caso) para a caucgao referida no nimero anterior.

3 - A entidade publica contratante pode, ainda, compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato

com as penas pecuniarias devidas nos termos do contrato e do presente caderno de encargos.

Clausula 37.2

Mora no pagamento

1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacées de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente

fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.
Clausula 38.7
Revisao de precos

1 — A revisd@o dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragio dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto -Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de férmula.

2 — A revisao de pregos obedece a seguinte férmula:
F18 — estruturas de batao armado.

3 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada
s@o incluidos nas situag¢des de trabalhos.
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SECCAO V
Seguros
Clausula 39.2

Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacéo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo
prémio, na data da consignagéo.

2 — O empreiteiro é responsave! pela satisfacdo das obriga¢des previstas na presente sec¢éo, devendo

zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislagéo aplicavel, nao sendo admitida a

entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢gdo destes documentos.

4 — Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente segéo e restante legislagao
aplicavel constituem encargo tnico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os

contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a
Lei.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagcdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir agquele,

ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recegao proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.7
Objeto dos contratos de seguro
1 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a quaiquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que

o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel cuja

apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria afetos a obra, que circulem na via
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publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automavel
(riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos

subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 — O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas

e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4 — No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosio e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdve! previsto no n.° 2
desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

CAPITULO IV
Representacao das partes e controlo da execucgao do contrato
Clausula 41.2

Representagao do empreiteiro

1 — Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se

estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacgao
a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: em conformidade com a Lei n.°31/2009, de 3 de Julho,
alterada pela Lei n.® 40/2015 de 1 de junho.

3 — Apds assinatura do contrato e antes da consignacgao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagao técnica. Esta informag&o deve ser acompanhada por termo
de responsabilidade do diretor de obra designado, em conformidade com a Lei n® 31/2009, de 3 de Julho,
alterada pela Lei n.° 40/2015 de 1 de junho, com assinatura reconhecida, indicando a sua qualificagdo
técnica e ainda se o mesmo pertence ou nao ao quadro técnico do empreiteiro, assumindo a
responsabilidade pela diregédo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com

proficiéncia e assiduidade.

Conjuntamente com o termo de responsabilidade devera ser entregue comprovativo de inscrigao vélida na

respetiva associagdo publica profissional.

4 — As ordens, os avisos e as notificagoes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da

empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
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5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituigdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do diretor
de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor
de fiscalizagéo da obra, pela marcha dos trabaihos e possuir os mesmos requisitos exigidos ao diretor de
obra.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao do documento referido na
alinea /) do n.° 4 da clausula 6.2.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em matéria de
aplicagao do plano de gestao de residuos da construgao e demoligao.
Clausula 42.°
Representacao do dono da obra
1 — Durante a execugéo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagéo da obra, salvo nas

matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe

para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagédo ou da primeira consignagao parcial.

3 — O diretor de fiscalizag&o da obra tem poderes de representagéo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugdo ou revogagéo
do contrato.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizaglo da obra, contendo uma informagéao sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e
no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.
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3 — O livro de registo ficarda patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdic@o sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Rececao e liquidacao da obra
Clausula 44.2

Rececao provisoria

1 — A recegao proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagio do empreiteiro ou por iniciativa do dono

da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoéria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.
3 — O procedimento de rececéo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
Clausula 45.°
Prazo de garantia

1 — O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de acordo com a
alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes

técnicas, de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas dela autonomizaveis, de

acordo com a alinea c¢) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP.

2 — Caso tenham ocorrido recepgdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizével.

3 — Exceptuam -se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagado que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagéo para os fins a
gue se destina.
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Clausula 46.2

Rececao definitiva

1 — No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de recegéo definitiva.

2 — Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigbes
de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 — A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de exploragéo,
operacdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragoes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no
nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corregcdo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

numeros anteriores.

5 — Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao provisdria quanto as mesmas
matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 47.2

Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao

1 — Feita a recegao definitiva de toda a obra, sé@o restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 — Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberagéo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucg@o destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caugao, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a que estao

sujeitas as obrigagdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que estédo

sujeitas as obrigacdes de corregdo de defeitos, na propor¢do do tempo decorrido, sem prejuizo da
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liberacao integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido

novo ano.

3 — No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagdo da caugao prevista no numero

anterior & promovida na proporgao do valor respeitante a recegao parcial.

CAPITULO VI
Disposigoes finais
Clausula 48.2

Deveres de colaboracao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagao
reciproca de informagOes necessarias a boa execug¢do do contrato, sem prejuizo dos deveres de
informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 50.2

Subcontratacao e cessao da posi¢cao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde

que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor -se a subcontratagio na fase de execugéo quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a

subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.

Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a subcontratagdo na fase de execugéo esta sujeita
a autorizagéo do dono da obra, dependente da verificag@o da capacidade técnica do subcontratado em
moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagao do contrato, aplicando
-se, com as necessaria adaptagdes, o disposto nos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
revisdo de pregos.

4 — O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para
que este, em qualgquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5 — O disposto nos ndmeros anteriores & igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apds a celebragéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo -

Ihe copia do contrato em causa.
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7 — A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais € do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 — A cessdo da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 50.2

Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do
poder de diregao sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cesséo da posi¢do contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencédo das obrigagbes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

€) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovagao do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

/) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranga,
higiene e salde no trabalho;

/) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apds segunda notificacéo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova

consignagado desde que ndo apresente justificagao de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagéo da
deciséo do dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucao;
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n) Se houver suspenséo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execugéao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do

artigo 366.° do CCP, desde que da suspenséo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a
execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte

da antecipagao dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 51.2

Resolucgao do contrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato

nos seguintes casos:
a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunsténcias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou

quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéao da relagéo contratual do dono da obra, quando

tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengao do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragao do contrato
por facto nao imputavel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagio ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

2 — No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizag@o do interesse publico subjacente a relagao juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico—financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse

ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 — O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaragcéo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegéo dessa declaragéo, salvo se o dono

da obra cumprir as obrigagSes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2

Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal de MIRANDELA, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 53.°

Arbitragem

1 — Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagéo, execugao, incumprimento, invalidade,
resolugdo ou redugdo do contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser
observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas
pelos arbitros;

b) O tribunal arbitral tem sede em VINHAIS e é composto por trés arbitros;

¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que preside, é
cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes nédo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas partes
nao acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse ser designado pelo presidente do tribunal

central administrativo territorialmente competente.

2 — O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisao nao cabe recurso, salvo se
as partes acordarem diversamente.

CE.-*



MUNICIPIO DE VINHAIS
DiIvISAO DE O8RAS PUBLICAS PAGINA 34 DE 34

Clausula 54.2

Comunicacgoes e notificacoes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagées entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual

de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteragdo das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 55.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 56.2

Gestor do contrato
Sem prejuizo da sua expressa previsdo no contrato, para efeitos do disposto nos artigos 96°1, i) e 290°-
A do CCP, na redacgao do Decreto-Lei n° 111-B/2017, de 31 de agosto, e nos termos das Declara¢des de
Retificagdo n.°s 36-A/2017, de 30 de outubro, e 42/2017, de 30 de novembro, a fase de execugao do
contrato serd acompanhada por um gestor do contrato, que, desde ja, fica designado como sendo o tecnico

superior desta entidade adjudicante,

Clausula 57.2

Normas aplicaveis
Em todo o omisso no presente caderno de encargos observar-se-a o disposto no Cédigo dos
Contratos Publicos (CCP), aprovado Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de Janeiro, com a
redacao atualizada de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n° 111-B/2017, de 31 de
Agosto, e nos termos das Declaragdes de Retificagao n°s 36-A/2017, de 30 de outubro, e

42/2017, de 30 de novembro, e na restante legislagdo especialmente aplicavel.

Vinhais, 22 de OM[M—I-) 10 delo ¥/

O Presidente da Jamara Munieipal

(Dr. Luis dos Santos Fernandes)
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