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CLAUSULAS GERAIS
CAPITULO |
Disposicoes iniciais
Clausula 1.?

Objeto

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a adjudicagdo da Empreitada para a Requalificagdo de Espacos
Interiores do Laboratdrio Hércules e Melhoria das Acessibilidades no Paldcio do Vimioso.

2. E adotado o procedimento de concurso publico sem publicidade internacional, ao abrigo do
disposto na alinea b) do n.° 1 do art.® 19° do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redacao atual.

3. Ao objeto do presente contrato aplica-se o CPV “45454000-4 | Obras de reestruturagdo” a que
se refere o Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comissao, de 28 de novembro de 2007, publicado
no Jornal Oficial da Unido Europeia, L 74 em 15 de marco de 2008.

Clausula 2.2
Disposicoes por que se rege a empreitada

1. Aexecucao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro,
na sua redacao atual, doravante «CCP»;

c) Ao Decreto-Lein.°273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacao complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevenc¢ao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato,
sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros ou das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgado
competente para a decisdao de contratar, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 50. do CCP;

CADERNO DE ENCARGOS - CONCURSO PUBLICO SEM PUBLICIDADE INTERNACIONAL - PROCEDIMENTO N.° 11/DF-GCP/UE/2022 - EMPREITADA PARA A
REQUALIFICAGAO DE ESPAGOS INTERIORES DO LABORATORIO HERCULES E MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES NO PALACIO DO VIMIOSO




v UNIVERSIDADE ° EMPA é’ﬁg‘;‘%ﬁ%ﬁ‘ém F‘ I

DE EVORA R

E SEGURANCA SOCIAL - i .
Fundagio para a Ciéncia e a Tecnologia
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIAO EUROPEIA

P Lo 195820

2020

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O presente caderno de encargos ¢é integrado pelo projeto de execugdo (pegas desenhadas e
pegas escritas por especialidade — Arquitetura, Rede Predial de Abastecimento de Agua, Rede
Predial de Drenagem de Aguas Residuais e Pluviais, Instalagdes Elétricas e AVAC), Plano de
Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, Plano de Seguranca e Saude e
mapa de quantidades.

e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do n.°
2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugado:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e sem prejuizo da
remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
projeto de execugao.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As ddvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execu¢do
dos trabalhos a que respeitam.
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2. No caso de as ddvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagcdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.

3. Oincumprimento do disposto no nlimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicao e
reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

Clausula 6.?
Gestor do contrato

Para efeito do disposto no artigo 290°-A do CCP, o gestor do contrato por parte da Universidade de
Evora, serd a Eng?®. Carla Henriques.

CAPiTULOII
Obrigag¢oes do empreiteiro
SECCAO|
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2
Preparacao e planeamento da execugao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e satde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranca e satide e no plano de prevenc&o e gestao de residuos de construcdo e
demolicdo que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho
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em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente
clausula.

2. Adisponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos
e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢ao, manutenc¢ao, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e salide no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidGes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4. Apreparacao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer ddvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢do da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dlvidas pelo dono da obra;

c) Aapresentacao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP,
sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos erros e
omissOes que s6 lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito
enaalinead), n.°2 do artigo 50.° do CCP.

d) Aapreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) Oestudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizagao dos
trabalhos;

f) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e salude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a
execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.
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Clausula 8.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 30 dias a contar da data da celebracao do contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacgao que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

2. No prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacado, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaboragao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. Oplanodetrabalhos ajustado ndo podeimplicar a alteragdo do preco contratual nema alteragdo
do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptacgéo do
plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula9.?
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. Odono daobrapode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes
de interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacao, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
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Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢ao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazode 10dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que sejam
necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente clausula no prazo de
15 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucgao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do plano de pagamentos.

SECCAOII
Prazos de execug¢ao

Clausula 10.?
Prazo de execu¢ao da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdao da consignagao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos
em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos da sua
rececdo provisdria no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da sua
consignacao ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do
plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

2. A consignacdo deve estar concluida em prazo ndo superior a 30 dias ap6s a data da celebracgdo
do contrato, ou em prazo ndo superior a 7 dias apds a data em que o dono de obra obtenha as
licencas necessarias para que os trabalhos possam iniciar-se, caso esta data seja posterior.
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No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano
de trabalhos em vigor que sejam imputdaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagdo.

5. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b) Quando ostrabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre
o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

6. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execugao
da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por
essa suspensao.

Clausula11.?
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsoes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nUmero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢do dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 9.2.
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Clausula12.?
Multas por violagao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucgdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 (por mil) do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual
ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucao da obra quando recupere o atraso
na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do contrato.

Clausula 13.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢ao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacao da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

SECGAOIII
Condigoes de execugao da empreitada
Clausula 14.2
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da
cldusula2.?.
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3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15.2
Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcao a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que
ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

3. No caso de divida quanto aos materiais e elementos de constru¢do a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos n° 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de constru¢do fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos
materiais e elementos de construcao e para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteragdo de precgos a que a aplicagao daqueles materiais e elementos de construcao
possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao
nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, nao se pronunciar sobre a proposta e nao determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizarda os materiais e elementos de
construcao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracao das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares».
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Clausula 16.2
Materiais e elementos de constru¢ao pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma, materiais ou elementos de construcao que lhe pertencam ou provenientes
de outras obras ou demoli¢des, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em
que aqueles forem aplicados.

2. Odisposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido
os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 17.?
Aprovacio de equipamentos, materiais e elementos de construgio

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construcdao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, 0 empreiteiro submeté-los-a a aprovagdo do dono da obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso
de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcao que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do
dono daobra.

Clausula 18.°
Reclamacgao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construcao

1. Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamagdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2. Areclamacgao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
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Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

Clausula 19.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construc¢ao para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.

No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.

Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especifica¢des técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacoes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 21.?
Substituicao de materiais e elementos de construcao

Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagcdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

. As demoli¢Ges e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcao serao da

responsabilidade do empreiteiro.

. Se o0 empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 22.2
Deposito de materiais e elementos de construcdo ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e
elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 23.2
Responsabilidade pelos trabalhos complementares

1. O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro.

2. Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucdo, é o mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissoes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados
ou disponibilizados pelo dono da obra.

3. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da primeira
consignacgao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissoes do caderno de encargos,
salvo dos que sé sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissoes.

4. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de
formagdo do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a
contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.

5. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigacdes de conce¢do assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado
por parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacao que assiste ao dono da obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude
do disposto nos n.°s 3 e 4.

6. No caso previsto no niUmero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra
ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a que
tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver
resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacdes.

7. Afixacdo do preco e do prazo de execucdo dos trabalhos complementares é aplicavel o disposto
no artigo 373° e 374° do CCP.
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Clausula 24.2
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

. Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo.

. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaéria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagao das eventuais implicacdes nos prazos
e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacGes de
qualidade da mesma.

. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e
apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a este
compete.

. Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e solidez da
obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 25.?
Mencgdes obrigatorias no local dos trabalhos

. Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencgado do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e
manter copia dos alvaras ou certificados dos subcontratados ou dos documentos previstos no
referido nimero, consoante os casos.

. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execu¢ao da empreitada, com as alteragdes que neles
hajam sido introduzidas.

. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 26.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a repara¢ao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 27.2
Medicoes
1. As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto

e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obracom a
colaboragdo do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2. As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicOes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execuc¢ao
c) Asnormas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

Clausula 28.°
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo dono da
obra correm inteiramente por conta do empreiteiro, os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execu¢do da empreitada de materiais, de elementos de construgao
ou de processos de construcao a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.
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2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que
titulo for.

. O disposto nos niimeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a
existéncia de tais direitos.

. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdao da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.

Clausula 29.?
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.

. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a serimpedidaou a
sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da
realizagao daqueles trabalhos.

. No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do contrato que
demonstre ter sofrido.
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SECCAO IV
Pessoal

Clausula 30.2
Obrigacoes gerais

1. S3doda exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢des relativas ao pessoal empregado
na execugao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. Aordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor
de fiscalizagao da obra.

Clausula 32.2
Segurancga e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢ées legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos
nimeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
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providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 40.?

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il
Obrigagoes do dono da obra

Clausula 33.2
Preco contratual e condi¢des de pagamento

1. Pela execucdao da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total prevista na proposta
adjudicada, a qual ndo pode exceder o montante de 112.189,19€ (cento e doze mil cento e
oitenta e nove euros e dezanove céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de
0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
27.2.

3. Asquantias devidas serdo, em principio, pagas no prazo de 30 dias, com o limite legal de 60 dias,
nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 299° do CCP, a contar da data de rececao nos Servigos
Administrativos da Universidade de Evora, da fatura ou documento equivalente, sob pena das
pertinentes sanc¢des legais, nomeadamente o direito a juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito, pelo periodo correspondente a mora.

4. Asfaturas e os respetivos autos de medicao sdao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizagdo da
obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva
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fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacao da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. Odisposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizacao da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nldmeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 34.°
Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do prego da obra necessaria a aquisicao de materiais ou equipamentos
cuja utilizacado haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugao
de valor igual ou superior aos adiantamentos, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestagado da caugdo prevista no nimero anterior correm por
conta do empreiteiro.

4. A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caugao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a
referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 35.2
Reembolso dos adiantamentos

1. Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
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a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x V'pt - Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa
o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0O
reembolso.

Clausula 36.2
Descontos nos pagamentos

1. Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obriga¢Ges contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caug¢do, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a
caucao referida no nimero anterior.

Clausula 37.2
Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao
sobre a totalidade da divida.
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O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos,
as revisoes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 38.2
Revisao de precos

A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade fixada neste
caderno de encargos.

. A modalidade a adotar para a revisdo de precos ¢ a formula tipo para Reabilitacdo Ligeira de

Edificios (FO5).

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da
empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECCAOV
Seguros

Clausula 39.°
Contratos de seguro

. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o

periodo de execucdo do contrato, as apodlices de seguro previstas neste caderno de encargos e
na legislagdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento
do respetivo prémio, na data da consignacao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes
documentos.

. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e

exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
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Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigaces de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recec¢do provisdria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada
momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.°
Objeto dos contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apédlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder
ao respetivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automoével previsto no
n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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CAPITULO IV
Representacgao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula41.?
Representacao do empreiteiro

1. Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagdo a um técnico com a qualificagdo minima exigida, em func¢do da classificacdo da
obra a concurso, nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com as respetivas atualizagdes.

3. ApOs a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se
a desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

4. Asordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execu¢do da
empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. Odiretor de obraacompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagdo profissional
do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do
documento referido na alinea f) do n.° 4 da clausula 7.2.

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construgao e demoligdo.

Clausula 42.2
Representac¢ao do dono da obra

1. Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.
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O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

O diretor de fiscalizacao da obra tem poderes de representa¢do do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificagdo, resolucao ou revogacao do contrato.

Clausula 43.°
Livro de registo da obra

. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e

rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.

Osfactos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo 304.°
e no n.°3do artigo 305.° do CCP.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacao da obra ou por entidades oficiais
com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULOV
Rececao e liquidacao da obra

Clausula 44.°
Rececio provisoria

. Arececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que

a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacio do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucao da obra.

. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegao provisoria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

. O procedimento de rece¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
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Clausula 45.2
Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de acordo
com a alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP e do Despacho normativo n.° 9/2014;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou
instalacdes técnicas, de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP e do Despacho
normativo n.° 9/2014;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis, de acordo com a alinea c) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP e do Despacho
normativo n.° 9/2014.

2. Caso tenham ocorrido rececGes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para
os fins a que se destina.

Clausula 46.°
Rececao definitiva

1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rece¢ao definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3. A recegao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gbes normais de
exploracgdo, operacgdo ou utilizacao da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorages, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢do dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo
de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
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Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rece¢do definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisdria quanto
as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 47.2
Restituicdo dos depositos e quantias retidas e liberagdo da caucio

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Nos contratos em que nao haja obrigacdes de correcdao de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacGes de garantia, o contraente publico deve promover a liberacdo
integral da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais no prazo de 30 dias apds o cumprimento de todas as obriga¢es do cocontratante.

Nos contratos em que haja obrigacdes de correcdo de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacdes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o
contraente publico deve promover a liberacdo integral da caucdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigacGes contratuais no prazo de 30 dias apds o termo do respetivo
prazo.

Nos contratos referidos no nimero anterior em que o prazo ai referido das obrigacGes de
corre¢do de defeitos seja superior a dois anos, o contraente publico promove a liberagcdo da
caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢cdes contratuais, nos
seguintes termos:

a) Nofinaldo primeiro ano, 30% do valor da caugao;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucao;
c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugao;
d) Nofinaldo quarto ano, 15% do valor da caucao;
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 397.°, a diferentes prazos de
garantia e, consequentemente, a rece¢des provisorias e definitivas parciais, a liberacdo parcial
da caugdo, nos termos do disposto nos nimeros anteriores, é promovida na proporc¢do do valor
respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente
estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas e equipamentos.

. Aliberagdo da caugdo prevista nos n.°s 3 a 5 depende da inexisténcia de defeitos da prestagao do

cocontratante ou da corre¢do daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagao,
sem prejuizo de o contraente pulblico poder decidir diferentemente, designadamente por
considerar que os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e nao
justificam a ndo liberacao.

Decorrido o prazo previsto nos nUmeros anteriores para a liberagdo da caugdo sem que esta
tenha ocorrido, o cocontratante pode notificar o contraente publico para que este cumpra a
obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral,
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se, 15 dias apds a notificacdo, o contraente publico ndo tiver dado cumprimento a referida
obrigacao.

8. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucao confere ao cocontratante o direito de
indemnizagdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengado
da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

CAPITULO VI
Disposicoes finais

Clausula 48.2
Deveres de colaboragdo reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacGes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informacao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 49.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1. O empreiteiro fica autorizado a subcontratar prestacdes objeto do contrato desde que
cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono daobraapenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que
a subcontratagao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes
do contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap0s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7. Aresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagGes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
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8. Acessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacao da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 50.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a)

b)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugao das prestacoes contratuais;

Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

Cessao da posicao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao
das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sang¢Ges contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.°2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
Nao renovagdo do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao sobre
seguranca, higiene e salide no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da
obra para nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono
da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/10 do prazo de execucdo da obra;

Se 0 empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias
da notificacao da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele
e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao

empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;
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n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

0) Se nado foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazées de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera
0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder
executar as garantias prestadas, quando previstas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio
que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4. Afalta de pagamento daindemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro
o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula51.°
Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizacOes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracao
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a
20 % do prego contratual;

h) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
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i. Porperiodo superior a um quinto do prazo de execug¢do da obra, quando resulte de caso
de forca maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono daobra;

i) Se,verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3. Odireito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragao, salvo
se o dono da obra cumprir as obrigagcdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a
que houver lugar.

Clausula 52.2
Legislacdo aplicavel e foro competente

1. Em tudo o que o presente caderno de encargos for omisso observar-se-a o disposto no codigo
dos contratos publicos e demais legislagdo aplicavel e, em qualquer caso, sempre a lei
portuguesa.

2. Para todas as questdes emergentes do contrato sera competente o Tribunal Administrativo e
Fiscal de Beja, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 53.2
Comunicacdes e notificacdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacgGes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.
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	Cláusula 6.ª
	Gestor do contrato
	Para efeito do disposto no artigo 290º-A do CCP, o gestor do contrato por parte da Universidade de Évora, será a Engª. Carla Henriques.
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