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PARTE | - CLAUSULAS

GERAIS CAPITULO |

Disposig¢des iniciais

Clausula 1.2 - Objeto
1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no &mbito do concurso
publico para a realizagéo da empreitada de “BENEFICIAGAO DO CENTRO DE SAUDE DE OBIDOS”.
2 - A empreitada tem por objecto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e condigbes

técnicas de execucgéo, nos elementos de solugdo da obra que integram o caderno de encargos.

Clausula 2.2 - Disposigoes e clausulas por que se rege a empreitada

1 - A execugéo do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Cdédigo dos Contratos Publicos, doravante designado por CCP, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagéo;
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) Aos Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, na sua atual redagdo, Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de
marg¢o, na sua atual redacao, e respetiva legislagao e complementar;
e) Ao Plano Diretor Municipal, ratificado pela Resolugao do conselho de Ministros n.° 187/96, de 28 de novembro,
alterado e republicado pelo Aviso n.° 7804/2013, de 17 de junho;
f) A Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da politica e do regime de protecéo e valorizagdo
do patrimonio cultural;
g) Ao Decreto-Lei n.° 164/2014, de 4 de novembro, que aprova o Regulamento de Trabalhos Arqueoldgicos;
h) A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho (qualificagdo profissional exigivel aos técnicos), alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de 1 de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho;
i) A Lei n.° 41/2015, de 3 de junho;
i) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgdo, a revisdo de
pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengado e medicina no trabalho, a
gestdo de residuos de construgdo e demolicdo e a responsabilidade civil perante terceiros;

k) As regras da arte;

I) Em respeito pelo n.° 2 do artigo 1.° A do CCP, o adjudicatario compromete-se a executar o contrato em respeito
pelas normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral, ambiental, de igualdade de género e de prevencéo e
combate a corrupgao, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou regional.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no contrato:
a) O clausulado contratual instruido com todos os elementos referidos no n.° 1 do artigo 96.° do CCP, incluindo, de
acordo com o previsto no n.° 4 do mesmo artigo, a expresséo clara dos eventuais termos ou condi¢gdes da proposta

adjudicada que o dono da obra tenha eventualmente decidido excluir do contrato por se reportarem a
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aspetos da execucdo do mesmo ndo regulados pelo caderno de encargos € que n&o sejam considerados
estritamente necessarios a essa execucgéo ou sejam considerados desproporcionados;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que
esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

c) Os esclarecimentos e as retificagbes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, o qual inclui o projeto de execug¢ao da obra;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2 - Regras de interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do nimero 2 da clausula
anterior, a respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai s&o indicados.
2 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do niumero 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do artigo 101.° desse mesmo cadigo.
3 — No caso de divergéncia entre o projeto de execugédo e os restantes elementos do caderno de encargos, prevalece o
primeiro em tudo o que respeita a definicdo da propria obra e os segundos quanto a definicdo das condigbes juridicas e
técnicas de execugdo da empreitada.
4 — No caso de divergéncia em varias pegas do projeto de execugao:
a) As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as carateristicas dimensionais da
obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos
prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do
disposto no artigo 50 do CCP, sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do projeto de execucgao.

Clausula 4.7 - Projeto de execugao
O projeto de execugéo a considerar para a realizagcdo da empreitada é o que integra o caderno de encargos patenteado

no procedimento.

Clausula 5.2 - Subcontratacdo e cessio da posigao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n° s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo do contrato quando nido sejam
observados os limites fixados nos artigos 317.° e 383.°, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagédo
envolva um aumento de risco de incumprimento das obriga¢cdes emergentes do contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter no seu clausulado os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao de

precos.
4 - No prazo de cinco dias apos a celebragéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.°

3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
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5 - Na comunicacgédo prevista no nimero anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a subempreitada e
atesta a observancia dos limites a que se referem os n.°* 1 e 2 do artigo 383.° do CCP.

6 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

7 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

8 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais € do empreiteiro, ainda
que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cesséo da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer caso

vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 6.7 - Cessao da posicao contratual por incumprimento do cocontratante
1 - Em caso de incumprimento, pelo empreiteiro, das suas obrigagdes, que reuna os pressupostos para a resolugéo do
contrato, o empreiteiro cede a sua posigao contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do
qual foi celebrado o presente contrato, que venha a ser indicado pelo Municipio de Obidos, pela ordem sequencial no
referido procedimento.
2 - Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Municipio de Obidos interpela, gradual e sequencialmente,
0s concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com a respetiva classificagéo final,
a fim de concluir um novo contrato para a adjudicacédo da conclusado dos trabalhos.
3 - A execugao do contrato ocorre nas mesmas condigdes ja propostas pelo cedente no procedimento pré-contratual
original.
4 - A cessao da posigao contratual opera por mero efeito de ato do Municipio de Obidos, sendo eficaz a partir da data
por este indicada.
5 - Os direitos e obrigagdes do empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da notificagdo do ato referido no
nuamero anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na data de produgéo de efeitos daquele ato, sem
que este a tal se possa opor.
6 - As obrigagdes assumidas pelo empreiteiro depois da notificagdo referida no n.° 4 apenas vinculam a entidade
cessionaria quando este assim o declare, apds a cesséao.
7 - Quando ha lugar a caugao e a garantias prestadas pelo empreiteiro inicial, estas sdo objeto de redugéo na proporcéo
do valor das prestagbes efetivamente executadas e sdo liberadas seis meses ap6s a data da cesséo, ou, no caso de
existirem obrigagbes de garantia, apds o final dos respetivos prazos, mediante comunicagéo dirigida pelo Municipio de
Obidos aos respetivos depositarios ou emitentes.
8 - A posigado contratual do empreiteiro nos subcontratos por si celebrados transmite-se automaticamente para a

entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

CAPITULO I

Regime de consignagao da obra

Clausula 7.2 - Prazo e formalizagao da consignagao
1 - No prazo maximo de 5 dias apods a data de celebragédo de contrato ou da obtencao do visto do Tribunal de Contas
quando aplicavel, o dono da obra elabora e comunica ao empreiteiro o plano final da consignagao da obra, que deve

estar, em todo caso, concluida em prazo nao superior a 30 dias ap6s a referida data.
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2 — A consignacgao é formalizada em auto e, em caso de consignagdes parciais, a cada uma deve corresponder um auto

autéonomo.

Clausula 8.7 - Elementos necessarios ao inicio dos trabalhos
No momento da consignagdo, o dono da obra faculta ao empreiteiro:

a) O acesso aos prédios, ou parte dos mesmos, onde os trabalhos devem ser executados.

CAPITULO Il

Representagao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 9.7 - Representagido do empreiteiro
1 — Durante a execuc¢éo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que,
em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo
de representagéo.
2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um técnico
com a qualificagao imposta pela Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redagéo.
3 — Antes da assinatura do contrato, o empreiteiro indicara, por escrito, o0 nome do diretor de obra e a respetiva
qualificagao profissional, comprovando a sua contratagédo, devendo esta informagéo ser acompanhada por um termo de
responsabilidade subscrito pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela correta execugéo de obra e pelo
cumprimento das obrigacdes previstas no artigo 14.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redagéo.
4 — As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da empreitada sédo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal seja
convocado.
6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do diretor de obra.
7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra,
pela marcha dos trabalhos.
8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de seguranga,

higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagado do plano de seguranca e saude.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria de aplicagdo do
plano de gestéo de residuos da construgcao e demoligcéo.

Clausula 10.2 - Representagdo do dono da obra
1 — Durante a execugao do contrato, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representagéo.
2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra designado para a fiscalizagédo

local dos trabalhos, até a data da consignagéo, ou da primeira consignagao parcial.
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3 — O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro

nesse ambito, excetuando as matérias de modificagcéo, resolugédo ou revogacgéo do contrato.

Clausula 11.2 - Gestor do contrato
A identificacdo do gestor do contrato designado pelo dono da obra nos termos do artigo 290.°-A do CCP fara parte do

clausulado contratual.

Clausula 12.2 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgado sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.
2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no
n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Constatagao de incumprimento de qualquer das obrigagées do empreiteiro;

b) Resumo semanal da situagéo periddica da obra face ao plano de trabalhos em vigor;

c) Operagcbes de betonagem, com indicacdo das condicdes meteoroldgicas locais no momento da sua

execugao.
3 — O livro de registo fica patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deve apresentar sempre que

solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO IV

Obrigagoes do empreiteiro

SECCAO |

Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 13.2 - Preparagao e planeamento da execugao da obra
1 — O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacédo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagédo, planeamento e execugdo dos trabalhos
necessarios a aplicagcdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude, em obra, doravante PSS e no plano de
prevencgao de gestdao de residuos de construcdo e demoli¢do, doravante PPGR, que acompanham o projeto de
€execucgao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagéo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do plano
de seguranga e saude, assim como pela preparagdo, planeamento e coordenagédo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo das medidas sobre prevengédo e gestao da totalidade dos residuos de construgdo e demoligédo resultantes

da empreitada, de acordo com o PPGR e legislagéo aplicavel;
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c) Perante o dono da obra e as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagao de todos os
trabalhos arqueolégicos necessarios a execugao da obra, ainda que em caso de subcontratagéo.
2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao
empreiteiro.
3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatérios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demoligdo do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalacdes, redes provisoérias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de
telecomunicagdes e vias internas de circulagao;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos
e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os
mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Quando aplicavel, o levantamento, guarda, conservagdo e reposicdo de cabos, canalizagbes e outros elementos
encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte integrante
do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspec¢ao do local da obra a data da realizagdo do procedimento pré-
contratual;
f) A triagem, remog&o e encaminhamento para fora do local da obra ou para destinos especificamente indicados no
PPGR, de todos os residuos de construgdo e demolicdo da empreitada;
g) A reconstrugao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoligdes a fazer para a execugao da obra;
h) Sempre que aplicavel, os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacao da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de
rios ou outras;
i) A conservagao das instalagcdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista a execugéo
da empreitada;
j) A reposicédo dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢cdes de n&o lesarem legitimos interesses ou
direitos de terceiros ou a conservagéao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranga dos mesmos
locais;
k) Caso surjam vestigios arqueoldgicos no decurso da obra, a execugéo dos trabalhos arqueoldgicos necessarios a
boa identificagdo e caracterizagdo desse patrimonio, envolvendo as medidas de minimizagao de impactos sobre
patrimoénio arqueoldgico e eventuais medidas complementares de minimizag&o, a realizar por equipa de arqueologia
credenciada, nos termos da legislagao aplicavel e dos pareceres técnicos emitidos pela entidade da tutela.
4 — O empreiteiro & obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se preparatorios ou
acessorios dos que constituem objeto do contrato com excegao dos definidos na alinea a) do nimero anterior, os quais

séo da responsabilidade do dono da obra e que constituem um prego contratual unitario.
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5 — O estaleiro e as instalagbes provisorias obedecerdao ao que se encontre estabelecido na legislagdo em vigor e no
caderno de encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao dono da obra para
verificagcdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija no caderno de encargos.

6 — A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagbes e aos locais de trabalho de estada do pessoal,
deverd ser organizada de acordo com a regulamentacao aplicavel.

7 — A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a legislagdo em
vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagéo dos sinais ou avisos em falta e a substituicdo ou retirada
dos que ndo se encontram conformes.

8 — A preparacéo e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacgédo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos métodos e as
técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) O dever de reclamagao por parte do empreiteiro, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou
da primeira consignacgao parcial, sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que s6
sejam detetaveis durante a execugdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos
trabalhos complementares de suprimento desses erros € omissoes;

d) A identificagéo, por parte do empreiteiro, dos erros e omissées que ndo possam objetivamente ser detetados na
fase de formagéo do contrato, no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detegado, sob
pena de ser responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao seu suprimento;

e) A apreciagéo e decisdo do dono da obra sobre os erros e omissdes a que se referem as duas alineas anteriores;
f) O estudo e definigao pelo empreiteiro dos processos de construgéo a adotar na realizagdo dos trabalhos;

g) A elaboragao e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, nos casos previstos no n.° 3 do
artigo 361.° do CCP;

h) A elaboracgéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e
saude da responsabilidade do dono da obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungéo do sistema utilizado para a execugéo da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

i) A aprovacgao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas g) e h).

Clausula 14.2 - Esclarecimento de duvidas na interpretagdo dos documentos que regem a empreitada
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizagéo da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a que respeitam.
2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da

sua nao apresentagéo antes do inicio daquela execugéao.

3 — O incumprimento do disposto no ndmero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da
errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligéo e reconstrucédo das partes da obra em que o erro

se tenha refletido.
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Clausula 15.2 - Plano de trabalhos ajustado
1 — No prazo de 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagéo, deve o empreiteiro, quando tal se
revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragédo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
2 - Os documentos referidos no numero anterior serdo elaborados em graficos de barras ou quadros com
decomposigado semanal do prazo de execugédo e indicagdo da carga maxima de mao-de-obra.
3 — O plano de trabalhos ajustado n&o pode implicar a alteragdo do preco contratual nem a alteragcdo do prazo de
conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato,
para além do que seja estritamente necessario a adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignacgéo.
4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a)Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugéo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases
que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da m&o-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo, a
execugao da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugdo da
empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo mobilizados
para a realizagdo da obra.
5 — O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o

plano de trabalhos ajustado.

Clausula 16.2 - Modificagado do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.
2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigéo do equilibrio financeiro do contrato, se for
caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagéo a apresentar no
prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.° do CCP.
3 — Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal de dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.
4 — Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco
o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregéo

que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragbes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.° s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias equivalendo a falta de

pronuncia a aceitagéo do novo plano.
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6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n&o resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos
prazos de execugao.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

SECGAOIII

Instalag6es, equipamentos e obras auxiliares

Clausula 17.2 - Locais e instalacoes cedidos para implantagao e exploragao do estaleiro

1 - Os locais passiveis de instalagdo do estaleiro sdo os indicados no caderno de encargos.
2 — Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o dono da obra ponha a disposigdo do empreiteiro devem ser
exclusivamente destinados a implantagdo e exploragao do estaleiro relativo a execugao dos trabalhos.
3 — Se os locais referidos no n.° 1 ndo satisfizerem totalmente as exigéncias de implantagdo do estaleiro, o empreiteiro
solicitara ao dono da obra a obtengéo dos terrenos complementares necessarios.
4 — Se o empreiteiro entender que os locais e as instalagdes referidos no n.° 1 ndo rednem os requisitos indispensaveis
para a implantagao e exploragao do seu estaleiro, é da sua iniciativa e responsabilidade a ocupagéo de outros locais e a
utilizacdo de outras instalagdes que para o efeito considere necessarios.
5 — O empreiteiro ndo pode, sem autorizagdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique as instalagdes
cedidas pelo dono da obra e, se tal lhe for expressamente exigido no caderno de encargos, sera obrigado a repb-las

nas condig¢des iniciais uma vez concluida a execug¢ao da empreitada.

Clausula 18.2 Instalag6es provisorias
1 — As instalagdes provisérias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela execugdo da empreitada devem
obedecer ao que se encontra estabelecido na legislacdo em vigor e neste caderno de encargos e ser submetidas a
aprovagéo do diretor de fiscalizagdo da obra.
2 — O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias depende de autorizagdo do diretor de
fiscalizagao da obra.
3 — Aquela autorizagdo nao dispensa o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificagdo da parte da

obra utilizada.

Clausula 19.2 - Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagoes
1 — O empreiteiro deve construir e manter em funcionamento as redes provisérias de abastecimento de agua, de
esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes definidas no caderno de encargos ou, na sua omissdo, que
satisfagam as exigéncias da obra e do pessoal.
2 — Salvo indicagdo em contrario no caderno de encargos, a manutencgéo e a exploragédo das redes referidas no niumero
anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengédo das respetivas licengas, sdo de conta do empreiteiro, por

inclusdo dos respetivos encargos nos pregos por ele propostos no ato do procedimento pré-contratual.

3 — Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, deve colocar-se, nos locais convenientes, a inscrigdo “agua
impropria para beber”.

4 — As redes provisorias de energia elétrica devem obedecer ao que for aplicavel da regulamentagéo em vigor.
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5 — As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica podem ser utilizadas durante os trabalhos.

Clausula 20.? - Equipamento
1 — Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario no caderno de encargos, o fornecimento e
utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugéo
dos trabalhos.
2 — O equipamento a que se refere o niumero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas carateristicas, quer quanto

ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranga aplicaveis.

SECGAO Il

Outros trabalhos preparatérios

Clausula 21.2 - Trabalhos de protegao e seguranga

1 — Para além das medidas a que se refere a clausula sobre a “ Preparagdo e planeamento da execugédo da obra’,
constitui encargo do empreiteiro, a realizagdo dos trabalhos de protegdo e seguranga especificados no caderno de
encargos, tais como os referentes a construgbes e vegetagcdo existentes nos locais destinados a execugdo dos
trabalhos e os relativos a construgdes e instalagdes vizinhas destes locais.
2 — Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecéo ndo definidos no projeto, o empreiteiro avisa o dono da
obra, propondo as medidas a tomar, e interrompe os trabalhos afetados, até decisdo daquele.
3 — No caso a que se refere o nimero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra procede
aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir as medidas a tomar.
4 — O empreiteiro deve tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos da empreitada sejam
danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.
5 — Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia de fenémenos
naturais especificos, tais como cheias, inundagbes, ondas, ventos, tempestades e similares, sdo fornecidas aos
interessados, integradas nas pegas do procedimento, as informagdes adequadas sobre o nivel que esses fendmenos
usualmente assumem, as carateristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam,
entendendo-se que o adjudicatario ndo pode invocar como caso de forga maior os que venham eventualmente a
ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem carateristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que, de acordo com as

aludidas informacdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou condi¢des ou

métodos de execugdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto ndo imputavel ao

empreiteiro.

Clausula 22.2 - Demoligdes e esgotos

1 - Consideram-se incluidas no contrato as demoligées que se encontrem previstas no caderno de encargos.
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2 — Os trabalhos de demoligéo referidos no numero anterior compreendem a demoligdo das construgdes cuja existéncia
seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagdo em contrario do caderno de encargos, bem
como a remogdo completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos no caderno de encargos, de todos os
materiais e entulhos, incluindo as fundagdes e canalizagbes nao utilizadas e exceptuando apenas o que o dono da obra
autorize a deixar no terreno.

3 — O empreiteiro toma as precaugdes necessarias para assegurar em boas condigdes o desmonte e a conservagao
dos materiais e elementos de construcdo especificados no caderno de encargos, sendo responsavel por todos os danos
que eventualmente venham a sofrer.

4 — Os materiais e elementos de construgédo a que se refere 0 numero anterior sdo propriedade do dono da obra.

5 — Quaisquer esgotos ou demolicdes de obras, que houver necessidade de fazer e que ndo tenham sido previstos no

contrato, sdo executados pelo empreiteiro em regime de série de pregos unitarios, se outro nao for acordado.

Clausula 23.7 - Remocgao de vegetagao
1 — Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as desmatagdes e ao
arranque de arvores existentes na area de implantagéo da obra ou em outras areas definidas no projeto ou no caderno
de encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingdo das
plantas.
2 — Compete ainda ao empreiteiro a gestao, de acordo com o PPGR, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos

no numero anterior, bem como a regularizagéo final do terreno.

Clausula 24.? - Implantagao e piquetagem
1 — O trabalho de implantacdo e piquetagem é efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos alinhamentos e das
referéncias fornecidos pelo dono da obra.
2 — O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se for caso disso,
as reclamagcoes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de verificagdo local pelo diretor
de fiscalizagdo da obra, na presenga do adjudicatario.
3 — Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo, o empreiteiro informara desse facto, por escrito, o diretor de
fiscalizagdo da obra, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagdo, na presenga do
adjudicatario.
4 — O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em condigdes idénticas,
quer na localizagao definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado o
diretor de fiscalizagdo da obra e de este haver concordado com a modificagdo da piquetagem.
5 — O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham sido
implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocacdo desde que autorizado e sob

orientagéo do diretor de fiscalizagdo da obra.
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SECGAO IV

Prazos de execugao

Clausula 25.2 - Prazo de execugdo da empreitada
1 — O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignagéo parcial ou
ainda na data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagédo do plano de seguranga e saude em
obra, caso esta Ultima seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagédo de vistoria da mesma para efeitos da sua recegéo provisoria
no prazo que constar na proposta adjudicada, prazo esse que nao pode ultrapassar os limites fixados na Parte I
deste caderno de encargos, a contar da data da sua consignacéo ou da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovagao do plano de segurancga e saude, caso esta ultima data seja posterior.
2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugado de trabalhos em relacdo ao plano de trabalhos em
vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de
meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos € ao cumprimento do prazo de
execugao.
3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da
obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos

representantes da fiscalizacéo.

Clausula 26.2 - Prémios por cumprimento antecipado

Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 27.2 - Cumprimento do plano de trabalhos
1 — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiguem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os desvios
reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo
a pbr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula sobre a

“Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos”.

Clausula 28.2 - Prorrogacao do prazo de execug¢ao da obra
1 — Quando haja lugar a execugéo de trabalhos complementares, o prazo de execugdo da obra é proporcionalmente
prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do CCP:
2 — O disposto no numero anterior ndo € aplicavel quando estejam em causa trabalhos complementares cuja execugéo

n&o prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalho.
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3 - A suspensao, total ou parcial, da execugao das prestagdes objeto do contrato determina a prorrogagéo do prazo de
execugdo das mesmas por periodo igual ao prazo inicialmente fixado no contrato para a sua execugao, acrescido do
prazo estritamente necessario a organizagdo de meios e execucao de trabalhos preparatorios ou acessérios com vista
ao recomeco da execugdo. Na determinagdo do referido prazo acrescido devem ser considerados o objeto contratual
em causa, as necessidades de mobilizagdo de meios humanos e materiais do cocontratante e a duragao do periodo de
suspensao.

4 - A prorrogacéo prevista no n.° 3 ndo aproveita a parte a quem seja imputavel o facto gerador da suspenséo.

Clausula 29.2 - Multas por violagao dos prazos contratuais
1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 %o do prego contratual.
2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzida a metade.
3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang&o contratual por incumprimento dos
prazos parciais vinculativos de execugédo da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja

concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

Clausula 30.2 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugédo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de
fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbacdes a um
servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos
trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as

providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECGAO V

Pessoal

Clausula 31.2 - Obrigagoes gerais
1 — Séo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢des relativas ao pessoal empregado na execucao da
empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 — A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4 — As quantidades e a qualificagéo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as

necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Clausula 32.2 - Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,

com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagao da obra.

Clausula 33.2 - Seguranga, higiene e saude no trabalho
1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por
motivo de acidente no trabalho.
3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos numeros anteriores, o
diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, 0 empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.° 1 da clausula referente ao “Objeto dos contratos de seguro”.
5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia das
obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas

intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECGAO VI

Seguros

Clausula 34.2 - Contratos de seguro
1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagéo aplicavel, devendo
exibir cépia das mesmas bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio na data da consignagéo.
2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagbes previstas na presente secgdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos recibos de pagamento dos prémios
dos seguros previstos na presente secgdo ou na legislacao aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
4 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgéo e restante legislagao aplicavel
constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e

responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
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6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos
envolvidos e/ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recegéo provisoria da obra ou, no caso
do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao

estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 35.7 - Objeto dos contratos de seguro
1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo
o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagédo em
vigor em Portugal.
2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogé&o prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da
obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na
obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento
fixos ou moveis.
4 — No caso dos bens imdveis referidos no niumero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 2 desta clausula

devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

SECGAO VII

Condigoes de execugio da empreitada

Clausula 36.2 - Informacgoes preliminares sobre o local da obra
1 — Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se que o
empreiteiro se inteirou localmente das condigdes aparentes de realizagao dos trabalhos referentes a empreitada.
2 — A falta de informagdes relativas as condigdes locais, ou a sua inexatidao, sé podera servir de fundamento para as
reclamagdes quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto nem sejam notoriamente

previsiveis na inspecao local realizada na fase do procedimento pré-contratual.

Clausula 37.2 - Condigdes gerais de execugao dos trabalhos
1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o presente caderno de
encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.
2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos

trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢gdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.
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3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicdo dos
métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos por outros que

considere mais adequados, sem prejuizo da obtengéo das carateristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 38.2 - Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos
1 — O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo de obra quaisquer erros ou omissdes dos elementos da
solucdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.
2 — S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes quando o
somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias nao previstas, ndo exceder 50% do prego contratual, conforme previsto no artigo 370.° do
CCP.
3 — O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes cuja
detecao era exigivel na fase de formagao do contrato, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP exceto pelos que
hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
4 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da
consignacgao total ou da primeira consignagéo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées s6 detetaveis
nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento desses erros e omissoes.
5 — O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissbes
que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formagédo do contrato nem no prazo a que se
refere 0 numero anterior, também n&o tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que
Ihe fosse exigivel a sua detecgéo.
6 - Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do incumprimento de
obrigagdes de concecgdo assumidas por terceiros perante o dono da obra:
a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por parte destes
terceiros;
b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagédo que assiste ao dono da obra perante esses terceiros até

ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto nos n.os 4, 5 e 6.

Clausula 39.% - Execugéao simultédnea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com
os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos n&o incluidos no contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragédo com o diretor de fiscalizagdo da obra, de
modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacédo no prazo de 10
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢cdo ou eliminagao

dos prejuizos resultantes da realizagédo daqueles trabalhos.
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4 - No caso de verificagao de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagédo dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos
282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacgéo do prazo de execugéo das prestagdes objeto do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do ritmo
de execugao dos trabalhos; e
b) Indemnizacgao do valor correspondente ao agravamento dos encargos previstos com a execuc¢éo do contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 40.2 - Alterag6es ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 — Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessarios
a sua perfeita apreciagao.
2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memodria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com a indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas, calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.
3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugao
no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
4 — Se da alteragédo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragéo e solidez da obra, o empreiteiro

tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 41.2 - Menc¢oes obrigatorias no local dos trabalhos
1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no local
dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do respetivo
alvara ou numero de certificado de empreiteiro de obras publicas, e manter cépia dos alvaras ou certificados de
empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os
casos.
2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do clausulado contratual e dos demais documentos que integram o caderno de encargos a
respeitar na execucéo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a manter,
a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4 — Nos estaleiros de apoio a obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos

ai em curso.

Clausula 42.2 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra, correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucéo da
empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer

patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
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2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 — O disposto nos nimeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de construgcao
definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial
quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

4 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em causa, ndo
inicia os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado,

o notifique, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 43.2 - Prevencao e gestao de residuos de construgao e demoligao
1 — Nos termos do n.° 3 do artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, alterado pelo Decreto-Lei n.°
73/2011, de 17 de junho, incumbe ao empreiteiro dar execugédo ao PPGR, assegurando, designadamente:
a) A promocao da reutilizacdo de materiais e a incorporagéo de reciclados de RCD na obra;

b) A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao seletiva dos RCD;

c) A aplicagdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja possivel,

0 seu encaminhamento para operador de gestéo licenciado;

d) Que os RCD s&o mantidos em obra o minimo tempo possivel.

Clausula 44.2 - Outros encargos do empreiteiro

1 — Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacéo e a indemnizacao de todos os prejuizos que, por motivos
que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegéo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo
de execugao destes ultimos, da atuagédo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos.

2 — Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no caderno de
encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do concurso e as despesas inerentes a celebracédo do
contrato.

3 — Constituem encargos do empreiteiro, todos e quaisquer custos referentes a gestdo da totalidade dos residuos de
construgdo e demoligcéo, tais como, os encargos com os operadores licenciados, taxas, montagem de equipamentos,
servigos, bem como todos os trabalhos, implementagédo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizagéo e

reciclagem.

SECGAO VII|

Materiais e elementos de construgao

Clausula 45.2 - Especificagées dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgcido
1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra tém a qualidade, dimensdes, formas e
demais carateristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias

regulamentares ou admitidas nestes documentos.
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2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais n&o fixem as respetivas carateristicas, o empreiteiro
ndo pode empregar materiais ou elementos de constru¢cdo que ndo correspondam as carateristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos numeros anteriores,
devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario ou, na falta
destas, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 — Em respeito pelo disposto no artigo 378.° do CCP, sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas dos
materiais e elementos de construgao fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais n&o séo tecnicamente
aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta

de alteragédo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos

materiais e elementos de construgdo e para a execugao dos trabalhos correspondentes, bem como a alteragdo de
precos a que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacdo e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do
plano de trabalhos.

6 — Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspensao dos
respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgéo previstos no projeto e nos restantes
documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante da alteracdo das carateristicas técnicas dos
materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuigéo, é o regime definido no CCP para

os «trabalhos complementares» e «responsabilidade pelos trabalhos complementares».

Clausula 46.2 - Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra
1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma
materiais ou elementos de construgdo que Ihe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligdes, o empreiteiro
sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o
prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais

necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 47.2 - Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e elementos de
construgéo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-
los-a a aprovagao do dono da obra.
2 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de constru¢do que este
Ihe solicitar, as quais, depois de aprovadas pelo diretor de fiscalizagcdo da obra, servem de padréo.
3 — As amostras devem ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pelo diretor de fiscalizagao da

obra, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.
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4 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se a mesma concedida se
o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem
o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

5 — A existéncia do padréo nao dispensa, todavia, a aprovagao de cada um dos lotes de materiais ou de elementos de
construgéo entrados no estaleiro, conforme estipulado na clausula seguinte.

6 — Na aceitagdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo, de acordo com o resultado dos ensaios
efetuados, observam-se as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou elemento neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por

acordo antes da realizagao dos ensaios.

Clausula 48.2 - Lotes, amostras e ensaios
1 — Os materiais e elementos de construgédo sdo divididos em lotes, de acordo com o disposto no caderno de encargos
ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.
2 — A colheita das amostras e a sua preparacao e embalagem sao feitas na presenca do diretor de fiscalizagao da obra
e do empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito, obedecendo estas
operagdes as regras estabelecidas no caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou,
na sua omissao, as que forem definidas por acordo prévio.
3 — As amostras ndo ensaiadas sao restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem necessarias.
4 — Os ensaios a realizar nos materiais e elementos de construgao e na obra ou em partes da obra para verificagdo das
suas carateristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
5 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos materiais, dos elementos de construgdo ou dos
trabalhos, pode tornar obrigatéria a realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, além dos previstos,
acordando previamente, se necessario, com o empreiteiro as regras de decisdo a adotar.
6 — No caso de os resultados dos ensaios referidos nos numeros anteriores se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0os mesmos ensaios e com a
reparagado daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
7 — Os ensaios referidos nos numeros 5 e 6 desta clausula sdo realizados em laboratério de reconhecida competéncia
que cumpra as normas europeias aplicaveis, escolhido por acordo entre o empreiteiro e o dono da obra ou, se tal

acordo nao for possivel, num laboratério oficial.

Clausula 49.2 - Casos especiais
1 — Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologacdo ou classificacdo obrigatérias s6 podem ser
aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagéao ou classificagao, emitido por laboratério oficial,
mas nem por isso ficam isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.
2 — Para os materiais ou elementos de construgéo sujeitos a controlo completo de laboratério oficial ndo s&o exigidos
ensaios de rececio relativamente as carateristicas controladas quando o empreiteiro fornega documento comprovativo
emanado do mesmo laboratério; ndo se dispensa, contudo, a verificagdo de outras carateristicas, nomeadamente as

geométricas.
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3 — O diretor de fiscalizagao podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em
causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagées e facilidades necessarias. A aprovagéo s6

é, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construgao referidos.

Clausula 50.? - Reclamagéao contra a ndo aprovac¢ao de materiais e elementos de construgido
1 — Se for negada a aprovagao dos materiais € elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a mesma deveria
ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢cdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo de 10 dias.
2 — Areclamagéo considera-se deferida se o dono da obra n&o notificar o empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias
subsequentes a sua apresentagéo, excepto no caso se serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento

deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte que

decair.

Clausula 51.2 - Efeitos da aprovagao de materiais e elementos de construgiao
1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos ser posteriormente
rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2 — Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construg&o resultar de causa imputavel ao empreiteiro,

este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 52.2 - Aplicagdao dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes, as normas oficiais

em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 53.2 - Substituicdo de materiais e elementos de construcao
1 — Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios requisitos

0s materiais e elementos de constru¢édo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta

destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo;
c) Se encontrem deteriorados.

2 — As demoli¢cdes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construgao serdo da responsabilidade do
empreiteiro.
3 — Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera pedir a

colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 54.2 - Depdsito e armazenagem de materiais e elementos de construgao
1 — O empreiteiro deve possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construgdo suficientes para
garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacao
das diligéncias de aprovagao necessarias.
2 — Os materiais e elementos de construgdo devem ser armazenados ou depositados por lotes separados e
devidamente identificados, com arrumagao que garanta condi¢des adequadas de acesso e circulagao.
3 — Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra pode autorizar que, depois da respetiva aprovacéo, os
materiais e elementos de construgdo ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagéo por
tipos.
4 — O empreiteiro assegura a conservacdo dos materiais e elementos de construgdo durante o seu armazenamento ou
deposito.
5 — Os materiais e elementos de construgdo deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos podem ser indicados
taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em qualquer caso, os mesmos sdo
obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam segurangca e protecdo contra as intempéries e

humidade do solo.

Clausula 55.2 - Remocgéao de materiais ou elementos de construgao
1 — Os materiais e elementos de construgcdo rejeitados provisoriamente devem ser perfeitamente identificados e
separados dos restantes e, logo que confirmada a sua rejei¢cdo, removidos para fora do local dos trabalhos.
2 — Os materiais e elementos de construgéo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local dos trabalhos
no prazo que o diretor de fiscalizagdo da obra estabelecer, de acordo com as circunstancias.
3 — Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigagdes estabelecidas no numero anterior, pode o diretor
de fiscalizagdo da obra fazer transportar os materiais ou os elementos de constru¢do em causa para onde mais
convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisao.
4 — O empreiteiro, no final da obra, tem de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou elementos de
construgéo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua execugao, de acordo com o
PPGR, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.
5 — O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais € elementos de

construgdo que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

SECGAO IX

Garantia

Clausula 56.2 - Prazo de garantia

1 — O prazo de garantia inicia-se na data da assinatura do auto de recegéo provisoria a que se refere a clausula 74.2 e
varia de acordo com tipo de defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos néo estruturais ou instalagbes técnicas;

¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
2 — Caso tenham ocorrido recegdes provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do numero anterior &
igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que

suscetivel de uso independente e autonomizavel.
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3 — Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da

obra ou de desgaste e depreciagcdo normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 57.2 - Obrigagoes do empreiteiro durante o prazo de garantia
1 — Durante o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as substituicdes de
materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparagdo que sejam indispensaveis para assegurar a
perfeigdo e o uso normal da obra nas condigdes previstas.
2 — Excetuam-se do disposto no numero anterior as substituicbes e os trabalhos de conservagao que derivem do uso

normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

CAPITULO V

Obrigagdes do dono da obra

SECCAO |
Medigcoes
Clausula 58.2 - Regras de medicao
1 - As medi¢bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no projeto e os trabalhos nao
devidamente ordenados pelo dono da obra, séo feitas no local da obra pelo diretor de fiscalizagdo, com a colaboragao
do empreiteiro, e sdo formalizadas em auto observando-se, para o efeito, o disposto nos artigos 389.° e seguintes do
CCP.
2 — As medi¢des sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.
3 — Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos
durante o més, sendo a sua aprovacgéao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles.
4 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigdes respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

SECGAO II

Pagamentos ao empreiteiro

Clausula 59.2 - Preco
Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes decorrentes do contrato, deve o dono da obra
pagar ao empreiteiro a quantia total que constar da proposta adjudicada, cujo valor nao pode exceder o prego base
fixado na Parte Il deste Caderno de Encargos, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser

sujeito passivo desse imposto pela execugéo do contrato.
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Clausula 60.2 - Condigdes de pagamento
1 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por
medigdes a realizar de acordo com o disposto na clausula referente as “Regras de medigéo”.
2 - Os pagamentos devidos pelo dono da obra devem ser efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a apresentacéo
das respetivas faturas, as quais s6 podem ser admitidas apés o vencimento da obrigagéo a que se referem nos termos
do n.° 1 do artigo 299.° do CCP.
3 — As faturas e os respetivos autos de medigdo sido elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagédo da obra.
4 — O pagamento dos trabalhos complementares ¢é feito nos termos previstos nos niumeros anteriores, mas com base

nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 61.7 - Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do custo
da obra, que nao pode ser superior a 30% do prego contratual, necessario a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizagcdo haja sido prevista no plano de trabalhos;
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no numero anterior s6 pode ser
pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao do valor do adiantamento, através de titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro caugao.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no numero anterior correm por conta do
empreiteiro.
4 - A caugédo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem executados os
trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do
artigo 295.° do CCP.

Clausula 62.? - Descontos nos pagamentos

1 — Para reforgo da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos &€ deduzido o montante

correspondente a 5% desse pagamento.

2 — A deducgdo prevista no numero anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, por
garantia bancéaria a primeira solicitagdo ou por seguro-caugdo, nos mesmos termos estabelecidos para a caugéo

destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢gbes contratuais.

Clausula 63.2 - Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacbes de pagamento do prego contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo

correspondente a mora, nos termos do artigo 326.° do CCP.
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Clausula 64.2 - Termos da revisao de precos (método de calculo e periodicidade)
1 — Arevisdo dos precgos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de m&o-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de Janeiro, mediante a aplicagdo da férmula tipo F06 — reabilitagcdo média de edificios, de acordo com o
previsto no Despacho n.° 1592/2004 (2.2 série), de 23 de janeiro.
2 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada serdo

incluidos nas situagdes de trabalhos.

3 - Se nas datas dos autos de medi¢do ou nas datas de apresentagdo dos mapas a que se refere o n.° 1 do artigo 391.°
do CCP ainda nao forem conhecidos os valores finais dos indicadores econdmicos a utilizar na revisédo dos precos dos
trabalhos executados, o dono da obra deve proceder ao pagamento provisério com base no respetivo preco previsto no

contrato, revisto em fungéo dos ultimos indicadores conhecidos.

4 - Nos casos previstos no numero anterior, logo que sejam publicados os indicadores econdmicos respeitantes ao més
de execugdao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos, o dono da obra procede
imediatamente ao calculo definitivo da revisdo, pagando ao empreiteiro ou deduzindo, na situagdo de trabalhos que se

seguir, a diferenca apurada.

SECGAO Il

Pagamentos ao subcontratado

Clausula 65.2 - Pagamento direto ao subcontratado
1 - O subcontratado pode reclamar, junto do dono da obra, os pagamentos em atraso que lhe sejam devidos pelo
empreiteiro, exercendo o dono da obra o direito de retengdo sobre as quantias do mesmo montante devidas ao
empreiteiro por forga do contrato.
2 - O dono da obra notifica o empreiteiro para proceder a liquidagdo ou apresentar motivo justificativo para o néo
pagamento, e para no prazo maximo de 30 dias liquidar a divida ao subcontratado.
3 - O dono da obra efetua diretamente os pagamentos ao subcontratado caso o empreiteiro ndo se oponha, ou néo
liquide os valores devidos no prazo maximo de 30 dias nos termos do numero anterior.
4 - O dono da obra deve exercer o direito a compensagao entre os valores pagos aos subcontratados e os valores por
si devidos ao empreiteiro.
5 - O pagamento direto aos subcontratados pelo dono da obra esta limitado ao valor dos débitos vencidos e ndo pagos

ao empreiteiro ou, se futuros, por aquele reconhecidos.

CAPIiTULO VI

Obrigagdes contratuais mutuas

Clausula 66.2 - Deveres de colaboragao reciproca e informagao
1 - As partes estado vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestagéo reciproca de
informacgdes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagao previstos no artigo 290.°
do CCP.
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2 — Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugéo do contrato, de acordo com as regras gerais
da boa-fé.

3 — Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou nao
forca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigacdes.

4 — No prazo de 10 dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida

em que previsivelmente sera afetada a execugéo do contrato.

CAPITULO VI

Suspensao dos trabalhos

Clausula 67.2 - Fundamentos para a suspenséao
1 - A execucgdo das prestacdes que constituem o objeto do contrato pode ser, total ou parcialmente, suspensa com os

seguintes fundamentos:

a) A impossibilidade temporaria de cumprimento do contrato, designadamente em virtude de mora do contraente
publico na entrega ou na disponibilizagdo de meios ou bens necessarios a respetiva execugao;

b) A exceg¢do de ndo cumprimento.

Clausula 68.2 - Suspensao pelo dono da obra
1 — Sem prejuizo dos fundamentos gerais de suspensédo previstos na clausula anterior, o dono da obra pode ordenar a

suspensdo da execugao dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condigbes de seguranga;
b) Verificagdo da necessidade de estudar alteragdes a introduzir ao projeto;

c) Determinacéo vinculativa ou recomendacéo tida como relevante de quaisquer autoridades administrativas

competentes.

Clausula 69.2 - Suspensao pelo empreiteiro

1 - Para além dos fundamentos gerais de suspensdo previstos na clausula “Fundamentos para a suspensédo”, o
empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execugéo dos trabalhos nos seguintes casos:

a) Falta de condigbes de seguranga;

b) Falta de pagamento de qualquer quantia devida nos termos do contrato, desde que tenha decorrido um més

sobre a data do respetivo vencimento.
2 - Nos contratos que prevejam um prazo de execugcdo da obra igual ou superior a um ano, o empreiteiro pode
suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execugao dos trabalhos por um periodo ndo superior a 10
dias seguidos desde que o dono da obra ndo se oponha de forma expressa e nao figuem comprometidos os prazos
parciais e o termo final de execugao da obra.
3 - O dono da obra pode ainda autorizar a suspensdo da execugdo dos trabalhos se a mesma ndo comprometer o

termo final de execucao da obra e n&o implicar a assung¢édo de novos encargos da sua parte.
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Clausula 70.2 - Formalizagao da suspensao
A suspensdo é sempre formalizada em auto, cujo conteudo deve compreender, no minimo, os pressupostos que a
determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel determina-los, assim
como quaisquer reclamacgdes apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde que diretamente

relacionadas com a suspensao.

CAPITULO VIII

Incumprimento e resolugao do contrato

Clausula 71.2 - Resolugao do contrato por parte do dono da obra
1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos

seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do poder de

direcao sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;
c¢) Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagcdo do dono da obra;

d) Cessao da posicdo contratual ou subcontratagédo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos na lei
ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencéo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra

contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo
329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) N&o renovagao do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranca, higiene e saude

no trabalho;

j) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir as medidas previstas no PPGR relativamente a prevengéo

e a gestao dos residuos de construgao e demoligéo resultantes da empreitada;

k) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, apds
segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagéo desde que néo

apresente justificagao de tal falta aceite pelo dono da obra;

1) Se ocorrer um atraso no inicio da execucgédo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo

de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execu¢do dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificacdo da

decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensado da execugéo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou se este

suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
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que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CC

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a execugao da

obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
q) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo dos
ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o
montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora

sobre a respetiva importancia.

Clausula 72.2 - Resolugao do contrato por parte do empreiteiro
1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes

casos:
a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o

montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do dono da obra, quando tornem

contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manuteng¢ao do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragédo do contrato por facto

nao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignag¢des parciais, o retardamento da consignacdo ou consignagdes

subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos relativos ao contrato e resultantes de atos ou

factos ndo imputéveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducgao superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
ii. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de forga maior;
iii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do preco

contratual.
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2 — No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugao quando esta ndo implique grave
prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo,
quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro
ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos
e privados em presenca.

3 — O direito de resolucao é exercido por via judicial.

4 — Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragéo ao dono da
obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececédo dessa declaragao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em

atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 73.2 - Forga maior

1 — Nao podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem é havida como incumprimento, a nao realizagdo pontual
das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal
as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagéo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fossem razoavelmente exigivel contornar
ou evitar.
2 — Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente, tremores de terra,
inundagbes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou
terrorismos, motins e determinagdes governamentais ou administrativas injustas.
3 — N&o constituem for¢ca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro, na parte em que

intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a grupos de sociedade em que

este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de forma

resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou énus que sobre ele recaiam.

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagdes do empreiteiro cuja causa, propagagdo ou proporgdes se

devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do prestador de servigos ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser imediatamente
comunicada a outra parte.
5 — A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo

periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.
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CAPITULO IX

Rececao e liquidagao da obra

Clausula 74.? - Recegao provisoria
1 — A rececéo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o
termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.
2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recegao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 75.2 - Recegao definitiva
1 — No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula “Prazo de garantia’ é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de recegao definitiva.
2 — Se a vistoria referida no niumero anterior verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de funcionamento e
conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3 — A rececéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragédo, operagédo ou
utilizagcdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbées decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.
4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono
da obra fixa o prazo para a corregdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual é fixado o prazo
para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.
5 — Sé&o aplicaveis a vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagdo da vistoria
pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto
no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 76.? - Regime de liberagao das caugbes

1 - O regime de liberagdo das caugdes prestadas pelo empreiteiro é o estabelecido neste caderno de encargos, ndo
podendo as partes acordar em regime diverso durante a fase de execugdo contratual, salvo havendo fundamento de
modificagdo do contrato que justifique uma alteracdo do regime de liberagdo das caugdes e desde que sejam
respeitados os limites previstos no CCP.

2 — Estando o contrato sujeito a diferentes prazos de garantia conforme definido no n.° 2 do artigo 397.° do CCP e,
consequentemente, a recegdes provisorias e definitivas parciais, a liberagdo parcial da caugéo, nos termos do disposto
nos nimeros 4 e 5 do artigo 295.° do CCP, é promovida na proporgao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de
elementos que compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas e
equipamentos.

3 — Assim, de acordo com o numero anterior, 0 dono da obra promove a liberagdo da caugédo destinada a garantir o

exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais, nos seguintes termos:
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a) Caucgao respeitante a equipamentos afetos a obra cujo prazo de garantia é igual a dois anos:
i) No prazo de 30 dias ap6s o termo desses dois anos, 100% do valor da caugao;
b) Caucéo respeitante a elementos da obra cujo prazo de garantia € superior a dois anos:
i) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugéao;
ii) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugéo;
i) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucgéo;
iv) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugao; e
v) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

4 - A liberagdo da caugdo conforme numeros anteriores depende da inexisténcia de defeitos da prestagdo do
empreiteiro ou da corre¢do daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagao, sem prejuizo de o dono
da obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos identificados e nédo corrigidos séo
de pequena importancia e nao justificam a nao liberagao.

5 - Decorrido o prazo previsto nos numeros anteriores para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacédo de liberagdo da caugao, ficando autorizado
a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o contraente publico ndo tiver dado
cumprimento a referida obrigacgao.

6 - A mora na liberagao, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagéo, designadamente
pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengéo da caugao prestada por periodo superior ao que seria

devido.

CAPITULO X

Resolugao de litigios

Clausula 77.2 - Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo e

Fiscal de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

CAPITULO XI

Disposigoes finais

Clausula 78.2 - Prazo de vigéncia do contrato
O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo de todas as prestagbes nele contempladas, sem prejuizo das

obrigagdes acessorias que devam perdurar para além da cessacgéo do contrato.

Clausula 79.2 - Comunicagoées e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual

de cada uma, identificados no contrato.
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2 — Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 80.2 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 81.2 - Protecao de Dados

1 - O artigo 6.° do Regulamento Geral sobre a Protegdo de Dados indica as situagdes em que o tratamento de dados é
licito, designadamente quando “o tratamento for necessario para a execugdo de um contrato no qual o titular dos dados
é parte, ou para diligéncias pré — contratuais a pedido do titular de dados”, e “o tratamento for necessario para o
cumprimento de uma obrigagéo juridica a que o responsavel pelo tratamento esteja sujeito”.

2 - Sempre que sejam remetidos dados pessoais, os mesmos devam ser acompanhados de declaragdo de
consentimento para o tratamento dos dados para esta finalidade, por parte dos seus titulares.

3 - Nos termos da alinea v) do n.° 1 do artigo 4.° da Portaria n.° 57/2018, de 26 de fevereiro, a publicitagdo do contrato, &
feita no Portal BASE, incluindo anexos e aditamentos, com excegao das informagdes que se relacionem com segredos

de natureza comercial, industrial ou outra e das informag¢ées respeitantes a dados pessoais.
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PARTE Il - CLAUSULAS RELATIVAS AOS ASPETOS DA EXECUGAO DO CONTRATO

SECCAO |
Atributos da proposta

Clausula 1.2 - Aspetos da execucgao do contrato submetidos a concorréncia
Sem prejuizo dos limites resultantes das vincula¢des legais ou regulamentares aplicaveis, sdo aqui fixados, para cada
um dos aspetos da execugdo do contrato submetidos a concorréncia, os parametros base a que as propostas estédo
vinculadas, determinando-se, consequentemente, a exclusdo de todas aquelas cujos atributos, de acordo com os quais
o concorrente se dispde a contratar, os ultrapassem.

Clausula 2.7 - Prego base
O precgo base definido para o contrato nos termos do artigo 47.° do CCP é de 487.312,26€ (quatrocentos e oitenta e
sete mil, trezentos e doze euros e vinte e seis céntimos) + [VA.

SECCAO II
Aspetos da execugdo do contrato ndo submetidos a concorréncia aos quais o concorrente se vincula (Termos ou
Condigbes)

Clausula 3.7 - Aspetos da execugdo do contrato nido submetidos a concorréncia
Sem prejuizo dos limites resultantes das vinculagdes legais ou regulamentares aplicaveis, sdo aqui fixados, para cada
um dos aspetos da execugao do contrato ndo submetidos a concorréncia aos quais o concorrente se vincula, nos
termos da alinea c¢) do n.° 1 do artigo 57.° do CCP, os limites minimos e/ou maximos a que as propostas estao
vinculadas, determinando-se, consequentemente, a exclusdo de todas aquelas cujos termos ou condi¢des os
ultrapassem.

Clausula 4.2 - Prazo de execugao
O empreiteiro vincula-se a executar a obra no prazo maximo de 10 meses.
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ANEXO | - PLANEAMENTO DAS OPERAGOES DE CONSIGNAGAO

O dono da obra planeia proceder a consignagéo total da obra no dia 01 de maio de 2022.
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