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Caderno de Encargos relativo a Contratos de Empreitadas de Obras Publicas

Capitulo |
Disposigoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do concurso para
a realizacdo da empreitada de “Vias de Comunicagao e Transporte — Rede Viaria e Sinalizagao -
Conservacao/Reparagao da Rede Existente — Em Zonas Urbanas - Estabilizagdo de Solos em
Casalinhos”.

Clausula 2.2
Disposig¢oes por que se rege a empreitada
1 - A execugéo do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”);
¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgéo, & revisao de pregos,
as instalagbes do pessoal, & seguranga social, a higiene, seguranga, preven¢do e medicina no trabalho e &
responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
a) Oclausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
¢) O caderno de encargos;
d) O projeto de execugéo;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
Clausula 3.2

Interpretagao dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 2 da clausula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
2 -Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece o primeiro quanto & definigdo
das condigGes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita & definigéo da
propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as vérias pegas do projeto de execugao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizago, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposig&o relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos
prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto
no artigo 50.° do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de execugao.
4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 2 da clausula anterior e o clausulado
contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do Cadigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo.
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Clausula 4.2
Esclarecimento de diividas (NAO APLICAVEL)
1 -As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagéo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a que respeitam.
2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve
0 empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua n&o apresentagdo antes do inicio daquela execugao.
3 = O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias
da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e reconstrugdo das partes da obra em que o
erro se tenha refletido.
Clausula 5.2
Projeto
1 - O projeto de execugéo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.
2 - A elaboragao do projeto de execugao obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP — N&o aplicavel.
3 - Os elementos do projeto de execugdo que néo tenham sido patenteados no procedimento devem ser submetidos
a aprovacéo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos
da lei, as adequadas qualificagdes académicas e profissionais — N&o aplicavel.
4 - Compete ao empreiteiro a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projeto de execugdo
previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes as alteragdes surgidas no
decorrer da obra — N&o aplicavel.
5 - Até & data da recegdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada de todos os
desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel e
inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo Il
Obrigagdes do empreiteiro
Secgao |
Preparagao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparagao e planeamento da execugao da obra
1- O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da empreitada, ainda
que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagédo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a
aplicagcédo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevengéo e gestdo de residuos de constru¢éo e demolicao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagéo dos trabalhos necessérios &
aplicagéo das medidas sobre seguranga, higiene e satde no trabalho em vigor, bem como pela aplicagédo do documento
indicado na alinea g) do n.° 4 da presente clausula.
2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro’.
3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgao, manutencéo, desmontagem e demolicio do estaleiro;
b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos
e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e satide no trabalho e de policia das vias publicas;

" Nos termos do artigo 349.° do Cédigo dos Contratos Publicos, na falta de estipulagéo, a responsabilidade cabe ao empreiteiro.
2 Nos termos do artigo 349.° do Cédigo dos Contratos Publicos, na falta de estipulagdo, a responsabilidade cabe ao empreiteiro.
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c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidées e serventias que sejam
indispensaveis alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que 0s
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparagéo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
a) A apresentacéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos métodos e as
técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas dlvidas pelo dono da obra;
c) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagdo dos trabalhos;
d) A apresentacgdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgao, pormenores de execugao e elementos do
projeto: Nao aplicavel.
e) A elaboragéo e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo
361.° do CCP;
f) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas d) e e);
g) Aelaboragéo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e salde, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungéo do sistema utilizado para a execugéo da obra,
em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado
1 —No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagao, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para
efeitos de elaboragéo da propostas.
2 —No prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagéo, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragédo a metodologia fixada no
presente caderno de encargos.
3 — O plano de trabalhos ajustado n&o pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a alteragéo do prazo
de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do plano de trabalhos ao plano final de
consignagao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo,
a execugao da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execucao da
empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que seréo
mobilizados para a realizagéo da obra.
5- 0 plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos
a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo
com o plano de trabalhos ajustado.
Clausula 8.2
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.

3 Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a consagragdo da norma em aprego no contrato tem caracter facultativo.
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2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do Contrato
em fungéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagao a apresentar no prazo
de 30 dias a contar da data da notificagcdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um
plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha
em risco o cumprimento do prazo de execucgéo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra
pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando
as medidas de corregéo que sejam necessarias a recuperacéo do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situages em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um
plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a
falta de pronUncia a aceitagdo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n&o resulte prejuizo para a obra ou prorrogagéo
dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

Seccéo |l
Prazos de execugao
Clausula 9.°
Prazo de execugao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugéo da obra na data da conclusdo da consignagéo total ou da primeira consignag&o parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de seguranga e salde,
caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizag¢do de vistoria da obra para efeitos da sua recegéo provisoria
no prazo de 7 (sete) meses a contar da data da sua consignagao.
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relagéo ao plano de trabalhos em
vigor, imputéveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de
acdo e de reorganizagao da obra necessérias a recuperagéo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execug&o.
3 - Pela conclusdo da execugdo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1 o dono da obra procede ao
pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro: Em nenhum caso ser&o atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os desvios
reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo
a por em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

1 -Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da
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obra pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do preco contratual.
2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, &
aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzido a metade.
3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang&o contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execucao da obra quando recupere 0 atraso na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro
do prazo de execugao do Contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros
1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor
de fiscalizagdo da obra, a fim de 0 dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.
2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que
julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
Seccao Il
Condicdes de execugdo da empreitada
Clausula 13.2
Condigoes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o presente
caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.
2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel
aos trabalhos a realizar, 0 conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2,
3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substitui¢io dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtengéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Trabalhos complementares, erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos elementos da
solugédo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.
2 - O empreiteiro tem a obrigagao de executar todos os trabalhos complementares e de suprimento de erros e omissdes
que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para
esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagdo pré-contratual ou contratual de
elaborar o projeto de execug&o.
3 - S6 pode ser ordenada a execugao de trabalhos complementares nas condigdes previstas no artigo 370° do CCP.
4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares ou de suprimento dos erros e omissdes resultantes
dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.
5 - O empreiteiro € responsavel pelos trabalhos complementares e de suprimento dos erros e omissdes do projeto de
execucao por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo
dono de obra.
6 - O empreiteiro é responsavel por metade do prego dos trabalhos complementares de suprimentos de erros ou omissdes
cuja detecao era exigivel no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da primeira consignagéo parcial,
nos termos previstos no n° 3 do artigo 378.° do CCP.
7 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e
omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagéo do contrato, também n&o tenham sido por
ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 15.2

Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
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1 - Sempre que propuser qualquer alterago ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessarios
a sua perfeita apreciagao.
2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva e explicativa
da solugao seguida, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas
e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.
3—Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro sem
que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2

Mengoes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagéo em vigor, o empreiteiro deve afixar no local
dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com meng&o do respetivo
alvara ou numero de titulo de registo e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados, consoante os
€asos.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da obra e
um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execucgdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a manter, a
disposicéo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos
ai em curso.

Clausula 17.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e comportamentos séo
os especificados no presente caderno de encargos € os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.
2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realiza¢&o de quaisquer outros
ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao
daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrério, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2

Medigoes

1 - As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no projeto e os trabalhos néo
devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e s&o
formalizados em auto.
2 - As medicbes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente seguinte
aquele a que respeitam (nos termos do artigo 388.° do CCP).
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigOes respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre 0 dono da obra e 0 empreiteiro.

Clausula 19.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra, correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugao da
empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar
e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2
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Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com
os da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza
idéntica & dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragao com o diretor de fiscalizagdo da obra, de
modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamag&o no prazo de dez
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuig&o ou eliminag&o dos
prejuizos resultantes da realizago daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realiza¢&o dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos
282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realizagéo
da obra, e;
b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugéo do Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2

Outros encargos do empreiteiro
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagédo de todos os prejuizos que, por motivos
que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececéo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo
de execucdo destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de segurancga das obras, materiais, elementos de construgio e equipamentos;
2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragéo dos contratos de seguros indicados no presente caderno de
encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do procedimento, quando exigiveis e as despesas inerentes
a celebracéo do Contrato.
Clausula 21-A2
Caucio
Né&o ¢é exigida a prestacdo de caug&o, para efeitos de assinatura do contrato, mas a entidade adjudicante, procedera a
retencéo de até 10% do valor dos pagamentos a efetuar, de acordo com o previsto no n.° 3 do artigo 88° do CCP.
Seccéo IV
Pessoal
Clausula 22.2
Obrigagoes gerais

1 - S8o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugédo da
empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o0 pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensé&o do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as
necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.°

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagéo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com
antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra,

Clausula 24.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho
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1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares  em vigor  sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua
conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigdes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca
por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos nimeros anteriores,
o diretor de fiscalizagao da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que
tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagéo da obra o exija, 0 empreiteiro
apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia
das obrigages previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo Il
Obrigagées do dono da obra
Clausula 25.2
Prego e condi¢des de pagamento

1 - Pela execugéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagtes decorrentes do Contrato, deve o dono da
obra pagar ao empreiteiro a quantia total que constar na proposta, a qual ndo pode exceder 330.912,19 €, acrescida de
IVA & taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do Contrato.
2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo 0 seu montante determinado por
medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.
3 - Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 30 (sessenta) dias (n.° 1 do artigo 299.°, do CCP) ap6s a
apresentag&o da respetiva fatura.
4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.
5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos
durante 0 més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizag&o da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.
6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo da obra e
0 empreiteiro quanto ao seu conteido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore
uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este n&o aprovados.
7 - O pagamento dos trabalhos complementares ¢ feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos
precgos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do custo
da obra necessaria & aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacéo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior sé pode ser
pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou seguro-caugéo.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestacéo da caug&o prevista no nimero anterior correm por conta do empreiteiro.
4 - A caugéo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem executados os
trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do
artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.2

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
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correspondente a 5 % desse pagamento (n.° 1 do artigo 353.°, do CCP).
2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos, garantia bancéria ou seguro-
caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugéo referida no nimero anterior.

Clausula 28.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual, tem o empreiteiro
direito aos juros de mora sobre o0 montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente
a mora.

Clausula 29.2

Revisédo de pregos
1 - A revis&o dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio durante a execugéo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004,
de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.
2 - A revisdo de pregos obedece a seguinte formula: F15 - grandes reparagoes de estradas.
3 — N&o aplicavel - A revisdo de pregos obedece as seguintes condigdes:
a) Os custos de méo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no mercado, s&o 0s
indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;
b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissées enumeradas neste caderno de encargos;
c) A garantia de custo de m&o-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacao e de transporte do pessoal do empreiteiro
nem os agravamentos correspondentes a prestagdo de trabalho em horas extraordindrias que ndo estejam
expressamente previstas neste caderno de encargos;
d) A revis&o de pregos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor correspondente a percentagem fixada na
legislagéo sobre reviséo de pregos;
e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagdo da obra o duplicado das folhas de salérios pagos na obra,
do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;
f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, 0 empreiteiro obriga-se a enviar também um mapa com a relagéo
do pessoal e respetivos salérios e encargos sociais a que corresponda ajustamento de pregos no qual figurem os
montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;
g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer salarios ou encargos sociais que figurem nas
folhas enviadas ao diretor de fiscalizag&o da obra;
h) Os pregos garantidos para 0s materiais sdo considerados como pregos no local de origem do fornecimento ao
empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e 0s que a este forem inerentes, salvo se neste caderno
de encargos se especificar de outra forma;
i) Se para a aquisicio de materiais de prego garantido tiverem sido facultados adiantamentos a0 empreiteiro, as
quantidades de materiais adquiridos nessas condigdes ndo s&o suscetiveis de revisdo de precos a partir das datas de
pagamento dos respetivos adiantamentos;
i) Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisi¢do de materiais de preco garantido, o
dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificagdo dos respetivos pregos.
4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de pregos da empreitada sao incluidos
nas situagdes de trabalhos.
Secgao V
Projetos de investigagdo e desenvolvimento*
Clausula 30.2
Obrigagao de elaborar projetos de investigagao e desenvolvimento

1 - O empreiteiro obriga-se, através de si ou de uma entidade terceira, a elaborar e a executar um ou mais projetos de
investigagdo e desenvolvimento, nos termos da proposta adjudicada, de valor correspondente a, pelo menos, __ %
do prego contratual — Nao aplicavel.
2 - Os projetos a que se refere o nimero anterior devem estar diretamente relacionados com as prestagbes que
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constituem o objeto do Contrato e devem ser concretizados no territorio nacional.
3 - Para os efeitos do n.° 1, deve ser celebrado um contrato que regule a elaboragdo e execugdo dos projetos de
investigacdo e desenvolvimento, na data da assinatura do Contrato.

Clausula 31.2

Acessoriedade do contrato de projeto de investigacao e desenvolvimento
1-Ocontrato a que se refere a clausula anterior, extingue-se em caso de extingéo do contrato de empreitada, por forma
diferente do cumprimento.
2 - Quando a extingéo do contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento, for apenas parcial, esta implica
apenas uma redugdo proporcional da obrigacdo de elaboragdo e execucdo dos projetos de investigacdo e
desenvolvimento.
Seccao VI
Seguros
Clausula 32.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo
0 pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de execugao
do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislag&o aplicavel, das quais dever&o exibir
copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagé&o.
3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagéo das obrigacdes previstas na presente sec¢éo, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.
4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro
referidas no n.° 1 vélidas até ao final a data da recec¢do proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até & desmontagem integral do estaleiro.
5- 0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apolices previstas na presente
sec¢do ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢ao
daquelas copias e recibos.
6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccéo e restante legislagéo aplicavel
constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.
8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obriga¢des de pagamento dos prémios referentes aos seguros
mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos
elou por ele suportados.

Clausula 33.2

Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomog&o propria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da
obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.
2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do equipamento, maquinas
auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens
imbveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde
devem ser garantidos os riscos de danos proprios.
3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total, um capital seguro que
nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de circulagdo (ramo automével).
4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio, exploséo e
riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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Capitulo IV
Representacao das partes e controlo da execugédo do contrato
Clausula 34.2
Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execugéo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que,
em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo
de representagéo.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo dono da obra, a confiar a sua representagao a um técnico com
a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico.
3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagéo, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do diretor de
obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta
informagdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com
proficiéncia e assiduidade.
4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da empreitada sdo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal seja
convocado.
6 - O dono da obra podera impor a substituigao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito.
7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela marcha dos trabalhos.
8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de seguranga,
higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula
6.2

Clausula 35.2

Representacao do dono da obra

1 - Durante a execugao 0 dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representagao.
2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a fiscalizagéo
local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignagéo parcial.
3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro
nesse ambito, excetuando as matérias de modificago, resolugéo ou revogagao do Contrato.

Clausula 36.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informago sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo
305.° do CCP.
3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre que
solicitado pelo diretor de fiscalizag&o da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢&o sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recegao e liquidagao da obra
Clausula 37.2
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Recegao provisodria

1 - Arecegao provisdria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja concluida
no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final
do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢ao provisoria, esta é efetuada relativamente
a toda a extensdo da obra que nao seja objeto de deficiéncia.
3 - O procedimento de recegdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 38.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia® varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) Dez anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b) Cinco anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas.
c) Dois anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas delas autonomizaveis
2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior é
igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substitui¢des e os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da obra
ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagéo para os fins a que se destinam.

Clausula 39.2

Rececgdo definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de
rececdo definitiva.
2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes de funcionamento
e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢fes normais de exploragéo, operagao ou utilizagao,
da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia relativamente a totalidade
ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez,
da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra
fixa o prazo para a sua correg&o dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para
a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 40.2

Liberagado da caugao

1 - O regime de liberagdo das caugdes prestadas pelo cocontratante deve ser estabelecido no contrato, ndo podendo as
partes acordar em regime diverso durante a fase de execug&o contratual, salvo havendo fundamento de modificagéo do
contrato que justifique uma alteragio do regime de liberagdo das caugbes e desde que sejam respeitados os limites
previstos no CCP.
2 - Nos contratos em que n&o haja obrigacdes de corre¢do de defeitos pelo cocontratante, designadamente obrigagées
de garantia, o contraente publico deve promover a liberagéo integral da caugéo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagbes contratuais no prazo de 30 dias ap6s o cumprimento de todas as obrigacdes do
cocontratante — N&o aplicavel.
3 - Nos contratos em que haja obrigagdes de corregao de defeitos pelo cocontratante, designadamente obrigacées de
garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o contraente publico deve promover a liberagéo integral da
caucao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢ées contratuais no prazo de 30 dias apés o termo
do respetivo prazo — Nao aplicavel.
4 - Nos contratos referidos no nimero anterior em que o prazo ai referido das obrigagées de correcéo de defeitos seja

5Nos termos do n.° 3 do artigo 397.° do Cédigo dos Contratos Publicos, o contrato pode estipular prazos de garantia diferentes dos previstos no n.°
2 do mesmo preceito, mas tais prazos apenas podem ser superiores aqueles quando, tratando-se de aspeto da execugdo do contrato submetido a
concorréncia pelo caderno de encargos, 0 empreiteiro o tenha proposto.
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superior a dois anos, o contraente publico promove a liberagdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:
a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugéo;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugo;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caug&o;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugéo;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.
5 - Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 397.°, a diferentes prazos de garantia e,
consequentemente, a recegdes provisorias e definitivas parciais, a liberagao parcial da caugéo, nos termos do disposto
nos nimeros anteriores, € promovida na propor¢do do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas e equipamentos.
6 - A liberagdo da caucéo prevista nos n.os 3 a 5 depende da inexisténcia de defeitos da prestagdo do cocontratante ou
da corregdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberag&o, sem prejuizo de o contraente publico
poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos identificados e néo corrigidos séo de
pequena importancia e néo justificam a néo liberagao
7 - Decorrido o prazo previsto nos nimeros anteriores para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
cocontratante pode notificar o contraente publico para que este cumpra a obriga¢do de liberagdo da caugao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificagdo, o contraente publico néo tiver dado
cumprimento a referida obrigagéo.
8 - A mora na liberagao, total ou parcial, da caugdo confere ao cocontratante o direito de indemnizagéo, designadamente
pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengdo da caugéo prestada por periodo superior ao que seria
devido.
Capitulo VI
Disposigoes finais
Clausula 41.2
Deveres de informagao
1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de acordo com as regras gerais
da boa fé.
2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou ndo
forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigagoes.
3 - No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida em
que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.
Clausula 42.2
Subcontratacio e cessdo da posigdo contratual
1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n% 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacéo na fase de execucdo quando ndo estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagéo envolva um aumento
de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.
3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao de pregos.
4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.
6 - No prazo de cinco dias ap6s a celebragio de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.°
3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.
7 - Aresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais € do empreiteiro, ainda que
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as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8 - A cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra, sendo em qualquer caso
vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
Clausula 43.2
Resolugao do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes
casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do poder de
diregao sobre matéria relativa a execugédo das prestagdes contratuais;
c) Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cessao da posigao contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos na lei
ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengdo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra
contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo
329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) N&o renovagéo do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho;
i) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, apds
segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagao desde que ndo
apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
I} Se ocorrer um atraso no inicio da execug&o dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo
de execugao da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugéo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificagéo
da deciséo do dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execugao;
n) Se houver suspensédo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou
se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a
execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.° do CCP;
q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias
prestadas.
3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo
dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o
montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora
sobre a respetiva importancia.
Clausula 44.2
Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes
casos:
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a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando 0 montante
em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagdo contratual do dono da obra, quando tornem contraria
a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se néo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo do contrato por facto
nao imputével ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignag&o ou consignagdes
subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou
factos néo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20% do prego contratual;
) Se a suspenséo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execug&o da obra, quando resulte de caso de forga maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;
m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do prego
contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relago juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manutengéo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdémico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo ao dono
da obra, produzindo efeitos 30 dias ap6s a recegédo dessa declaragdo, salvo se 0 dono da obra cumprir as obrigagdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 45.2

Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo
de Circulo de Coimbra, com expressa renlincia a qualquer outro.

Clausula 46.2

Arbitragem
1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagéo, execugao, incumprimento, invalidade, resolugéo ou
reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes
regras:
a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas pelos arbitros;
b) O Tribunal Arbitral € composto por trés arbitros;
c) O dono da obra designa um é&rbitro, 0 empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que preside, é cooptado
pelos dois designados;
d) No caso de alguma das partes néo designar arbitro ou no caso de os éarbitros designados pelas partes ndo
acordarem na escolha do arbitro - presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do Tribunal Central
Administrativo territorialmente competente.
2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decis&o n&o cabe recurso.

Clausula 47.2

Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual
de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteragéo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.




Vias de Comunicagao e Transporte — Rede Viaria e Sinalizagao
Conservacao/Reparagéo da Rede Existente — Em Zonas Urbanas
Estabilizagao de Solos em Casalinhos

Clausula 48.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Capitulo VII
Clausulas Especificas
Clausula 49.2
Execugdo dos trabalhos
A execugdo dos trabalhos obedece ao estipulado nas clausulas especificas, em anexo ao presente Caderno de
Encargos, dele fazendo parte integrante.

Soure, 25 de janeiro de 2022
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ANEXO

CLAUSULAS ESPECIFICAS

- Nos projetos de especialidades -




