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CAPITULO |

Disposic¢des iniciais

Clausula 12 Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da Empreitada de alteracéo e adaptacéo de uma area
da copa suja a instalagdes sanitarias e vestiario de funcionarios na Casa de Cha do Jardim
Boténico Tropical da ULisboa.

Clausula 22 Disposi¢Oes por que se rege a empreitada

1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de
encargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se
encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar, devendo a execu¢do do
contrato obedecer:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Lei n.° 30/2021, de 21 de maio e todas as suas alteracBes (Codigo dos Contratos
Publicos, doravante «CCP»);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, todas as suas alteracdes e respetiva
legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisao de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do ndmero anterior, consideram-se integrados no
contrato, independentemente da sua reducéo a escrito e sem prejuizo do disposto no n.° 4 do
artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.° do mesmo Cadigo;

b) O suprimento dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;
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c) Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos integrado pelo projeto de execucao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

3. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e
ndo esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as
especificacOes técnicas e documentos de homologacéo de organismos oficiais e as instrucdes
de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de propriedade industrial ou intelectual.

4. A fiscalizagdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagéo do
cumprimento das disposicdes regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 3% Regras de interpretacdo e prevaléncia dos documentos que regem a
empreitada

1. As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram
integrados no contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretacéo,
resolver-se-do de acordo com 0s seguintes critérios:

a) O disposto no Codigo dos Contratos Publicos, prevalecera sobre quaisquer disposicdes
das pecas do procedimento com elas desconformes; e

b) No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b)
a f) do n.° 2 da clausula anterior, a prevaléncia sera determinada pela ordem pela qual
sdo indicados nesse nimero, em cumprimento do fixado non.° 2 do artigo 96.° do CCP.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o
primeiro quanto a defini¢do das condic@es juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e
0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo e ndo se for possivel
solucioné-las pelas regras gerais de interpretacéo, resolver-se-ao nos seguintes termos:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP e sem
prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
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c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
2.2 da presente peca e o clausulado contratual prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo.

Clausula 42 Esclarecimento de ddvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as davidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucdo.

3. Oincumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoligéo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 52 Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

CAPITULO I
Obrigacdes do empreiteiro
SECCAO |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 62 Preparacao e planeamento da execucao da obra e prazo para apresentacao
do desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessérios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevengdo e gestao
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de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de execucgéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacgdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.°
4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo da
obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0S meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Instalacbes da Fiscalizagdo - Sera da responsabilidade do empreiteiro o fornecimento e
montagem de instalacGes e mobiliario adequados, com energia elétrica, agua, esgotos,
ar condicionado e instalacGes sanitarias, para sediar o pessoal da Fiscalizacao, envolvido
na supervisao e controlo da empreitada. Deverdo ter caracter amovivel expedito. Caso
venha a ser necessario proceder a mudanca do local da implantagéo, os respetivos custos
serdo da responsabilidade do empreiteiro. Serdo, também, da responsabilidade do
empreiteiro a manutencao, limpeza, seguranca e guarda das instalacoes.

c) Placa Identificadora da Obra - O empreiteiro assegurara o fornecimento e a colocacéao
de placa identificadora da obra, do dono da obra e do empreiteiro, do valor da
empreitada, prazo de execucdo da mesma, da equipa projetista, da fiscalizacdo, com
menc¢do do respetivo alvara, conforme modelo a fornecer ou indicado no projeto de
execucdo (dimensdo minima de 2500x4000mm2) - vide clausula 272

d) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos predios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

e) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

f) Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
g) Limpezas finais, no interior e no exterior, da obra.

4. A preparagéo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:
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a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacédo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao
relativamente aos erros e omissdes que so Ihe seja exigivel detetar posteriormente, nos
termos previstos neste preceito;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracéo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

O Empreiteiro é obrigado a ter na sua equipa um preparador de obra, que devera ter
conhecimento técnico e pratico comprovado, na preparacdo e acompanhamento de obras de
construcdo civil de natureza semelhante. O preparador de obra devera fazer de uma forma
continua e atempada, os trabalhos de preparacdo de obra, que passardo pela anélise e estudo
do projeto, nas suas diversas vertentes e especialidades, consubstanciado em desenhos de
preparacdo de obra, de modo a detetar eventuais duvidas e questfes construtivas e técnicas,
fazendo de uma forma operativa, coordenada e clara a comunicacéo, do projeto para a obra.

Clausula 7@ Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo nado superior a 15 dias a contar da data de inicio da vigéncia do contrato, 0 dono
da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificagéo do plano final de consignacgéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra, nem ainda altera¢fes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacédo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
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4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da m&o-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

6. O plano de pagamentos é concluido para aprovacdo pelo dono da obra antes da data de
conclusdo da consignacéo total ou da primeira consignacéo parcial, ndo podendo traduzir-se
em alteracGes dos valores globais para cada componente da obra apresentados em sede de
apresentacdo de propostas.

Clausula 8% Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razBes de interesse publico.

2. No caso previsto no namero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificagdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do
CCP.

3. Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares/parciais vinculativos, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.
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5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo
de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do plano de pagamentos.

SECCAOQ 11

Prazos de execucdo

Clausula 92 Prazo de execucdo da empreitada e inicio da vigéncia do contrato
1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial;

b) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da mesma para efeitos
da sua rececao proviséria no prazo global maximo de 45 (quarenta e cinco dias) dias
a contar da data da sua consignacéo;

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizacéo
da obra necesséarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3. Para além do disposto na Clausula 342 deste caderno de encargos, quando o empreiteiro,
justificadamente, pretenda executar trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos,
deve obter previamente a autorizacdo do dono da obra e de outras Entidades competentes,
se aplicavel, sendo-lhe exigido o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servico a prestar pelos elementos da fiscalizacao, nos termos da Clausula
592 do presente caderno de encargos.

4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o0 empreiteiro o requeira e tenha
em conta o estabelecido na clausula 232, o prazo para a conclusao da obra sera prorrogado
nos seguintes termos:

a) Sempre gue se trate de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
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executar em condicGes semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e 0s prazos
parciais de execucdo previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condicdes diferentes, deve o0 empreiteiro apresentar uma
proposta de preco e de prazo de execucao.

6. Nos casos previstos na alinea b) do nimero 5 da presente clausula, o empreiteiro deve
apresentar ao dono da obra uma proposta de preco e de prazo de execucdo dos trabalhos
complementares, no prazo de 10 dias a contar da data da rececéo da ordem de execucéao
dos mesmos.

7. O dono da obra dispde de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro,
podendo, em caso de ndo-aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta. Caso este
ndo efetue nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo referido, considera-se
que a proposta deste foi aceite.

8. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

9. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputével ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam
afetados por essa suspensao.

10. A consignacéo dos trabalhos ocorre no prazo legal maximo de 30 dias contados da data de
inicio da vigéncia do contrato.

11. Oinicio da vigéncia do contrato ocorre na data da sua assinatura.

Clausula 10 Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugédo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual é
aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.2.
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Clausula 112 Sangdes pecuniarias por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 2%. do preco contratual.

2. Em caso de atraso na realizagdo da consignagdo ou na apresentacdo do desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra
pode aplicar uma sang¢d@o contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o
do preco contratual.

3. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugédo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sanc¢éo
contratual ai prevista reduzido a metade.

4. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucao da obra quando recupere o atraso
na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do contrato.

Clausula 122 Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da
obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais
atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO IlI

Condigdes de execucao da empreitada

Clausula 132 Condicdes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicBes técnicas
contratualmente estipuladas.
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2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢bes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 142 Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgéo

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcao a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as toleréncias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

2. Sempre que o0 projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que
ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3. No caso de davida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4. Sem prejuizo do regime definido para os erros e omissdes e para a responsabilizacdo pelos
trabalhos complementares, previstos nos artigos 50.° e 378.°, respetivamente, ambos do
CCP, quando aplicaveis, nos casos previstos nos n° 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o
empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas
no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou
as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a
execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracao de precos a que a aplicagao
daqueles materiais e elementos de construcgao possa dar lugar.

5. A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovacao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se 0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao determinar
a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de
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construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcao, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido nos artigos 370.° a 380.° do CCP para o0s
«Trabalhos Complementares» e «Trabalhos a menos», consoante a circunstancia que a
referida alteracdo configure.

Clausula 15* Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou que sejam
provenientes de outras obras ou demolicBes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se 0 preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no nimero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o
tiver feito.

Clausula 16% Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcéo

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o0 empreiteiro submeté-los-a a aprovacédo do dono da obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se
a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposi¢do em contrario, 0s encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta
do dono da obra.

Clausula 172 Reclamacao contra a ndo aprovacgao de materiais e elementos de construcdo

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigOes
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contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

Clausula 182 Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgao

1. Uma vez aprovados 0s materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem 0s mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 192 Aplicacdo dos materiais e elementos de construcéo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20? Substituicdo de materiais e elementos de construcao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construcéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Né&o sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam
ser utilizados de novo.

2. As demolicdes e a remocéo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3. E da responsabilidade do empreiteiro o cumprimento das normas de protecdo ambiental em
vigor nomeadamente quanto a0 manuseamento e transporte de detritos e produtos de
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demolicgdes e limpezas.

4. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 212 Deposito de materiais e elementos de construcéo ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais
e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 222 Trabalhos Complementares

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissoes
dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

2. O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissoes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato, nos termos do artigo
50.°, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados, mas nao
tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

3. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, 0 empreiteiro deve, no prazo de 60 dias
contados da data da consignacdo total ou da primeira consignacao parcial, reclamar sobre a
existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis
durante a execuc¢do da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos
trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

4. O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de
formacdo do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também néo tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a
sua detecdo.

5. S6 pode ser ordenada ao empreiteiro a execucdo de trabalhos complementares, caso a
mudanca do cocontratante:

a) N&o possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em funcdo da
necessidade de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos,
servicos ou instalacdes existentes;

e

b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra.

6. O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50% do
preco contratual inicial.
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7. No que respeita a fixacdo do preco e do prazo de execucdo dos trabalhos complementares,
na falta de estipulacéo contratual, é aplicavel o disposto no artigo 373.° do CCP.

Clausula 23? Execucéo dos Trabalhos Complementares

1. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes ou trabalhos de alterac6es ao projeto, desde que tal Ihe seja
ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteragdes aos elementos
da solucdo da obra necessérias a sua execuc¢do, quando os mesmos tenham integrado o
caderno de encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

2. O empreiteiro ndo estad sujeito a obrigacdo de execucdo dos trabalhos complementares
quando opte por exercer o direito de resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos
complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condicdes diferentes, o empreiteiro ndo disponha
dos meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execucao.

3. Para efeitos do disposto no n.° 2 do presente artigo, bem como quando se entenda nao
estarem verificados os pressupostos constantes do n.° 2 do artigo 370.° do CCP (também
elencados nos n.° 4 e 5 da Clausula 22.° da presente peca), o0 empreiteiro pode, no prazo de
10 dias a contar da rececdo da ordem do dono da obra de execucdo dos trabalhos
complementares dela reclamar, fundamentadamente.

4. Uma vez recebida a reclamacédo por parte do empreiteiro, o dono da obra dispde de um
prazo de 10 dias a contar da sua rececdo, para proceder a devida apreciacao.

5. Quanto considere injustificada a ndo execucdo dos trabalhos complementares, o dono da
obra pode:

a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, 5 dias de antecedéncia, para execucao dos
trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execucdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o empreiteiro tenha manifestado de forma perentdria a intencao de nao
0s executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.os 2 a 4
do artigo 325.° do CCP.

6. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, quando o empreiteiro ndo dé inicio a
execucdo dos trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolucdo do
contrato:

a) Aplicar ao empreiteiro uma sang¢éo pecuniaria compulsoria, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 2 %o do preco contratual;

ou
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7.

b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

Sem prejuizo do disposto no numero 2 da clausula 222, o dono da obra é responsavel pelo
pagamento dos trabalhos complementares cuja execucdo ordene ao empreiteiro.

Clausula 242 Trabalhos a menos

1.

Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro s6 pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem com
esse conteudo, especificando os trabalhos a menos.

. O preco correspondente aos trabalhos a menos € deduzido ao prego contratual, sem prejuizo
do disposto no artigo 381.° do CCP, nos termos do qual se encontra prevista a possibilidade
de indemnizacéo por reducdo do pre¢o contratual.

Clausula 25% Formalizacéo dos Trabalhos Complementares

Definidos todos os termos e condicdes a que deve obedecer os trabalhos a menos e a execugédo
dos Trabalhos Complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva
formalizagdo escrita, sob a forma de Contrato Adicional.

Clausula 26 AlteracGes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1.

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos 0s
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacfes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e
especificacbes de qualidade da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragcbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a
este compete.

Clausula 272 Mencdes obrigatorias e documentos patentes no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo especial em vigor,
o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo nimero de alvara ou
namero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos
na portaria do membro do Governo responsavel pela area das obras publicas, e manter
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copia dos alvaras ou certificados de empreiteiro de obras pablicas dos subcontratados,
quando aplicavel.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicéo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

5. O empreiteiro obriga-se, também, a ter patente no local da obra copia das apolices de
seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagdo aplicavel, bem como cépia do
recibo de pagamento do respetivo prémio.

Clausula 282 Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas
e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso dos resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 292 Medicdes

1. As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da
obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em autos.

2. As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os metodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicéo que porventura se encontrem em vigor;
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b) As normas definidas no projeto de execucao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 302 Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra vir a ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, terd direito de regresso contra o
empreiteiro, indemnizando-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e
por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0S quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo
indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor
de fiscalizacéo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como
deve proceder.

Clausula 312 Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior sao executados em colaborac¢éo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucgdo do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1,
deve apresentar a sua reclamacéo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
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4. No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP.

Clausula 322 Telas finais

1. Sempre que hajam alteracbes nos trabalhos previstos que envolvam modificacfes nos
projetos dos edificios e/ou arranjos exteriores, o adjudicatario terd que apresentar Telas
Finais dessas modificacdes.

2. Até a data da rececao proviséria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecéo
atualizada em papel de todos os desenhos referidos no nimero anterior e 0 mesmo em
formato digital editavel (DWG) e ndo editavel (PDF), nomeadamente os referentes aos
projetos de arquitetura, arranjos exteriores, tracados das redes de aguas e esgotos,
eletricidade, telecomunicag0es, ventilacdo, climatizacao, etc.

SECCAO IV

Pessoal

Clausula 33?2 Obrigacdes gerais

1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacOes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 342 Horario de trabalho

1. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho ou por turnos nos
termos da Clausula 592, desde que, para o efeito, obtenha autorizacio do dono de obra
e de todas as entidades competentes, se necessaria, nos termos da legislagéo aplicavel, e
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dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor
de fiscalizacédo da obra.

2. Aexecucdo de quaisquer trabalhos, no &mbito da empreitada, que pela sua natureza possam
acarretar prejuizo, impedimento ou incomodo para as atividades normais da Instituicdo
deverdo ser transferidas para horarios compativeis com aquelas atividades nos termos a
acordar pontualmente.

Clausula 35 Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢fes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no presente
caderno de encargos e na legislagcdo em vigor.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigacfes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO V

Seguros

Clausula 36% Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislagdo aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do
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recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2. O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apoélices de seguro dos seus
subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicao destes documentos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigac@es e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da rece¢do
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
gue em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de
0 estar.

Clausula 372 Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo propria afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulacdo), bem como
a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.
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3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazeéns,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou
moveis.

4. No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo,
0s riscos de incéndio, raio, exploséo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto
no n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CAPITULO 111

Obrigacdes do dono da obra

Clausula 382 Preco e condicgdes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢es decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor da proposta do adjudicatéario, a
qual ndo pode exceder 0 preco base no montante, sem IVA, de 28.000,00 € (vinte mil
euros).

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
valor determinado por medicGes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
292 da presente peca.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, ap6s a apresentacédo da
respetiva fatura.

4. As faturas devem ser emitidas, transmitidas e rececionadas, conforme o disposto no artigo
n.° 299.°-B do CCP e no Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28 de dezembro, com as demais
alteracdes resultantes do Decreto-Lei 14-A/2020, de 7 de abril, e conjugado com as
disposicdes constantes da Portaria n.° 289/2019, de 5 de setembro.

5. Para o efeito, a ULisboa aderiu ao Portal FE-AP, enquanto solugdo eletronica para a
rececdo de documentos eletrénicos, pelo que o adjudicatario deve iniciar o seu processo de
onboarding a solucdo FE-AP, através do preenchimento do formulario:
https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS. Em caso de davida, o adjudicatario devera
solicitar 0 devido apoio e suporte em
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/FE_Duvidas_Fornecedores.aspx.

6. As faturas eletrénicas devem ser emitidas com os seguintes elementos:
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a) Numero do Contrato e nUmero de compromisso;

b) Nlmero da Nota de Encomenda, caso aplicavel;

c) Descricdo, referindo o(s) documento(s) que a suporta(m);
d) Incidéncia do IVA, em separado;

e) Documentacéo de suporte.

7. As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

8. Cada auto de medicgéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido executados durante 0 més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacéo
da obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

9. No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o0 empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

10. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

11. O pagamento dos trabalhos complementares € feito com respeito pelas regras previstas nos
nameros anteriores, tendo, contudo, como base, 0s precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 392 Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento de preco por conta de prestacdes a realizar (como seja, aquisi¢cao de materiais
ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos) ou de atos
preparatorios ou acessorios dessas prestacdes, quando:

a) O valor dos adiantamentos ndo seja superior a 30 % do preco contratual;
e

b) Seja prestada caucdo de valor igual ou superior aos adiantamentos efetuados, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos artigos 88.° e 90.°

2. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, no caso da despesa inerente ao contrato se
realizar em mais dum ano econOmico, a entidade adjudicante s6é pode conceder
adiantamentos de preco quando, até ao final do ano econdmico em que sé@o efetuados 0s
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adiantamentos, sejam realizadas prestacdes ou praticados atos preparatorios ou acessorios
das mesmas no montante igual ou superior aos valores adiantados.

3. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo da
referida caucdo, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caucao.

4. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucao prevista na presente clausula correm
por conta do empreiteiro.

5. A caucdo para garantia de adiantamentos de pre¢o é progressivamente liberada & medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

6. Decorrido o0 prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caugdo, 0 empreiteiro pode notificar o dono da obra
para gque este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promoveé-
la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificacdo, o dono da obra néo tiver dado
cumprimento a referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 40% Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base na seguinte formula:

Vri = (Vad/Vt) X Vai
em que:
Vri - valor de reembolso a deduzir no valor do auto do més i
Vad - valor do adiantamento concedido;
V1t - valor dos trabalhos contratuais por realizar a data da concessao do adiantamento;

Va; = Valor do auto do més i

Clausula 412 Retencéo do valor dos pagamentos a efetuar
1. Nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP, ndo € exigida a prestacdo de caugéo.

2. Todavia, para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, a
entidade adjudicante procederd, nos termos do n.° 3 do artigo citado, a retencdo de 10%
do valor dos pagamentos a efetuar (sem IVA).
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Clausula 422 Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigac6es de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0S quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirdo sobre a totalidade da divida.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos
trabalhos, as revis@es ou acertos que Ihes deram origem.

Clausula 432 Revisdo de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Despacho n.° 1592/2004 (22 série), de 8 de janeiro,
tendo em consideracdo a Retificacdo n.° 383/2004 (22 série), de 25 de fevereiro obedece a
formula FO5 — Reabilitacao ligeira de edificios.

2. Arevisdo dos precos contratuais é efetuada de acordo com o plano de pagamentos aprovado
e em vigor, nos termos do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 2 de janeiro e da sua 12 alteracdo
publicada no Decreto-Lei n.° 73/2021, de 18 de agosto.

3. No caso de prorrogacdes de prazo graciosas, o adjudicatario ndo tera direito a qualquer
acréscimo do valor da revisdo de pregos, em relacdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-
se pelo plano de pagamentos que, na data da prorrogacao, se encontrar em vigor.

4. Nas prorrogacOes de prazo legais, a revisdo de precos far-se-4 tendo em conta o
correspondente plano de pagamentos, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacao,
tal como o plano de trabalhos respetivo.

5. SO havera lugar a revisdo de precos quando a variagdo, para mais ou para menos, do
coeficiente de atualizacdo Ct, for igual ou superior a 1% em relacdo a unidade.

CAPITULO IV

Representacdo das partes e controlo da execucédo do contrato

Clausula 442 Representacao do empreiteiro

1. Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou
no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
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2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima necessaria a obtencéao da titularidade
do alvara eficaz ou Licenciatura ou Mestrado em Engenharia Civil com inscrigédo valida na
respetiva Ordem profissional.

3. Apos a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito,
0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacao
ser acompanhada por uma declaragéo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo -se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4. Asordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacao
profissional do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do
documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 6.2

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcédo e demolicdo.

Clausula 45% Representacao do dono da obra

1. Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
em todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo gestor do contrato, em todos 0s outros
aspetos da execucdo do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representacao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacéo ou da primeira
consignacao parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
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as matérias relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificagdo, resolucdo ou revogacéao do contrato.

O gestor do contrato tem poderes de representacdo do dono da obra em todos os aspetos da
execucdo do contrato, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do
contrato.

Na falta de estipulacdo contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o diretor de fiscalizacdo da obra e o gestor do contrato séo substituidos pelas
pessoas que 0s mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do diretor de
fiscalizacdo da obra, a designacéo do substituto seja aceite pelo dono da obra e comunicada
ao empreiteiro.

Clausula 462 Livro de registo da obra

1.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos.

Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V

Rececdo e liquidacéo da obra

Clausula 472 Rececdo provisdria

1.

A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais vinculativos de execucao da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria,
esta e efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.
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Clausula 482 Prazo de garantia

1.

Na data da assinatura do auto de rececdo provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante
0 qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a
instalacdes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido rece¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e deprecia¢do normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 492 Rececdo definitiva

1.

3.

No final do prazo de garantia (ou de cada um dos prazos, se forem fixados varios) previsto
na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececéo definitiva.

Se a vistoria referida no namero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicBes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢fes normais de
exploracdo, operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorages, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢ao dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.
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5. Sdo aplicéveis a vistoria e ao auto de rece¢do definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisoria
quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 502 Elaboracéo da conta e notificacdo da mesma ao empreiteiro

A elaboracdo da conta e a sua notificacdo ao empreiteiro serdo feitas nos termos previstos nos
artigos 399° a 401° do CCP.

Clausula 512 Liberacao da reten¢do do valor dos pagamentos a efetuar

As regras aplicaveis para a liberacéo da retencédo do valor dos pagamentos a efetuar serdo feitas
nos termos previstos no artigo 295.° do CCP.

CAPITULO VI

Disposic¢oes finais

Clausula 522 Deveres de colaboracéo reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informac6es necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informacéo previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 532 Subcontratacao e cessdo da posicao contratual

1. A cessdo da posigdo contratual e a subcontratagdo seguem o estatuido no capitulo VI do
CCP.

2. O adjudicatario ndo pode subcontratar ou ceder a sua posi¢ao contratual, ou qualquer
direito e obrigacdo decorrente do contrato, sem autorizacdo da entidade adjudicante.

3. Apossibilidade de cessdo da posicdo contratual deve constar expressamente do contrato,
salvo nos casos especificos previstos nas alineas a) e b) no n.° 1 do artigo 318.° do CCP.

4. A autorizacdo da cessdo da posi¢ao contratual prevista no numero anterior depende:

a) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial
cessionario que sejam exigidos ao cedente na fase de formacao do contrato relativo ao
presente procedimento;

b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de
capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de
qualificacdo, quando esta tenha tido lugar na fase de formacao do contrato relativo ao
presente procedimento;
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5. Cessdo da posicdo contratual por incumprimento do cocontratante

a) Nos termos do Artigo 318.>-A do CCP, o contrato pode prever que, em caso de
incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigagdes, que retina 0s pressupostos
para a resolucdo do contrato, 0 cocontratante ceda a sua posicdo contratual ao
concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o
contrato em execucdo, que venha a ser indicado pelo contraente publico, pela ordem
sequencial daquele procedimento.

b) Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o contraente publico interpela,
gradual e sequencialmente, 0s concorrentes que participaram no procedimento pre-
contratual original, de acordo com a respetiva classificacdo final, a fim de concluir um
novo contrato para a adjudicacdo da conclusao dos trabalhos.

6. A autorizacdo da subcontratacao prevista no n.° 2 do presente artigo depende:

a) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial
subcontratado que sejam exigidos ao subcontratante na fase de formacéo do contrato
relativo ao presente procedimento;

b) Do preenchimento, por parte do potencial subcontratado, dos requisitos minimos de
capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao subcontratante para efeitos
de qualificacdo, quando o contrato subordinar expressamente a subcontratacdo a
avaliacdo dessas capacidades ou de uma delas, ou do preenchimento, por parte do
potencial subcontratado, dos requisitos minimos de capacidade técnica relativos as
prestacbes a subcontratar, sempre que 0 cocontratante recorra a capacidade de
potenciais subcontratados, para efeitos de qualificacdo na fase de formacéao do contrato.

7. Encontra-se proibida a subcontratacdo das prestacdes contratuais cujo valor acumulado
exceda uma 75% do preco contratual.

8. A autorizacgdo estabelecida no presente caderno de encargos, ndo dispensa a observancia,
no momento da cessao ou subcontratacdo, dos limites e requisitos previstos no artigo 317.°
do CCP.

9. Nos termos previstos no artigo 321.°-A do CCP é conferido ao subcontratado o direito de
reclamar, junto do Contraente Publico, quaisquer pagamentos em atraso que lhe sejam
devidos pelo Cocontratante, exercendo o Contraente Publico o direito de retencdo sobre as
quantias do mesmo montante devidas ao cocontratante por forga do contrato principal.

10. A possibilidade de pagamento direto ao subcontratado deve cumprir 0s requisitos e a
tramitacdo legalmente prevista nos varios nimeros do artigo referido no nimero anterior.
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Clausula 542 Resolucéo do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizages legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao das
prestacOes contratuais;

Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da
obra;

Cesséo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa-fé;

Se o valor acumulado das san¢fes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Né&o renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacéo
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacéo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta
aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

Se o0 empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensédo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel

ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham
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graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera 0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 55% Resolucédo do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizacGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo
juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte pablica da manutencao
do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nédo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, 0 retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por
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mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato
e resultantes de atos ou fatos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducéo
superior a 20% do prego contratual,

1) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de
caso de forga maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;

J) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando
esta ndao impligque grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relacéo
juridica contratual ou, caso impligue tal prejuizo, quando a manutencéo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico—financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados 0s
interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracao,
salvo se 0 dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

Clausula 56 Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 572 Comunicacdes e notificacoes

1.

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.
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Clausula 58 Contagem dos prazos

Salvo disposicao expressa em contrario, a contagem dos prazos previstos no presente programa,
aplica-se o disposto nos artigos 470.° e 471.° do Codigo dos Contratos Pablicos.

Clausula 592 Imputacdo de custos acrescidos por prestacdo de servicos em horas
extraordindrias de Fiscalizagdo e Coordenacdo de Seguranca em Obra

1. Nos termos da Clausula 342 deste caderno de encargos, sempre que o empreiteiro pretenda
laborar para além do horario normal de trabalho ou por turnos, deve obter, previamente, a
autorizacdo do dono de obra e de todas as entidades competentes, quando legalmente
aplicavel, sendo requisito obrigatdrio a permanéncia em obra, pelo periodo de trabalho do
empreiteiro, do Engenheiro Fiscal Residente, do Coordenador de Seguranca em Obra e de
todos os outros elementos da fiscalizagdo cuja presenca se entenda necessaria.

2. Constituindo um trabalho extra da equipa de fiscalizacdo e coordenacdo de seguranca em
obra, que implica um custo acrescido por trabalho complementar prestado em regime
extraordinario, deve o empreiteiro ressarcir o dono de obra dos custos associados as horas
extraordinérias, acrescidos do IVA a taxa legalmente aplicavel, e que serdo devidos aquela
prestadora de servigos.

3. O pagamento ao dono de obra tem periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado pelo nimero de horas prestado, em regime extraordinario, pelo Engenheiro
Fiscal Residente, pelo Coordenador de Seguranca em Obra e pelos restantes elementos da
fiscalizagdo, em conformidade com o n° 1, no més imediatamente anterior.

4. Para efeitos do célculo referido no numero anterior, sera utilizada a respetiva tabela de
honorarios constante da proposta adjudicada aquela prestadora de servicos.

5. Ap0s a apresentacdo da fatura pelo dono de obra, o empreiteiro é obrigado a efetuar o seu
pagamento a Universidade de Lisboa no prazo méaximo de 30 dias.

Clausula 60?2 Clausulas Técnicas

As especificacOes técnicas da presente empreitada encontram-se reguladas e especificadas no
Projeto de Execugéo.

Clausula 612 Referéncia a bens e marcas

Todas as marcas e modelos referidos no presente procedimento, sdo meramente indicativos,
pelo que, de acordo com a legislacdo Nacional e Europeia, 0s concorrentes podem propor
quaisquer outros em tudo equivalentes aos referidos no Caderno de Encargos.
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Clausula 622 Nomeacao de Gestor de Contrato

Para efeitos do disposto no artigo 290.°-A do CCP a Entidade Adjudicante designard um
gestor responsavel pelo contrato a celebrar no ambito do presente procedimento.

Empreitada de alteragdo e adaptacdo de uma area da copa suja a instalagdes sanitarias e vestiario de funcionarios na Casa de Cha do Jardim
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