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PARTE I
CLAUSULAS JURIDICAS
CAPITULO1
DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.*
Objeto
1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito de consulta prévia denominado - Empreitada de recuperagio e prolongamento
do Caminho da Quebrada, Lamaceiros — Boaventura.
2. Os trabalhos inseridos na presente empreitada localizam-se na freguesia de Boaventura e

concelho de Sdo Vicente, Regido Auténoma da Madeira, Portugal.

Clausula 2.*
Disposi¢des por que se rege a empreitada
1. A execugdo da empreitada obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de
janeiro, doravante “CCP”, na versdo atualmente em vigor;
¢) Ao Decreto-Lei n.®273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislagdo e regulamentagfio aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdio, a revisdio de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranga, prevengdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no

contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo o6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto
no artigo 50.°, n.° 5, alinea &) e n.° 6 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

3. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a
g) do n.° 2 prevalece os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

4. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece
o primeiro quanto a definigdo das condig¢bes juridicas e técnicas de execugdo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a defini¢do da propria obra.

5. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugéo:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo

de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a

natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do

CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas
do projeto de execugéo.

6. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) don.°2e o
clausulado contratual prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo de Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.
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Clausula 3."

Esclarecimento de davidas

1. As duvidas que o adjudicatario tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a

empreitada devem ser submetidas a Fiscalizagdo da Obra antes do inicio da execugdo dos
trabalhos a que respeitam.

. No caso de as diavidas ocorrerem somente apés o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o adjudicatario submeté-las imediatamente a Fiscaliza¢do da Obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela
execugio.

. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o adjudicatario responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrugéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 4.
Projetos

. O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada ¢ o patenteado no
procedimento.

. Qualquer referéncia a marcas, patentes ou modelos constantes nas pegas escritas ou
desenhadas dos projetos de execugdo, devem sempre ser lidas com a mengdo «ou
equivalentey, nos termos e para os efeitos do disposto na alinea b) n.° 7 do artigo 49.° do
CCP.

. Até a data da rece¢do provisoria, o adjudicatario entrega ao dono da obra uma colegio
atualizada (telas finais) de todos os desenhos que compdem o projeto de execugéo,
elaborados em formatos que melhor se adaptem aos diversos desenhos, mas dobrada para

caixa no mesmo formato, € em suporte informatico nos formatos digitais “DWG e PDF”.

Clausula 5.
Local e caracteristicas gerais da empreitada
. A empreitada de obra piblica ira realizar-se na freguesia de Boaventura e concelho de Sdo

Vicente.
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2. A empreitada, implicard a realizagdo de trabalhos em conformidade com as pegas do

procedimento.

3. Para efeitos de execugdo da empreitada, acima mencionada, caberd ao

adjudicatario/adjudicatério disponibilizar e fornecer todos os meios necessarios para a
realizagdo de todos os tipos de trabalhos da obra, incluindo os preparatdérios e/ou

acessorios, designadamente, os meios humanos, materiais, técnicos e equipamentos.

4. O adjudicatario realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugio

da obra.

Clausula 6.7
Prazo de execuciio da empreitada
. O prazo maximo para a execugfio da empreitada, incluindo a execugdo de todos os tipos

de trabalhos preparatdrios ou acessorios, até concluida a empreitada, no maximo de 60

dias seguidos.

2. O prazo de execucdo da empreitada comegara a contar a partir da data da consignagéo

total ou da primeira consignag¢do parcial ou da data em que o dono da obra notifique ao
adjudicatario a aprovagdo do Plano de Seguranga e Saude, nos termos previstos na lei,

caso esta ultima data seja posterior.

3. A execugdo dos trabalhos inicia-se na data em que comega a correr o prazo de execugéo

da empreitada.

4. A execugdo dos trabalhos devera ocorrer de acordo com o definido no plano de trabalhos.

CAPITULO 11
OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

SECCAO 1
PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
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Clausula 7.7

Preparacio e planeamento da execuciio da obra

O adjudicatario € responsavel:

Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplica¢fo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e saiide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranga e Saide, e no plano de prevengéo e
gestdo de residuos de construgdo e demoligio;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagio, planeamento e coordenag¢do dos
trabalhos necessérios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saide no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do

n.° 4 da presente clausula.

A disponibilizagio e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da

obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem ao adjudicatario.

O adjudicatario realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal, ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo

da obra, designadamente:

a)

b)

Trabalhos de montagem, constru¢do, manutengdo, desmontagem e demoligdo do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subadjudicatarios e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho € de policia das vias publicas;
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugfo dos trabalhos
e para evitar a estagnacéo de aguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

A publicitagéo de eventuais comparticipa¢des da Comunidade Europeia (ou outras),

de acordo com a legislagéo respetiva;
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O fornecimento e afixagdo no local dos trabalhos, de forma bem visivel, de placas
com dimensdes aproximadas de 1,0 x 1,50 (conforme modelo a fornecer pela
Fiscalizag@o) com a identificagdo da obra, do dono da obra e do adjudicatario, com
mengdo do respetivo alvard ou nimero de certificado de adjudicatario de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do
CCP;

Todos os trabalhos e elementos acessorios em conformidade com caderno de

encargos.

A preparagio e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

A apresentagdo pelo adjudicatario ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

O esclarecimento dessas davidas pelo dono da obra;

A apresentagdo pelo adjudicatéario de reclamagdes relativamente a erros € omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n. 3 e 4
do artigo 378.° do CCP, sob pena de responsabilidade parcial ou total sobre os
trabalhos complementares a executar;

A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e defini¢do pelo adjudicatario dos processos de construgéo a adotar na
realizagdo dos trabalhos;

A elaboragdo e apresentagdo pelo adjudicatario do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovagdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

A elaboragéo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranga e Salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fun¢do do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizacédo de trabalhos utilizados pelo adjudicatario.

A elaborar o Manual de Instrugdes, Funcionamento e Manutengio referido na

Clausula 61.% e pelo Plano de Ensaios referido no n.° 4 da Clausula 44.2,
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Clausula 8.”
Plano de trabalhos ajustado

No prazo maximo de 5 dias a contar do inicio de produgdo de efeitos do contrato o dono

da obra pode apresentar ao adjudicatario um plano final de consignagéo, que densifique

e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragio da proposta.

No prazo méaximo de 5 dias, a contar da data da notificagdo do plano final de consignagio,

deve o adjudicatario, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos € para 0s

efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a

alterag@o do prazo de conclusdo da obra, nem ainda altera¢des aos prazos parciais e final

definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente
necessario a adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagéo da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do

valor dos trabalhos a realizar pelo adjudicatario, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

O plano de trabalhos ajustado deve ser apreciado no prazo de S (cinco) dias a contar da

sua recegdo pelo dono de obra, equivalendo a falta de pronlincia nesse prazo a respetiva

aceitagio.

10
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7. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data

da conclusdo da consignagéo total ou da primeira consignagfo parcial.

Clausula 9.7

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.
No caso previsto no nimero anterior, o adjudicatério tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do contrato em fung&o dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagio,
mediante reclamag8o a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notifica¢do da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
Em quaisquer situa¢des em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao adjudicatario, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o adjudicatario para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas
de correg¢do que sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.
Sem prejuizo do disposto no n.”* 3 e 4 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteragdes propostas pelo adjudicatario ao abrigo dos n.°® 3 e 4 da presente
clausula no prazo de S dias, equivalendo a falta de proniincia a aceitagdo do novo plano.
Em qualquer dos casos previstos nos niameros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo adjudicatario deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo
resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugdo.
Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO II
PRAZOS DE EXECUCAO

11
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Clausula 10."
Prazos na execu¢iio da empreitada
O adjudicatario obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total, ou da primeira
consignagdo parcial, ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
adjudicatario a aprovagdo do Plano de Seguranga e Saide, caso esta Gltima data seja

posterior;

b) A elaborar e entregar o desenvolvimento pratico do Plano de Seguran¢a e Saide,

no prazo de 15 dias a contar da data do contrato;

¢) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugfo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

d) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra, para efeitos
da sua rececdo provisoria, no prazo maximo de 60 (sessenta dias) a contar da data da
sua consignagéo ou da data em que o dono da obra comunique ao adjudicatério a
aprovagdo do Plano de Seguranga e Saude, caso esta ultima data seja posterior.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagdo ao

plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao adjudicatario, este ¢ obrigado, a expensas

suas, a tomar todas as medidas de refor¢co de meios de agdo e de reorganizagdo da obra
necessarias a recuperagéo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

Quando o adjudicatario, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas

regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos

ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servi¢o a prestar pela Fiscalizagdo da

Obra.

Em nenhum caso serfio atribuidos prémios ao adjudicatario.

Se houver lugar a execucio de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o

normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o adjudicatario o requeira, o

prazo para a conclusiio da obra serd prorrogado de acordo com os prazos definidos nos

termos do disposto no artigo 373.° do CCP.

Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na

clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

12
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Sempre que ocorra suspensédo dos trabalhos ndo imputavel ao adjudicatario, considerar-
se-d0 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global
de execugdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor,
sejam afetados por essa suspenso.

Na contagem dos prazos de execugfo da empreitada consideram-se incluidos todos os

dias decorridos, incluindo os sabados, domingos e feriados.

Clausula 11.*
Cumprimento do plano de trabalhos

O adjudicatario informa mensalmente o Diretor de Fiscalizagdo da Obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e
as previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo adjudicatario, nos termos do niimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, a Fiscalizagdo da Obra notifica-o dos que considera
existirem.

No caso de o adjudicatario retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, € aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 9.2,

Clausula 12.?

Sangdes pecuniarias por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execugéo da obra por facto imputavel ao

adjudicatario no prazo contratualmente estabelecido, acrescido de prorrogagdes graciosas
ou legais, ser-lhe-a aplicada, até ao fim dos trabalhos ou a rescisdo do contrato, a seguinte
sang¢do pecunidria contratual diaria:
a) 1%o do prego contratual, no primeiro periodo correspondente a um décimo do referido
prazo;
b) Terminado o periodo referido na alinea anterior, a sangfo pecunidria contratual diaria
passara a ser de 2%o relativamente a todo o periodo de mora, sem, contudo e na sua

globalidade, poder vir a exceder 20% do prego contratual.

13



e

e

| CMSV/2022
|| CONSULTA PREVIA - EMPREITADA DE RECUPERACAO E PROLONGAMENTO DO CAMINHO
"Zvoff“@‘é DA QUEBRADA, LAMACEIROS — BOAVENTURA

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
adjudicatério, ¢ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢do contratual ai
prevista reduzido a metade.

3. O adjudicatario tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sango contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na

execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do contrato.

Clausula 13.*
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o adjudicatario sofra atrasos na execug¢do da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, a
fim de este ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar
tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo adjudicatario serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade pablica, o adjudicatario, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra, para que esta possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

SECCAO III
CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

Clausula 14.*
Condicdes gerais de execugao dos trabalhos
I. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condig¢des técnicas

contratualmente estipuladas.
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Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o adjudicatario fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas
nos termos da cldusula 2.2

O adjudicatario pode propor ao dono da obra a substitui¢do dos métodos ¢ técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 15.*

Especifica¢des dos equipamentos, dos materiais e elementos de constru¢io
Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.
Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o adjudicatario nio poderda empregar materiais ou elementos de
constru¢do que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade
inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.
No caso de davida quanto aos materiais € elementos de construgfo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unifo
Europeia.
Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.°, n.”* 2 a 4, e 378.° do CCP quando aplicaveis,
nos casos previstos nos n.”* 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o adjudicatario entenda
que as caracteristicas dos materiais e elementos de construgfo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o adjudicatario comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta de alteragéo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicagdo dos novos materiais ¢ elementos de constru¢do e para a
execugdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de precos a que a

aplicagéo daqueles materiais e elementos de construgfio possa dar lugar.
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A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparagéio e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta € ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o adjudicatario utilizara os materiais e
elementos de construgéo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgéo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuigéo, € o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares
que resultem de circunstancias ndo previstas», para os «trabalhos complementares
resultantes de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade adjudicante diligente ndo

pudesse ter previsto» e para os «trabalhos a menosy, conforme aplicdvel.

Clausula 16.*
Materiais e elementos de construgio pertencentes ao dono da obra
Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengcam ou
provenientes de outras obras ou demoli¢Ges, o adjudicatario sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
O disposto no niimero anterior ndo serd aplicavel se o adjudicatario demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugfo dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 17.*
Aprovacio de equipamentos, materiais e elementos de construcio
Os materiais e elementos de construgdo so poderdo ser aplicados na obra depois de
efetuada a sua recegdo pelo dono da obra, a qual sera realizada com base na verificagéo
de que satisfazem as condigGes e carateristicas especificadas neste caderno de encargos.
Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,

materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
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restantes documentos contratuais, o adjudicatario submeté-los-a a aprovagdo do dono da
obra,

Em qualquer momento podera o adjudicatario solicitar a referida aprovagéo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 10 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo,
pelo dono da obra ao adjudicatario.
O adjudicatario ¢ obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construgdo que este lhe solicitar.
A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais
em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
Salvo disposi¢éo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por

conta do dono da obra.

Clausula 18.”

Reclamacgiio contra a ndo aprovacio de materiais e elementos de constru¢io
Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo e o adjudicatario
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condi¢gbes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamagéo fundamentada no prazo de 10 dias.
A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o adjudicatario da
respetiva decis@o nos 15 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao adjudicatario.
Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do adjudicatario dé origem serdo

suportados pela parte que decair.
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Clausula 19."
Efeitos da aprovacio dos materiais e elementos de construgio

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, no podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstincias que modifiquem
a sua qualidade.
No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgido poderd o adjudicatario
exigir que se colham amostras de qualquer deles.
Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa

imputavel ao adjudicatario, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20.?

Aplicaciio dos materiais e elementos de construgiao

Os materiais e elementos de constru¢do devem ser aplicados pelo adjudicatario em absoluta

conformidade com as especifica¢des técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na

falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas no existirem, os

processos propostos pelo adjudicatario € aprovados pelo dono da obra.

l.

Clausula 21.*
Substitui¢do de materiais e elementos de construcio
Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgio que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Néo sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar
e que ndo possam ser utilizados de novo.
As demolig¢des e a remogdo e substituigdo dos materiais e elementos de construgio serdo
da responsabilidade do adjudicatario.
Se o adjudicatario entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

18
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Clausula 22.*
Deposito de materiais e elementos de construcio nio destinados a obra
O adjudicatario ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra,

materiais e elementos de construgdo que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 23.”
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1. O adjudicatério deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugéo da obra por que se rege a execugo dos trabalhos, sob
pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento desses erros € omissdes.

2. O adjudicatario deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugo da obra por que se rege a execugéo dos trabalhos que
s6 pudessem ser detetaveis durante a execugdo da obra, sob pena de ser responsavel pelo
valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissdes.

3. O adjudicatario deve comunicar ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra quaisquer erros ou
omissdes das ordens, avisos e notifica¢Ges recebidas.

4. O adjudicatério tem a obrigagfo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao
adjudicatario todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Gltimo
aspeto, quando o adjudicatario tenha a obrigag¢do pré-contratual ou contratual de elaborar
o projeto de execugdo.

5. S6 pode ser ordenada ao adjudicatario a execugio de trabalhos de suprimento de erros ¢
omissoes quando o somatorio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de

anteriores trabalthos da mesma natureza ndo exceder 10% do prego contratual.

Clausula 24.*
Alteragées ao projeto propostas pelo adjudicatario
I. Sempre que propuser qualquer alteragéo ao projeto, o adjudicatario deve apresentar todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciagéo.
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2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou
nota descritiva e explicativa da solugéo seguida, com indicag¢do das eventuais implica¢Ges
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos justificativos e
especificagdes de qualidade da mesma.

3. Néao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo adjudicatario sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no dmbito da assisténcia técnica
que a este compete.

4. Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragéo e

solidez da obra, o adjudicatario tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 25.*
Menc¢oes obrigatorias no local dos trabalhos
1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
adjudicatario deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagio da obra,
do dono da obra e do adjudicatario, com mengéo do respetivo alvara ou n(imero de titulo
de registo ou dos documentos a que se refere o artigo 3.°, n.° 4, da Portaria n.° 372/2017,
de 14 de dezembro, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados

ou dos documentos previstos na referida portaria, consoante os casos.

2. O adjudicatario deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro

de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as
alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O adjudicatario obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 26."
Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos
nos regulamentos em vigor e constituem encargo do adjudicatario.
Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do adjudicatério,
as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparagio daquelas deficiéncias ficardo a

seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 27.*
Medigoes
As medig¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local
da obra com a colaboragéo do adjudicatério e sdo formalizados em auto.
As medigdes sdo efetuadas no final, devendo estar concluidas até ao 8.° dia apds
realizagéo da obra.
Os métodos ¢ os critérios a adotar para a realizaco das medic¢des respeitam a seguinte
ordem de prioridades:
a) Os critérios especificados no presente caderno de encargos e as normas definidas no
projeto de execugdo;
b) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
¢) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra ¢ o adjudicatario.
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Clausula 28.*
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do adjudicatario os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizag8io na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugfo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no niimero anterior, o adjudicatario indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha
de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos niimeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos € construgdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo
indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no nimero anterior, o adjudicatario, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o Diretor
de Fiscalizag@o da Obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de

como deve proceder.

Clausula 29.
Execugéo simultinea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaborag¢io com o Diretor

de Fiscalizagdo Obra, de modo a evitar atrasos na execu¢do do contrato ou outros
prejuizos.

3. Quando o adjudicatario considere que a normal execugfo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizago simultdnea dos trabalhos previstos

no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de 10 dias a contar da data da
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ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou
eliminagéo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execugfo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagfio dos trabalhos previstos no n.° 1, o adjudicatario tem direito a reposi¢do do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° ¢ 354.° do CCP, a
efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagfo da obra, €;
b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato

que demonstre ter softido.

Clausula 30.
Outros encargos do adjudicatario

1. Correm inteiramente por conta do adjudicatario a reparac¢do e a indemnizagdo de todos
0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até
a recegdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugéo destes ultimos,
da atuagdo do pessoal do adjudicatério ou dos seus subadjudicatarios e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construg¢do e equipamentos.

2. Constituem ainda encargos do adjudicatario a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituigdo das caugdes exigidas no
programa de concurso e as despesas inerentes a celebragdo e ao inicio de producéo de
efeitos do contrato.

3. O adjudicatario obriga-se a proceder a limpeza final das zonas circundantes da

empreitada, de forma a entrega-la a nas devidas condigdes.
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SECCAO IV
PESSOAL

Clausula 31.*
Obrigagoes gerais

1. Séo da exclusiva responsabilidade do adjudicatario as obriga¢des relativas ao pessoal
empregado na execuc¢do da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O adjudicatario deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do adjudicatario, dos subadjudicatarios ou de
terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
adjudicatario o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagdo profissional da m#o-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 32.°
Horario de trabalho
O adjudicatario pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra.

Clausula 33.*
Seguranga e saude no trabalho
1. O adjudicatario devera apresentar, no prazo de 10 dias apds a assinatura do Contrato, um

documento de Desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saide.
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O adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

O adjudicatério ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do adjudicatario no cumprimento das obrigag¢des estabelecidas
nos numeros anteriores, o Diretor de Fiscalizagdo da Obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do adjudicatario.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Diretor de Fiscalizaggo da
Obra o exija, o adjudicatario apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 34.2.

O adjudicatario responde, a qualquer momento, perante o Diretor de Fiscalizagdo da
Obra, pela observéncia das obriga¢des previstas nos numeros anteriores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
O adjudicatario indicara por escrito, ao dono de obra, e¢ antes da consignacdo da
empreitada, o nome do responsavel pela seguranca e saiide da obra, de acordo com o
disposto na Lei n.® 42/2012, de 28 de agosto, que devera zelar pela correta aplicagdo do
Plano de Seguranga e Satude, bem como de toda a legislacdo especifica nesta matéria.
Esta indicag8o sera acompanhada por uma declaragéio do técnico designado, na qual este
assume a responsabilidade pela salide e seguranca da obra, comprometendo-se a

desempenhar estas fungdes com proficiéncia e assiduidade.
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SECCAO V
SEGUROS

Clausula 34.
Contratos de seguro
O adjudicatario e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever ¢ a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislagdo aplicével, devendo exibir copia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignagéo.
O adjudicatario € responsavel pela satisfagdo das obrigag¢des previstas na presente secgo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados.
O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislagdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibigdo destes documentos.
Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do adjudicatério e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do adjudicatario.
Em caso de incumprimento por parte do adjudicatario das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.
. O adjudicatério obriga-se a manter as apodlices de seguro vélidas até a data da recegfo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de

O estar.
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Sem prejuizo do disposto nos n.° 1 a 7 da presente clausula € exigido ao adjudicatario o
seguro da obra, sendo o capital a segurar equivalente ao pre¢o contratual, sujeito a
atualizagfo sempre que haja alteragfo do valor da empreitada.

Em caso de sinistro indemnizavel, o capital sera reposto mediante prémio adicional.

O seguro referido no n.° 8 incluira obrigatoriamente a responsabilidade civil visando a
indemniza¢do de terceiros por perdas ou danos materiais e/ou corporais, cuja

responsabilidade possa ser legalmente exigida ao segurado a titulo de reparagdo civil.

Clausula 35.*

Objeto dos contratos de seguro
O adjudicatario obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subadjudicatarios se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal.
O adjudicatario obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de
circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos 4 obra pelos
subadjudicatarios se encontram igualmente segurados.
O adjudicatario obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou
moveis.
No caso dos bens imoéveis referidos no nimero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel

previsto no n.° 2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente

obrigatorios.

6. Independentemente dos seguros supra identificados, para efeitos de atos ou omissdes

negligentes, € em cumprimento do disposto no artigo 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de
julho, alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, o empreiteiro obriga-se também a

celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil extracontratual.

CAPITULO 111
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 36.7

Preco contratual e condi¢des de pagamento
Pela execugiio da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do

contrato, deve o dono da obra pagar ao adjudicatario o valor que constar da proposta, o
qual, nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 47.° do CCP, nédo pode exceder o
preco base total de 161.498,29€ (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e
oito euros e vinte e nove céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de

o adjudicatario ser sujeito passivo desse imposto pela execug¢do do contrato.

. Nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 47.° do CCP, o prego base resultou dos pregos

atualizados do mercado praticados na Regido obtidos através de consulta efetuada pelo
autor do projeto.

Os pagamentos a efetuar pelo dono de obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
Clausula 27.° sendo portanto o adjudicatario retribuido pelas quantidades de trabalhos
efetivamente realizadas.

Ao abrigo dos n.%s 3 e 4 do artigo 299.° do CCP o prazo de pagamento € de 60 (sessenta)
dias apos a entrada da respetiva fatura nos servigos da Camara Municipal de Camara de
Sédo Vicente, as quais s6 podem ser emitidas apos o vencimento da obrigagdo a que se

referem e desde que devidamente aceite pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra.
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5. As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo dono de obra.

6. Cada auto de medigéio deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo dono de obra
condicionada a realizagdo completa daqueles.

7. No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre dono de
obra e o adjudicatario quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
adjudicatario, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo dono de obra
e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8. O disposto no namero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

9. O pagamento dos trabalhos complementares ¢ feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

10. O adjudicatario ndo podera ceder quaisquer direitos ou obrigagdes emergentes do
presente Contrato, incluindo a cessfio de créditos, sem a prévia autorizagdo escrita, por
qualquer meio registado, do contraente publico.

I1. Em caso de violagdo do disposto no niimero anterior, incluindo a realizagdo de uma
cessdo de créditos com a expressa oposi¢do do contraente publico, o adjudicatario sera
responsavel por todos os custos acrescidos que o cumprimento da obrigagdo perante o

cessionario acarretar para o contraente publico.

Clausula 37.°
Adiantamentos ao adjudicatario

N&o ha lugar a adiantamentos de prego.

Clausula 38.2

Descontos nos pagamentos
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Com vista a garantir o exato ¢ pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, as

importancias que o adjudicatario tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais

previstos podera ser deduzido o montante correspondente a 2% desse pagamento.

1.

Clausula 39.

Mora no pagamento
O atraso no pagamento de quaisquer faturas regulamente emitidas ndo autoriza o
empreiteiro a invocar a exce¢do de ndo cumprimento de qualquer das obrigac¢des que lhe
incumbem por for¢a do contrato, salvo nos casos previstos no artigo 327.° do Cédigo dos
Contratos Publicos.
O atraso em qualquer pagamento ndo determina o vencimento das restantes obrigacdes
de pagamento.
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢des de pagamento do
prego contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirdo sobre a totalidade da divida.
O pagamento dos juros de mora referidos no niimero anterior devera ser efetuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento
dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.
Os valores contestados pelo dono de obra e que vierem a ser objeto de corre¢do ndo

vencem juros de mora em caso de ndo pagamento.

Clausula 40.”
Revisio de precgos
A revisdo de precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na
modalidade de formula.
E aplicavel a revisio de pregos a formula tipo estabelecida para obras da mesma natureza

constante de lei, 0 que no caso em aprego corresponde & formula F10. O calculo da reviséo
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de pregos € da responsabilidade do dono da obra, de acordo com o artigo 15° n.° 2 do
Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.
3. Osdiferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situag¢des de trabalhos.

CAPITULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

Clausula 41."
Representagio do adjudicatario

1. Durante a execugdo do contrato, o adjudicatario é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2. O adjudicatério obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagdo a um técnico com a qualificacéo profissional legalmente exigivel.

3. Antes da consignagéio, o adjudicatario confirmara, por escrito, 0 nome do diretor de obra,
indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informagéo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
dire¢do técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia
e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substitui¢do do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes & atuagdo

profissional do diretor de obra.
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Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o adjudicatario € representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o Diretor de Fiscalizagdo da Obra, pela marcha dos trabalhos.

O adjudicatario deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel
em matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicagdo do documento referido na alinea h) do n.° 4 da cldusula 7.2, devendo esse
técnico ser com a seguinte qualificagdo minima: possuir formagdo complementar
reconhecida (Titulo Profissional) em curso técnico superior de seguranga (Nivel V) e com

experiéncia minima de 3 anos em fungdes da mesma natureza.

9. O adjudicatério deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel

10.

em matéria de aplica¢do do plano de gestdo de residuos da construgdo e demoligéo.
O adjudicatario deve designar um encarregado com afetagdo a obra e com experiéncia

em obras da mesma natureza.

Clausula 42."
Representacio do dono da obra

Nos termos do artigo 290?-A do CCP, aquando da outorga do Contrato, ser incluido no
clausulado do mesmo a designagdo do Gestor do Contrato nomeado pelo o6rgao
competente.
As competéncias do Gestor do Contrato sdo as definidas no Contrato (quando aplicavel),
bem como as definidas no CCP e no artigo 8.* A do Decreto Legislativo Regional n.°
34/2008/M, de 14 de agosto, na sua atual redagéo.
Durante a execu¢do o dono da obra € também representado por um Diretor de
Fiscalizag@o da Obra, que coincidirad preferencialmente com o Gestor de Contrato.
O dono da obra notifica o adjudicatario a identidade do Diretor de Fiscalizagdo da Obra
que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagio ou da
primeira consignagdo parcial.
O Diretor de Fiscalizagdo da Obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdes que lhe sejam postas pelo adjudicatario nesse dmbito, excetuando as

matérias de modificagfo, resolugdo ou revogagédo do contrato.
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Clausula 43.*
Livro de registo da obra

O adjudicatario organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra, contendo uma informagio
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execugdo dos trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo Diretor de Fiscalizagdo da Obra ou por

entidades oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

CAPITULO V
RECEPCAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 44.”
Receg¢io provisoria
A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida, mediante solicitagdo do adjudicatério, ou por iniciativa

do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo, ou a sua antecipagfo.

. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegfo provisoria,

esta ndo ¢ efetuada.

O procedimento de recegéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

O adjudicatario obriga-se a submeter a aprovagdo do Diretor da Fiscalizagdo da Obra um
Plano de Ensaios, caso aplicavel, no qual especifica todos os procedimentos sequenciais
que serdo tomados tendo em vista a verificagdo do correto funcionamento dos
equipamentos assim como todos os meios materiais ¢ humanos a utilizar durante os

mesmeos.
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O Plano de Ensaios sera entregue com uma antecedéncia minima de 10 dias em relagéo
a data fixada para a vistoria conjunta para efeitos de recegfio provisoria da obra, dele
devendo constar fichas de ensaio especificas para cada equipamento em modelos
aprovados pelo Dono de Obra.

Para efeitos do disposto no n.° 1 a vistoria s6 se podera realizar apds:

a) A aprovagdo dos manuais de instrugdes e de funcionamento e manutengdo por parte
da Fiscalizagdo;

b) A aprovagdo do Plano de Ensaios referido no n.° 4 por parte da Fiscalizagdo (caso
aplicavel);

c) A aprovagdo das telas finais por parte da Fiscalizagéo;

d) A aprovagdo de todos os BAM (Boletim de Aprovagdo de Material) por parte da
Fiscalizagao;

€) A realizagfo dos ensaios a todos os equipamentos hidromecanicos nos casos em que
estes tenham corrido de modo satisfatorio;

f) A concluséo e a aceitagdo dos trabalhos por parte da Fiscalizag3o.

O dono da obra pode recusar a recegdo provisdria da obra enquanto a entidade executante
ndo prestar os elementos necessirios a elaboragdo da compilagdo técnica, em

conformidade com o Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.

Clausula 45.°
Prazo de garantia
O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nédo estruturais ou
instalagdes técnicas;
¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substitui¢des e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da

sua utilizagdo para os fins a que se destina.
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Clausula 46.”
Recegao definitiva

No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, ¢ realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condigdes de funcionamento e conservagio, esta sera definitivamente recebida.

A recegio definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operagdo ou utilizagfo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo adjudicatario, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios

de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do adjudicatario, ou a ndo verificagio

dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a

corre¢do dos problemas detetados por parte do adjudicatario, findo o qual sera fixado o

prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recegfo definitiva, bem como a falta de

agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a

rece¢do provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo

398.° do CCP.

Clausula 47.°
Restitui¢io dos depositos e quantias retidas
Feita a rece¢do definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao adjudicatario as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagéo do adjudicatario, ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberagéo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importincia e ndo

justificativos da n&o liberagdo, o dono da obra promove a restitui¢io das reten¢des
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destinadas a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos

seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do montante total das reten¢des;

b) No final do segundo ano, 30 % do montante total das retengdes;

¢) No final do terceiro ano, 15 % do montante total das reten¢des;

d) No final do quarto ano, 15 % do montante total das retengdes;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.
3. No que respeita aos equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis, com periodo

de garantia de 2 anos, caso o adjudicatario beneficie junto do seu fornecedor de um prazo
o

de garantia superior ao definido fica vinculado a esse prazo de garantia, ao abrigo do n.

4 do artigo 397.° do CCP.

CAPITULO VI
VICISSITUDES CONTRATUAIS

Clausula 48.*
Deveres de colaboracio reciproca e informacéo

1. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragfio mutua, designadamente no tocante
a prestacdo reciproca de informagdes necessarias 4 boa execugdo do contrato, sem
prejuizo dos deveres de informag@o previstos no artigo 290.° do CCP.

2. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstincias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execugdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

3. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nfo forga maior, que previsivelmente impe¢am o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

4. No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execug¢do do Contrato.
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Clausula 49.*
Subcontratagio e cessio da posi¢io contratual

O adjudicatario pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.”® 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.
O dono da obra apenas pode opor-se & subcontratagdo na fase de execu¢do quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do Contrato.
Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito € conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
que for acordado quanto a revisdo de pregos.
O adjudicatario obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizagéo
da Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do adjudicatario
do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
O disposto nos nimeros anteriores ¢ igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre

os subcontratados e terceiros.

. No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o

adjudicatario deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.
A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais

¢ do adjudicatario, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

. A cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autoriza¢do da outra,

sendo, em qualquer caso, vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 50.
Resolu¢iio do contrato pelo dono da obra
Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao adjudicatario;
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b) Incumprimento, por parte do adjudicatario, de ordens, diretivas ou instru¢des
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugdo das
prestagdes contratuais;

c) Oposigdo reiterada do adjudicatario ao exercicio dos poderes de Fiscalizagdo do dono
da obra;

d) Cessdo da posigdo contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
adjudicatario (a terceiros) da manuteng¢do das obriga¢des assumidas pelo dono da
obra, contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo adjudicatario de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Naio renovagdo do valor da caugdo pelo adjudicatario, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O adjudicatario se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o adjudicatario, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo
sobre seguranga, higiene e saide no trabalho;

J) Se, tendo faltado a consignagdio sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
adjudicatario ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignagdo desde que ndo apresente
Justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugédo dos trabalhos, imputavel ao adjudicatario,
que seja superior a 1/40 do prazo de execugéo da obra;

1) Se o adjudicatario ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 5 dias
da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugio;

m) Se houver suspenséo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao adjudicatario ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento ¢ fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo

advenham graves prejuizos para o interesse pablico;
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n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) No caso de incumprimento do disposto no n.° 2 da clausula 15.%;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado;

r) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos por periodo superior a 1/5 do prazo
de execugdo da obra, quando resulte de caso de forga maior.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
adjudicatario, devera o montante respetivo ser restituido ao dono da obra, sem prejuizo
deste poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o adjudicatario tem direito a indemnizagio
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizag3o prevista no niimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao adjudicatério o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

5. O adjudicatério € responsavel pelos prejuizos causados ao dono de obra

Clausula 51.°

Resoluciio do contrato pelo adjudicatario

[—

. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o adjudicatario pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias relacionadas com a obra;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,

excluindo juros;
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Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do

dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da

manuten¢do do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

Se néo for feita consignacéo da obra no prazo de seis meses contados da data do inicio

de produgdo de efeitos do contrato, ou na sua dispensa, no prazo de seis meses apds

a entrega de todos os documentos de habilitagdo, por facto ndo imputavel ao

adjudicatario;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagles parciais, o retardamento da

consignagdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao

contrato e resultantes de atos ou factos nfio imputaveis ao adjudicatario, ocorrer uma

reducdo superior a 20% do prego contratual;

Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a 1/5 do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso
de for¢a maior;

i) Por periodo superior a 1/10 do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do adjudicatario

excederem 20% do prego contratual.

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢io quando

esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a

relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuteng¢do do

contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do

adjudicatario, ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Gltimo caso, ser

devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.

O direito de resolugéo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido

mediante declarag@o ao dono da obra, produzindo efeitos 5 dias apds a rece¢do dessa
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declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagGes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2

For¢a maior

1. Nao podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem € havida como incumprimento,

a ndo realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que

resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstincias que

impossibilitem a respetiva realizagfo, alheias & vontade da parte afetada, que ela ndo

pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse

razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir for¢ga maior, se se verificarem os requisitos cumulativos previstos no

numero anterior, designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias,

sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo,

motins e determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Néio constituem for¢a maior, designadamente:

a)

b)

Circunstincias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do
empreiteiro, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de
deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas
legais;

Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do empreiteiro cuja causa,
propagagdo ou proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecédnicos do empreiteiro ndo devidas a

sabotagem;
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g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstincias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte, devendo a parte que a invoca indicar as
obrigagdes emergentes do Contrato cujo cumprimento, no seu entender, se encontra
impedido ou dificultado por forga de tal ocorréncia, e as medidas que pretende por em
pratica a fim de mitigar o impacto da referida situag#o e os respetivos prazos e custos.

A comunicagdo a que se refere o nimero anterior tem lugar no prazo maximo de 5 (cinco)
dias a contar da verificagdo do facto ou do respetivo conhecimento.

Quando uma das partes ndo aceite por escrito que certa ocorréncia invocada pela outra
constitua forga maior, cabe a esta fazer prova dos respetivos pressupostos.

A verificagdo de uma situagio de forga maior determina a prorrogagdo dos prazos de
cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas, pelo periodo de tempo
comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

No caso referido no niimero anterior, o adjudicatario deve requerer a entidade

adjudicante, na comunicagdo prevista nos n.” 6 e 7, a prorrogagio de prazo aplicavel.

Clausula 53.*

Efeitos da resolucio do Contrato
Em caso de resolu¢do do Contrato pelo Dono da Obra por facto imputavel ao
adjudicatario, este fica obrigado ao pagamento aquele de valor correspondente a 15% do
prego contratual, a titulo de clausula penal indemnizatéria, sem prejuizo do dano
excedente, se existir.
O valor referido no nimero anterior é pago pelo adjudicatario no prazo de 30 (trinta) dias
apos a notificagéo para esse efeito.
O disposto na presente clausula nfo prejudica a aplicagdo pelo Dono da Obra de
quaisquer outras sang¢des contratuais pecuniarias ou penalidades que se mostrem devidas,
nem a reclamagfo de indemnizag&o por valor superior ao previsto no n.° 1, se para tanto
existir fundamento.
A resolugdo do Contrato ndo determina a extingdo das obriga¢des do adjudicatario

relativamente aos servigos ja prestados.
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CAPITULO VII
VICISSITUDES CONTRATUAIS

Clausula 54.*
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo do Funchal, com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 55.
Comunicacoes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,

identificados no Contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagbes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 56.”
Contagem dos prazos
Os prazos previstos na execugdo do contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos

e dias feriados.

Clausula 57.7
Inicio de producio de efeitos
O contrato produzira efeitos apds a data da sua celebragdo sem prejuizo do disposto no artigo

45.° da Lei n.° 98/97, de 26 de agosto.
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CAPITULO V
DISPOSICOES COMPLEMENTARES

Clausula 58.°
Estaleiro
O estaleiro e todas as instalagdes provisorias deverio ser objeto de estudo a apresentar pelo

adjudicatario no prazo de 10 dias apds a assinatura do contrato.

Clausula 59.”
Gestiio de residuos de construcio

1. O regime das operagdes de gestdo de residuos resultantes de obras ou demoli¢des de
edificios ou de derrocadas, abreviadamente designados residuos de construgio e
demoli¢io ou RCD, compreendendo a sua prevengdo e reutilizagdo e as suas operagdes
de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizagiio e eliminago fica
sujeito ao disposto com o Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, na sua atual redag#o.

2. Nio se indica quaisquer locais destinados a colocagdo dos produtos de escavagio ou
residuos de limpeza, dos materiais e entulhos resultantes das demoligdes.

3. Cabera ao adjudicatario a escolha dos locais referidos na cldusula anterior, bem como o
seu arrendamento ou eventual compra, estando porém sujeitos a aprovagido do Dono de

Obra.

Clausula 60."
Remoc¢io de materiais e elementos de construcio

1. Os materiais e elementos de construgfo rejeitados provisoriamente deverdo ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes.

2. Os materiais e elementos de construgéo rejeitados definitivamente serdo removidos para
fora do local dos trabalhos no prazo que a Fiscalizagdo da Obra estabelecer.

3. Em caso de falta de cumprimento pelo adjudicatario das obrigages estabelecidas nas n.°s
anteriores, podera a Fiscalizagdo da Obra fazer transportar os materiais ou os elementos
de construgdo em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a

custa do adjudicatario, mas dando lhe prévio conhecimento da decisdo.
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4. O adjudicatario, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de
materiais ou elementos de construgdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais

que tenha servido para a sua execugdo, dentro do prazo de 15 dias de calendario.

Clausula 61.”
Manual de Instrucoes, Funcionamento e Manutencio
1. Deverdo ser fornecidas as instrugdes de funcionamento e manuteng¢do. Cada colecéo
devera ser dividida em trés capitulos fundamentais:
Capitulo 1: Instrugdes de Funcionamento
Capitulo 2: Instru¢des de Manutengdo

Capitulo 3: Catalogos

2. No Capitulo 1, Instrugdes de Funcionamento, deverdo estar incluidos todos os elementos

que permitam, por um lado, proceder a toda e qualquer manobra de operagdo garantindo

um bom funcionamento do equipamento e, por outro, que descrevam o equipamento de

tal forma a ter-se um perfeito e pormenorizado conhecimento do mesmo. Deverdo ser

consideradas, entre outras, as seguintes situagdes:

a) Arranque das instalagdes;

b) Paragem das instalagdes;

¢) Precaugdes a ter nas manobras do equipamento que possam provocar variagdes
transitorias de pressdo por forma a ndo por em causa a seguranga das instalagdoes;

d) Precaugdes a tomar nas manobras de esvaziamento das condutas, através das
descargas de fundo e nas camaras das valvulas de seguranga na vizinhanga do
contrapeso das referidas vélvulas.

3. No Capitulo 2, Instrugdes de Manutengdo, deverdo estar incluidos todos os elementos

que permitam, por um lado, uma boa conserva¢do, quer na qualidade, quer na
periodicidade e por outro lado que permitam toda e qualquer manobra de reparagéo do
equipamento em causa. Deverdo tomar-se em considera¢do, entre outras, as seguintes
matérias:
a) Cuidados periodicos de conservagdo

i. Sistema de isolamento dos diversos orgdos, para reparagdo ou limpeza;

ii. Limpeza de equipamentos;
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iii. Lubrificag¢des;
iv. Lavagens;
v. Conservagdo de aparelhos de medida.

b) Pequenas reparagdes e afinagdes
i. Lista de avarias mais provaveis ou mais correntes;

ii. Substituigdo de pegas sobressalentes;
iii. Ajustamentos da aparelhagem;
iv. Listas de fornecedores de sobressalentes.

As instru¢des deverdo conter desenhos, esquemas, graficos e, duma maneira geral, todos

os elementos que forem necessarios para uma completa ilustragdo dos textos.

As instrugGes serdo integralmente redigidas em portugués e as unidades a referir serdo as

do Sistema Métrico Internacional.

As instrugdes deverfio referir-se exclusivamente ao equipamento e as obras previstas
neste Caderno de Encargos.

Os capitulos 1 e 2 (Instrugdes de Funcionamento e de Manutengdo) serdo

obrigatoriamente entregues em suporte informatico formatos compativeis com Autocad

(*.dwg) , Word (*.doc), Excel (*.xls) e editaveis.

No Capitulo 3, Catalogos, deverdo estar incluidos:

a) Os catalogos de todos os equipamentos bem como todas as referéncias relativas aos
equipamentos indicando os fabricantes, fornecedores, modelos, nimeros de série,
descrigdes  sumdrias, caracteristicas técnicas e construtivas  principais,
atravancamentos, pegas de reserva, lubrificantes, etc.

b) Todos os BAM’s (aprovados pela Fiscalizagdo) de todos os equipamentos indicando
os fabricantes, fornecedores, modelos, nimeros de série, descri¢gdes sumdrias,
caracteristicas técnicas e construtivas principais, atravancamentos, pegas de reserva,
lubrificantes, etc.

c¢) Diagramas Lineares de todas as instalagdes;

d) Telas Finais das instalag6es aprovadas pela Fiscalizagio;

. As instrugdes de Funcionamento, Manutengdo e Catalogos serdo obrigatoriamente
entregues a Fiscalizagdo da Obra em data anterior aos testes e ensaios

(comissionamentos) para efeitos de Receg¢do Provisoria.
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Clausula 62.*

Protecao de Dados
1. No desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas com a execugdo do Contrato a
celebrar, as partes observam escrupulosamente o regime legal da prote¢do de dados pessoais,
empenhando-se em proceder a todo o tratamento de dados pessoais que venha a mostrar-se
necessario ao desenvolvimento do Contrato no estrito e rigoroso cumprimento da Lei.
2. Ao abrigo do disposto no niimero anterior, as partes obrigam-se, nomeadamente:
a) Tratar e usar os dados pessoais nos termos legalmente permitidos, em especial recolhendo,
registando, organizando, conservando, consultando ou transmitindo os mesmos, apenas e
somente nos casos em que o seu titular tenha dado o consentimento inequivoco ou nos
restantes legalmente previstos;
b) Tratar os dados de modo compativel com as finalidades para os quais tenham sido
recothidos;
¢) Conservar os dados apenas durante o periodo necessario a prossecugdo das finalidades da
recolha ou do tratamento posterior, garantindo a sua confidencialidade;
d) Implementar as medidas técnicas e organizativas necessarias para proteger os dados contra
a destrui¢fio, acidental ou ilicita, a perda acidental, a altera¢do, a difusdo ou o acesso ndo
autorizado, bem como contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos;
e) Informar imediatamente a outra parte, devendo prestar toda a colaboragdo necesséria a
qualquer investigagdo que venha a ser realizada, caso exista alguma quebra de seguranga, ou
suspeita da mesma, independentemente de colocar ou ndo em causa a seguranga ¢ integridade
dos Dados Pessoais;
f) Garantir o exercicio, pelos titulares, dos respetivos direitos de informagdo, acesso e
oposi¢ao.
g) Assegurar que os respetivos colaboradores ou os prestadores de servigos externos por si
contratados e que venham a ter acesso a dados pessoais no contexto do Contrato cumprem as
disposigdes legais aplicaveis em matéria de protegdo de dados pessoais, designadamente, ndo
cedendo ou divulgando tais dados pessoais a terceiros, nem deles fazendo uso para quaisquer

fins que ndo os estritamente consentidos pelos respetivos titulares ou, se aplicavel, ser o seu
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processamento objeto de notificagdo ou de pedido de autorizagdo 4 Comissdo Nacional de
Protegéo de Dados.

3. Os candidatos e concorrentes, desde ja, prestam a sua autorizacgio ao tratamento dos seus
dados no que respeita a todos as comunicagdes, notificagdes e publicagdes legalmente

previstas, necessarias e exigiveis no 4mbito do presente procedimento.
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