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CONCURSO PUBLICO
CADERNO DE ENCARGOS
Artigo 42.° do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP)

PARTE | - CLAUSULAS GERAIS

Artigo 1.2- Identificacdo do procedimento

Concurso Publico n.2 26-E/2021 — Empreitada de “Trilho dos Gaios, Um Percurso Com Histéria”.

Artigo 2.2 - Objeto do contrato

O presente procedimento tem como objeto a beneficiagdo do Trilho dos Gaios, visando a melhoria das
condigbes de conforto e seguranga dos utilizadores. O trilho percorre as freguesias de Tabua, Middes,
Candosa e UF de Covas e Vila Nova de Oliveirinha.

Artigo 3.2- Preco Base

Nos termos do disposto no artigo 47.2 do CCP, o preco base para efeitos de concurso é de 259.678,50€
(duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e oito euros e cinquenta céntimos), nao
incluindo o imposto sobre o valor acrescentado, sendo entendido como o prego maximo que a entidade se
dispde a pagar pela totalidade dos trabalhos a concurso.

Artigo 4.2 - Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucédo do contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua atual redacdo (Cédigo dos Contratos
Publicos, doravante “CCP”);

¢) Ao Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcao,
a revisdo de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranca,
prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem
prejuizo do disposto no n.?4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.°2 do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatério nos termos do
disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo [alinea ndo aplicavel se o contrato ndo for
reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.? 1 e do n.® 2 do artigo 95.2 do CCPF;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisédo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugao;

e) A proposta adjudicada;
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f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Artigo 5.2 - Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 do
artigo anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definicdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as vérias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e sem prejuizo da
remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucgao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 do artigo anterior € 0
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo [preceito ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da
alinea d) do n.? 1 e do n.? 2 do artigo 95.° do CCP].

Artigo 6.2 - Esclarecimento de duvidas

1. As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagcao da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a que
respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugao.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicéo e reconstrugao
das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Artigo 7.2 - Projeto
O projeto de execucao a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

Artigo 8.2- Consulta Preliminar ao mercado

Nao foi efetuada consulta preliminar ao mercado, de acordo com o artigo 35.2-A do CCP. O preco base do
procedimento foi determinado pela estimativa orgcamental do técnico responsavel pela elaboragéo do projeto.
Nos termos e para efeitos do disposto no n.?4 do referido artigo e de forma a evitar qualquer distorcao da
concorréncia, foram tomadas as seguintes medidas:

a) Acréscimo do prazo fixado para a apresentacao das propostas, relativamente ao exigido no n.?1
do artigo 135.2 do CCP;
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Artigo 9.2 - Pareceres prévios, licenciamentos e autorizacées

Nos termos e para efeitos do n.°5 artigo 36.2 do CCP, para a instrucdo do procedimento e a execugao do
contrato, o projeto foi submetido:

-No Portal SILiAmb, da Agéncia Portuguesa do Ambiente, APA/ARH Centro, para construgdo de
equipamentos/infraestruturas no dominio hidrico.

- No Portal SIRJUE, para consulta no ambito do artigo 13.2 do RJUE.

Artigo 10.2 - Preparacao e planeamento da execucao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagédo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessérios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo, que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante o dono de obra e no caso da empreitada prever trabalhos na via publica ou que
interfiram com a circulagao de pessoas e veiculos:

i. Entrega do plano de sinalizagdo temporaria para aprovacao, sem a qual ndo
poderdo ser iniciados os trabalhos em causa;

i. Fornecimento, colocacdo e manutengcdo da sinalizacdo prevista no referido
plano.

c) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.% 4 da presente
clausula;

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo 0 uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencédo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execug¢do dos trabalhos e para
evitar a estagnagao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4. A preparagéao e o planeamento da execug¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagébes relativamente a erros e omissdes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP,
sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacgéo relativamente aos erros e
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omissdes que lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no
n.23 do artigo 50.% do CCP;

d) A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A elaboracao e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.% 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e salde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a
execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Artigo 11.2 - Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de cinco dias a contar da data da celebragdo do contrato, 0 dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacéo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaborag¢éo da proposta.

2. No prazo de cinco dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagéo, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o
plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracao do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragées aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagéo do plano de trabalhos
ao plano final de consignacéo.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagao da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono
da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Artigo 12.2 - Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razbes de
interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro do
contrato em funcédo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacao a
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apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.? 3 do artigo 354.2 do CCP.

3. Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, 0
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessérias a recuperagdo do atraso
verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.? 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias,
equivalendo a falta de prondncia a aceitagao do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo para a obra ou
prorrogagao dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano
de pagamentos.

Artigo 13.2 - Prazo de execucao da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugédo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recegao provisdria no prazo de 120 dias a contar da data da sua consignagéo ou da data em
que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde,
caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperacdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora das horas regulamentares
ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga
maior, pode o dono da obra exigir -lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares
de servigco a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execug¢do prejudigue o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o
dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.
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Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagédo do prazo contratual previsto na clausula anterior,
proceder -se -a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugao da obra e
0Ss prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.

Artigo 14.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1.

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizag&o da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugédo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no
n.? 4 do artigo 8.°.

Artigo 15.2 - Multas por violagdo dos prazos contratuais

1.

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1
%o do preco contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugéo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.? 1, sendo o montante da san¢éo contratual ai prevista reduzido a
metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugao dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

Artigo 16.2 - Multa por incumprimento do plano de sinalizacao temporaria

Sempre que a fiscalizagéo verifique o incumprimento do estabelecido no plano de sinalizagado aprovado, sera
aplicada ao adjudicatario uma penalidade de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), acrescida de 50,00€
(cinquenta euros) por cada dia em que se mantiver a irregularidade.

Artigo 17.2 - Atos e direitos de terceiros

1.

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢ao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as
providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessérias perante a
entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Artigo 18.2- Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigbes técnicas contratualmente estipuladas.
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Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigcdes técnicas definidas nos termos do artigo 2.°.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituigao
dos métodos e técnicas de construcao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengédo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Artigo 19.2 - Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1.

Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que nado correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagao.

No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construgcdo a empregar nos termos dos numeros
anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitério, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.%s 2 e 3 deste artigo, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra
e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessarios para a aplicagcdo dos novos materiais e elementos de construgéo e para a execugao
dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de pregcos a que a aplicagdo daqueles materiais
e elementos de construgao possa dar lugar.

A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagcao nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgéo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicédo, é o
regime definido no CCP para os «trabalhos complementares e a menos» ou para a «responsabilidade
pelos trabalhos complementares», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos complementares
OuU a Menos».

Artigo 20.2 - Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1.

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou
demolicées, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando -se o pre¢o dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar j& haver adquirido os
materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Artigo 21.2 - Aprovacao dos equipamentos, materiais e elementos de construcao
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Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los -a a aprovagao do dono da obra.

Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando -se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construgdo que este Ihe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realizagao dos ensaios correrdo por conta do dono da
obra.

Artigo 22.2 - Reclamacao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construcao

Se for negada a aprovagado dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigbes contratualmente
estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacgao fundamentada no prazo de 10 dias.

A reclamacédo considera-se deferida se o dono da obra n&o notificar o empreiteiro da respetiva deciséo
nos 15 dias subsequentes a sua apresentagcdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem serdo suportados pela
parte que decair.

Artigo 23.2 - Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

No ato de aprovacao dos materiais e elementos de constru¢do podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.

Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa imputével ao
empreiteiro, este devera substitui -los a sua custa.

Artigo 24.2 - Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagoes,
as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados
pelo dono da obra.

Artigo 25.2 - Substituicao de materiais e elementos de construcao

1.

Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
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b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

As demolicbes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

Se o empreiteiro entender que néo se verificam as hipéteses previstas no n.% 1 deste artigo, podera pedir
a colheita de amostras e reclamar.

Artigo 26.2 - Deposito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e elementos
de construcdo que nao se destinem a execuc¢éo dos trabalhos da empreitada.

Artigo 27.2 - Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1.

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugéo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam ordenados
pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito,
salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual
de elaborar o projeto de execugéo.

S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares desde que cumpridas as disposi¢oes
estatuidas no artigo 370.2 do CCP.

O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao ordene ao
empreiteiro.

O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento
dos erros e omissdes do projeto de execugao por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos
pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra [aplicavel apenas no caso de caber ao
empreiteiro a elaboracdo do projeto de execug&o).

O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissbées do caderno de encargos, salvo
dos que s6 sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de
erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formagédo do contrato,
também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse
exigivel a sua detecao.

Artigo 28.2 - Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1.

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva
e explicativa da solugao seguida, com indicacao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for
caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagées de qualidade da mesma.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragcées ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo
autor do projeto de execugao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
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Artigo 29.2 - Meng¢des obrigatorias no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacées decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagcdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mengao do respetivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere o n.2
2 do artigo 81.2 do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o contrato
seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como
a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes
aos trabalhos ai em curso.

Artigo 30.2 - Ensaios

1.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do dono da obra.

Artigo 31.2- Medicoes

1.

As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a colaboragao
do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicbes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢cao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugéo;

) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

c
d

Artigo 32.2 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1.

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
[apenas quando esteja previsto a disponibilizagdo pelo dono da obra de meios necessarios a realizagdo
da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

V0.2018 / Caderno de Encargos — Concurso Publico n.? 26-E/2021 Pagina 13 de 32



Divisdo de Obras, Servigos Urbanos e Ambiente

TABVA Praca da Republica 3420-308 T4bua

Tel. +351 235 410 340 | Fax.+351 235 410 349 | www.cm-tabua.pt | geral@cm-tabua.pt

MUNICIPIO

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugédo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no ndmero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos nimeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construgéo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos
de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a existéncia de tais direito [ndo aplicavel na
situacao prevista do n° 3 do artigo 43.° do CCP].

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor da fiscalizagcdo da obra,
quando para tanto for consultado, o notificar por escrito, de como deve proceder [ndo aplicavel na
situagao prevista do n° 3 do artigo 43.2 do CCP].

Artigo 33.2 - Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1.

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragcdo com o diretor de fiscalizacao
da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.® 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminui¢cdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles
trabalhos.

No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao dos
trabalhos previstos no n.? 1, o empreiteiro tem direito & reposigéo do equilibrio financeiro do contrato, de
acordo com os artigos 282.% e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que
demonstre ter sofrido.

Artigo 34.2 - Obrigac6es gerais

1.

Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos
deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Artigo 35.2 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislagao aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagao da obra.

Artigo 36.2 - Seguranca, higiene e saude no trabalho

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigagdes.

O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicées legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 do artigo 41.°.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela observancia
das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e
as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

Artigo 37.2 - Preco contratual e condic6es de pagamento

1.

Pela execugédo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato, deve
0 dono da obra pagar ao empreiteiro o pre¢co da proposta adjudicada, o qual ndo pode exceder o prego
base do procedimento, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execugéo do contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o estipulado em artigo anterior.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo méaximo de sessenta dias apds a apresentacao da respetiva
fatura.

As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugbes fornecidos pelo diretor de fiscaliza¢do da obra.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a
efetiva realizagdo daqueles.

No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagao
da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra
com os valores por este ndo aprovados.

O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n?3 no que respeita
a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que
constavam da primeira fatura emitida.
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O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas
com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo
373.2do CCP.

Artigo 38.2 - Adiantamentos ao empreiteiro

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicao de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou seguro-
caugao.

Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugao prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.

A caucgdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono
da obra, nos termos do n.? 2 do artigo 295.2 do CCP.

Decorrido o prazo de execugado dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
deliberagdo da correspondente caucédo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este
cumpra a obrigagao de liberagao da caucao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral,
se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra néo tiver dado cumprimento a referida obrigagéo, nos
termos do n? 9 do artigo 295.2 do CCP.

Artigo 39.2 - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante dedugéo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base
nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va x Vpt - Vrt
Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va x V'pt - Vrt
Vit

Em que:

Vi valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais

Va  valor do adiantamento

4 Valor dos trabalhos contratuais por realizar a data do pagamento do adiantamento

Vpt  Valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o reembolso, seqgundo o previsto no plano de pagamentos em vigor

V' pt Valor acumulado dos trabalhos contratuais executados, até ao més em que se processa o
reembolso
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VIt valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Artigo 40.2 - Descontos nos pagamentos

1.

Para refor¢o da caugéo com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais,
as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é
deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos, garantia bancaria
Ou seguro-caucao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao referida
no ndmero anterior.

Artigo 41.2 - Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacées de pagamento do prego contratual, tem
0 empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito
pelo periodo correspondente a mora.

Artigo 42.2 - Revisao de precos

1.

A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.% 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de férmula.

A revisdo de pregos obedece a formula tipo “FO9 — arranjos exteriores”, estabelecida no Despacho
n.21592/2004, de 8 de janeiro, publicado na 2.2 série do Diario da Republica n.?19, de 23 de janeiro.

Os diferenciais de pre¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pre¢os da empreitada
sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

Artigo 43.2 - Contratos de seguro

1.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execugdo do contrato, as apodlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagao
aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respectivo recibo de pagamento de prémio na data da
assinatura do contrato ou da consignagéo.

O empreiteiro é responsavel pela satisfagcdo das obrigacbes previstas na presente secgdo, devendo zelar
pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cOpias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicao destes documentos.

Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas na presente secgéo e restante legislagao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacoes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagcbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha suportado.

O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguros validas até a data da recepgao proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos € maquinas auxiliares que em cada momento
estejam afectos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
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Artigo 44.2 - Objecto dos contratos de seguro

1.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo
com a legislacdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével cuja
apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria afectos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagéo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afectos a obra
pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier
a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamentos fixos ou méveis.

No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo valor
patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n® 2 desta
clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Artigo 45.2 - Representacédo do empreiteiro

1.

Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro € representado por um director de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacédo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se
estabelega diferente mecanismo de representagéao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagcao pelo dono da obra, a confiar a sua representagcdo a um
técnico com a qualificacdo minima exigivel, nos termos do disposto na Lei n.231/2009, de 3 de Julho,
com as alteragdes introduzidas pela lei n.? 40/2015, de 1 de junho.

Apoés a assinatura do contrato e antes da consignagéo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o0 nome do
director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informagédo ser acompanhada por
uma declaragédo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela direc¢do técnica
da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execugao da
empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem respectiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objectivas e ou inerentes a actuagédo profissional do
director de obra.

Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessérios para responder, perante o
director de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicacao do documento referido
na alinea h) do n.% 4 do artigo 7.°.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de
aplicacao do plano de gestao de residuos da construgdo e demolicio.
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Artigo 46.2 - Representacao do dono da obra

1. Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabelega diferente mecanismo de representagéao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para a
fiscalizagcao local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execug¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questées que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou
revogacao do Contrato.

Artigo 47.2 - Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.? 3 do artigo
304.% e no n.? 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) Inicio dos trabalhos;
b) Fim dos trabalhos;
c) Outros previstos neste caderno de encargos e na legislagao em vigor.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre
os trabalhos.

Artigo 48.2 - Rececao provisoria

1. A rececgao proviséria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececao provisoéria, esta é efetuada
relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.° do CCP.

Artigo 49.2 - Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou
instalag6es técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
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3. Excetuam-se do disposto no n.? 1 as substituicdes e os trabalhos de conservag¢do que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagio para os fins a que
se destina.

4. Os prazos de garantia sao estipulados de acordo com o Despacho normativo n.29/2014, de 31 de julho.

Artigo 50.2 - Rececao definitiva

1. No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na clausula anterior, é
realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recec¢ao definitiva.

2. Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes de
funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3. Arececéo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragao,
operacao ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac¢des, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no
ndmero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua corregao dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.

5. Sa&o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagao
de vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegdo provisoria quanto as mesmas
matérias, nos termos do disposto no n.? 6 do artigo 398.2 do CCP.

Artigo 51.2 - Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caucao

1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. \Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagdo, o dono da obra
promove a liberagcdo da caucdo destinada a garantir 0 exato e pontual cumprimento das obriga¢des
contratuais, nos seguintes termos [apenas para 0s contratos em que o prazo de garantia fixado no artigo
46.° seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, 0 prazo para o dono da obra
promover a liberagdo integral da caugédo é de 30 dias apds o termo do prazo de garantia]:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucéo;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugéao;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugao;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

3. No caso de haver lugar a rececgdes definitivas parciais, a liberagéo da caugéo prevista no nimero anterior
€ promovida na proporcao do valor respeitante a recegéo parcial.

4. Decorrido o prazo fixado para a libertagdo da fixacdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagéo de liberacdo da caugao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra nao tiver cumprido
a referida obrigacao, nos termos do n.? 9 do artigo 295.° do CCP.

5. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagéo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencao da caucgao prestada por
periodo superior ao que seria devido.
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Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforgo da garantia tenha
sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em
que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Artigo 52.2 - Deveres de colaboracao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informagbes necessérias a boa execugédo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacao
previstos no artigo 290.° do CCP.

Artigo 53.2 - Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1.

A subcontratacdo e a cesséo da posicao contratual sdo admitidas, desde que se encontrem cumpridos o0s
requisitos constantes dos artigos 316.2 a 324.2 do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execuc¢do quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontrata¢do envolva um aumento de risco de incumprimento das obriga¢des emergentes do contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
revisdo de pregos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.? 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe
cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessdo da posigcao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.? 1 do artigo 317.2 do CCP.

Artigo 54.2 - Resolucao do contrato pelo dono da obra

O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.2 e 334.2 do CCP, bem como
nos previstos nas diversas alineas do artigo 405.2 do mesmo diploma legal.

Artigo 55.2 - Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.2 do CCP, bem como nos previstos
nas diversas alineas do artigo 406.°2 do mesmo diploma legal.

Artigo 56.2 - Compilacao técnica

1.

No prazo maximo de 10 (dez) a contar da data da recegao provisoria, o adjudicatario deve proceder a
entrega da compilacéo técnica da obra [caso aplicavel], de acordo com 0 modelo patente no anexo .

A compilacao devera ser entregue em suporte papel (1 exemplar) e em suporte informatico (CD/DVD/...),
em ficheiros de formato editavel.

V0.2018 / Caderno de Encargos — Concurso Publico n.? 26-E/2021 Pagina 21 de 32



&

Divisdo de Obras, Servigos Urbanos e Ambiente

TABVA Praga da Republica 3420-308 Tabua
Tel. +351 235 410 340 | Fax.+351 235 410 349 | www.cm-tabua.pt | geral@cm-tabua.pt

MUNICIPIO

Artigo 57.2 - Comunicacoées e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicagdes entre as

partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragédo das informagbes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.
Artigo 58.2 - Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Coimbra, com expressa rendncia a qualquer outro.
Artigo 59.2 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Artigo 60.2 - Legislacao aplicavel

A tudo o que néo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se o regime previsto
no Caodigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua
atual redagao, e demais legislagéo aplicavel.

PARTE Il - ESPECIFICACOES TECNICAS

Artigo 61.2 - Especificacoes técnicas

As especificacdes técnicas constam das pecas integrantes da solugéao da obra objeto do concurso.
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PARTE Il - SOLUCAO DE OBRA

Artigo 62.2 - Planeamento das Opera¢oes de Consighacao

1. De acordo com o artigo 356.2 do CCP, o dono da obra deve facultar ao empreiteiro o acesso aos prédios,
ou parte dos mesmos, onde os trabalhos devam ser executados e fornecer-lhe os elementos que, nos
termos contratuais, sejam necessarios para o inicio dos trabalhos. Assim:

a) Atendendo a que os trabalhos se situam em dominio publico Municipal e em terrenos
particulares para os quais existem autoriza¢des escritas dos proprietarios

b) Atendendo a que o periodo de tempo necessario as operagdes preparatorias da consignacao
total sob responsabilidade do Municipio de Tabua nao impossibilita o inicio da execucdo dos
trabalhos no momento projetado por este e o respetivo adiantamento ndo causa grave prejuizo
para o interesse publico;

¢) Atendendo a que ndo se verifica uma modificagéo relevante das condi¢des locais existentes por
comparagao como os elementos da solugao da obra ou com os dados que serviram de base a
sua elaboracéo,

Considera-se que estao reunidas as condigbes para se proceder a consignacao total da empreitada.

2. A consignagao serd formalizada em auto, e devera ser concluida em prazo ndo superior a 30 dias apds a
data da celebragéo do contrato, nos termos do n.? 1 do artigo 359.° do CCP.

3. Salienta-se que néo sera elaborado, nos termos do n.2 1, do artigo 357.2 do CCP, um plano final de
consignacao que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragéo da
proposta.

Artigo 63.2 - Projeto de Execucao

O projeto de execugéo, contendo todos os elementos necessarios a rigorosa execugao da obra objeto do
concurso, € o constante em anexo ao presente caderno de encargos, do qual faz parte integrante.

Pagos do Municipio de Tabua, 20 de abril de 2021

O Presidente da Camara,

(Mario de Almeida Loureiro)

RICARDO Assinado de forma digital

MANUEL por RICARDO MANUEL

OLIVEIRA DA SILVA CRUZ
OLIVEIRA DA Dados: 2022.03.10

SILVA CRUZ 09:22:06 Z
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ANEXO | — Compilacao técnica

Introducao

A presente Compilagdo Técnica (CT) respeita a empreitada de “[...]”, tendo sido preparada atendendo ao
estipulado no n.2 1 do artigo 16.2 do Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de Outubro (adiante designado
abreviadamente por DL 273), devendo conter todos os elementos relevantes em matéria de seguranga e saude
tendo em vista as intervencdes posteriores a conclusao da obra.

A presente compilagéo técnica visa fazer uma andlise e exposi¢éo sobre os elementos Uteis a ter em conta na
utilizagao futura da obra, bem como em trabalhos posteriores a sua concluséo, para preservar a seguranga e
salde de quem os executar.

Este documento foi elaborado de forma a ter um caracter dindmico e evolutivo durante a vida util da obra.
Assim, a compilagdo técnica deve ser atualizada com os elementos relevantes sempre que se verifiquem
intervencdes posteriores que afetem as caracteristicas e as condigbes de execugao de trabalhos ulteriores. O
Dono da Obra deve assegurar que estas atualizagdes sédo efetuadas.

Identificacao da Obra

A informacéo apresenta-se em anexo: ANEXO 1 — Informagdes.

Caracterizacao da Obra

A presente seccdo da compilagdo técnica inclui uma descricdo sumaria da obra, a identificacdo do
condicionalismos existentes e aspetos relevantes, bem como as caracteristicas da obra e os materiais
incorporados a ter em conta.

1. Descricdo sumaria da obra

A informacao apresenta-se em anexo: ANEXO 2 — Caracteristicas da edificacdo.

2. Equipamentos instalados na edificacao

Neste item devem ser referenciados os diversos equipamentos instalados que sejam relevantes no decorrer
da obra. (por exemplo: andaimes, ascensores, plataformas motorizadas suspensas, etc.). A informagao
apresenta-se em anexo: ANEXO 3 — Equipamentos instalados na edificagcao.

3. Equipamentos instalados com riscos na utilizacao, conservacao e manutencao

Devem ser referenciados o0s equipamentos instalados envolvendo riscos na sua utilizagdo, conservagao
e/ou manutengdo que se identificam no quadro a seguir e onde se referem potenciais riscos e respetivas
medidas preventivas. A informacao apresenta-se em anexo: ANEXO 4 — Procedimentos de sequranga para
trabalhos com riscos especiais.

4. Telas Finais

Constitui um dos documentos mais importantes da compilagao técnica, o qual servira de referéncia para
todas as intervengdes posteriores a conclusdo da empreitada.

Através desse conjunto de documentos ter-se-a, em qualquer momento da vida Util da obra, conhecimento
do que foi realmente executado, incluindo a localizacdo de eventuais condicionalismos (nomeadamente
servigos afetados). A informacdo apresenta-se em anexo: ANEXO 5 — Identificacdo das telas finais e
projetos de execuc&o.
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5. Fichas técnicas

A compilagéo técnica visa guardar toda a documentagdo para que futuramente se possa fazer uma analise
geral dos elementos que durante a fase de execucado foram utilizados. As fichas técnicas deverdo conter
todos os documentos técnicos referentes & empreitada, incluindo os materiais utilizados e os equipamentos
instalados. A informagdo apresenta-se em anexo: ANEXO 6 — Materiais e produtos incorporados na
edificag&o.

6. Sistema de Seguranca e Protecao

Neste item deverdo ser referidos os sistemas de seguranga e de protecdo que foram instalados na
edificagcdo, com destaque para os sistemas de prote¢do contra incéndio e sistemas de prote¢cdo contra
intrus@o. A informagao apresenta-se em anexo. ANEXO 7 — Sistema de Seguranca e de Protec&o.

Catalogos e documentos técnicos

A compilagédo técnica da obra deve ser acompanhada por todos os catalogos e documentos técnicos suficientes
para a caracteriza¢do dos materiais e equipamentos utilizados em obra

Atualizacao

A compilacao técnica da obra deve ser atualizada durante o tempo de vida da edificacdo, isto é, sempre que
nela sejam introduzidas alteragbes do ponto de vista dos riscos, ou das medidas preventivas incorporadas na
perspetiva quer da utilizacao/ exploracédo, quer da manutencao/ conservacao.

Tébua, .../.../....

O Responsavel pela execugéo da obra
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Anexo 1

| COMPILACAOC TECMIC.A ]

Identificacao da Empreitadasz

Designacio: [ |

Localizacio: [ Crata: |
IDENTIFICACOES
Caracterizacao da
ermDnreitadac
Tipo: Utilizacio da edificacio
rlowa construcaoc | HabDitacao —
Cncepcao F construcsl — Infra_estrutura —
= GTSroic 7 Seriicos
Conservacso — e trie —
Reabilitacaoc | Reabilitacao —
Dratas de execucio:
I inicio T 7 7 ] Frazo de garantia: |
I ilaa) I 7 - |
Descricio (sintsStical
aa empreitada £
trabalnos
executados
Identificagcao dos
intervenientes:
COORDEMADOR DE SEGURAMNGCA EM PROJECTO:
Empres
Engerec
Teif:
ENTIDADE EXECUTANTE:
Engerec
Teif:
DIREC TOR TECMICO DA OBRAT
Empres
Engerec
Teif:
COORDEMADOR DE SEGURAMNGA ERM OBRAT
raom
Empresa:
Endereco:
E-rmail Teilf:
FISCALIZACAD DA OBRAT
riome
Empresa
Engerec
Teif:
RE SPOMNSAVEL PELA FISALIZACAO DA OBRA:
riome
Empresa
Engerec
E-rmail Teif:
SUBEMPREITEIRCS:
Actividade:
Empresa
Engerec
Arvar
E-rmail [T=1r:
AUTORE(S) DO PROJECTO @
Teif:
Argquitectura [r=
Empresa:
rMorada:s
rMorme:
FundacSes = Estrutura E- =1 Telf:
Empresa:
rMorada:s
Rede de Agua Telf:
Rede de Esgotos Telf:
Aguecimento, ventilacSo, A Te=if:
condicionmnado =
ImstalacSes El&tricas = Te=if:
Seguranca =
ImstalacSes Electromecanicas Te=if:
de Transporte de Pessoas =
ImstalacSes e Equipamentos de Te=if:
Gas Combustivel canalizado =
Rede de Incandic Te=if:
Teif:
Seguranca
Imfra-estruturas de
B i SFres Teir:
TelecomunicacSes em Edificios
ITED) =
= M Tt
Comportamento TErmico =
condicionalismo Acdstico Te=if:
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Anexo 2
COMPILAGAO TECNICA
Identificagao da empreitada:
Designacdo:
Localizacio: Data:

CARACTERIZACAOQ DA EDIFICAGAQ

DESCRICAD SUMARIA DA OBRA

apresentando-se a seqguir os aspectos mais relevantes.

A empreitada consiste na execucio de trabalhos previstos no projecto que se refere adiante,

TRABALHOS REALIZADOS

TRABALHOS A MAIS
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Anexo 3

COMPILACAO TECNICA

Identificagio da empreitada:

Ciesignacio:

Localizacao: Crata:

EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA EDIFICAGAO

Meste item devem ser referenciados os diversos equipamentos instalados que sejam relevantes,
agrupados por especialidade (por exemplo, ascensores, plataformas motorizadas suspensas, etc.).
Anexando todos os documentos referentes aos equipamentos instalados.

EQUIPAMENTOS INSTALADOS

Equipamento:

Localizagao:

Caracteristicas:

Empresa instaladora:

Enderego:

Documentacao:

Equipamento:

Localizagao:

Caracteristicas:

Empresa instaladora:

Enderego:

Documentacao:
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Anexo 4
COMPILACAO TECNICA
Identificagao da empreitada:
Designacio:
Localizacao: Data:

PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA PARA TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

Meste item deverdo estar referenciados os procedimentos de seguranca a adoptar em determinados
trabalhos que envolvem risco especial.

LISTA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

LISTA DE TRABALHOS COM RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

EQUIPAMENTOS RISCOS POTENCIAIS MEDIDAS PREVENTIVAS

PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA PARA EQUIPAMENTOS COM RISCOS ESPECIAIS

LISTA DOS EQUIPAMENTOS COM RISCOS ESPECIAIS

LISTA DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS COM RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

EQUIPAMENTOQS RISCOS POTENCIAIS MEDIDAS PREVENTIVAS
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Anexo 5

| COMPILACAO TECNICA |

Ildentificacao da empreitada:

DCresignacio: | |

Localizacio: | Cratac |

IDEMTIFICACAOD DAS TELAS FINAIS E PROJECTOS DE EXECUCAO

PROJECTO DE EXECUCAO

I cD I Papel I

1. Projecto de ...
Pecas escritas I I I
Pecas desenhadas

FPlantas I I Cortes I Alcados I I FPormenaraes I I I
2. Projecto de ...
Pecas escritas I I I
Fecas desenhadas

Plantas I IF'DrmenDres I CRErs . I I I
3. Projecto de ...
Fecas escritas I I I
Pecas desenhadas

Flantas I IF'chrrnenores I rE= I I I
[
Pecas escritas I I I
Pecas desenhadas

FPlantas I IF'Drmenl:lres I L .0 = I I I
16. Outros Projectos:
Pecas escritas | I I
Pecas desenhadas

Flantas I IF'chrrnenores I = I | I

PROJECTO COmM TRABAL HOS A MALS

I ol o I FPapel I

1. Projecto de ...
Pecas escritas | I I
Pecas desenhadas

Flantas I I Cortes I Alcados I I FPormenores I I I
2. Projecto de ...
Pecas escritas I I I
Pecas desenhadas

Plantas I IF'Drr‘nenclres I R I I I
3. Projecto de .. _._
Pecas escritas I I I
FPecas desenhadas

Plantas I IF'DrmenDres I CREs . I | I
(---)
FPecas escritas I I I
Pecas desenhadas

Flantas I IF'chrrnenores I rE= I I I
M16. Outros Projectos:
Pecas escritas I I I
Pecas desenhadas

Flantas I IF'Drmenl:lres I Obhs. I I I

TELAS FINAIS

I Lol n’ I Papel I

1. Projecto de ..

Pecas escritas I I I
Pecas desenhadas

FPlantas I I Cortes I Alcados I I Pormenores I I I

2. Projecto de ...

Pecas escritas I I I
Pecas desenhadas

Flantas I IF'Drrnenclres I R I I I
3. Projecto de ...

Pecas escritas I I I
Pecas desenhadas

FPlantas I IF'Drmenl:lres I Obs._ I I I
[
Pecas escritas I I I
Pecas desenhadas

Flantas I IF'Drmenl:lres I Obhs. I I I

M6, COutros Projectos

Pecas escritas I I I
Pecas desenhadas

Plantas I IF'Drr‘nenclres I R I | I
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Anexo 6
COMPILAGCAO TECNICA
Identificagao da
empreitada:
Designacio:
Localizacao: Data:

MATERIAIS E PRODUTOS INCORPORADOS NA EDIFICAGAO

Meste item devem ser referenciados os diversos materiais e produtos incorporados na edificacdo

Anexando sempre as fichas técnicas de todos os produtos

que sejam relevantes, agrupados por especialidade (por exemplo, tintas, vernizes, tectos falsos, etc.).

LISTA DE MATERIAIS
. . Local de Recomendagdes
Material Tipo Marca e Fornecedor e rne
Fornecedor Morada Telf
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Anexo 7

COMPILACAO TECNICA

Identificagdo da empreitada:

Designacio:

Localizacio:

Data:

SISTEMAS DE SEGURANGA E DE PROTECGAO

contra intrusao.

Meste itern deverdo ser referidos os sistemas de seguranca e de proteccio que foram instalados na
edificacio, com destaque para os sistemas de protecc3o contra incéndio e sistemas de proteccio

Sistemas de Proteccdo Contra Incéndios

Meios de detecgio
e alarme:

Automatico

Dispositivos de accionamento manual

Meios de extingio

Extintones

Redes de Incéndioc armada

Colunas Secas

Outros
Equipamentos

Cantralo de fumao

lluminacdo de Emergéncia

Blogueio automatico de ascensores

Elevadar pfuso priaritario dos bombeiras

Locais:

Locais:

Colunas Secas
Sprinklers

Sinalizagio dos caminhos de evacuagio
Portas Corta-fogo
Sinalizagdo dos quadros elétricos

Sistemas de Seguranca Contra a Intrus3o

Meste itemn deverio ser descritos os dispositivos de seguranca contra intrus3o, incluindo controlo de
acessos e sistema de alarme.
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