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PARTE |

Disposi¢des gerais

Clausula 1.2
Objeto

1- O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a execucdo da empreitada
de “PINTURA DE PASSAGENS PARA PEOES, EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO” nas
condi¢bes definidas no presente Caderno de Encargos, elementos de solu¢dao de obra,
condicGes técnicas e demais elementos patenteados a concurso.

2- No ambito do contrato a celebrar ao abrigo do referido procedimento pré-contratual
poderdo ser executados trabalhos que podem ser classificados, de acordo com as solugdes
previstas no documento “Elementos de solucdo de obra” que integra o projeto de execucdo,

nas seguintes tipologias:

i. A - PINTURA DE PASSAGEM PARA PEQES;

ii. B - ELIMINACAO DE PINTURA EXISTENTE;

iii. C - SUBSTITUICAO DA CAMADA DE DESGASTE;
iv. D - REBAIXAMENTO DE PASSEIO.

3- As intervencdes a realizar ao abrigo deste contrato poderdo integrar trabalhos das
diferentes tipologias, sendo que no caso de incluirem trabalhos de “Rebaixamento de
Passeio” poderdo ser utilizados, para cada passagem para pedes, duas solugdes distintas, de

acordo com as identificadas no documento referido no ponto anterior.

Clausula 2.2
Contrato

1 - A execucgdo do Contrato obedece:

Vi
apcer %
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IM/PS02.03.002.04 Certificado 2018/CEP/5485

5/47



VILA MOWVA DE

> 1%

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de
janeiro, na sua atual redac¢do, doravante “CCP”;

c) A Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, que altera e republica a Lei n.2 31/2009, de 3 de junho;
d) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacgdo complementar;

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdao de precos, as instalacdes do pessoal, a segurancga social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 962 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2
desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa de concurso, pelos elementos de
solucdo de obra de execucdo e demais documentos patenteados a concurso;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.
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Clausula 3.2
Interpretacdao dos documentos que regem o Contrato
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a
f) do n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre as clausulas escritas do caderno de encargos e os elementos
de solucdo de obra, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e
técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da
prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas dos elementos de solucao de obra:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes
partes;
b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP

e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecgas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoaria descritiva e dos restantes

elementos da solucdo de obra.
Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da

execucgao dos trabalhos a que respeitam.
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2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execu¢ao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no ndimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Elementos de solugdo de obra
Os elementos de solugdo de obra a considerar para a realizacdo da empreitada sao os

patenteados no presente procedimento de contratacdo.

Clausula 6.2
Obrigacdes do cocontratante
Para além das obriga¢des previstas no CCP, constituem obrigacdes do cocontratante:

a) Executar perfeita e pontualmente os trabalhos que lhe sejam requisitados ao abrigo
do presente procedimento;

b) Executar os trabalhos conforme as normas legais vigentes aplicaveis ao exercicio da
atividade, nomeadamente das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho
vigentes, as caracteristicas técnicas e demais requisitos constantes do caderno de
encargos e dos documentos contratuais;

c) Executar os trabalhos com absoluta subordinagdo aos principios da ética profissional,
isencdo, independéncia, zelo e competéncia;

d) Comunicar, antecipadamente, a Camara Municipal os factos que tornem total ou
parcialmente impossivel a execucdo dos trabalhos adjudicados ou o cumprimento de

qgualquer outra das suas obrigacdes, logo que deles tenha conhecimento;
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e) Na&o alterar as condi¢Ges da execucdo da empreitada fora dos casos previstos neste
caderno de encargos;

f) Prestar de forma correta, atempada e fidedigna as informacdes referentes as
condicOes de execucdo da empreitada, bem como prestar todos os esclarecimentos
que se justifiquem, ou que o contraente publico entenda necessario, de acordo com
as circunstancias;

g) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execugao do contrato celebrado e
gue altere, designadamente, a respetiva denominacdo e sede social, representantes
legais, a situacgdo juridica ou situacdo comercial;

h) Sujeitar-se a a¢ao fiscalizadora do contraente publico, ou dos seus representantes.

Clausula 7.2
Prazo de vigéncia
1 — O contrato tem a duragao de 2 (dois) anos, a contar da data da respetiva assinatura.
2 — Sdo parte integrante do contrato todas as frentes de trabalho requisitadas até ao termo

da sua vigéncia, independentemente de a sua execuc¢do se prolongar para além dessa data.

Clausula 8.2
Cumprimento do contrato/ montante maximo do contrato
O contrato considera-se integralmente cumprido decorrido que esteja o respetivo prazo de

vigéncia, nos termos do n2 1 da cldusula 7.2, e/ou pela respetiva execucdo financeira, no

montante maximo de 500.000,00€ (quinhentos mil euros), acrescido de IVA a taxa legal em

vigor.

Parte ll
Disposi¢Oes especiais relativas a execugdo da empreitada
Clausula 9.2

Requisi¢do de trabalhos
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1 — Entende-se por requisicao de trabalhos cada pedido, emitido pela entidade adjudicante,
para a realizacdo de um conjunto de trabalhos (quantidades), descritos no mapa de
trabalhos.

2 — Por cada requisicdo serdo observados os seguintes limites:

e Minimo — 2 passagens para pedes;
e Maximo — 10 passagens para pedes.

3 — Ndo sdo admitidas, em execucdo, mais de trés requisicdes em simultaneo.

Clausula 10.2
Procedimento para a requisicao dos trabalhos
1 — Identificada qualquer necessidade de intervencdo pelo contraente publico, este
notificara o empreiteiro, por correio eletrénico ou por qualquer outro meio de transmissao
escrita eletrdnica de dados, da requisicao dos trabalhos.
2 — Da notificacdo deve constar:

a) A identificacdo das entidades adjudicante e adjudicataria;

b) Aindicacdo do ato de adjudicacdo, seu autor e data;

c) Aindicacdo da data da celebrag¢do do contrato;

d) A identificacdo do (s) local (ais) a intervencionar;

e) A descricdo dos trabalhos a realizar;

f) Lista de trabalhos e quantidades da requisicdo;

g) O preco da requisicdo, resultante da aplicacdo dos precos unitarios constantes da
proposta do empreiteiro ao(s) tipo(s) de trabalho(s) e quantidades a executar,
traduzida na lista de trabalhos e quantidades e precos unitdrios mencionada na
alinea anterior;

h) O prazo de execucdo, decorrente dos prazos estabelecidos no(s) plano(s) de
trabalho(s) apresentado(s) na proposta, calculado nos termos estabelecido na

clausula 11;
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i) O cronograma financeiro elaborado de acordo com o prazo de execugdo
decorrente da alinea anterior e com o plano de trabalhos apresentado.
3 — A notificagdo considera-se efetuada na data da respetiva expedigao.

4 — Ap0s a notificagao referida no numero anterior tem o cocontratante o prazo de 4 dias

uteis para apresentar qualquer esclarecimento ou lista de erros e omissdes sobre os

elementos disponibilizados.

Clausula 11.2
Prazo de execucao dos trabalhos
1 — O prazo de execucdo dos trabalhos de cada requisicdo decorre da aplicacdo dos prazos
estabelecidos nos planos de trabalhos apresentados na proposta.
2 — Quando, na mesma requisicdo, se verifiqgue a execucdo de diversos trabalhos de uma
mesma ou de diferentes tipologias, o prazo de execucdo serd calculado através da soma dos
prazos apresentados nos documentos referidos no nimero anterior.

3 — Cada requisicdo ndo pode ultrapassar os 65 dias de execucdo, com os seguintes limites

por cada tipologia:

e tipologia A - pintura de passagens para pedes: maximo de dois dias para uma
requisicdo de 10 passagens para pedes;

e tipologia B - Eliminagao de pintura existente: maximo de dois dias para uma
requisicdo de 10 passagens para pedes;

e tipologia C - Substituicdo de camada de desgaste: maximo de 26 dias para uma
requisicao de 10 passagens para pedes;

e tipologia D - Rebaixamento de passeio: maximo de 35 dias para uma requisi¢ao de
10 passagens para peoes;

4 — Quando o numero de passagens para pedes a intervencionar (por tipologia de

trabalho) for inferior a 10 o calculo do prazo serd realizado de forma proporcional a partir

do apresentado no plano de trabalhos para 10 passagens.
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Clausula 12.2
Consignagodes parciais
1 — Por cada requisicdo de trabalhos sera realizada uma consignacao parcial.

2 — A consignagao parcial devera ser realizada no prazo maximo de 15 dias, a contar da

notificacdo referida na cldusula 109.

Clausula 13.2
Preparacao e planeamento da execu¢ao da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdao, bem como pela
preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham os
elementos de solugdo de obra de execugao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo
dos trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h)
do n.2 4 da presente clausula.
2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao
da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do

estaleiro;
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b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que

trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos

subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para

satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salide no trabalho e de policia das

vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as

servidGes e serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execugao dos

trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas

aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes

dos elementos de solucdo de obra que sejam detetados nessa fase da obra, nos

termos previstos nos n.2s 3 e 4 do artigo 378.2 do CCP, sendo responsabilizado por

suportar metade do valor daqueles que ndo forem por si detetados no prazo ai

estabelecido, como disposto no n2 6 e 7 da clausula 359;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea

anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na

realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no

caso previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento

pratico do plano de seguranga e saude, da responsabilidade do dono de obra,

devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungao
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do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 14.2

Modificagdao do plano de trabalhos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor,
relativo a determinada requisicdo de trabalhos, por razdes de interesse publico.
2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificagdo da mesma, a qual deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2
do CCP.
3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro ou
por razbes relacionadas com a execucdo de trabalhos de complementares, deve o
empreiteiro apresentar no prazo de 10 dias, a contar do conhecimento do empreiteiro da
necessidade de alteracdo, apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢do da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo
gue sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado, nos termos do artigo 4042 do CCP.
5 - O dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro, ao abrigo
do n2 3 da presente cldusula, no prazo de 15 dias, apds a notificacdo da mencionada
proposta, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.
6 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
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Clausula 15.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informara o Diretor de Fiscalizacdo da obra sempre que detete desvios
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do
plano em vigor, através de relatérios que deverao ser entregues a Fiscalizacao.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o Diretor de Fiscalizacgdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual,

¢ aplicavel o disposto no n.2 4 da cldusula anterior.

Clausula 16.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que se verifiguem atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de Fiscalizacdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao Diretor de Fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora

daquele servico.

Clausula 17.2

Informacgodes sobre o local de obra
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1 - Independentemente das informacdes fornecidas nos documentos integrados no Contrato
constitui obrigacdo do empreiteiro, apds recegdo da requisicdo de trabalhos, inteirar-se
localmente das condicdes de realizacdo dos trabalhos referentes a empreitada.

2 — Fica pois entendido que o empreiteiro tem cabal conhecimento, designadamente, da
natureza, importancia e localizacdo das obras a executar, da natureza e do estado dos
terrenos onde vao ser executadas, das vias e meios de acesso aos locais da obra, dos
condicionamentos devidos ao trafego rodovidrio e pedonal, dos restabelecimentos e desvios
de trafego que porventura possam vir a ser necessarios, pelo que ndo poderd invocar
guaisquer condicionalismos para se eximir ou atenuar a responsabilidade que assume com

a execucdo da empreitada.

Clausula 18.2
CondigOes gerais de execucdo dos trabalhos

1 — Os trabalhos devem ser executados de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com os elementos de solucdo de obra, com o presente caderno de encargos
e com as demais condig¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas no
caderno de encargos.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e nos elementos de
solucdo de obra por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das
caracteristicas finais especificadas para a obra, ndo se obrigando o dono da obra a considera-
las todas ou mesmo autoriza-las. Para o efeito, devera o empreiteiro proceder a atualizacdo

da documentacdo entregue e eventualmente aprovada.

Clausula 19.2

Materiais e elementos de construg¢do pertencentes ao dono da obra
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> 1%

1 — Se o dono da obra entender conveniente empregar na empreitada materiais ou
elementos de construgao que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou
demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no
preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que
aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execu¢ao dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 20.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas nos elementos de
solucdo de obra e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a
aprovacao do dono da obra.
2- Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.
3- O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este lhe solicitar.
4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais
em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
5 — Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdao por

conta do dono da obra.
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Clausula 21.2
Reclamagao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovacdao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir aimediata colheita de amostras
e apresentar ao dono da obra reclamacgdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s NoVOs ensaios a que a reclamacado do empreiteiro dé origem serao

suportados pela parte que decair.

Clausula 22.2
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem
a sua qualidade.

2 — No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 —Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los a sua custa.

Clausula 23.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta

conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
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na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor, ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 24.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgao
1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros,
com 0s necessarios requisitos, os materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar
e que nao possam ser utilizados de novo.
2 —As demolicdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo
da responsabilidade do empreiteiro.
3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta

cldusula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 25.2
Depdsito de materiais e elementos de constru¢do nao destinados a obra
O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcao que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 26.2
Erros ou omissoes dos elementos de solu¢ao de obra e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao Diretor de Fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execuc¢ao dos trabalhos, bem

como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.
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2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito.

3-Sé6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando
o somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos da
mesma natureza nao exceder 10% do preco contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro, designadamente os elementos da solugdo da obra, com as exceg¢des previstas
nos nimeros seguintes.

5 — O empreiteiro é responsdavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes cuja
detecdo lhe era exigivel no prazo estabelecido no n? 4 da clausula 103, sob a epigrafe
“Procedimento para a requisicéo de trabalhos”.

6 — A responsabilidade prevista no niumero anterior também se aplica aos trabalhos de
suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel ao empreiteiro a sua detecdo no
prazo referido no nimero anterior, também n3o os tenha detetado no prazo de 60 dias
contados da data da consignacdo total ou da primeira parcial ou que ndo podendo ser
identificaveis nessa fase também o ndao tenham sido no prazo de 30 dias a contar da data em
que tal Ihe fosse exigivel.

7 — A responsabilidade do empreiteiro prevista nos nimeros 5 e 6 corresponde a metade do

preco (50%) dos trabalhos de suprimento dos erros e omissGes executados.

Clausula 27.2
Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvara e manter cdpia dos alvards

dos subcontratados.
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2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar dos elementos de solugdao de obra, do caderno de
encargos, do clausulado contratual, do Plano de Seguranca e Salude e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido
introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos Contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos dos
elementos de solucdo de obra respeitantes aos trabalhos ai em curso.

5 — 0 empreiteiro obriga-se, ainda, a ter patente no local da obra a Comunicagdo Prévia (nos
casos aplicaveis) e restante documentacdo de acordo com o estabelecido na legislacdo
aplicadvel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

6 - Devera, igualmente, em cumprimento do n2 5 do Artigo 102 do D.L. 46/2008, de 12 de
marg¢o, manter no local da obra o Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construcao

e Demoligao.

Clausula 28.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas
e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu argo,

sendo, no caso contrario, por conta do dono da obra.
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> 1%

Clausula 29.2
Medigbes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da
obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medic¢Oes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢Ges respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucdo;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 30.2
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - Ao dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos na requisicao dos trabalhos, ainda que sejam de natureza idéntica a
dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o Diretor
de Fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢ao da empreitada ou outros
prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser

impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no
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n.2 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia,
a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢cdo ou eliminagdao dos
prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacao da obra, €;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do

Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 31.2
Encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos em patrimdnio
municipal ou por terceiros, até a recegao definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo
de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de protecdo ou
seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos.

2 — Constituem, ainda, encargos do empreiteiro:

a) Tudo o que for necessario para a execu¢do completa dos trabalhos abrangidos pelo
Contrato, de acordo com a melhor técnica e regras de arte de construir e de harmonia
com as especificacOes técnicas e de acordo com as condicOes expressas nos
elementos de solucdo de obra e demais documentos patenteados, instrucdes de
fabricantes e disposi¢cGes legais aplicaveis;

b) O reforco dos meios de acdo necessdrios para a recuperagcdo de atrasos no

andamento dos trabalhos que lhe seja exigivel;
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> 1%

c) A iluminagdo, vigilancia e sinalizagdo e, se necessario, a vedag¢do das obras e
instalagbes para o pessoal;

d) As medidas necessarias para evitar ou reduzir os incbmodos provocados a terceiros;

e) A conservacdo e a limpeza da obra e de eventuais vias afetadas, até a rececdo
proviséria da obra;

f) Todos os encargos decorrentes dos consumos de dgua e de eletricidade, durante a
execucdo da empreitada e/ou quaisquer outros relativos as concessiondrias de

Servigos.

Clausula 32.2

Obrigagdes gerais
1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
gue haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.
3 - A ordem referida no ndimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 33.2

Horario de trabalho
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1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, nos termos da legislacao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa
ao Diretor de Fiscaliza¢do da obra.

2 —Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos nas situagdes
previstas no numero 1 da presente clausula, sem que para tal, obtenha a necessaria
autorizac¢do, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento do acréscimo de custos das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

Clausula 34.2
Obrigatoriedade de execugdo de trabalhos em periodo noturno e/ou fins de semana
O dono da obra podera ordenar a execucdo de alguns trabalhos das tipologias a), b) e c) fora

do horério de trabalho (periodo noturno e/ou fins de semana).

Clausula 35.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2 — O empreiteiro devera ter um Responsavel pelo cumprimento do Plano de Seguranca e
Saude.
3 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
4- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos

numeros anteriores, o Diretor de Fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
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providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

5 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Diretor de Fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

6 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o Diretor de Fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obriga¢Ges previstas nos nUmeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Clausula 36.2

Preco e condigOes de pagamento
1 - Pela execucdo dos trabalhos e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total resultante da lista de
precos unitdrios, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execu¢dao do Contrato.
2 — O montante dos pagamentos referentes a cada requisicdo de trabalhos, a efetuar pelo
dono da obra, é determinado pelas medicdes realizadas de acordo com as regras
estabelecidas na clausula 29.2.
3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de sessenta dias, apds a apresentacao
da respetiva fatura, nos termos da redacdo introduzida pela Lei n2 3/2010, de 27 de abril, ao
artigo 299.2-A, do CCP, apds a apresentacao da respetiva fatura.
4 - As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra.
5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos, de acordo com a requisi¢do, que
tenham sido concluidos, sendo a sua aprovacdo pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra

condicionada a efetiva realizagao daqueles.
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6 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
Diretor de Fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo
aprovados.

7 — O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2
3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 — O preco a pagar e respetivos prazos de execucdo por trabalhos complementares sao
fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de precos de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato
e a executar em condicdes semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e os prazos
parciais de execugao previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Para trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
Contrato mas a executar em condi¢des diferentes deve o empreiteiro apresentar um
proposta de preco e prazo de execu¢do, no prazo de 10 dias a contar da data da
notificacdo da ordem de execug¢ao dos mesmos.

9 — O dono da obra devera pronunciar-se sobre a proposta do empreiteiro no prazo de 10
dias podendo, em caso da sua nao aceitacdo, apresentar uma contra-proposta.

10 — Enquanto ndo houver acordo sobre os precos a aplicar aos trabalhos a mais estes serao
liguidados com base nos precos constantes da contra-proposta do dono da obra referida no
numero anterior, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcao, nos termos do
n2 5 do artigo 3732 do CCP.

11 - O pagamento de trabalhos complementares é efetuado nos termos dos nimeros 2 a 7

anteriores.
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12 — Os trabalhos complementares serdo obrigatoriamente executados pelo empreiteiro,
apo6s ordem escrita do dono da obra e fornecimento dos elementos técnicos indispensaveis

a sua execucao, se aplicavel.

Clausula 37.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utiliza¢dao haja sido prevista no plano de trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancdria ou seguro-caucao.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caug¢do prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.
4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
qgue forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.
5 — Decorrido o prazo de execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucao, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notifica¢cdo, o dono da obra nao

tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 2952 do CCP.

Clausula 38.2

Reembolso dos adiantamentos
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> 1%

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugdao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

guantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,

segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = Va Vpt —Vrt
ri = vt xVp T

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = Va Vpt —Vrt
ri = Vi xV'p T

Em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

IM/PS02.03.002.04 Certificado 2018/CEP/5485

29/47



VILA MOWVA DE

> 1%

Clausula 39.2

Descontos nos pagamentos

1 - Quando haja lugar a prestagdo de caugdo, para reforco desta e com vista a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigacGes contratuais, as importancias que o empreiteiro
tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante de
5% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancdria ou seguro-caug¢dao, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caucdo referida no niUmero anterior.

Clausula 40.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 41.2
Revisdo de pregos
1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro.
2 - A revisdo de precos, nos termos do Decreto-Lei n.2 6/04, de 6 de janeiro, sera efetuada

de acordo com a seguinte férmula:

c—039><St+006xM03t+005xM18t+005xM20t+005xM22t+010xM30t+010xM45t
ET TR, T MO3, Y T M8, Y T M20, T T M22y T T M30, | M4S,
E;
+0,10 X =% + 0,10
Ey
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> 1%

Em que:
S-Salarios
MO03 — Inertes; M18 — Betumes a granel; M20 — Cimento em saco; M22 — Gasodleo;

M30 - Tintas para estradas; M45 - Perfilados pesados e ligeiros; Et — EqQuipamentos

3 — Para efeitos de cdlculo da revisdao de precos serdo considerados os trabalhos
efetivamente realizados em cada més.

4 — Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

5 —Arevisdo de precos relativa a periodos de prorrogacao so sera de atender quando resulte
de trabalhos complementares ou de outras situacées imputaveis ao dono da obra.

6 —Sem prejuizo da sua apresentacao pelo empreiteiro, os calculos da revisao de pregos sao

elaborados pelo dono da obra.

Clausula 42.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apodlices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislacado aplicavel, devendo exibir cdpia dos mesmos, bem como do recibo
de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualgquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel,
ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes

documentos.
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4 - Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os Contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigagOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacGes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da rececdo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de
o estar.
Clausula 43.2

Objeto dos contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho, de acordo com a legislacdao em
vigor em Portugal.
2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice devera abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo propria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automadvel (riscos de circulagdo), bem como a
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontram
igualmente segurados.
3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinando a cobrir os

danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
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todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e mdaquinas e equipamentos fixos ou
moveis.

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével

previsto no n.2 2 desta clausula, devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Clausula 44.2

Representagao do empreiteiro
1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um Diretor de Obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2 - O empreiteiro obriga-se confiar a sua representacdo a técnico com as qualificacGes
minimas exigidas pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, na sua atual redagao.
3 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execuc¢do da empreitada sao dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.
4 - O Diretor de Obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.
5 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do Diretor de Obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuacao profissional do Diretor de Obra.
6 - Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o Diretor de Fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
7 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdao aplicavel

em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.
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8 - Atentas as func¢des que legalmente se encontram cometidas ao Diretor de Obra e ao
Responsavel pelo cumprimento da Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho, competéncias
gue o dono de obra pretende sejam individualizadas e bem demarcadas no desenvolvimento
da empreitada, o adjudicatdrio ndo podera acumular as funcdes do segundo Técnico aqui
referido com as do Diretor de Obra.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel

em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcao e demoligdo.

Clausula 45.2
Representagdo do dono da obra

1 - Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um Diretor de Fiscalizacdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do Diretor de Fiscalizagdao da obra
gue designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos, até a data da consignacdo ou na primeira
consignacao parcial.

3 - O Diretor de Fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as

matérias de modificacdo, resolucao ou revogacao do Contrato.

Clausula 46.2
Reunides periddicas
1 — Com a periodicidade a indicar pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra serdo realizadas
reunides de obra para acompanhamento dos trabalhos, com a presenca obrigatéria do
Diretor de Obra, o qual deverd encontrar-se na posse de toda a informacdo necessaria aos

assuntos a tratar nas referidas reunides.
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> 1%

2 — Sem prejuizo do disposto em 1, quando o Diretor de Fiscalizacdo o entender, podera
exigir a realizacdo de reunides periddicas, vocacionadas para determinada especialidade, no
ambito do acompanhamento da empreitada. Nestas reunides, poderd ser exigida a
comparéncia de um qualquer elemento afeto ao empreiteiro, ou por si subcontratado, no

ambito da especialidade em causa.

Clausula 47.2

Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao
sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos
no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:
a) alteracdes aos elementos de solucdo de obra;
b) ensaios de materiais;
c) ensaios de estanquidade;
d) data de betonagens;
e) razBes de interrupcdes da obra;
f) acidentes com pessoal;
g) prejuizos a terceiros;
h) outros acontecimentos relevantes.
3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdi¢cdo sobre os trabalhos.
4 — A data da efetiva rececdo proviséria dos trabalhos devera o livro de obra ser entregue ao

Diretor de Fiscalizacdo da obra.
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Clausula 48.2
Recegao provisodria parcial dos trabalhos e recegao provisdria total da obra
1-—Apds a conclusdo dos trabalhos integrantes de cada requisicdo de trabalhos serd realizada
uma rececao provisoria parcial da obra, dependente da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que os trabalhos estejam concluidos, mediante solicitagdo do empreiteiro ou
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo do prazo de execucdo estabelecido
na requisi¢ao de trabalhos correspondente.
2 - No caso de o auto declarar a ndo rececdo proviséria parcial, devido a defeitos nos
trabalhos detetados na vistoria, é notificado o empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo
razodvel para os corrigir, apds o qual é realizada nova vistoria.
3 — Com a assinatura do auto da rececao proviséria parcial da ultima requisicao de trabalhos
da-se a rececdo provisoria total da obra.
4 — O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do
CCP.
Clausula 49.2
Prazo de garantia
1 - Na data de assinatura dos autos de rececdo provisoria parcial inicia-se o prazo de garantia
correspondente a cada requisi¢cdao de trabalhos, durante o qual o empreiteiro esta obrigado
a corrigir todos os defeitos da obra.
2 — Para efeitos do disposto no nimero anterior, o prazo de garantia da obra é de 2 (dois)
anos.
3 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.
4 — O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra
gue sejam identificados até ao termo do prazo de garantia fixado, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e o estabelecido no

Contrato.
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> 1%

Clausula 50.2

Recegao definitiva parcial e total
1 — No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva parcial.
2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condi¢cdes de funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente recebida
(parcialmente).
3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais
de exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo
de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 - Com a assinatura do auto da rececao definitiva parcial da ultima requisicdo de trabalhos
da-se a rececdo definitiva total da obra.

6 — S3o aplicdveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo de vistoria pelo dono da obra os preceitos que regulam a
rececao proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do art.?

3982 do CCP.
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Clausula 51.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao

A liberacdo parcial da caucdo prestada serd realizada nos termos definidos no artigo 2952 do
CCP.

Clausula 52.2

Deveres de colaboragdo reciproca e informagao

As partes estao vinculadas pelo dever de colabora¢gdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacdes necessarias a boa execucdo do Contrato, sem prejuizo

dos deveres de informagao previstos no artigo 2902 do CCP.

Clausula 53.2
Sangdes por incumprimento do Contrato
1 — Pelo incumprimento das obrigacdes emergentes da empreitada, o dono da obra pode
aplicar ao empreiteiro san¢des correspondentes ao pagamento de montantes a fixar em
fun¢do da gravidade do incumprimento, nos termos e nas condi¢des estabelecidas nas
alineas seguintes, nomeadamente:

a) Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por facto imputdvel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1%o. do preco contratual;

b) No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por
facto imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto na alinea anterior, sendo o
montante da sang¢do contratual ai prevista reduzido a metade;

c) Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecidos para corrigir defeitos verificados
em determinada obra, pode ser aplicada multa de 0.5%o por cada dia de atraso no
inicio ou na conclusdo dos trabalhos e em relacdo aos prazos estabelecidos na

notificacdo. Esta multa sera aplicada por cada trabalho ou parte do mesmo;
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d) Se se verificar a mora ou o incumprimento de qualquer obrigacdo contratual ndo
referida nas alineas anteriores, o dono da obra pode ainda aplicar san¢do de
montante varidvel, por cada dia de atraso, de até 1%. do preco contratual.

2 — A aplicacdo das sang¢des contratuais sera precedida de auto lavrado pelo Diretor de
Fiscalizacdao, do qual sera notificado o empreiteiro para se pronunciar ao abrigo do direito
de audiéncia prévia, nos termos do Cédigo de Procedimento Administrativo.

3 - No caso previsto na alinea b) do niumero anterior, o empreiteiro tem direito ao reembolso
das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por incumprimento dos prazos parciais
vinculativos de execuc¢dao da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a
obra seja concluida dentro do prazo de execucao do Contrato.

4 — Na determinacdo da gravidade do incumprimento a que alude o nimero 1, o Municipio
de Vila Nova de Gaia tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual
reiteracdo, o grau de culpa do empreiteiro e as consequéncias do incumprimento,
nomeadamente, os prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.

5 — As penas pecuniarias ndo obstam a que o Municipio de Vila Nova de Gaia exija uma

indemnizac¢ao pelo dano excedente.

Clausula 54.2
Subcontratacao e cessdo da posi¢cdao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do
artigo 318.2 do CCP.

2 — 0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdao quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigacOes emergentes do Contrato.
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3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de Fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - Aresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais
é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autoriza¢ao da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 55.2
Resolug¢do do Contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o Contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes

transmitidas no exercicio do poder de direcdao sobre matéria relativa a execucao das

prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do

dono da obra;

d) Cessdo da posi¢ao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos

termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
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> 1%

empreiteiro da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

g) Nao renovacgdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e satde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que nao apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

[) Se o empreiteiro ndo der inicio a execuc¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da
suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do

artigo 404.2 do CCP;

IM/PS02.03.002.04 Certificado 2018/CEP/5485

41/47



VILA MOWVA DE

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se nao for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;
p) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea q) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 56.2
Resolugao do Contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
o Contrato nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior
a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,
excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manuten¢ao do Contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao Contrato;
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f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragao do Contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignac¢des parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos
por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes
e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducado superior a 20% do preco contratual;
i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra,
quando resulte de caso de for¢a maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte
de facto imputavel ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do niUmero anterior, apenas ha direito de resolu¢ao quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuten¢ao do Contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa
declaracao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.
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> 1%

Clausula 57.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 58.2
Notificagbes e comunicagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicag¢des entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 — As comunicacgdes relativas a fase de execucao do contrato serdo efetuadas por correio
eletrdénico, nos termos do artigo 4682 do CCP.
2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contato constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 59.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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