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CADERNO DE ENCARGOS

CLAUSULAS GERAIS

Capitulo |

Disposi¢Oes gerais

1. Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do procedimento para a realizacdo da empreitada de “Construg¢do de Acgudes nas Ribeiras da

Ameixieira e da Rocha - Serra de Agua - Prospe¢do Geotécnica”.

2. Disposi¢Oes por que se rege a empreitada

2.1 - A execugao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele

fazem parte integrante;

b) Ao Cdodigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008,
de 29 de janeiro, na redacdo alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de
agosto, na redacdao em vigor, adaptado a Regido Autdnoma da Madeira pelo Decreto Legislativo
Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto, na redacdo alterada e republicada pelo Decreto
Legislativo Regional n.2 6/2018/M, de 15 de marco, na versdo em vigor, e demais legislacdo a

ele inerente;
¢) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagido e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita
construcdo, a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a seguranca social, a higiene,

seguranca, prevenc¢do e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
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2.2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no contrato,
sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo Codigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucdo;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

3. Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada

3.1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do

n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

3.2 - O projeto de execucdo, prevalece em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3.3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo:
a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medi¢Ges discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e sem prejuizo da
remissao direta que estes elementos, fizerem para outras pegas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucao.

3.4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2 da clausula

anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
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propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.

4. Esclarecimento de duvidas

4.1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos
trabalhos a que respeitam.

4.2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.
4.3 - Oincumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

5. Projeto
Considerando o disposto no n.2 1 do artigo 43.9, conjugado com o disposto no n.2 2 do artigo 42.2 do
CCP, dada a manifesta simplicidade das prestacdes que constituem o objeto do contrato e a sua
natureza, o caderno de encargos nao inclui um projeto de execugdo tal como definido no artigo 1.2
da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho.
Nestes temos, todas as referéncias nas pegas do procedimento a um projeto, devem considerar-se
efetuadas para os elementos que integram o caderno de encargos

Capitulo I

Obrigacoes do empreiteiro

Seccao |

Preparagdo e planeamento dos trabalhos

6. Preparagao e planeamento da execugao da obra

6.1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
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da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestao de residuos de construcdo e
demolicdo que acompanham o projeto de execucao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente
cldusula.
6.2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, sao da competéncia ao empreiteiro.
6.3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal, ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execu¢do da obra,
designadamente:
a) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
b) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de aguas que os mesmos possam originar;
¢) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
d) Todos os demais trabalhos enunciados em sede prépria (cfr. documento relativo a descricdo
dos trabalhos preparatérios ou acessorios que acompanha o projeto de execugdo, que integra o
caderno de encargos).
6.4 -A preparagao e o planeamento da execugdao da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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¢) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 3 do artigo 378.2
do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente a erros
e omissOes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos no n.2 4 da
mesma disposicao legal;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo
dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea anterior;

h) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do

plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,

desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em func¢do do sistema utilizado para a
execugdao da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro, devendo ser apresentado no prazo de 15 dias a contar da data da celebracdo do

contrato.

7. Plano de trabalhos ajustado

7.1 - No prazo de 10 dias a contar da data de celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

7.2 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos (este ultimo elaborado nos
termos fixados no ponto 9 infra), observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.

7.3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano
de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do

plano de trabalhos ao plano final de consignacgao.
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7.4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacgao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que

serao mobilizados para a realizagao da obra.

8. Modificagao do plano de trabalhos

8.1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razoes
de interesse publico.

8.2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo
da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

8.3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

8.4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢do da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.

8.5 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

8.6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
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apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.
8.7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos, nos termos fixados no ponto 9 infra.

9. Plano de pagamentos

9.1 - O plano de pagamentos contém a previsdao, quantificada e escalonada no tempo, do valor de
cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.
9.2 - O plano de pagamentos é concluido para aprovacao pelo dono da obra antes da data de
conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial, ndo podendo traduzir -se em
alteragcGes dos valores globais para cada componente da obra apresentados em sede de
apresentagdo de propostas.

9.3 - Em quaisquer situacOes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, por facto ndo imputavel ao empreiteiro e que se mostre devidamente justificado, deve este
apresentar um plano de pagamentos adaptado ao novo plano de trabalhos, devendo o dono da obra
pronunciar -se sobre a revisdo do plano de pagamentos no prazo indicado no n.2 5 do artigo anterior,

equivalendo o siléncio a aceitagao.

Secgao Il

Prazos de execugdo

10. Prazo de execug¢dao da empreitada

10.1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total, ou da primeira
consignacdo parcial, ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do
plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos
em vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra, para efeitos da sua
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rececao provisoria, no respetivo prazo de execugdo. O prazo de execucdo da obra é de 90 dias a
contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacado do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.
*serdo consideradas como ndo escritas quaisquer condigdes constantes do plano de trabalhos
referentes a datas de inicio/termo dos trabalhos, considerando-se sempre e apenas o
disposto no caderno de encargos sobre esta matéria.
10.2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano
de trabalhos em vigor, que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.
10.3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execuc¢do de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte
de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos de
horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.
10.4 -Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.
10.5 -Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo constantes
do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucgao.
10.6 - Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.
10.7 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspensao.

11. Cumprimento do plano de trabalhos
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11.1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor.

11.2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nlimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

11.3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢dao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto no n.2 4 da clausula 8.2.

12. Sang¢des Contratuais

12.1 - Pelo incumprimento imputavel ao empreiteiro, nomeadamente por mora ou incumprimento

definitivo, de qualquer das obrigacbes emergentes do contrato, a Secretaria Regional de

Equipamentos e Infraestruturas pode exigir ao empreiteiro o pagamento de uma san¢do pecuniaria,

de montante a fixar de acordo com o seguinte:

a) No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra, por cada dia de atraso a
sancdo serd de 1%. do preco contratual inicial. Neste caso, o empreiteiro terd direito ao
reembolso das quantias pagas a titulo de sanc¢do contratual por incumprimento dos prazos
parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja
concluida dentro do prazo de execug¢do do Contrato;

b) Em caso de mora, por cada dia de atraso no inicio ou na conclusdo da execug¢do da obra, ou na
regularizacdo de qualquer outra causa que obste ao exato cumprimento das obrigacdes
contratuais, a sancdo sera de 2%o. do preco contratual inicial;

c¢) Em caso de incumprimento definitivo, a san¢do aplicada sera de até 5% do preco contratual
inicial.

12.2 - A aplicagdo das sang¢Bes contratuais sera efetuada respeitando os limites e cumprindo as

formalidades previstas na legislacdo aplicadvel, nomeadamente o disposto nos artigos 329.2 e 403.2 do

CCP.

12.3 - Na determinacdo da imputabilidade do incumprimento, para efeitos de aplicacdo e

concretizacdo, quando for caso disso, do valor da sang¢do aplicavel nos termos referidos no nimero 1,
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o contraente publico tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual
reiteracdo, o grau de culpa do empreiteiro e as consequéncias do incumprimento.

12.4 - O contraente publico pode deduzir nos pagamentos devidos ao abrigo do contrato os valores
das sangdes contratuais aplicadas, sem prejuizo de poder executar as garantias que tenham sido
prestadas, ou fazer suas as quantias que tenham sido retidas ou deduzidas.

12.5 - A aplicagdo das sangdes contratuais nos termos previstos nos numeros anteriores ndo obsta ao
poder de resolucdo pelo contraente publico, nem a aplicacdo das disposicbes relativas a

indemnizacdo por mora e incumprimento definitivo nos termos gerais de direito.

13. Atos e direitos de terceiros

13.1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

13.2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Secgao lll

Condig¢oes de execugao da empreitada

14. Condigdes gerais de execuc¢ao dos trabalhos

14.1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente
estipuladas.

14.2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas no projeto de
execucao.

14.3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a

substituicdo dos métodos e técnicas de construcdao ou dos materiais previstos no presente caderno de
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encargos por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

15. Especifica¢do dos equipamentos, dos materiais e elementos de constru¢ao

15.1- Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a

qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos

restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes

documentos.

15.2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndao fixem as respetivas

caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgcdo que nao

correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

15.3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos

dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis

com o direito da Unido Europeia, ou na falta destas, as normas utilizadas na Unido Europeia.

15.4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos

previstos nos n.2° 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas

dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos

contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard

o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada

com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de

construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a

gue a aplicacdao daqueles materiais e elementos de construcao possa dar lugar.

15.5 - A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo

de preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao

ndo comprometam o cumprimento do plano dos trabalhos.

15.6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar

a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgao

previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

15.7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual

diminuigao, é o regime definido no CCP para os trabalhos complementares.
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16. Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

16.1- Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcao que lhe pertengam ou provenientes de
outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso,
no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles
forem aplicados.

16.2 - O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver

adquirido os materiais necessarios para a execuc¢do dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

17. Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

17.1- Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da obra.

17.2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

17.3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcado que este lhe solicitar.

17.4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

17.5 - Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do

dono da obra.

18. Reclamagao contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgao

18.1 - Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro entender
gue a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estas satisfazerem as condi¢cGes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir em mediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra uma
reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

18.2 - A reclamagao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar ao empreiteiro da

respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos
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novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no
mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
18.3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

19. Efeitos da aprovac¢ao dos materiais e elementos de construcao

19.1- Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiguem a sua
gualidade.

19.2 - No ato de aprovacdao dos materiais e elementos de construcdao poderd o empreiteiro exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.

19.3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputdvel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

20. Aplicacdao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacOes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos

pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

21. Substituicao de materiais e elementos de construcao
21.1- Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) N3o sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.
21.2 - As demolicBes e a remocgdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
21.3 - Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta cldusula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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22. Depositos de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra
O empreiteiro ndao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

23. Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

23.1- Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

23.2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos
e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade
da mesma.

23.3- N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e

apreciadas pelo autor do projeto de execucdao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

24. Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

24.1- Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da
obra e do empreiteiro, respetivo numero de alvara ou numero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.2 2 do artigo 81.2 do CCP, a Portaria
n.2 372/2017, de 14 de dezembro.

24.2 - O empreiteiro deve ter patente o local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucdao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido
introduzidas.

24.3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

24.4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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25. Ensaios

25.1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

25.2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacao
de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.

25.3- No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas
com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardao a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.

26. Medigoes
26.1- As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra
com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
26.2 - As medicdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
26.3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucao;

¢) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono

da obra e o empreiteiro.

27. Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

27.1- Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos
de construcdes a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

27.2- No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
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qgualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar seja a que
titulo for.

27.3 - O disposto nos nimeros anteriores nao é, todavia, aplicadvel a materiais e a elementos ou
processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o
uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nado indique a existéncia de tais
direitos.

27.4 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacdao

da obra, quando para tanto for consultado, notificar, por escrito, de como deve proceder.

28. Execucdo simultdnea e outros trabalhos no local da obra
28.1- O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
28.2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.
28.3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.
28.4- No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdao do contrato que

demonstre ter sofrido.

CONSTRUGAO DE AGUDES NAS RIBEIRAS DA AMEIXIEIRA E DA ROCHA - SERRA DE AGUA - PROSPECAO GEOTECNICA



Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

Seccao IV

Pessoal

29. ObrigacOes gerais

29.1- S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢cdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

29.2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

29.3- A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

29.4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

30. Horario de trabalhos

30.1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizacdo da obra.

30.2 - No caso de realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho inerente a execucdo da obra, o
empreiteiro fica com a obrigacdo de pagar os servicos prestados por uma eventual assessoria a

fiscalizacdo da obra, que possam dai decorrer.

31. Seguranga, higiene e satude no trabalho

31.1- O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do

cumprimento de tais obrigagdes.
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31.2- O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

31.3- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias
gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

31.4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra
0 exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula 31.2

31.5- O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Secgao V

Seguros

32. Contratos de seguro

32.1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execug¢do do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignagao.

32.2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacOes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
32.3- O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacao aplicavel, nao
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

32.4- Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados

com entidade seguradora legalmente autorizada.
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32.5- Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

32.6- Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

32.7- O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececdo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em

cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

33. Objeto dos contratos de seguro

33.1- O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja

apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar

comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido

por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

33.2- O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel

cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria afetos a obra, que circulem

na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de

carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre

responsabilidade civil automovel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que

os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

33.3- O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos

préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios

auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis.

33.4- No caso dos bens imdveis referidos no niUmero anterior, a apodlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

33.5- O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automaével previsto no

n.2 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.
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Capitulo Il

Obrigag¢6es do dono da obra

34. Precgo e condi¢gdes de pagamento

34.1 — O parametro base do preco contratual é de EUR 140.000,00.

34.2 - A fundamentacdo para a fixacdo do preco base do procedimento, referido no nimero anterior,

consta da proposta de inicio de procedimento de contratacdo publica.

34.3 - O preco proposto para o Capitulo | - Estaleiro (referente ao somatdrio dos precos de todos os

trabalhos que o integram), constante da lista de precos unitarios, ndo podera ultrapassar o valor de

5% do preco total da proposta (adjudicada).

34.4 — Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da respetiva

fatura, que correspondera a data do correspondente registo de entrada.

34.5 — Nas faturas ou documentos equivalentes, ndo devera ser feita qualquer mengao a data de

vencimento, mas, sim, ao prazo de vencimento mencionado no niumero anterior.

34.6 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

34.7 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que

tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra

condicionada a realizacdo completa daqueles.

34.8 - No caso de falta de aprovacado de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacao

da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

35. Adiantamentos de preg¢o

Salvo o disposto na parte final do n.2 4 do artigo 292.2 do CCP, ndo se prevé qualquer adiantamento

de parte do preco a pagar pelo dono da obra ao empreiteiro.
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36. Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacbes de pagamento do preco

contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Capitulo IV

Condicoes de modificagdao ao contrato

37. Disposic¢ao geral

37.1 - Sem prejuizo do disposto nas cldusulas seguintes, é aplicavel a modificacdo objetiva do contrato
de obras publicas em apreco (no tocante, em especial, a fonte, aos fundamentos, aos limites e
respetivas consequéncias) o disposto nos artigos 311.2 e seguintes do CCP.

37.2 - Em tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente capitulo, é aplicavel o disposto

no Cédigo dos Contratos Publicos (CCP).

38. Trabalhos complementares

38.1 - O dono da obra pode ordenar a execucdo de trabalhos complementares, nos termos e desde
gue preenchidos os requisitos previstos non.2 2 e no n.2 3 do artigo 370.2 do CCP.

38.2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 371.2 do CCP.

38.3 — A responsabilidade pelos trabalhos complementares é determinada nos termos do disposto no
artigo 378.2 do CCP.

38.4 — A execucdo de trabalhos complementares aplica-se o disposto nos artigos 370.2 a 378.2 do

CCP.

39. Revisdo de pregos

39.1 - A revisdo de precos contratuais, como consequéncia de altera¢do dos custos de mado-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos

termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na redacdo atual e no Decreto
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Legislativo Regional n.2 13/2004/M de 14 de julho. A revisdo de precos com periodicidade mensal, é

calculada pelo método da féormula, cuja expressao é seguinte:

Ct = S‘+ E‘+d
—aso eE,,

Sendo:

a=0.35;e=0.55;d=0.10

e em que:

Ct - é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao.
St - € o indice global do custo de mao-de-obra na RAM relativo ao més a que respeita a revisao.

So - € 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas.
E: é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a revisao.

Eo € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas.

a e e sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de mdo-de-obra e dos equipamentos de

apoio na estrutura de custos da adjudicacao.

d - é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte nao revisivel da adjudicacao.

39.2 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos sdo

incluidos nas situacdes de trabalhos.

40. Cessao da posi¢ao contratual

40.1 - E admitida a cessdo da posi¢do contratual, desde que sejam observados os requisitos e limites
previstos, designadamente nos artigos 317.2 e 318.2.
40.2 - E admitida a cessdo da posicdo contratual pelo dono da obra nas condicdes previstas no

artigo 324.2 do CCP.
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40.3 — O empreiteiro cede, ainda, a sua posicdo contratual, nos termos previstos no artigo 318.2-A do
CCP, no caso de incumprimento das suas obrigacdes, que relina os pressupostos para a resolucao do

contrato.

Capitulo V

Representagao das partes e controlo da execugao do contrato

41. Representa¢ao do empreiteiro
41.1 - Durante a execuc¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um Diretor de Obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representacao.

41.2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificacdo minima exigivel, de acordo com a Lei n.2 31/2009, de

3 de julho, na redac3o atual.

41.3 - Até a data da celebracdo do Contrato, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico (conforme modelo 1 em anexo), devendo esta informagdo ser acompanhada por
uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela direcao
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e

assiduidade, conforme modelo 2, anexo ao presente caderno de encargos.

41.4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao

da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

41.5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

41.6 - O dono da obra poderda impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

41.7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele

! Considerando-se que a obra é de Categoria I, nos termos do disposto no artigo 11.2 do Anexo I da Portaria n.2 701-
H/2008, de 29 de julho e tendo em conta o disposto na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na redagéo atual.
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indicar para esse efeito, devendo este deter as qualificagdes minimas legalmente nos termos do n.2 2 supra
e estar habilitado com os poderes necessdrios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,

pela marcha dos trabalhos.

41.8 - O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 6.2.

42. Representac¢ao do dono da obra

42.1- Durante a execucdo do contrato, o dono da obra é representado pelo diretor de fiscalizacao
da obra, em todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo gestor do contrato, em todos os outros
aspetos da execucdo do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo
contratual, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

42.2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao
parcial.

42.3 - Durante os periodos em que se encontrem ausentes ou impedidos, o diretor de fiscalizacdo da
obra e o gestor do contrato sdo substituidos pelas pessoas que forem designadas pela entidade
adjudicante/dono da obra para o efeito, devendo, em ambos os casos, a designacdo do substituto
ser comunicada, por escrito, ao empreiteiro (no caso do gestor do contrato esta comunicacao deve
ser anexa ao correspondente clausulado contratual).

42.4 - Sem prejuizo de outras limitacGes previstas no contrato, o diretor de fiscalizacdo da obra e o
gestor do contrato ndo tém poderes de representacdo do dono da obra em matéria de modificagao,

resolucdo ou revogacdo do contrato.

43. Livro de registo da obra

43.1- O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacgdo sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

43.2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, entre outros, os referidos no

n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.
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43.3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.

44. Execugao do contrato

44.1 - Nos termos do disposto no artigo 7.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14
de agosto, na redacdo atual, durante o prazo de vigéncia do contrato (até a rececdo proviséria da
totalidade da obra), incluindo quaisquer prorrogacdes do prazo de execu¢do, o cocontratante e, caso
existam, os subcontratados devem proceder a entrega dos documentos identificados na alinea a) do
n.2 2 do artigo 7.2 do mencionado diploma, sem prejuizo do disposto no seu n.2 5.

44.2 - Nos termos do disposto no artigo 8.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14
de agosto, na redagdo atual, compete ao Gestor do Contrato, sem prejuizo das funcGes que lhe sdo
atribuidas nos artigos 290.2-A e 344.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, acompanhar o cumprimento
das obrigacGes declarativas relativas a rendimentos gerados na Regido Auténoma da Madeira,

nomeadamente a entrega dos documentos identificados no artigo 7.2-A do referido diploma.

Capitulo VI

Rececao e liquidagao da obra
45. Recegao
45.1 - A rececdo da obra corresponde a aceitacdo do relatério final de prospecdo geotécnica sendo
antecedida por realizacdo de vistoria na qual sera verificado se todas as obrigacdes contratuais e
legais estdo cumpridas de forma integral e perfeita, tendo em conta o termo final do prazo total ou
dos prazos parciais de execugdo dos trabalhos.
45.2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja objeto de deficiéncia.
45.3 - Dadas as caracteristicas e a natureza da obra, existird somente uma vistoria para efeitos de
rececao provisoria da obra.
45.4 — A rececao definitiva da obra ocorre automaticamente com a elaboracao e aceitacdao da conta

final da empreitada.
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46. Prazo de garantia

Dadas as caracteristicas e a natureza da obra ndo ha prazo de garantia.

Capitulo VI

Disposigoes finais

47. Deveres de colaboragao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacGes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacao previstos no artigo 290.2 do CCP.

48. Subcontratacao

48.1 - E admitida a subcontratacdo no préprio contrato e na fase de execucdo do contrato, desde
gue sejam observados os requisitos e limites previstos, designadamente nos artigos 317.2, 318.2, e
383.9,385.2 e 386.2 do CCP, sem prejuizo do disposto no artigo 320.2 do CCP.

48.2 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP.

48.3 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

48.4 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

48.5 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, no decurso da
execucdo do contrato, o empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar
por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

48.6 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros e que seja

exercido o direito consagrado no artigo 321.2A do CCP.
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49. Resolug¢ao do contrato pelo dono da obra
49.1 - Sem prejuizo de outras causas de resolucdo legalmente estabelecidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas
no exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a execucdao das prestacOes
contratuais;
c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;
d) Cessao da posi¢do contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
g) Ndo renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacdo desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;
) Se ocorrer um atraso no inicio da execug¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execuc¢do da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execug¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e

reitera a ordem para a sua execug¢ao;
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n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensao advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do CCP;

p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.2, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

q) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,

nos termos do disposto no artigo 397.9;

r) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.
49.2 - No caso previsto na alinea r) do n.2 1 supra, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido
o beneficio que resulte da antecipacdao dos ganhos previstos.
49.3 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
49.4 - Verificando-se alguma das causas de resolucdo enumeradas supra, o dono da obra pode
resolver o contrato mediante comunicagdo escrita ao empreiteiro, quando, apds a notificagdo para
cumprir, o empreiteiro ndo proceda a regularizagdo das causas que obstem ao exato e/ou pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais em falta, no prazo que razoavelmente |lhe for fixado para o
efeito.
49.5 - Nos casos de resolucdo do contrato nos termos dos numeros anteriores, havendo
responsabilidade do empreiteiro, serd o montante da eventual indemnizagdo devida ao dono da obra
deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias que
tenham sido prestadas ou fazer suas as quantias que tenham sido retidas ou deduzidas.
49.6 - A resolucdo do contrato ndo obsta a aplicacdo das sang¢Bes contratuais previstas no presente
caderno de encargos nem a aplicacdo das disposicdes relativas as indemnizacdes legais e contratuais
eventualmente devidas, nomeadamente por mora e incumprimento definitivo, nos termos gerais de

direito.
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50. Resoluc¢do do contrato pelo empreiteiro
50.1 - O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos na lei, nomeadamente nos termos
do disposto nos artigos 332.2 e 406.2 do CCP.
50.2 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem, sem

prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 332.2 do CCP.

51. Foro competente

Para resolucdo de todos os eventuais litigios decorrentes da execu¢do do contrato as partes

recorrerao ao tribunal administrativo competente.

52. Comunicagoes e notificagOes
52.1- As notificagGes dos atos no ambito da execucdo do contrato sdo efetuadas nos termos do
disposto no artigo 467.2 do CCP, preferencialmente, através de correio eletrdnico, para o endereco

gue for indicado.

52.2 - As comunicacgdes entre as partes no ambito da execucdo do contrato sdo efetuadas nos termos
do disposto no artigo 468.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, preferencialmente, através de correio
eletrdénico, para os enderecos que forem indicados.

52.3 - As notificacbes/comunicacdes que sejam realizadas por via postal, serdo efetuadas para o
endereco postal que for indicado.

52.4 - Qualquer alteracao dos enderecos constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

53. Contagem dos prazos
Na fase de execugdo do contrato os prazos contam-se de acordo com as regras previstas no artigo

471.2 do CCP.
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Modelo 1

(NOME DA OBRA)
DECLARACAO

(NOME DO EMPREITEIRO), NIF n.2 xxxxx, titular de Alvarad n2/certificado de empreiteiro de obras
publicas ..., com sede a..., freguesia de..., municipio..., adjudicatdrio da obra em referéncia, declara,
para os devidos efeitos que o respetivo Diretor da Obra é..., Engenheiro..., portador do Cartdo de
Cidaddo com o n? de identificacdo civil... e NIF..., com residéncia /domicilio profissional ..., ne..,
freguesia..., concelho..., com inscricdo vélida na (indicar associacdo publica de natureza profissional,

guando for o caso) sob o numero xxxxx, pertencente (ou, ndo pertencente) ao quadro técnico desta

empresa.

Funchal, .......... de ...........
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Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

Modelo 2

(NOME DA OBRA)
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO DIRETOR DA OBRA

(NOME), portador do B.I/C.C n.2 xxxxx, € NIF n.2 xxxxx, com residéncia /domicilio profissional na
xxxxx, (municipio), (habilitagdo profissional e qualificagdo nos termos do anexo Il da Lei n.2 31/2009
de 3 de julho, na redagdo atual), com inscricdo valida na (indicar associacdo publica de natureza
profissional, quando for o caso) sob o nimero xxxxx, na qualidade de Diretor da Obra supra
identificada, localizada em xxxx, cujo dono de obra é a Regido Autdnoma da Madeira (Secretaria
Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcdo Regional do Equipamento Social e
Conservacao), declara sob compromisso de honra, para os efeitos do disposto no n.2 7 do artigo 21.9,
da Lei n.2 31/2009 de 3 de julho, na redac¢do atual, que assume a responsabilidade profissional pela
correta execugdo da obra e pelo cumprimento das obrigacGes previstas no artigo 14.2 da referida lei,
obedecendo as especificagdes contidas no RIUE, nas pecas do respetivo procedimento de
contratacdo publica e na demais legislacdo aplicavel e que desempenharda essa fungdo com

proficiéncia e assiduidade.

(Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito/assinatura efetuada e comprovada perante o
Diretor de Fiscalizacdo da Obra, mediante a exibi¢cdo do B.l/ C.C. ou Assinatura Digital Qualificada,

nomeadamente através do cartdao de cidaddo).

CONSTRUGAO DE AGUDES NAS RIBEIRAS DA AMEIXIEIRA E DA ROCHA - SERRA DE AGUA - PROSPECAO GEOTECNICA



