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1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1 Objeto

1.1.1 O presente caderno de encargos compreende as clausulas a
incluir nos contratos a celebrar no ambito do procedimento para a realizacéo
da empreitada de “Requalificacdo do Sistema de Tondela Norte”, em
conformidade com o projeto, do qual fazem parte integrante todos os
documentos disponibilizados pela Associacdo de Municipios

1.1.2 A empreitada compreende 2 (dois) lotes, sendo admitidas
propostas para qualquer um deles ou para ambos, submetidas também

separadamente por lote.

e Lote 1 — Empreitada de reabilitacdo e ampliacdo da Estacdo de
Tratamento de Aguas Residuais (ETAR) do Sistema de Saneamento

de Aguas Residuais (SAR) Tondela Norte

e Lote 2 — Empreitada de construcdo dos sistemas elevatorios dos
subsistemas (i) Parada de Gonta, (ii) Lobdo-Casal, (iii)) Lobdo-Lajeosa
e (iv) Canas de Santa Maria para integracdo no Sistema de SAR

Tondela Norte

1.2 Disposicdes por que se rege a empreitada

1.2.1 A execucéo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Cdbdigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP», (Decreto Lei n°

111-B/2017 de 31 de agosto), na sua versao atual;
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c) Lei n.° 30/2021 de 31 de maio;

d) Ao Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de outubro, relativo a
regulamentacdo das condi¢cdes de seguranca e de saude no trabalho em
estaleiros temporéarios ou moéveis, e respetiva legislagdo complementar;

e) A restante legislacio e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a
seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

) As regras da arte.

1.2.2 Para efeitos do disposto na alinea a) do niamero anterior, consideram-
se integrados no contrato, sem prejuizo do disposto no n® 4 do artigo 96° do
CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101° desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisédo de contratar, nos
termos do disposto no artigo 50° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucéo;

e) A proposta adjudicada,;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
empreiteiro;

g9) Todos o0s outros documentos que sejam referidos no clausulado

contratual ou no caderno de encargos.

1.2.3 O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar e ndo esteja em oposi¢cdo com os documentos do contrato,
as normas nacionais, as especificacdes e documentos de homologacéo de
organismos oficiais e as instru¢des de fabricantes ou de entidades titulares de
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direito de propriedade industrial ou intelectual, bem como outras especificacoes
referidas no artigo 49° do CCP.

1.2.4 A fiscalizagdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a

comprovacdo do cumprimento das disposi¢cdes regulamentares e normativas

aplicaveis.
1.3 Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1.3.1 No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos

referidos nas alineas b) a f) de 1.2.2, prevalecem os documentos pela ordem

em que séo ai indicados.

1.3.2 Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de
execucao, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicfes juridicas e
técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a
definicdo da propria obra.

1.3.3 No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a
localizag&o, as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das
suas diferentes partes;

b) As folhas de medicbes discriminadas e referenciadas e os respetivos
mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer
outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do
disposto nos artigos 50° do CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes
elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das

restantes pecas do projeto de execucao.

1.3.4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b)
a f) de 1.2.2 e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto
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aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99° do CCP e
aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101° desse mesmo

Cadigo.

1.4 Esclarecimento de davidas
1.4.1 As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos
por que se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacao

da obra antes do inicio da execuc¢édo dos trabalhos a que respeitam.

1.4.2 No caso de as duvidas ocorrerem somente apés 0 inicio da execucao
dos trabalhos a que dizem respeito, deve 0 empreiteiro submeté-las
imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com 0s motivos

justificativos da sua ndo apresentacéo antes do inicio daquela execucao.

1.4.3 O incumprimento do disposto no numero anterior torna 0 empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que
porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucéo das partes da obra

em que o erro se tenha refletido.

1.5 Projeto
1.5.1 O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada
€ o0 patenteado no procedimento, ndo sendo admitida a apresentacdo pelos

concorrentes de variantes ao projeto.

1.5.2 Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e
pecas desenhadas do projeto de execucédo previstos na alinea f) do n°® 2.1.1.4,
bem como dos desenhos correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer

da obra.

1.5.3 Até a data da rececao provisoéria, o Empreiteiro entrega ao Dono da
Obra uma colecdo atualizada de todos os desenhos referidos no numero

anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeforméavel
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e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo
Dono da Obra.

2. OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

2.1 Preparacéo e planeamento dos trabalhos

211 Preparagéo e planeamento da execucdao da obra

2.1.1.1 O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacgao
de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao,
bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano
de seguranca e saude e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de
construcao e demolicdo que acompanham o projeto de execucéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do

documento indicado na alinea i) de 2.1.1.4.

2.1.1.2 A disponibilizagdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios
para a realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios,
incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, compete

ao empreiteiro.

2.1.1.3 O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por
exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como
preparatorios ou acessorios a execucgdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencdo, desmontagem e
demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas

que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal
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dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no
trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas
as servidées e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucao dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0S mesmos
possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste.

2.1.1.4 A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem
ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a
trabalhos complementares que sejam detetados nessa fase da obra, nos
termos previstos no artigo 378° do CCP.

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se
refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcao a
adotar na realizagao dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo Empreiteiro dos desenhos de construcéo,
pormenores de execucao e montagem de equipamentos necessarios;

g9) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos
ajustado, nos casos previstos no n°® 3 do artigo 361° do CCP, designadamente
guando tenha sido apresentado pelo dono da obra plano final de consignacgéo;
h) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f)
e g);

i) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e Saude (PSS), da
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responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em funcédo do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacédo de trabalhos

utilizados pelo empreiteiro;

2.1.1.5 O ato previsto na alinea i) do n° 2.1.1.4 (apresentacdo do
desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude) devera realizar-se no prazo
méximo de 15 dias contados da data da aceitacdo da minuta do contrato pelo
empreiteiro, devendo o dono da obra pronunciar-se relativamente a sua

aprovacdao até a data da consignacao.

2.1.1.6 Os restantes atos previstos em 2.1.1.4 deveré&o realizar-se nos prazos
que, para o efeito, se encontrem estabelecidos no presente caderno de

encargos, no contrato, e no CCP.

2.1.2 Plano de trabalhos ajustado

2.1.2.1  No prazo de 10 dias a contar da data da celebragédo do contrato o
dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao
gue densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de

elaboracao da proposta.

2.1.2.2 No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de
consignacao deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar,
nos termos e para os efeitos do artigo 361° do CCP, o plano de trabalhos
ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracéo a

metodologia fixada no presente caderno de encargos.

2.1.2.3 O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracao do preco
contratual nem a alteragdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda
alteracbes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do
contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptagdo do plano
de trabalhos ao plano final de consignagéo.
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2.1.2.4 O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da
empreitada, bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o
ritmo de execucéo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mé&o-de-obra
necessaria, em cada unidade de tempo, a execucao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente
caderno de encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

2.1.25 O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e
escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na
periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de

acordo com o plano de trabalhos ajustado.

2.1.3 Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
2.1.3.1 O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de

trabalhos em vigor por razdes de interesse publico.

2.1.3.2 No caso previsto no ndmero anterior, o0 empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em funcéo dos
danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacédo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que

deve conter os elementos referidos no n° 3 do artigo 354° do CCP.
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2.1.3.3 Em quaisquer situacbes em que se verifigue a necessidade de o
plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a
facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano

de trabalhos modificado.

2.1.3.4 Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do
plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do
prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da
obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um
plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam

necessarias a recuperacéao do atraso verificado.

2.1.3.5 Sem prejuizo do disposto no n°® 3 do artigo 373° do CCP, o dono da
obra pronuncia-se sobre as alteracbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo de
2.1.3.3 e 2.1.3.4 no prazo de 15 dias, equivalendo a falta de pronuncia a

aceitagao do novo plano.

2.1.3.6 Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de
trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono
da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos

prazos de execucao.

2.1.3.7 Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o

consequente reajustamento do plano de pagamentos.
2.2 Prazos de execucao

2.2.1 Prazo de execucado da empreitada
2.21.1 O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucéo da obra na data da conclusédo da consignacéo total ou

da primeira consignagédo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
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comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso
esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos 0s prazos parciais vinculativos de execugao previstos no
plano de trabalhos em vigor;

c) O prazo contratual é de 10 meses contados nos termos do disposto no
n.° 1 do artigo 362.° do CCP.

Assim, o prazo contratual para cada lote sera:

e Lote 1 — Empreitada de reabilitacdo e ampliacdo da Estacdo de
Tratamento de Aguas Residuais (ETAR) do Sistema de
Saneamento de Aguas Residuais (SAR) Tondela Norte — 10

meses

e Lote 2 — Empreitada de construcdo dos sistemas elevatoérios dos
subsistemas (i) Parada de Gonta, (ii) Lobdo-Casal, (ii) Lob&o-
Lajeosa e (iv) Canas de Santa Maria para integragédo no Sistema
de SAR Tondela Norte — 10 meses

2.2.1.2 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucédo de
trabalhos em relacédo ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao
empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de
reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a

recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

2.2.1.3 Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de
trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre
previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o
dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

2.2.1.4 Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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2215 Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja
execucao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde
gue o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado
nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie
dos definidos no contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos
prazos parcelares de execucao constantes do plano de trabalhos aprovado e
atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos complementares forem de espécie diversa dos que
constam no contrato, por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro,

considerando as particularidades técnicas da execucao.

2.21.6 Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo
contratual previsto na clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o
disposto no n° 5 do artigo 373° do CCP.

2.21.7 Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos n&o imputavel ao
empreiteiro, considerar-se-d0 automaticamente prorrogados, por periodo igual
ao da suspensédo, o prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais
que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspensao.

2.2.2 Cumprimento do plano de trabalhos

2221 O empreiteiro informa mensalmente, por escrito, o diretor de
fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiguem entre o desenvolvimento
efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em

vigor.

2.2.2.2 Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do
namero anterior, ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacao

da obra notifica-o dos que considera existirem.
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2.2.2.3 No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos
trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusao da

obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto em 2.1.3.4.

2.2.3 Multas por violacdo dos prazos contratuais

2.2.3.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por
facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancéo
contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a um por mil do

preco contratual.

2.2.3.2 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de
execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto em
2.2.3.1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista reduzido a metade.

2.2.3.3 O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de
sancao contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de
execucao da obra quando recupere o0 atraso na execucado dos trabalhos e a

obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢éo do contrato.

2.24 Incumprimento por facto imputavel ao empreiteiro

2.2.4.1 - Se o empreiteiro ndo cumprir de forma exata e pontual as obrigacdes
contratuais ou parte delas por facto que lhe seja imputavel, a Associacdo de
Municipios notifica-lo-a para cumprir dentro de um prazo razoavel, salvo
quando o cumprimento se tenha tornado impossivel ou a Associacao de
Municipios tenha perdido o interesse na prestagao.

2.2.4.2 Mantendo-se a situacdo de incumprimento apds o decurso do prazo
referido no ndmero anterior, a Associacdo de Municipios pode optar pela
efetivacdo das prestacdes de natureza fungivel em falta, diretamente ou por
intermédio de terceiro, ou por resolver o contrato com fundamento em

incumprimento definitivo.
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2.2.4.3 - O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicacdo pela
Associacdo de Municipios das sancfes contratuais por incumprimento pelo
empreiteiro, por facto que Ihe seja imputavel, nem a aplicacdo das disposicdes
relativas a obrigacdo de indemnizacdo por mora e incumprimento definitivo
previstas no Cddigo Civil, nomeadamente pelos prejuizos decorrentes da
adocdo de novo procedimento de formacdo de contrato, bem como o0s
prejuizos decorrentes do atraso verificado em relacdo & execucao de cada lote,
e ainda os custos de eventuais prestacoes de servi¢cos prestadas por terceiros,
necessarias a execucao dos contratos celebrados na sequéncia do presente

procedimento.

225 Atos e direitos de terceiros

2.25.1 Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em
virtude de qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a
contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito,
o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a

tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2252 No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem
suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade
publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica,
antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que
julgue necessérias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

Servico.
2.3 Condicdes de execucdo da empreitada

231 Condic¢des gerais de execugdao dos trabalhos
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2.3.1.1 A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em
perfeita conformidade com o projeto, com o0 presente caderno de encargos e

com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2.3.1.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica
obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de

prescri¢cdes técnicas definidas nos termos de (1.2.)

2.3.1.3 O empreiteiro pode propor ao dono da obra, o qual consultar4 o
projetista a substituicdo dos métodos e técnicas de construcado ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obten¢&o das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

2.3.2 Especificagbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de
construcao

2.3.2.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar
na obra terdo a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas
definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as

tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2.3.22 Sempre que 0 projeto e os restantes documentos contratuais néo
fixem as respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar
materiais ou elementos de construcdo que nao correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

2.3.2.3 No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a
empregar nos termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas
portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na

falta desta, as normas utilizadas na Unidao Europeia.
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2.3.24 Sem prejuizo do disposto no artigo 378° do CCP quando aplicaveis,
Nnos casos previstos em 2.3.2.2 e 2.3.2.3, ou sempre que 0 empreiteiro entenda
que as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no
projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo s&o tecnicamente
aconselhaveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro comunicara o facto ao
dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacao
dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucao dos
trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a

aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcéo possa dar lugar.

2.3.25 A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacao e planeamento da empreitada e sempre
de modo a que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento

do plano de trabalhos.

2.3.2.6 Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a
proposta e ndo determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro
utilizard os materiais e elementos de construgdo previstos no projeto e nos

restantes documentos contratuais.

2.3.2.7 O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante
de alteracdo das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de
construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, € 0 regime

definido no CCP para os «trabalhos complementares».

2.3.3 Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da

obra
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2.3.3.1 Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,
entender conveniente empregar na mesma, materiais ou elementos de
construcao que |Ihe pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicoes,
0 empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no
preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos

em que aqueles forem aplicados.

2.3.3.2 O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro
demonstrar jA haver adquirido os materiais necessarios para a execuc¢ao dos

trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

2.3.4 Aprovagdo de equipamentos, materiais e elementos de
construcao

2.3.4.1 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas
dos equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as
estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, 0 empreiteiro
submeté-los-a a aprovacéo do dono da obra.

2.3.42 Em qualqguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida
aprovacgao, considerando-se a mesma concedida se o dono da obra nédo se
pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos
ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao

empreiteiro.

2.3.43 O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de

materiais e elementos de construcao que este Ihe solicitar.

2.3.4.4 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com

as normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
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2.3.45 Salvo disposicdo em contrario, 0s encargos com a realizacdo dos

ensaios correrdo por conta do dono da obra.

2.3.5 Reclamacéao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de
construcao

2.3.5.1 Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcao
e 0 empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de
estes satisfazerem as condi¢Bes contratualmente estabelecidas, este podera
pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra

reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

2.3.5.2 A reclamacéo considera-se deferida se o dono da obra n&o notificar o
empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua
apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliguem
o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, ho mesmo

prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

2353 Os encargos com 0S NOVos ensaios a que a reclamacdo do

empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte que decair.

2.3.6 Efeitos da aprovacédo dos materiais e elementos de construcéao
2.3.6.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para
obra, ndo podem o0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem

circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2.3.6.2 No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcao podera

0 empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

2.3.6.3 Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de
construcao resultar de causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los

a sua custa.
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2.3.7 Aplicacdo dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro
em absoluta conformidade com as especificacBes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacbes, as normas oficiais
em vigor ou, se estas nao existirem, 0s processos propostos pelo empreiteiro e

aprovados pelo dono da obra.

2.3.8 Substituicdo de materiais e elementos de construcao

2.3.8.1 Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e
substituidos por outros com 0s necessarios requisitos 0s materiais e elementos
de construcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a

observar e que nédo possam ser utilizados de novo.

2.3.8.2 As demolicdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos

de construcdo serdo da responsabilidade do empreiteiro.

2.3.8.3 Se 0 empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas
em 2.3.8.1, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

2.3.9 Depdsito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados
aobra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da
obra, materiais e elementos de constru¢cdo que ndo se destinem a execucao

dos trabalhos da empreitada.

2.3.10 Erros ou omissfes do projeto e de outros documentos

2.3.10.1 O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra,
quaisquer erros ou omissdes dos elementos da solugéo da obra por que se
rege a execucao dos trabalhos.
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2.3.10.2 O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o
qual deve entregar ao empreiteiro todos 0s elementos necessarios para esse
efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a

obrigacéo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucéo.

2.3.10.3 SO pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares,
desde de que o valor desses trabalhos complementares ndo exceda, de forma

acumulada, 50 % do preco contratual inicial.

2.3.10.4 O dono da obra € responsavel pelos trabalhos complementares
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou

disponibilizados ao empreiteiro.

2.3.10.5 O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros
e omissdes do projeto de execugdo por si elaborado, exceto quando estes
sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de
obra [aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragéo do projeto

de execucao].

2.3.10.6 O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos

complementares de suprimento de erros e omissdes que, hdo sendo exigivel
que tivessem sido detetados nem na fase de formacdo do contrato nem no
prazo a que se refere o nUmero anterior, também ndo tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a

sua detecédo

2.3.10.7 O dono da obra pode ordenar a execucdo de trabalhos

complementares ao empreiteiro caso a mudanca do cocontratante:
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a) Nao possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em
funcdo da necessidade de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade
com equipamentos, servi¢os ou instalagdes existentes; e

b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra

2.3.11  AlteracOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

2.3.11.1 Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro

deve apresentar todos 0s elementos necessarios a sua perfeita apreciagéo.

2.3.11.2 Os elementos referidos no numero anterior devem incluir,
nomeadamente, a memaria ou nota descritiva e explicativa da solucéo seguida,
com indicacdo das eventuais implicacbes nos prazos e custos e, se for caso
disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacbes de qualidade

da mesma.

2.3.11.3 Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das
alteracOes ao projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto

de execuc¢do no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

2.3.12 Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos

2.3.12.1 Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da
legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma
visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencao
do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se
refere a alinea a) do n°® 5 do artigo 81° do CCP, e manter cOpia dos alvaras ou
titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida

alinea, consoante os casos.
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2.3.12.2 O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservacao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno
de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na

execucao da empreitada, com as alteragcdes que neles hajam sido introduzidas.

2.3.12.3 O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o
horério de trabalho em vigor, bem como a manter, a disposi¢cdo de todos o0s

interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

2.3.12.4 Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os

elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

2.3.13 Ensaios

2.3.13.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacao
das suas caracteristicas e comportamentos sao 0s especificados no presente
caderno de encargos e nas especificagdes técnicas do projeto de execucgao e

0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2.3.13.2 Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos,
pode exigir a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para

além dos previstos.

2.3.13.3 No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se
mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da
responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0S mesmos ensaios e com
a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.

2.3.14  Medicdes
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2.3.14.1 As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos
nao previstos no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono
da obra séo feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sao

formalizados em auto.

2.3.14.2 As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas

até ao 8° dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

2.3.14.3 A realizacdo das medi¢cbes obedece aos critérios fixados neste
caderno de encargos, respeitando-se no omisso a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucéo

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil,

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem

acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

2.3.15 Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados

2.3.15.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcéo
relativamente aos quais se encontre previsto serem fornecidos pelo dono da
obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de
materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial.

2.3.15.2 No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao
dos trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0
empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva

suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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2.3.15.3 O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a
materiais e a elementos ou processos de construcdo definidos neste caderno
de encargos para o0os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o dono da obra n&o indique a existéncia de tais
direitos.

2.3.15.4 No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver
conhecimento da existéncia dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos
que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacdo da obra, quando

para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

2.3.16  Execucgdao simultanea de outros trabalhos no local da obra

2.3.16.1 O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de
mandar executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e
na mesma obra, quaisquer trabalhos nédo incluidos no contrato, ainda que

sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2.3.16.2 Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em
colaboracdo com o diretor de fiscalizacao da obra, de modo a evitar atrasos na

execucao do contrato ou outros prejuizos.

2.3.16.3 Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da
empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagédo
simultdnea dos trabalhos previstos em 2.3.16.1, deve apresentar a sua
reclamacao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacédo dos prejuizos

resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

2.3.16.4 No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros

prejuizos resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos em 2.3.16.1, o

by

empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro do contrato, de
acordo com os artigos 282° e 354° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
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a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do
atraso eventualmente verificado na realizacéo da obra; e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a

execucéao do contrato que demonstre ter sofrido.

2.3.16.5 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer
entidades autorizadas pelo Dono da Obra, como sejam fornecedores de
energia elétrica, de agua, de comunica¢cfes e de combustiveis, ou outras, as
quais poderdo vir a realizar trabalhos seus, utilizando, por exemplo, os
trabalhos de abertura e aterro de valas necesséarias as instalacbes das
infraestruturas que sao objeto da presente empreitada, ou quaisquer outros
trabalhos. No caso de tal se vir a verificar, a fiscalizagdo comunicard,
oportunamente, com um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia, quais 0s
trabalhos que virdo a ser realizados, com indicacdo pormenorizada das areas
de intervencéo e obras a executar. Os trabalhos referidos serdo executados em

colaboragéo com a fiscalizagdo de modo a evitar demoras e outros prejuizos.
2.4 Pessoal

2.4.1 Obrigacdes gerais
2.4.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes
relativas ao pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao

profissional e a sua disciplina.

2.4.1.2 O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos,
devendo retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos
ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador
dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou

agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
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2.41.3 A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por
escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo

do pessoal.

2.4.1.4 As quantidades e a qualificacéo profissional da méao-de-obra aplicada
na empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos,

tendo em conta o respetivo plano.

2.4.2 Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se
necesséria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,
com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacao da

obra.

2.4.3 Seguranca, higiene e saude no trabalho

2.43.1 O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s

encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2.4.3.2 O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicbes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do
pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca

por motivo de acidente no trabalho.

2433 No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das

obrigacBes estabelecidas nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da

bY

obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
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2.4.3.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor
de fiscalizacdo da obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro
contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, nos termos previstos em 2.5.2.

2.435 O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos niumeros
anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.
2.5 Seguros

2.5.1 Disposicdes gerais

25.1.1 O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a
manter em vigor, durante o periodo de execucédo do contrato, as apolices de
seguro previstas no presente documento e na legislacdo aplicavel, devendo
exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo

prémio, na data da consignacao.

2.5.1.2 O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigaces previstas
na presente seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das

apolices de seguro dos seus subcontratados.

2.5.1.3 O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, copias das
apolices e dos recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na
presente sec¢do ou na legislagdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no

estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
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25.1.4 Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas
constituem encargo UuUnico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade

seguradora legalmente autorizada.

2.5.1.5 Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada
diminuem ou restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou

contratuais do empreiteiro.

2.5.1.6 Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes
de pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da
obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os
encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

2.5.1.7 O empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a
data da recec¢do provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a

obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

2.5.2 Objeto dos contratos de seguro

2.5.2.1 O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de
acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si
contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido
por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em

Portugal.

2.5.22 O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de
responsabilidade civil automovel cuja apodlice deve abranger toda a frota de
veiculos de locomocgédo prépria afetos a obra, que circulem na via publica ou
local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou carga,

maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
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responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se

encontram igualmente segurados.

2.5.2.3 O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro
destinado a cobrir os danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares que
vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,

refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

2.5.2.4 No caso dos bens imoveis referidos no niumero anterior, a apolice
deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos
catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

2.5.2.5 O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade
civil automével previsto no n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites

minimos legalmente obrigatorios.

3. OBRIGAQ@ES DO DONO DA OBRA
3.1 Preco e condi¢cbes de pagamento
3.1.1 O valor maximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela

execucdo de todas as prestacbes que constituem o objeto do concurso € de
2.614.059,27€ (dois milhdes seiscentos e catorze mil cinquenta e nove
euros e vinte e sete céntimos), nao incluindo o imposto sobre o valor

acrescentado.

3.1.2 N&o obstante o preco base total do procedimento fixado no nimero
anterior, sdo também fixados os seguintes precos base para cada um dos

lotes:
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3.1.2.1 — Lote 1 — Empreitada de reabilitacdo e ampliacdo da Estacdo de
Tratamento de Aguas Residuais (ETAR) do Sistema de Saneamento de Aguas
Residuais (SAR) Tondela Norte — 1.764.414,12€ (um milhdo setecentos e
sessenta e quatro mil quatrocentos e catorze euros e doze céntimos) néo

incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

Lote 2 — Empreitada de construcdo dos sistemas elevatérios dos subsistemas
(i) Parada de Gonta, (ii) Lobao-Casal, (iii) Lob&o-Lajeosa e (iv) Canas de Santa
Maria para integracdo no Sistema de SAR Tondela Norte — 849.645,15€
(oitocentos e quarenta e nove mil seiscentos e quarenta e cinco euros e quinze

céntimos) nédo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

3.1.3 Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade
mensal, sendo o seu montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar

de acordo com o disposto em 2.3.1.

3.1.4 Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apos a
apresentacao da respetiva fatura.

3.15 As faturas e os respetivos autos de medicdo sédo elaborados de
acordo com o modelo e respetivas instrucbes fornecidos pelo diretor de
fiscalizacédo da obra.

3.16 Cada auto de medicéao deve referir todos os trabalhos constantes do
plano de trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua
aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva

realizacdo daqueles.

3.1.7 No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de
divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao

seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que
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este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacao da

obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

3.1.8 O disposto no namero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento
estabelecido no n.° 3.1.4 no que respeita a primeira fatura emitida, que se
aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da
obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior,

mas que constavam da primeira fatura emitida.

3.1.9 O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos
previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem,

em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373° do CCP.

3.2 Adiantamentos ao empreiteiro

3.2.1 O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao
dono da obra, um adiantamento da parte do preco da obra necesséaria a
aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no

plano de trabalhos.

3.2.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o
adiantamento referido no numero anterior s6 pode ser pago depois de o
empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia

bancéaria ou seguro-caucgao.

3.2.3 Todas as despesas decorrentes da prestacédo da caucao prevista no

namero anterior correm por conta do empreiteiro.

3.24 A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é
progressivamente liberada a medida que forem executados os trabalhos
correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono
da obra, nos termos do n° 2 do artigo 295° do CCP.

REQUALIFICAGAO DO SISTEMA TONDELA NORTE
AINTAR — Associacdo de Municipios para o Sistema Intermunicipal de Aguas Residuais de Carregal do Sal, Santa Comba D&o, Tabua e
Tondela

34



&

AINTAR

3.25 Decorrido o prazo de execucdo dos trabalhos abrangidos pelo
adiantamento sem que tenha ocorrido a liberac&o da correspondente caucao, o
Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigacao
de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias ap0s a notificacdo, se o Dono da Obra néo tiver dado

cumprimento a referida obrigacao, nos termos do n° 9 do artigo 295° do CCP.

3.3 Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos
contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes
formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados
seja inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter

sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Tyad 1"?3 T T
Vri = e = Vpt-Vrt

em que:

Vri - € o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos
contratuais;

Va - é o valor do adiantamento;

Vt - é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;

Vpt - € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor;

V’pt - é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em

gue se processa o reembolso;
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Vrt - é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se

processa o reembolso

3.4 Descontos nos pagamentos
3.4.1 Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e

pontual cumprimento das obrigacfes contratuais, as importancias que o

D

empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos

deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

3.4.2 O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por
depdsito de titulos, garantia bancaria ou seguro-cau¢do, n0S mesmos termos
previstos no programa do procedimento para a cauc¢do referida no namero

anterior.

35 Mora no pagamento

3.5.1 Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes
de pagamento do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora
sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora, 0s quais serdo obrigatoriamente abonados ao
empreiteiro, independentemente de estes os solicitar e incidirdo sobre a

totalidade da divida.

3.5.2 O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera
ser efetuado pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que
tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisées ou acertos que lhes

deram origem.

3.6 Revisao de precos

3.6.1 A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao
dos custos de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante
a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei
n° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.
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3.6.2 A revisdo dos precos consistira na multiplicacdo do valor contratual
dos trabalhos executados e medidos em cada més, por coeficientes de

atualizacao (Ct) resultantes da aplicacédo das seguintes férmulas:

e Lotel—-Lotel—-Empreitada de reabilitacdo e ampliacdo da Estacao

de Tratamento de Aguas Residuais (ETAR) do Sistema de

Saneamento de Aquas Residuais (SAR) Tondela Norte

F21 - Redes de Abastecimento de Agua e Aguas Residuais

e Lote 2 — Empreitada de construcdo dos sistemas elevatorios dos

subsistemas (i) Parada de Gonta, (ii) Lobdo-Casal, (iii) Lobao-

Lajeosa e (iv) Canas de Santa Maria para integracdo no Sistema de
SAR Tondela Norte

F21 - Redes de Abastecimento de Agua e Aguas Residuais

4. REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO
DO CONTRATO

4.1 Representacdo do empreiteiro

411 Durante a execucado do contrato, 0 empreiteiro é representado por um
diretor de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao
diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente

mecanismo de representacao.
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412 O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra,
a confiar a sua representacédo a um Diretor de Obra com a qualificacdo minima

de engenheiro civil com dez anos de experiéncia na direcdo de obras similares.

4.1.3 Apés a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro
confirmara, por escrito, os nomes do diretor de obra e dos responsaveis pelo
cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude
no trabalho e em matéria de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da
construcdo e demolicdo, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo as respetivas
responsabilidade, respetivamente, comprometendo-se a desempenhar essas

funcdes com proficiéncia e assiduidade.

4.1.4 As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com o0s
aspetos técnicos da execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao

diretor de obra.

4.15 O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta

presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.

4.1.6 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é
representado por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar
habilitado com os poderes para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da

obra, pela marcha dos trabalhos.

4.1.7 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da
legislagéo aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho, e,
em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na alinea i) de
2.1.1.4.
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4.1.8 O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da
legislacdo aplicavel em matéria de aplicacdo do plano de gestédo de residuos

da construcao e demolicéo.

4.19 O Dono da Obra podera impor a substituicdo do Diretor de Obra,
Representante Permanente do Empreiteiro em Obra, responsavel pela Gestao
da Seguranca e Saude no Trabalho ou Responsavel pela gestdo de residuos
da construcdo e demolicdo da Obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e/ou inerentes a

capacidade profissional.

4.1.10 O Empreiteiro ndo podera substituir o Diretor de Obra, Representante
Permanente do Empreiteiro em Obra, responséavel pela Gestédo da Seguranca e
Saude no Trabalho ou Responsavel pela gestao de residuos da construcao e
demolicdo da Obra, sem o consentimento expresso do dono da obra e
aprovacao de novo elemento, que deverd cumprir 0s requisitos do presente

Caderno de Encargos.

4.2 Representagcao do dono da obra

421 Durante a execucédo o dono da obra € representado por um diretor de
fiscalizagdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca

diferente mecanismo de representacao.

422 O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de
fiscalizacdo da obra que designe para a fiscalizacao local dos trabalhos até a

data da consignacgéo ou da primeira consignacgéao parcial.

4.2.3 O dono designara um gestor do contrato, com a funcdo de
acompanhar permanentemente a execucgao deste, nos termos do artigo 290°-
A, nos termos do CCP.
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4.2.4 O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do
dono da obra em todas as matérias relevantes para a execuc¢ao dos trabalhos,
nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo
empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucéo

ou revogacao do contrato, nos termos do n° 3 do Artigo 344° do CCP.

4.3 Livro de registo da obra

43.1 O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com
as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra,
contendo uma informacgdo sistemética e de facil consulta dos acontecimentos

mais importantes relacionados com a execucéo dos trabalhos.

4.3.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para
além dos referidos no n°® 3 do artigo 304° e no n° 3 do artigo 305° do CCP e
sem prejuizo do disposto no artigo 345° do CCP, todos os factos relevantes
relacionados com a execucdo dos trabalhos que constituem o objeto da
empreitada, designadamente os que respeitem a reclamagdes apresentadas
pelo empreiteiro, modificacbes do programa de trabalhos, suspensfes de
trabalhos, fixacdo de novos precos, prorrogacdes contratuais e aplicacdo de
multas, bem como, a ele deverdo ser apensos os boletins com os resultados

dos ensaios efetuados pelo empreiteiro e pela fiscalizacéo.

4.3.3 O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor
da obra, que o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de

fiscalizagéo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

5. RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA
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5.1 Rececdao provisoria

51.1 A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que
deve ser efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte,
mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em
conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execuc¢ao da obra.

5.1.2 No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua
rececdo provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra
gue néo seja objeto de deficiéncia.

5.1.3 O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos
artigos 394° a 396° do CCP.

5.2 Prazo de garantia

521 O prazo de garantia varia de acordo com 0S seguintes tipos de
defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos
estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao
estruturais ou instalacdes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra,
mas dela autonomizaveis.

Para o0s elementos construtivos estruturais, elementos construtivos néao
estruturais ou instalacbes técnicas e equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis, 0 prazo de garantia sera definido de acordo com o despacho
normativo 9/2014 de 31 de julho.

5.2.2 Caso tenham ocorrido rece¢fes provisérias parcelares, o prazo de
garantia fixado nos termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada
uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde

gue suscetivel de uso independente e autonomizavel.
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523 Excetuam-se do disposto em 5.2.1 as substituicbes e os trabalhos de
conservacao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacéo

normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

5.2.4 O empreiteiro tem a obrigacdo de, durante o prazo de garantia,
corrigir todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela integrados, ou a
repetir a execucdo da obra com defeito ou substituir os equipamentos
defeituosos, a expensas suas e sem quaisquer encargos para o dono da obra,
nos termos dos niumeros 5 a 7 do Artigo 397° do CCP.

5.25 Se, durante o prazo de garantia, 0 empreiteiro ndo cumprir com a
execucao de qualquer trabalho (com excecédo dos trabalhos referidos no 5.2.3)
exigido pelo dono da obra ou seu representante, terd este direito de empregar
e pagar a outras pessoas para executar o mesmo. Todas as despesas
consequentes deste trabalho, ou que incidam sobre o mesmo, deverdo ser
reembolsadas pelo empreiteiro ao dono da obra, ou poderéo ser deduzidas por
este ultimo de quaisquer dinheiros que estejam em divida ou possam vir a ser

devidos ao empreiteiro.

5.3 Rececdao definitiva
53.1 No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula

anterior, € realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recec¢éo definitiva.

5.3.2 Se 0s ensaios e a vistoria referida no namero anterior permitir verificar
que a obra se encontra em boas condi¢cdes de funcionamento e conservacao,

esta sera definitivamente recebida.

5.3.3 A rececéo definitiva depende, em especial, da verificagcdo cumulativa
dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes

normais de exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos
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equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias contratualmente
previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do

periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5.3.4 No caso de a vistoria referida em 5.2.1 permitir detetar deficiéncias,
deteriorac@es, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no numero
anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcao dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de

uma nova vistoria nos termos dos nidmeros anteriores.

5.3.5 Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a
falta de agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos
gue regulam a rececao provisoria guanto as mesmas matérias, nos termos do
disposto no n° 6 do artigo 398° do CCP.

5.4 Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da
caucao

5.4.1 Feita a rececdo definitiva de toda a obra, s@o restituidas ao
empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que

tiver direito.

5.4.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro, ou
corrigidos aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacéo, ou
ainda quando considere os defeitos identificados, mas néo corrigidos como
sendo de pequena importancia e néo justificativos da néo liberacéo, o dono da
obra promove a liberacdo da caucédo destinada a garantir o exato e pontual

cumprimento das obrigacfes contratuais, nos seguintes termos:

a) 1 ano ap0s rececao provisoria da obra, 30% da caucéo total da obra;
b) 2 anos apos rececdo provisoria da obra, 30% da caucao total da obra;
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c) 3 anos apos rececdo provisoria da obra, 15% da caucao total da obra;
d) 4 anos apos rececdo provisoria da obra, 15% da caucéao total da obra;

e) 5 anos apos rececéo provisoéria da obra, 10% da caucao total da obra.

5.4.3 No caso de haver lugar a recec¢des definitivas parciais, a liberacdo da
caucao prevista no numero anterior € promovida na propor¢cdo do valor

respeitante a rececao parcial.

5.4.4 Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta
tenha ocorrido, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para que este
cumpra a obrigacéo de liberagédo da caucao, ficando autorizado a promové-la, a
titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificacdo, o Dono da Obra nao
tiver cumprido a referida obrigacédo, nos termos do n° 9 do artigo 295° do CCP.

5.4.5 A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao
Empreiteiro o direito de indemnizacéo, designadamente pelos custos adicionais
por este incorridos com a manutencéo da caucao prestada por periodo superior

ao gue seria devido.

5.4.6 Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em
dinheiro ou o reforco da garantia tenha sido efetuado em numeréario, o
Empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que

o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.
6. DISPOSICOES FINAIS

6.1 Deveres de colaboracéo reciproca e informacgéo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente
no tocante a prestacao reciproca de informacdes necessarias a boa execucao
do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacéo previstos no artigo 290°
do CCP.
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6.2 Subcontratacéo e cessao da posi¢cao contratual
6.2.1 O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos

documentos de habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos
constantes dos n° 3 e 6 do artigo 318° do CCP.

6.2.2 A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizacdo do
dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade do subcontratado em
moldes semelhantes aos que foram exigidos ao empreiteiro na fase de
formacdo do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacbes, 0
disposto nos n°® 3 e 6 do artigo 318° do CCP.

6.2.3 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os
elementos previstos no artigo 384° do CCP, devendo ser especificados os

trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

6.2.4 O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor
de fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir

o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6.2.5 O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos

contratos celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6.2.6 No prazo de cinco dias apds a celebragcdo de cada contrato de
subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n° 3 do artigo 385° do CCP,
comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato

em causa.

6.2.7 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as
obrigacbes contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam

cumpridas por recurso a subempreiteiros.
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6.2.8 A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da
autorizacdo da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas
no n° 1 do artigo 317° do CCP.

6.3 Resolucao do contrato pelo dono da obra

6.3.1 Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono
da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou
instrucdes transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa
a execucao das prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de
fiscalizacéo do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com
inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a
exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigagcbes assumidas pelo
dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniaria
exceder o limite previsto no n° 2 do artigo 329° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

g9) N&o renovacéao do valor da caucéo pelo empreiteiro, nos casos em que a
tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada
judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislacéo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

)] Se, tendo faltado a consignag¢do sem justificacdo aceite pelo dono da
obra, o empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na
data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que

nao apresente justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;
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K) Se ocorrer um atraso no inicio da execucédo dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a /40 do prazo de execucéo da obra;

) Se o0 empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais
decorridos 15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a
reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensédo da execucédo dos trabalhos pelo dono da obra por
facto imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos
sem fundamento e fora dos casos previstos no n° 1 do artigo 366° do CCP,
desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no
n° 3 do artigo 404° do CCP;

0) Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da
obra ou se nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

6.3.2 Nos casos previstos no numero anterior, havendo Ilugar a
responsabilidade do empreiteiro, serd& o montante respetivo deduzido das
guantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as garantias

prestadas.

6.3.3 No caso previsto na alinea p) de 6.3.1, o empreiteiro tem direito a
indemnizacao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes,
devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacéo

dos ganhos previstos.

6.3.4 A falta de pagamento da indemnizacéo prevista no niamero anterior no
prazo de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre
definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros

de mora sobre a respetiva importancia.
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6.4 Resolucao do contrato pelo empreiteiro
6.4.1 Sem prejuizo das indemnizacfes legais e contratuais devidas, o

empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da
obra;
c) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo

superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacéo
contratual do dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela
parte publica da manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados
da data da celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g9) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, 0
retardamento da consignacdo ou consignacfes subsequentes acarretar a
interrupcédo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos,
relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspenséo da empreitada se mantiver:

) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando
resulte de caso de for¢ca maior;

1)) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao dono da obra;

)] Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20% do preco contratual.

6.4.2 No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito

de resolucdo quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do
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interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente
onerosa, devendo, nesse Uultimo caso, ser devidamente ponderados o0s

interesses publicos e privados em presenca.

6.4.3 O direito de resolucédo é exercido por via judicial ou mediante recurso

a arbitragem.

6.4.4 Nos casos previstos na alinea c) de 6.4.1, o direito de resolucéo pode
ser exercido mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias
apos a rececdo dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as
obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver

lugar.

6.5 Foro competente
Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada o
tribunal com competéncia territorial sobre Tondela, com expressa rendncia a

gualquer outro.

6.6 Comunicacdes e notificacdes

6.6.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as
notificagbes e comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser
dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada

uma, identificados no contrato.

6.6.2 Qualquer alteracédo das informacdes de contacto constantes do

contrato deve ser comunicada a outra parte.

6.7 Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados,

domingos e dias feriados, nos termos do Artigo 471° do CCP
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7 Clausulas complementares

7.1 Indicacdo das fases que devam ser consideradas vinculativas na
elaboracdo do plano de trabalhos, bem como da unidade de tempo que
servira de base a programacao

O empreiteiro, com a sua proposta, devera entregar um plano de trabalhos da
empreitada que contemple, as principais atividades de trabalho.

7.1.1 A unidade de tempo que servira de base a elaboracdo do Plano de
Trabalhos da empreitada é a semana, ndo sendo obrigatorio estabelecer fases
vinculativas intermediérias na elaboracao do Plano de Trabalhos.

7.1.2 Para além do referido anteriormente, o empreiteiro devera no seu
planeamento considerar as seguintes fases preparatorias:

a) Inventariacdo de todas as infraestruturas publicas e privadas,
nomeadamente, condutas, cabos enterrados, caminhos, estradas,
redes telefonicas, elétricas, etc., que se encontrem na faixa de
trabalho das obras objeto da presente empreitada.

b) Piquetagem das infraestruturas.

7.2 Indicacdo da qualificagcd@o a exigir a certos técnicos encarregados
da execucao dos trabalhos

O adjudicatario tem de colocar a disposicdo da presente obra, para além do
Diretor de Técnico, se necessario, outros técnicos com conhecimentos e
experiéncia para a execucao de partes da obra especificas, e que a formacao
do diretor técnico ndo cubra.

7.3 Indicacdo do responsavel pelo cumprimento das disposi¢cfes em
matéria de higiene, salude e seguranca
Apoés a assinatura do contrato e antes da abertura do estaleiro, o empreiteiro

confirmara, por escrito, o nome do responsavel pelo cumprimento das
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disposicbes em matéria de higiene, seguranca e saude no trabalho a que se

refere o ponto 4.1.7.

7.4  Indicacédo das entidades que, para além do dono da obra, possam
exercer acoes de fiscalizacdo dos trabalhos

A fiscalizacdo sera exercida pelo dono da obra ou um seu representante.
Quaisquer outras entidades sO poderdo exercer acbes de fiscalizacdo se

acompanhadas pelo representante do dono da obra.

7.5 Referéncia alocalizacdo de cabos, canalizacdes e outros elementos
cuja existéncia seja conhecida e nao estejam indicados no projeto

75.1 O adjudicatario devera antecipadamente inteirar-se de todas as
infraestruturas existentes no local e que possam ter implicagcdo direta nos

trabalhos desta empreitada.

7.5.2 Os custos dos trabalhos resultantes da existéncia das infraestruturas
referidos no n.° anterior deveréo ser incluidos nos precos unitarios da proposta

apresentada pelo empreiteiro.

7.6 Indicacdo dos locais destinados a colocacdo dos produtos ou
residuos de limpeza, dos materiais e entulhos resultantes de demoli¢des,
e 0s produtos resultantes da remocao de vegetacao

7.6.1 Os produtos de escavacao ou residuos de limpeza, materiais e entulhos
resultantes de demoli¢des, e os produtos resultantes da remocéao de vegetacao
serdo removidos para fora do local da obra e depositados em local (licenciado

para o efeito) a propor pelo empreiteiro.

7.6.2 Os locais de destino serdo propostos pelo adjudicatario a fiscalizacéo
cabendo a esta a sua aprovacao ou reprovacao. Serdo da responsabilidade do

adjudicatéario a obtencéo de eventuais licencas para esse efeito.
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7.7 Indicacéo das condi¢cOes a que devem satisfazer o estaleiro e as
instalacfes provisorias
O estaleiro e as instalacdes provisérias observardo ainda as disposicdes

seguintes:

7.7.1 Estaleiro e instalagfes provisorias

a) O empreiteiro obriga-se a cumprir, com as devidas adaptacbes, o
Regulamento das InstalagBes Provisdrias Destinadas ao Pessoal Empregado
nas Obras aprovado pelo Decreto n.° 46427 de 10 de julho de 1965, bem como
as restantes normas regulamentares aplicaveis e ainda toda a legislacdo
relativa a segurancga na construcao.

b) O estaleiro, dependéncia organica com func¢des de apoio logistico e técnico
aos trabalhos da empreitada, € propriedade do empreiteiro o qual é
responsavel pela sua gestéo, policiamento, controlo, seguranca e por eventuais
danos nele ocorridos, salvo se tiver transferido essa responsabilidade, para

terceiros.

7.7.2 Instalacdes para a fiscalizagéo

a) O adjudicatério obriga-se a p6r a disposi¢cédo da fiscalizacdo uma casa pré-
fabricada ou equivalente, para escritério, com area de cerca de 20 m2, com um
gabinete e uma sala de reunides, equipado com uma secretaria, uma mesa de
reunides, quatro cadeiras, um armario e instalagcdes sanitarias prontas a
funcionar. A area, cujo valor indicado é o minimo admissivel, devera ser dotada
de energia elétrica, agua e ar condicionado.

b) As instalacdes referidas serdo submetidas a aprovacéo do dono da obra.

C)A sua localizacdo sera dentro da area do estaleiro e ao lado das instalacdes
do diretor técnico.

d) Devera ainda ser prevista a instalacdo de comunicacdes moveis entre o
estaleiro e as varias frentes de obra.

e) Caberd ao adjudicatario manter a sua custa as instalacées funcionais e zelar

pela sua limpeza, mandando fazer limpeza pormenorizada semanalmente.
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f) O custo com os equipamentos descritos neste numero é da responsabilidade
do adjudicatario. Os custos referentes as comunica¢des, sado igualmente da
responsabilidade do empreiteiro.

g) Todo o equipamento e instalacdes sao pertenca do empreiteiro e ser-lhe-&o

entregues, com a rececao provisoria da obra.

7.7.3 ldentificacdo da obra

a) O empreiteiro obriga-se a construir e a fixar painéis informativos
(temporéarios e permanentes), em nimero e com as dimensfes e dizeres de
acordo com o estabelecido no programa de financiamento.

b) A colocacéo dos painéis sera efetuada em locais de boa visibilidade e antes
do inicio dos trabalhos.

c) A fiscalizagéo definira, nos quinze dias posteriores a assinatura do contrato,
0 numero de painéis, e os locais da sua colocacao.

d) Os painéis serdo mantidos em bom estado de conservacao pelo empreiteiro

até a rececao provisoria da obra.

7.8 Indicacéo dos niveis que usualmente assumem, das caracteristicas
que revestem e, se for caso disso, da época do ano em que se verificam
os fendmenos naturais especificos a que os trabalhos estejam
particularmente sujeito

Na elaboracdo do plano de trabalhos e no decorrer da empreitada, o
adjudicatario devera ter em conta as possiveis variacfes de caudal nas linhas
de &gua que colidam com a zona de trabalho, e na eventual verificacdo de
niveis de caudal excecionais, ndo podera invocar qualquer tipo de

indemnizacao ou prorrogacao de prazo por esses motivos.

7.9 Delimitagdo das areas em que deverdo ser efetuados
desenraizamentos, desmatacdes e arranques de arvores

7.9.1 As areas em que deverdo ser efetuados desenraizamentos, desmatacéo
e arranque de arvores, para garantir o acesso ao local da obra, a montagem do

estaleiro e a execucao de todas as outras operacdes necessarias a realizacdo
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da empreitada, serdo propostas pelo empreiteiro para aprovacao da

Fiscalizacao.

7.9.2 Todas as diligéncias necessérias junto das entidades competentes para
esse fim ficam a responsabilidade do empreiteiro e bem assim os respetivos

encargos.

7.10 Localizacédo de pedreiras, saibreiras, areeiros ou semelhantes que o
empreiteiro podera explorar para a obra

7.10.1 E da inteira responsabilidade do adjudicatario a selecdo dos locais de

proveniéncias ou dos fornecedores estabelecidos, para 0s materiais

necessarios a obra.

7.10.2 Caso o adjudicatario tenha a necessidade ou opte por zonas de
exploracao diferentes das apresentadas em projeto, seja a que distancia for,
ndo tera o mesmo direito a qualquer indemnizacdo ou correcdo dos precos
unitarios apresentados na sua proposta, devendo esse fator ser contemplado

na elaboracéo da sua proposta.

7.10.3 Caso o adjudicatério proponha a exploracao, por sua conta, de uma area
para a extracdo dos referidos materiais de construcdo, devera previamente
providenciar no sentido da obtencdo das necessarias licencas e aprovacao por

parte da fiscalizacdo e do dono da obra.

7.11 Prazo durante o qual o empreiteiro no final da obra tera de remover
os restos de materiais e elementos de construgcdo, entulhos,
equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a execugao

da obra.

7.11.1 O prazo para 0 empreiteiro proceder a remoc¢ao de restos de materiais e
elementos de construgao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que

tenha servido para a execucdo da obra, é fixado em 20 (vinte) dias,

REQUALIFICAGAO DO SISTEMA TONDELA NORTE
AINTAR — Associacdo de Municipios para o Sistema Intermunicipal de Aguas Residuais de Carregal do Sal, Santa Comba D&o, Tabua e
Tondela

54



AINTAR

subsequentes ao pedido do empreiteiro para que o dono da obra proceda a

vistoria para rececao provisoria.

7.11.2 Findo o prazo fixado na clausula anterior, o dono da obra pode, caso o
empreiteiro ndo tenha efetuado a remocao, proceder, por si ou por intermédio
de terceiros, mas sempre a custa do empreiteiro, as remocdes que este nao

tenha feito.
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