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| CLAUSULAS GERAIS

PARTE | — DAS DISPOSICOES INICIAIS

1. OBJETO

1.1

1.2

O contrato tem por objeto a realizacdo de Empreitada de Obras Publicas, relativa a

“Execucdo de diversos trabalhos no Edificio Sede do ISS, I.P.”, nos termos e condi¢des

definidas nas clausulas técnicas do presente caderno de encargos e demais anexos.

O local de execugédo do contrato é na Av. 5 de Outubro n.° 175 em Lisboa.

2. DESIGNACAO DO PROCEDIMENTO E NUMERO DE PROCESSO

O presente procedimento pré-contratual de consulta prévia tem a seguinte designacéo: Edificio Sede

do ISS, I.P - “Execucéo de diversos trabalhos no edificio” a que corresponde o Processo n.° EP-
2022(2001)/10024.

3. CONTRATO

3.1

3.2

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar e

Seus anexos.

A execucao do contrato obedece:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

Ao Cabdigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29

de janeiro, alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, na sua atual redacéo;
A Portaria n.° 959/2009, de 21 de agosto, na sua atual redacao;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar,
Decreto-Lei n.° 41820 e 41821, de 11 de agosto 1958, Decreto-Lei n.° 46427, de 10 de
julho de 1965, Lei n.° 102/2009, de 10 de setembro, Decreto-Lei n.° 330/93, de 25 de
setembro, Decreto-Lei n.° 348/93, de 1 de outubro, Portaria n.° 988/93, de 6 de outubro,
alterada pela portaria n°® 208/21 de 15 de outubro, Decreto-Lei n.° 141/95, de 14 de
junho, Portaria n.° 1456-A/95, de 11 de dezembro (supl.), Decreto-Lei n.° 50/2005, de
25 de fevereiro, Decreto-Lei n.° 109/2000, de 30 de junho;

A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, revisdo de precos, instalacbes do pessoal, seguranca social, higiene,

seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.



3.3

3.4

3.5

3.6
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Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato:
a) O clausulado contratual,

b) O suprimento dos erros e das omissfes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgéo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagfes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execugao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do Ponto 3.3, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os elementos referidos nas alineas b) a g) do Ponto 3.3 e o
clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execuc¢ao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execucao da empreitada
e 0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra, nome ou denominacao

social.

PARTES CONTRATANTES

4.1

4.2

As partes contratantes, nos termos do disposto no artigo 344.° do CCP, séo:

a) O Instituto da Seguranga Social, I.P., doravante designado ISS, I.P., enquanto Entidade

Adjudicante/Contraente Publico/Dono de Obra;
b) O Empreiteiro, enquanto Adjudicatario/Cocontratante.

Os contraentes far-se-ao representar na assinatura do contrato pelos seus representantes

legais ou por pessoas mandatadas para o efeito.

INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
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5.3
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No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g)
do Ponto 3.3 prevalecem os documentos pela ordem em que sé&o ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execuc¢ao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢cdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada
e 0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra, nome ou denominagéo
social.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do Ponto 3.3., e
o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo.

No caso de divergéncia entre as vérias pecas do Projeto de Execucdo prevalecem os
documentos pela ordem indicada na Portaria n.° 959/2009, de 21 de agosto, na sua atual

redagéo.

6. ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

6.1

6.2

6.3

As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscaliza¢gdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execuc¢do dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacéo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucéo.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicédo

e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

7. ALTERACOES RELATIVAS AO ADJUDICATARIO/COCONTRATANTE

O Adjudicatario/Cocontratante devera informar o ISS, I.P. das altera¢des verificadas durante a

execucao do contrato, referentes a:

a) Poderes de representacdo no contrato celebrado para a empreitada de obras publicas;
b) Nome ou denominacéo social;
¢) Endereco ou sede social;

d) Quaisquer outros factos que alterem de modo significativo a sua situacao.

8. NOTIFICACOES E COMUNICACOES



8.1

8.2

INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, I.P.

SEGURANCA SOCIAL SERVICOS CENTRAIS

NFEPARTAMFENTN NF ADMINISTRACAN F PATRIMANIN

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato a celebrar, estas devem ser dirigidas, nos termos
dos artigos 467.° a 469.° CCP, para o domicilio ou sede contratual identificadas por cada
uma delas.

Qualquer alteracdo das informagBes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

9. CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos fixados nos documentos contratuais sdo contados nos termos do Cdodigo dos Contratos

Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 30/2021, de 21

de maio, na sua atual redacao, supletivamente, nos termos do Cdodigo do Procedimento Administrativo.

10. CAUCAO

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigagdes, o adjudicatario deve
prestar uma cauc¢do no valor de 5% (cinco por cento) do valor global da adjudicacdo, nos
termos do n.° 1 do artigo 89.° do CCP.

A caucdo reveste a forma de depdsito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucéo, a favor do ISS, IP.

O ISS, IP pode considerar perdida a seu favor a caucdo prestada, independentemente de
deciséo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacdes legais, contratuais ou pré-
contratuais, pelo adjudicatario.

Considera-se também existir perda da caucgédo, quando houver lugar a resciséo do contrato,
por qualquer dos fundamentos previstos no presente caderno de encargos.

A perda da caucdo ndo prejudica eventual acdo de indemnizacdo, tendo em vista a
reintegracdo dos prejuizos sofridos.

A execucao parcial ou total da caucd@o referida nos nimeros anteriores constitui o
adjudicatario na obrigacdo de proceder a sua reposigdo pelo valor existente antes dessa
mesma execucao, no prazo de 15 dias apos a notificacdo do ISS, IP para esse efeito.

A liberacdo da caucéo € feita nos termos previstos no artigo 295.° do CCP.

O adjudicatério pode solicitar, através de pedido fundamentado ao ISS, |.P., um
adiantamento da parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

O adiantamento s6 pode ser pago depois do adjudicatario ter comprovado a prestacéo de
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,

garantia bancaria ou seguro-caugéo.

10.10 Todas as despesas decorrentes da prestacéo da caugdo prevista no nimero anterior correm

por conta do adjudicatario.
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10.11 A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo ISS, I.P..

10.12 O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito a titulos,
garantia bancaria ou seguro-caugéo.

10.13 E condic&o de liberagéo da cauco a inexisténcia de defeitos da obra da responsabilidade
do empreiteiro, salvo se o dono da obra considerar que os defeitos denunciados, ainda n&o

modificados ou corrigidos, sdo pouco relevantes e néo justificam a néo liberagdo da caucéo.

PROJETO

11.1 O projeto apresentado pelo dono da obra, e aceite pelo adjudicatario/empreiteiro, constitui o
projeto de execucéo a considerar para a realizacéo da empreitada.

11.2 O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

11.3 O projeto de execuc¢do elaborado pelo ISS, |.P. obedece aos requisitos constantes do artigo
43.°do CCP.

11.4 Na circunstancia de caber ao empreiteiro a elaboracdo do projeto de execucgdo, 0s
elementos do projeto de execucdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovacéo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacbes
académicas e profissionais.

11.5 Quando a elaborac¢éo do projeto de execucéo ficar a cargo do empreiteiro, compete ao dono
da obra a elaboracdo de todos os pormenores do projeto de execugdo, no que respeita a
pecas, nomeadamente, aquando de altera¢des surgidas no decorrer da obra.

11.6 Até a data da rececdo proviséria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecao
atualizada de todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes
sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros

meios, desde que aceites pelo dono da obra.

ALTERAQ@ES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

12.1 Sempre que propuser qualquer alteracéo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagéo.

12.2 Os elementos referidos no ndmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagfes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e

especificacdes de qualidade da mesma.
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N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracfes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da

obra.

PARTE Il - DA EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO | — OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO, PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS
TRABALHOS

13. OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

14.

131

13.2

13.3

134

135

O empreiteiro, durante a execugdo contratual, devera possuir e manter os Alvaras, ou
Certificados de Empreiteiro de Obras Publicas, emitidos pelo Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobiliario e da Construcao, I.P. (IMPIC), com as seguintes habilitacdes:

O empreiteiro devera possuir a 5.2 Subcategoriada 1.2 Categoria, na classe que cubra
o valor global da obra;
O disposto no ponto anterior € igualmente aplicavel aos subempreiteiros.
O dono da obra pode exigir a0 empreiteiro ou subempreiteiros, em qualquer momento, 0s
comprovativos dos Alvaras, ou dos Certificados de Empreiteiro de Obras Publicas, referidos
no ponto 13.1.
O empreiteiro compromete-se a respeitar as normas legais, regulamentares e outras, em
vigor, sobre a atividade de construcdes civil e de remodelagéo e conservagéo, na utilizagdo
e aplicacao de materiais, equipamentos e instrumentos do seu oficio.
O empreiteiro compromete-se a assegurar o cumprimento das obriga¢cbes laborais ou
equiparadas, de qualquer trabalhador ou colaborador ao seu servico, nomeadamente sobre

Higiene e Seguranca no Trabalho, bem como Medicina do Trabalho.

PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

141

O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como, pela
preparacao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano de prevencao e gestédo

de residuos de construgédo e demolicdo que acompanham o projeto de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacéo dos

trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e sadde no

8
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trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento do qual conste o
desenvolvimento pratico do referido plano, da responsabilidade do empreiteiro, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema
utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacédo de

trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

14.2 Compete ao empreiteiro a disponibilizacédo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios

14.3

14.4

para a realizacéo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessarios, incluindo os materiais

e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra,

designadamente:

a)

b)

c)

d)

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de segurancga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servidées e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e

para evitar a estagnacao de 4guas que 0sS mesmaos possam originar;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e serventias internas deste.

A preparacgéo e o planeamento da execu¢éo da obra compreendem ainda:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se se destinem
ao suprimento de erros e omissées que, nao podendo objetivamente ser detetados na
fase de formacéo do contrato, também néo tenham sido por ele identificados no prazo

de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detec¢éo.

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea

anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de

seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
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previstas, em funcéo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

15. PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO E PLANO DE PAGAMENTOS

151

15.2

15.3

15.4

155

15.6

15.7

O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execuc¢éo da obra, a fixacdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execugdo de cada uma das espécies de trabalhos
previstas e a especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde executa-los.

No prazo maximo de 10 dias a contar da data da celebra¢do do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacédo, que densifique e concretize
o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaborac&o da proposta.

No prazo de 10 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragéo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final
de consignacédo apresentado pelo dono da obra nos termos do disposto no artigo 357.° do
CCP.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario
a adaptacéo do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucéo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas

e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necesséria, em
cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente Caderno de
Encargos, que serdo mobilizados para a realiza¢éo da obra.

O plano de pagamentos contém a previsédo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
de cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que

diga respeito.
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O plano de pagamentos é concluido para aprovacdo pelo dono da obra antes da data de
conclusdo da consignacao total ou da primeira consignacéo parcial, ndo podendo traduzir -
se em alteracdes dos valores globais para cada componente da obra apresentados em sede
de apresentacéo de propostas.

O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacéo pelo dono da obra, no prazo de cinco

dias apo6s a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacao.

15.10 O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da

conclusédo da consignagéo total ou da primeira consignacéo parcial.

15.11 O dono da obra n&o pode proceder a aceita¢é@o parcial do plano de trabalhos.

MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

No caso previsto no ponto anterior, 0 empreiteiro tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em fun¢é@o dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacgéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no ponto anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao
gue sejam necessarias a recuperac¢éo do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragfes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos Pontos 16.3 e 16.4 da presente
clausula, no prazo de 15 (quinze) dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitagéo do novo
plano.

Em qualquer dos casos previstos nos pontos anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Nas situacBes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, por facto ndo imputavel ao empreiteiro e que se mostre devidamente justificado,

deve este apresentar um plano de pagamentos adaptado ao novo plano de trabalhos,
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devendo o dono da obra pronunciar-se sobre a revisdo do plano de pagamentos no prazo
de cinco dias apés a notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a

aceitacao.

17. OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

171

17.2

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputéaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execuc¢do do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou
da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos;

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebrag&o dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucgdes e as despesas inerentes a

celebracdo do contrato.

CAPITULO Il — PRAZO DE EXECUGAO, SUSPENSAO DOS TRABALHOS, TRABALHOS
COMPLEMENTARES E TRABALHOS A MENOS

18. PRAZOS DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

18.1

18.2

18.3

O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, nos
termos dos artigos 358° e 359° do CCP;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execuc¢do previstos no plano de

trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos da
sua recec¢do provisOria no prazo de 50 (cinquenta) dias a contar da data da sua
consignacao.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢éo de trabalhos em relacéo ao

plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,

a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra

necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucéo.

Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucédo de trabalhos fora de horas

regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou

resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos
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de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
fiscalizacéo.
Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusdo da execucéo da

obra antes do prazo fixado no Ponto 18.1 c¢) do presente caderno de encargos.

19. SUSPENSAO DOS TRABALHOS

19.1

19.2

19.3

194

19.5

19.6

19.7

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de suspensao previstos no Cédigo dos Contratos
Publicos e de outros previstos eventualmente no caderno de encargos, o dono da obra pode

ordenar a suspensédo da execuc¢do dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condi¢Bes de seguranca;
b) Verificacdo da necessidade de estudar alterac¢des a introduzir ao projeto;

c) Determinacdo vinculativa ou recomendacdo tida como relevante de quaisquer

autoridades administrativas competentes.

Nos contratos que prevejam um prazo de execuc¢do da obra igual ou superior a um ano, o
empreiteiro pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execugao dos
trabalhos por um periodo n&o superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra néo se
oponha de forma expressa e nao fiqguem comprometidos os prazos parciais e o termo final
de execucédo da obra.

Séo da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspensao
prevista no Ponto 19.2.

Para além dos fundamentos gerais de suspensdo previstos no CCP e de outros
eventualmente previstos no caderno de encargos, o empreiteiro pode suspender, no todo

ou em parte, a execucdo dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condi¢cbes de seguranca;

b) Falta de pagamento de qualquer quantia devida nos termos do contrato, desde que

tenha decorrido um més sobre a data do respetivo vencimento.

A suspenséo pelo empreiteiro deve ser antecedida de comunicac¢ao escrita ao dono da obra,
imediatamente apos a verificacdo do evento que a fundamenta, com mencao expressa do
fundamento invocado e dos factos que o concretizam.

No caso da alinea b) do Ponto 19.4, a comunicacgao a que se refere o ponto anterior deve
ser efetuada com antecedéncia nao inferior a 15 dias relativamente a data prevista da
suspenséo e deve ser assegurado o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, ficando
prejudicada se, até ao termo do prazo ali referido, o dono da obra efetuar o pagamento das
quantias em divida.

Quando a urgéncia ou a necessidade de suspensdo imediata for incompativel com a

exigéncia de prévia comunicacdo escrita, as comunicacdes referidas nos numeros
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anteriores podem ser efetuadas oralmente, devendo o empreiteiro formaliza-las por escrito
nos cinco dias subsequentes.

19.8 O dono da obra pode ainda autorizar a suspenséo da execucédo dos trabalhos se a mesma
nao comprometer o termo final de execucdo da obra e ndo implicar a assuncdo de novos
encargos da sua parte.

19.9 Se a suspensdo resultar de facto imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a
manutencdo da suspensdo por mais tempo do que 0 que resultaria necessariamente do
facto em causa, considera-se, para todos os efeitos, que 0 tempo de suspenséo excedente
nao é imputavel ao empreiteiro.

19.10 A suspensao é sempre formalizada em auto, cujo contetdo deve compreender, no minimo,
0S pressupostos que a determinaram e 0s termos gerais do procedimento a seguir
subsequentemente, se for possivel determina-los, assim como quaisquer reclamagdes
apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde que diretamente
relacionadas com a suspensao.

19.11 Nafalta de acordo quanto ao célculo da prorrogacéo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

19.12 Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
8o automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de
execucao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.

TRABALHOS COMPLEMENTARES

20.1 Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
contrato.

20.2 O dono da obra pode ordenar a execucéo de trabalhos complementares ao empreiteiro caso

a mudanca do cocontratante:

a) Nao possa ser efetuada por razbes técnicas, designadamente em funcdo da
necessidade de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos,

servicos ou instalacdes existentes; e
b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

20.3 O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50 % do
preco contratual inicial.

20.4 O empreiteiro tem a obrigacao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo dono da obra e Ihe sejam entregues as alteracdes aos
elementos da solucdo da obra necessarias a sua execucdo, quando os mesmos tenham

integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formacao do contrato.
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O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigacéo prevista no Ponto 20.4 quando opte por exercer
o direito de resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de
espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos,
mas a executar em condic8es diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos

ou técnicos indispensaveis para a sua execugao.

21. RECUSA DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

21.1

21.2

21.3

21.4

Para efeitos do disposto no Ponto 20.5, bem como quando entenda n&o estarem verificados
0S pressupostos constantes dos n. ° 2 do artigo 370.° do CCP, o empreiteiro pode, no prazo
de 10 dias a contar da rececdo da ordem do dono da obra de execucdo dos trabalhos
complementares, reclamar da mesma, fundamentadamente.

Recebida a reclamacé&o do empreiteiro, 0 dono da obra deve apreciar a mesma no prazo de
10 dias a contar da sua rececéo.

Quanto considere injustificada a ndo execuc¢do dos trabalhos complementares, o dono da

obra pode:

a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedéncia, para execugao 0s

trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execucgéo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intencao de ndo
0s executar, sendo aplicavel, com as necessérias adaptacdes, o disposto nos n.os 2 a
4 do artigo 325.° do CCP,

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, quando o empreiteiro ndo dé inicio a

execucdo dos trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolu¢do do

contrato:

a) Aplicar ao empreiteiro uma sanc¢ao pecuniaria compulsoéria, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 (por mil) do prego contratual, sem prejuizo de o contrato poder
prever valor mais elevado; ou

b) Optar pela execucéo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de

terceiro.

22. PRECO E PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

22.1

O preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de execucdo sao

fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar
em condi¢Bes semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e os prazos parciais de

execucao previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;
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b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato, mas a executar em condicdes diferentes, deve o empreiteiro apresentar

uma proposta de preco e de prazo de execucao.

Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono
da obra uma proposta de preco e de prazo de execucado dos trabalhos complementares, no
prazo de 15 dias a contar da data da rececdo do pedido para a sua apresentacéo, o qual
deve ser acompanhado dos elementos de projeto necessarios a sua completa definicédo e
execucao.

O dono da obra disp6e de 15 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro,
podendo, em caso de ndo aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo
previsto no niumero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

Sem prejuizo do disposto no artigo 372.° do CCP, enquanto nao houver acordo sobre todos
ou alguns precos ou sobre o prazo de execugdo, os trabalhos respetivos sdo executados e
pagos com base na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a
correspondente correcao, acrescida, no que respeita aos precos, dos juros de mora devidos,

logo que haja acordo ou determinacdo judicial ou arbitral sobre a matéria.

23. PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

231

23.2

Quando haja lugar a execucao de trabalhos complementares, o prazo de execucdo da obra
é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto
no artigo 373.° do CCP.

O disposto no ponto anterior ndo é aplicavel quando estejam em causa trabalhos
complementares cuja execu¢do ndo prejudique o normal desenvolvimento do plano de

trabalhos.

24. FORMALIZACAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Definidos todos os termos e condicbes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos

complementares, o dono da obra e 0 empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagao por escrito.

25. RESPONSABILIDADE PELOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

25.1

25.2

O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execucao ordene ao empreiteiro.

Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucgdo, € 0 mesmo
responséavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissfes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos

elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.
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25.3 O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes cuja detecéo era exigivel na fase de formacédo do contrato, nos termos do
artigo 50.°, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas
nao tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

25.4 Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60 dias
contados da data da consignagéo total ou da primeira consignagéo parcial, reclamar sobre
a existéncia de erros ou omissfGes s6 detetdveis nesse momento, sob pena de ser
responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.

25.5 O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de
formacao do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também n&o tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a
sua detecéo.

25.6 Sem prejuizo do disposto nos pontos anteriores, caso 0s erros ou omissdes decorram do

incumprimento de obrigagdes de concec¢do assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser

indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacdo que assiste ao dono da obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nos Pontos 25.3, 25.4 e 25.5.

25.7 No caso previsto no numero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da
obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos
honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade
em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas

obrigag0es.

26. TRABALHOS A MENOS
26.1 Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro s6 pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem com
esse conteudo, especificando os trabalhos a menos.
26.2 O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao prego contratual, sem

prejuizo do disposto no artigo 381.° do CCP.

27. INUTILIZAQAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS
Se da execucdo de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizacdo de

trabalhos ja realizados em conformidade com o contrato ou com instru¢cdes do dono da obra, 0 seu
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valor ndo é deduzido ao preco contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos

ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposicao da situacdo anterior.

28.

29.

30.

31.

REVISAO ORDINARIA DE PRECOS

28.1 Sem prejuizo do disposto nos artigos 282.°, 300.° e 341.° do CCP, o preco fixado no contrato
para os trabalhos de execucdo da obra é obrigatoriamente revisto nos termos
contratualmente estabelecidos e de acordo com o disposto em lei.

28.2 Na falta de estipulagdo contratual quanto a formula de revisdo de precos, é aplicavel a

férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante de lei.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

29.1 O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

29.2 Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do Ponto 29.1, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscaliza¢&o da obra notifica-o dos que considera existirem.

29.3 No caso de o0 empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢éo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, &

aplicavel o disposto no Ponto 16.4.

MULTAS POR VIOLAQAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

30.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 (por mil) do preco contratual inicial, sem prejuizo de o contrato
poder prever valor mais elevado, até ao dobro daquele valor.

30.2 No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no Ponto 30.1 sendo o montante da san¢&o contratual ai
prevista reduzido a metade.

30.3 O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sanc¢éo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere 0 atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS
31.1 Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucgdo da obra em virtude de qualquer facto

imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
18
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conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacéo da obra, a fim de
0 dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que
julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

CAPITULO Ill - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

32. CONDICOES GERAIS DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

33.

32.1

32.2

32.3

324

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condi¢Bes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de normas identificadas e respetivas
prescrigfes técnicas definidas nos termos do Ponto 3.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgcdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

A afixacdo pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizacédo
do dono da obra.

MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

33.1

33.2

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com meng¢édo do respetivo niumero de alvara ou nimero de
certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida
no n.° 2 do artigo 81.° do CCP.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
(quando o mesmo tenha sido reduzido a escrito) e dos demais documentos a respeitar na

execucdo da empreitada, com as altera¢6es que neles hajam sido introduzidas.
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O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

Devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em

Curso.

ENSAIOS

34.1

34.2

34.3

Constituem encargos do empreiteiro a realizacdo de ensaios, ha obra ou em partes da obra
para verificacdo das suas caracteristicas e comportamentos e 0s previstos nos regulamentos
em vigor.

Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios, para além dos previstos, que se justifiquem.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a repara¢do daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrério, de conta do dono da obra.

MEDICOES

35.1

35.2

35.3

35.4

355

O dono da obra deve proceder a medicao de todos os trabalhos executados, incluindo os
trabalhos ndo previstos no projeto ou ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, em
conformidade com o disposto nos artigos 387.° e seguintes do CCP.

As medic¢des constantes do ponto anterior séo feitas no local da obra com a colaboracgéo do
empreiteiro e sdo formalizadas em auto.

As medigbes séo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitem, com possibilidade de indicar outra
periodicidade das medi¢Bes nos termos do artigo 388.° do CCP.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢Bes respeitam a seguinte

ordem de periodicidades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucao;

¢) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil, I.P. (LNEC).

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Feita a medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 10 dias, com

especificacdo das quantidades de trabalhos apuradas, dos respetivos precos unitarios, do

20



INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, I.P.

SEGURANCA SOCIAL SERVICOS CENTRAIS

NFEPARTAMFENTN NF ADMINISTRACAN F PATRIMANIN

total creditado, dos descontos a efetuar, dos adiantamentos concedidos ao empreiteiro e do
saldo a pagar a este.

35.6 A conta corrente e os demais documentos que constituem a situacao de trabalhos devem
ser verificados e assinados pelo empreiteiro, ficando um duplicado na posse deste.

35.7 Quando considerar que existe algum erro em qualquer dos documentos referidos no nimero
anterior, o empreiteiro deve apresentar a correspondente reserva no momento da sua
assinatura, sendo aplicavel o disposto no artigo 345.° do CCP;

35.8 Se, até a conclusao da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicao
anteriormente lavrado, a correcdo deve ser efetuada no auto de medicdo imediatamente
posterior pelo dono da obra caso este e o empreiteiro estejam de acordo em relacdo ao
objeto e as quantidades a corrigir.

35.9 A correcdo da medicao é refletida na conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos
do disposto nos pontos 35.5, 35.6 e 35.7.

35.10 Quando seja impossivel a realizacdo da medi¢cdo nos termos do n.° 1 do artigo 388.° do CCP
e, bem assim, quando o dono da obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o empreiteiro
deve apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos
efetuados no més em causa, juntamente com os documentos respetivos.

35.11 O mapa apresentado nos termos do ndmero anterior € considerado como situagdo de
trabalhos proviséria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

35.12 A exatiddo das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos ndameros
anteriores € verificada no primeiro auto de medicao posterior & sua apresentacdo, no qual o
dono da obra procede as retificacdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra, em
auto de medig&o avulso, a elaborar até a rececdo provisoria.

35.13 Se o empreiteiro inscrever, dolosamente, trabalhos néo efetuados nos mapas apresentados
nos termos dos numeros anteriores, tal facto deve ser participado ao Ministério PUblico para
competente procedimento criminal e ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da
Construcéo, I. P. (IMPIC), que, sendo o caso, comunica 0 mesmo a entidade que comprova
ainscricdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual

se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

36. PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS
REGISTADOS

36.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,

marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
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No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucédo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no ponto anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.

37. EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

37.1

37.2

37.3

37.4

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos né&o incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
Os trabalhos referidos no ponto anterior séo executados em colabora¢cdo com o diretor de
fiscalizacéo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.
Quando o empreiteiro considere que a normal execuc¢do da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no ponto
37.1, deve apresentar a sua reclamacéo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢cdo ou eliminacéo
dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
No caso de verificagdo de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no Ponto 37.1, o empreiteiro tem direito & reposi¢éo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354. ° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realiza¢éo da obra, e
b) Indemnizag&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execugéo do

contrato que demonstre ter sofrido.

CAPITULO IV - PESSOAL

38. OBRIGACOES GERAIS

38.1

38.2

Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.
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A ordem de retirada referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando
0 empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

As quantidades e a qualificacéo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
Quando a empreitada seja realizada em instalagfes onde se encontrem menores de idade,
0 empreiteiro tem que se certificar que todos os técnicos/funcionérios afetos & mesma nao
possuem antecedentes criminais que impegam o exercicio de atividade relacionada com o

contacto com menores.

39. HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o

efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacao aplicavel,

e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de

fiscalizagc&o da obra.

40. SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

40.1

40.2

40.3

40.4

40.5

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0os encargos gue resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranc¢a do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscaliza¢éo da obra
0 exija, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no Ponto 47.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos ndameros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO V — OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

41. PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO
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41.1 Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia relativa a adjudicacéo,
incluindo o IVA.

41.2 O adjudicatario procedera ao envio das faturas em conformidade com as disposi¢cdes legais
gue regulamentam a realizacdo e processamento de despesas na Administracdo Publica,
para o Departamento de Gestdo e Controlo Financeiro, para a morada Avenida 5 de
Outubro, n.° 175, 1069-451 Lisboa.

41.3 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentagdo
da respetiva fatura.

41.4 A fatura e os respetivos autos de medicdo s&o elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.

41.5 Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacéo pelo diretor de fiscalizacao
da obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

41.6 No caso de falta de aprovacdo de fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolvé-la ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizag&o da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

41.7 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos pontos
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

41.8 Apés a assinatura pelo empreiteiro dos documentos que constituem a situacdo de trabalhos,
promove-se a liquidacdo do preco correspondente as quantidades de trabalhos medidos
sobre as quais ndo haja divergéncias, depois de deduzidos os descontos a que houver lugar
nos termos contratuais, notificando-se o empreiteiro dessa liquidacdo para efeito do
respetivo pagamento, no prazo estipulado.

41.9 Quando ndo forem liquidados todos os trabalhos medidos, nos termos do disposto no
namero anterior, menciona-se o facto mediante nota explicativa inserta na respetiva conta
corrente.

41.10 Logo que sejam resolvidas as reclamacdes apresentadas pelo empreiteiro, o dono da obra
procede, sendo caso disso, a retificagdo da conta corrente, liguidando e efetuando o
pagamento ao empreiteiro da importancia apurada a seu favor, no prazo estipulado.

41.11 O preco base do procedimento é de 72.620,00€ (setenta e dois mil seiscentos e vinte
euros) ao qual acresce IVA a taxa legal em vigor, e inclui todos os custos, encargos e

despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante.

42. PAGAMENTO PROVISORIO
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Se nas datas dos autos de medicdo ou nas datas de apresentacdo dos mapas a que se
refere 0 n.° 1 do artigo 391.° do CCP ainda nao forem conhecidos os valores finais dos
indicadores econdémicos a utilizar na revisédo dos precos dos trabalhos executados, o dono
da obra deve proceder ao pagamento provisério com base no respetivo preco previsto no
contrato, revisto em funcéo dos Ultimos indicadores conhecidos.

Nos casos previstos no nimero anterior, logo que sejam publicados os indicadores
econdémicos respeitantes ao més de execucao dos trabalhos ou do periodo para tal previsto
no plano de trabalhos, o dono da obra procede imediatamente ao calculo definitivo da
revisdo, pagando ao empreiteiro ou deduzindo, na situacéo de trabalhos que se seguir, a

diferenca apurada.

43. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

44,

43.1

43.2

43.3

43.4

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos, ndo seja superior a
30% (trinta por cento) do preco contratual e seja prestada caucdo de valor igual ou superior
aos adiantamentos efetuados.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagéo de
uma caucéo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancéria ou seguro-caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucao prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

44.1

Os adiantamentos concedidos nos termos do ndamero anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

guantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao

valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
0 previsto no plano de pagamentos em vigor: Vri= (% xVpt — Vrt).

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
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superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor: Vri = (%xV’pt -
Vrt).
Em que:
Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situacéo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do

adiantamento;

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més

em que se processa o reembolso;

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se

processa o reembolso.

45. MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacbes de pagamento do preco contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para
o efeito pelo periodo correspondente a mora, cujo pagamento devera ser efetuado no prazo de 15
(quinze) dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou

acertos que lhes deram origem.

46. REVISAO DE PRECOS

46.1 A revisdo de precgos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-de-
obra, materiais ou de equipamento de apoio durante a execu¢do da empreitada, € efetuada
nos termos do disposto do Decreto-Lei n.° 6/2004 de 6 de janeiro, alterado pela Lei n.°
30/2021, de 21 de maio, na sua atual redagcdo, em conjugacdo com a clausula 37.2 da
Portaria n® 959/2009, de 21 de agosto.

46.2 E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
ou que mais se aproxime do objeto da empreitada, prevista no artigo 6° do regime
identificado no ponto anterior.

46.3 Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da

empreitada séo incluidos nas situac6es de trabalhos.
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CAPITULO VI - SEGUROS

47. CONTRATOS DE SEGURO

48.

47.1

47.2

47.3

47.4

47.5

47.6

47.7

47.8

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a celebrar um contrato de seguro de
acidentes de trabalho, cuja apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a
qgualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a
legislacdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nos pontos
seguintes e na legislacao aplicavel, das quais dever&o exibir cdpia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacéo das obrigacdes previstas no Ponto 47., devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até ao final a data da rececéo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente sec¢éo ou na legislacao aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo daquelas cépias e recibos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas no Ponto 47. e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da
obra e perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

OUTROS SINISTROS

48.1

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com

as normas legais sobre responsabilidade civil automével (ramo automével — riscos de
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circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos
0s riscos de danos proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos pontos anteriores deve perfazer, no total,
um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulag@o (ramo automaével).

A apodlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio, exploséao e riscos catastréficos,

devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO VIl - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

49. REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

49.1

49.2

49.3

49.4

49.5

49.6

49.7

Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no Caderno de Encargos
ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

ApOs a assinatura do contrato, e antes da consignacéo, o empreiteiro confirmard, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence
ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informag¢do ser acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa
funcé@o com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagfes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da
execucdo da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razfes objetivas e/ou inerentes a atuagéo
profissional do diretor da obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em

matéria de seguranca, higiene e satde no trabalho.
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O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em

matéria de aplicacdo do plano de gestédo de residuos da construcdo e demolicdo.

REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

50.1

50.2

50.3

50.4

Durante a execucédo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no Caderno de
Encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacéo ou da primeira
consignacao parcial.

O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagcédo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias
de modificacao, resolucéo e revogacédo do contrato.

Na falta de estipulacdo contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o diretor de fiscalizacdo da obra e o diretor de obra sdo substituidos pelas
pessoas que 0s mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do diretor de
fiscalizagc&o de obra, a designacéo do substituto seja aceite pelo dono da obra e comunicada

ao empreiteiro.

LIVRO DE REGISTO DA OBRA

51.1

51.2

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas humeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagcdo da obra, contendo uma informacéo sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢ao dos
trabalhos, sendo obrigatério o registo dos factos previstos no n.° 3 do artigo 304.°e non.° 3
do artigo 305.° do CCP.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdi¢cdo sobre os trabalhos.

CAPITULO VIl - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

52. RECECAO PROVISORIA

52.1

A rececéo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucédo da obra.
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No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececéo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.
O procedimento de rececao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

PRAZO DE GARANTIA

53.1

53.2

53.3

53.4

O prazo de garantia da presente empreitada corresponde a 5 anos, nos termos do disposto
na alinea b) do n.° 2 do art.° 397.° do CPP.

Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do ndmero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

Existindo divergéncia quanto aos prazos de garantia aplicaveis a presente empreitada,
recorrer-se-a a norma interpretativa constante do Despacho Normativo n.° 9/21014, de 31
de julho.

Ao prazo de garantia aplicam-se ainda as disposi¢des constantes dos n.°s 5 a 7 do artigo

397.°do CCP.

RECECAO DEFINITIVA

54.1

54.2

54.3

54.4

54.5

No final do prazo de garantia é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececao
definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condic¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gbes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagSes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de deficiéncias, deterioragbes, indicios de ruina ou falta de solidez, da
responsabilidade do empreiteiro, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcéo, findo o
gual sera fixado o prazo para a realizagcdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros
anteriores.

Sao aplicaveis a vistoria e auto de recec¢do definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recec¢do proviséria

gquanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.
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O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam
verificados apés a rececao definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos lhe

séo culposamente imputaveis.

55. LIQUIDAGCAO DA EMPREITADA E RELATORIO FINAL

A elaboracéo da conta final da empreitada, 0s seus elementos e a sua notificagéo ao empreiteiro, bem

como o seu envio ao IMPIC obedecem ao disposto nos artigos 399.° a 402.° do CCP.

CAPITULO IX - DISPOSICOES FINAIS

56. DEVERES DE INFORMACAO E SIGILO

57.

56.1

56.2

56.3

56.4

56.5

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao
do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo forgca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento
ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do contrato.
O adjudicatario deve prestar ao ISS, I.P. todas as informagdes que este lhe solicitar e que
sejam necessarias a fiscalizagcdo do modo de execug¢do do contrato, devendo o ISS, I.P.
satisfazer os pedidos de informagdo formulados pelo adjudicatario e que respeitem a
elementos técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necesséario a execucao do
contrato.

0O ISS, I.P. e 0 adjudicatério guardam sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a segredo nos

termos da lei as quais tenham acesso por for¢a da execugéo do contrato.

SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

57.1

57.2

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacbes emergentes do contrato, nomeadamente, atentas as particularidades da obra,
das quais dependa uma especial qualificagcdo técnica do empreiteiro, conforme previsto no
n.° 2 do artigo 385.° do CCP.
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57.3 A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes
aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacado do contrato, aplicando-se,
com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

57.4 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de pregos.

57.5 O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro, do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

57.6 O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

57.7 No prazo de cinco dias ap6és a celebracéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

57.8 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais €
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

57.9 A cesséo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situa¢des previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

57.10 A subcontratacdo é vedada nos termos do disposto no artigo 383.° do CCP.

CESSAO DA POSIQAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO COCONTRATANTE

58.1 Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigacdes, que reldna os
pressupostos para a resolugdo do contrato, o cocontratante procedera a cessao da sua
posicao contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi
celebrado o contrato em execuc¢édo, que venha a ser indicado pelo contraente publico, pela
ordem sequencial daquele procedimento.

58.2 Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o contraente publico interpela,
gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré -
contratual original, de acordo com a respetiva classificacao final, a fim de concluir um novo
contrato para a adjudica¢do da conclusao dos trabalhos.

58.3 A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condicdes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

58.4 A cessdo da posigdo contratual opera por mero efeito de ato do contraente publico, sendo

eficaz a partir da data por este indicada.
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Os direitos e obrigacdes do cocontratante, desde que constituidos em data anterior a da
notificacdo do ato referido no ndmero anterior, transmitem-se automaticamente para o
cessionario na data de producéo de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.
As obrigacfes assumidas pelo cocontratante depois da notificacdo referida no Ponto 58.4
apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare, apés a cessao.

A caucdo e as garantias prestadas pelo cocontratante inicial sdo objeto de reducédo na
proporgéo do valor das prestacfes efetivamente executadas e sdo liberadas seis meses
apoés a data da cessao, ou, no caso de existirem obriga¢ges de garantia, apds o final dos
respetivos prazos, mediante comunicacgéo dirigida pelo contraente publico aos respetivos
depositarios ou emitentes.

A posicdo contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite-se

automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

59. AUTORIZACAO A SUBCONTRATACAO PELO COCONTRATANTE NA FASE DE EXECUCAO

60.

590.1

59.2

59.3

59.4

59.5

Na fase de execucdo do contrato € admitida a subcontratacdo desde que autorizada pelo
contraente publico.

Para efeitos da autorizacéo referida no ndmero anterior, o cocontratante deve apresentar
uma proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos da
verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizagdo da subcontratacdo no
préprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.°

O contraente publico deve pronunciar -se sobre a proposta do cocontratante no prazo de 30
dias a contar da respetiva apresentacdo, desde que regularmente instruida.

Se o contraente publico ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao cocontratante dentro do
prazo previsto no nimero anterior, considera -se que a proposta deste foi rejeitada.

A oposicao e recusa de autorizacdo a subempreitada obedece ao disposto no artigo 386.°
do CCP.

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

60.1

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato constantes do CCP e de
outros neste previstos e do direito de indemnizagéo nos termos gerais, 0 dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢ées transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestagfes

contratuais;

c) Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da

obra;
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Cessédo da posicdo contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencédo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa-fé;

Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP.

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

N&o renovagdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;
O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao

sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacao sem justificac@o aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
nao comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignacédo desde que ndo apresente justificagéo de tal falta

aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢ao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucédo da obra;

Se o0 empreiteiro ndo der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por

aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

Se houver suspenséo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execu¢éo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensédo advenham

graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nédo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,

sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.
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60.3 No caso previsto na alinea p) do Ponto 60.1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo

60.4

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

61. RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

61.1 Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugcdo do contrato constantes do CCP e de

61.2

outros neste previstos e do direito de indemnizag&o nos termos gerais, 0 empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

9)

h)

Alteracéo anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento das obrigagBes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte cinco por cento) do

preco contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria & boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencao

do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decis6es judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Se néo for feita consignagc&o da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis
ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% (vinte por cento) do preco

contratual;

Se a suspensao da empreitada se mantiver por periodo superior a 1/5 do prazo de
execucao da obra, quando resulte de caso de for¢ca maior, ou por periodo superior a

1/10 do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% (vinte por cento) do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas hé direito de resolu¢do quando

esta nao implique grave prejuizo para a realizacéo do interesse publico subjacente a relacdo

juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengéo do contrato ponha
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manifestamente em causa a viabilidade econdémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolucao é exercido por via judicial.

Nos casos previstos na alinea c) do Ponto 61.1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apés a rececao dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

FORCA MAIOR

62.1

62.2

62.3

62.4

Constituem forga maior, 0s seguintes acontecimentos: tremores de terra, inundacgdes,
incéndios, epidemias, sabotagens, greves gerais, embargos ou bloqueios internacionais,
atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagfes governamentais ou administrativas
injuntivas.

N&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do adjudicatario,

na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades

dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus

que sobre ele recaiam;

d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundac¢des com origem nas instalagcdes do adjudicatario, cuja causa,
propagacdo ou propor¢cdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

36



INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, I.P.

SEGURANCA SOC'AL SERVICOS CENTRAIS

NFEPARTAMFENTN NF ADMINISTRACAN F PATRIMANIN

63. GESTOR DO CONTRATO
Nos termos do disposto no artigo 290.°-A do CCP, o adjudicatario sera informado da designacédo do

gestor, ou gestores, do contrato aquando da decisdo de adjudicacéo e/ou com a outorga do contrato.

64. FORO COMPETENTE
Para resolugédo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.

65. LEGISLA(;AO APLICAVEL
Na celebracdo do contrato e em tudo o que este for omisso, aplicar-se-4 o disposto no Cddigo dos
Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei

n.° 30/2021, de 21 de maio, na sua atual redacao e demais legislagéo aplicavel.

66. CLAUSULAS TECNICAS

ANEXOS: documentacgéo técnica:
e Mapa de quantidades

e Documentagdo Técnica da Unidade Técnica de Arquitetura e Engenharia
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