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Capitulo I
Disposicoes iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da empreitada “Edificio da FMUC - Elevador e
Courette Técnica”.

Clausula 2.2
Disposicoes por que se rege a empreitada
1 - A execugdo do Contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;
b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, doravante designado por “CCP”, aprovado pelo
Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de janeiro, na redagao atual.
c) Ao Decreto-Lei n.0 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) Ao Decreto-Lei n.© 102-D/2020, de 10 de Dezembro e respetiva legislacdo
complementar;
e) A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com as alteracSes introduzidas pela Lei n.° 40/2015,
de 1 de junho, e pela Lei n.0 25/2018, de 14 de junho, que estabelece a qualificacdo
profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela elaboracdo de projetos, pela diregao
de obra publica e pela direcédo de fiscalizacdo de obra publica;
f) A Lei n.° 41/2015, de 3 de junho, na redacdo que lhe foi conferida pela Lei n.°
25/2018, de 14 de junho, que estabelece o regime juridico aplicavel ao exercicio da
atividade da construcao;
g) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a segurancga social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
h) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se integrados no
contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cddigo
b) Os suprimentos dos erros e das omissfes do caderno de encargos identificados pelos

concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
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orgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto nos pontos 3 e 5
do artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) O gestor do contrato nos termos do art.®© 290°-A do CCP;

i) As eventuais condicdes de modificacdo do contrato, expressamente previstas no
Caderno de Encargos, incluindo clausulas de revisdo ou opgdo, claras, especificas e
inequivocas;

j) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicGes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 do CCP e sem
prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execugdo.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
cladusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°2 do Cdédigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°© desse mesmo
diploma.
5 - Em tudo que for omisso no Caderno de Encargos, Pegcas Desenhadas e demais elementos do
projeto, sempre que a referéncia a marcas ou modelos de materiais e equipamentos, néao

venham acompanhadas da mengdo a “ou equivalente”, a apresentacao pelos concorrentes, € ou
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adjudicatarios, de documentos equivalentes as normas, homologagdes, -certificacdo e
especificagles técnicas, devera ser entendido como autorizada, de acordo com o n.° 2 do Art.°
49 do CCP.
Clausula 4.2

Esclarecimento de diavidas
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo
dos trabalhos a que respeitam.
2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucgao.
3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento, ndo sendo admitidas variantes ao projeto apresentadas pelo empreiteiro.
2 - A elaboracao do projeto de execugcdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do
CCP.
3 - Os elementos do projeto de execucdao que ndao tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores,
que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacGes académicas e
profissionais.
4 - Compete ao empreiteiro a elaboracdao dos desenhos finais, pormenores e pecas desenhadas
do projeto de execucdo previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos
correspondentes as alteracdes surgidas no decorrer da obra.
5 - Até a data da rececdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo
atualizada de todos os desenhos referidos no nimero anterior, através da apresentagdo de
ficheiros digitais em formato.dwg, e uma cdpia em papel, ou através de outros meios, desde

que aceites pelo dono da obra

Capitulo II
Obrigacdes do empreiteiro

Secao I
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Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das
normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdao e gestdo
de residuos de construgdo e demoligdo que acompanham o projeto de execugdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacao dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4
da presente clausula.
2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao da obra,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgdao, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacdo e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:
a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgOes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos pontos 4 e 5
do artigo 378.9 do CCP;
d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagfes a que se refere a alinea

anterior;
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e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacao dos trabalhos;
f) A elaboracdo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);
h) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico
do plano de seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em
particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;
i) A elaboracao de documentos dos quais conste o plano de qualidade e o plano de gestao
de residuos.
j) Aprovacao pelo Dono da Obra dos documentos referidos na alinea f) e h)
5 - O ato previsto na alinea h) (apresentacdo do desenvolvimento do Plano de Seguranga e
Saude) devera ser entregue ao dono da obra para aprovacdo até 5 dias Uteis apds a assinatura
do contrato, devendo o dono da obra pronunciar-se relativamente a sua aprovacgao/alteracao
até a data da consignacao.
6 - Plano de Gestdo de Residuos
6.1 O técnico responsavel pelo cumprimento de todas as condicionantes ambientais deve
preencher, ajustar e implementar o Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e
Demoligdo (PPG) ao longo do prazo da empreitada, incluindo diretrizes acerca de:

o Triagem dos residuos produzidos,

o Correto armazenamento dos residuos produzidos,

o Contencado secundaria de residuos oleosos,

o Definicdo do destino final dos residuos,

o Apresentagdo de licengas dos transportadores e dos destinatarios de residuos,
o Apresentacdo de guias de acompanhamento de residuos,

o Recolha de residuos sélidos urbanos.

6.2 O Plano de Gestdo de Residuos inclui o fluxo especifico dos Residuos de Construgdo e
Demolicdo (PPG), pelo que devera englobar a atualizacdo ao longo do prazo da empreitada do
Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPG), assegurando,
designadamente:

o A promocao da reutilizagdo de materiais e a incorporacao de reciclados de RCD
na obra;
o A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita

a gestao seletiva dos RCD;
o A aplicagdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em

que tal ndo seja possivel, o seu encaminhamento para operador autorizado e licenciado;
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o Os RCD serdao mantidos em obra o minimo tempo possivel sendo que no caso de
residuos perigosos, esses produtos terdo que ser removidos do local da obra no prazo maximo

de um més.

7 - Gestdo de Seguranca e Saude no Trabalho

7.1 O empreiteiro, na qualidade de entidade executante obriga-se a estabelecer, manter e
implementar uma Gestdo da Seguranca e saude no Trabalho conforme estabelecido no Plano de
Seguranca e Saude (PSS) em fase de projeto.

7.2 Na implementacdo, alteragdo e atualizacdo do PSS devera prevalecer a legislagdo em
vigor e aplicavel, nomeadamente, o Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro a Lei n.°
102/2009 de 10 de novembro e restante legislagdo em vigor.

7.3 A implementacdo do PSS devera ter em conta o apresentado na proposta e basear-se
no Plano de Segurancga e Saude em fase de projeto integrado no processo de concurso.

7.4 Para desenvolvimento do PSS o empreiteiro tem que apresentar todos os elementos
que venham a ser exigidos, nomeadamente os que sejam considerados importantes para
planear os trabalhos e/ou para garantir a seguranca ou preservar a saude dos trabalhadores,
tais como, procedimentos especificos no ambito da seguranca e saude no trabalho,
procedimentos de monitorizagdo e prevencgao, instrucdes de trabalho, plano de formacgdo e
informagdo, bem como o plano de emergéncia.

7.5 No prazo maximo de 5 dias Uteis a partir da data de assinatura do contrato, o
empreiteiro tem de entregar os elementos referidos nas alineas a), €) e g) a j) do n.°2 do artigo
159 do Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de Outubro e, ou outros solicitados pelo dono de obra,
para o0 mesmo proceder a comunicacdo prévia da abertura de estaleiro.

7.6 O empreiteiro deverad também confirmar os nomes apresentados para efeitos de
habilitacdo para as funcdes de diretor técnico da empreitada, e do responsavel pelo
cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de seguranca, higiene e sadde no trabalho a
que se refere o presente caderno de encargos. Caso venham a ser propostos outros nomes para
a ocupacdo dos cargos definidos, distintos daqueles apresentados em sede de apresentacao de
propostas, e até que estes sejam aprovados pelo dono da obra nos termos do presente caderno
de encargos, considerar-se-a em efetivo exercicio das fungGes as pessoas indicadas na proposta
para essas posigoes.

7.7 Sem prejuizo da obrigacdo de entrega, pelo empreiteiro, do desenvolvimento do PSS
no prazo fixado, quaisquer documentos que se verifique estarem em falta ou carecerem de
correcdo, deverdo ser entregues em tempo Util e em prazo a acordar, caso a caso, com o dono
de obra, de modo a que o PSS se encontre em condicdes de ser validado tecnicamente pela
equipa de Coordenacdo de Seguranga e Salude da obra e aprovado pelo dono da obra, sob pena
do empreiteiro ser considerado responsavel por todos os atrasos que possam ocorrer no inicio

dos trabalhos, nomeadamente adiantamentos da consignacao.
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7.8 Para efeitos de desenvolvimento do PSS, deverd ser realizada uma reunido de
coordenacdo prévia, antes do inicio dos trabalhos.

7.9 Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o empreiteiro
obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de
subcontratacdao, o estabelecido no PSS e documentos complementares assim como, atender e
respeitar todas as indicacdes da fiscalizagdo do dono de obra e da coordenagdo da segurancga e
saude.

7.10 Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, até 10 dias antes de iniciado
qualquer trabalho relevante, se outro prazo ndo for estabelecido na primeira reunido de
coordenacdo prévia, devera o empreiteiro submeter, em condicGes de aprovacdo para validagdo
pela equipa de coordenacdo de seguranca e saude o respetivo Plano de Monitorizacdo e
Prevencgdo, incluindo a forma do registo de controlo. Consideram-se relevantes os trabalhos que
o diretor de fiscalizacdo da obra ou a coordenacdao de seguranca e salde venham a determinar
e bem assim aqueles que o empreiteiro considere relevantes.

7.11 O empreiteiro obriga-se a apresentar mensalmente, durante a vigéncia do contrato de
empreitada, um relatério circunstanciado sobre a implementacdao do PSS, em coordenacdao como
o responsavel pela coordenacdo da higiene e seguranca e saude. Pretende-se avaliar os
resultados e progresso da sua implementacdo ao longo do periodo de vigéncia do contrato.

7.12 O dono da obra ou a equipa de coordenacdo de seguranca e salde reserva-se o
direito de, em qualquer momento, poder determinar a reformulagdo de quaisquer aspetos da
gestdo, incluindo a criagdo de novos registos. Essa reformulacdao tem de ser efetuada pelo
empreiteiro no prazo de 10 dias de calendario contados da data da comunicagdo das alteragGes
pretendidas, caso ndo venha a ser acordado outro prazo.

7.13 E responsabilidade do empreiteiro manter em permanéncia no estaleiro da obra em
bom estado de organizacdo e arrumacdo os originais de todos os documentos relativos ao
desenvolvimento do PSS. Todos os documentos do ambito da gestdao do plano de seguranca e
salde serdo entregues pelo empreiteiro ao dono da obra no ato de rececdo proviséria da obra.
Essa entrega sera feita em suporte de papel (original ou cdpia, conforme a fiscalizacdo vier a
definir) e/ou informatico.

7.14 O diretor de fiscalizacdo da obra ou a coordenacdo de seguranca e salde tém, em
qualguer momento, direito de acesso a toda a documentacdo e registos da gestdao do plano de
seguranga e saude, incluindo relatérios das auditorias efetuadas pelo empreiteiro. O dono da
obra pode solicitar cépias de qualquer documentacdo e registos, no todo ou em parte, em
suporte de papel e/ou informatico. A documentagdo solicitada deve ser fornecida, sempre que
possivel, no momento do pedido, ou no prazo maximo de uma semana, caso se trate de
volumes de informacdo que exijam mais tempo. Podera ser acordado outro prazo nos casos

justificaveis.
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Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado
1 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
2 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente caderno de
encargos, que serao mobilizados para a realizagdo da obra.
3 - O plano de pagamentos deve conter a previsdao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar, em qualquer momento, o plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamacgdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 - Em quaisquer situacdoes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que

sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.
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5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente clausula no
prazo de 15 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte
prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Secao II

Prazos de execugao

Clausula 9.0
Prazo de execucao da empreitada
1 - O prazo maximo definido pelo dono da obra para a execucdo de todos os trabalhos que
compGem a empreitada é de 120 dias.
O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdao da consignacgao total ou da primeira
consignacgao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de
trabalhos em vigor, se aplicavel;
c) Concluir a execugdo global da obra no prazo constante do contrato a contar da data da
sua consignacao total ou da primeira consignacdo parcial, ou ainda na data em que o
dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso
esta ultima data seja posterior.
d) executar os trabalhos ruidosos apos as 17h.
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacgao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.
3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro por cumprimento antecipado das

prestacdes objeto do contrato.
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4 - Se houver lugar a execucgao de trabalhos complementares nos termos dos artigos 370° e
seguintes, cuja execugao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, e desde
que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes
termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execugao constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento
geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa, dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execucao.
5 - Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
6 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucao
da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por

essa suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.3.

Clausula 11.2
Multas por violacao dos prazos contratuais
1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancgao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do preco contratual.
2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicadvel o disposto no n.% 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista

reduzido a metade.
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3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na execugao

dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Secgao III

Condigoes de execucao da empreitada

Clausula 13.2

CondicoOes gerais de execucao dos trabalhos
1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas.
2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.3,
3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.
4 - Antes de iniciar qualquer trabalho e com pelo menos 7 dias de antecedéncia, o empreiteiro
fica obrigado a propor e obter aprovacdo da Fiscalizagdo uma correspondente ficha de
preparacao de trabalhos, onde explicite quais os trabalhos que ird realizar, modo de execucdo
dos mesmos, data de inicio e fim, meios humanos e materiais a empregar e procedimentos de

segurancga a utilizar.

Clausula 14.2
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Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao
1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensGes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.
2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que
ndo correspondem as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.
3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdao e empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, em falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.
4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n% 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicard o facto ao dono de obra e apresentara uma proposta de alteracao
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo
dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execugdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdao daqueles materiais e
elementos de construcdo possa dar lugar.
5 - A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada ou, quando tal ndo seja possivel, com a
antecedéncia minima de 30 dias relativamente a data prevista no plano de trabalhos para o
inicio do trabalho em causa, de modo a que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos e do prazo de execucgao.
6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de
construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante da alteracao das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para “trabalhos complementares” e para
“trabalhos a menos”, definidos respetivamente nos artigos. © 378 e 379.

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono de obra
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1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que Ihe pertencam ou provenientes
de outras obras ou demolicGes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no preco de empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em
que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucdao dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.

Clausula 16.2

Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as caracteristicas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagdo do dono da obra, no prazo
de 30 dias antes da data prevista no plano de trabalhos para a sua execugdo, acompanhada dos
elementos técnicos e mapa comparativo que permitam aferir a equivaléncia dos equipamentos,
materiais ou elementos da construgdo em causa.
2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacado, considerando-se
a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no
caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento do prazo, devendo, no entanto,
tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcdo que este Ihe solicitar.
4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
5 - Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta

do dono da obra.

Clausula 17.2
Reclamacgao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construgao

1 - Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
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3 - Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacao de materiais e elementos de construcao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.

2 - No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo poderd o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacdao dos materiais e elementos de construcgao
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagOes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente

exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser

utilizados de novo.
2 - As demolicOes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcao serao da
responsabilidade do empreiteiro.
3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n® 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais

e elementos de construgdo que ndo se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.
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Clausula 22.2

Trabalhos complementares e outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissOes dos elementos da solucao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.
2 - Salvo nos casos previstos no n.% 2 do artigo 371.° do CCP, o empreiteiro tem a obrigacao
de executar todos os trabalhos complementares que |he sejam ordenados por escrito pelo
dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse
efeito.
3 - O dono da obra pode ordenar a execucao de trabalhos complementares ao empreiteiro
caso a mudanga do cocontratante:

a) Ndo possa ser efetuada por razbes técnicas, designadamente em funcdao da
necessidade de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos,
servicos ou instalacbes
existentes; e

b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra.

4 - O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50 % do
preco contratual inicial.

5 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execucao ordene ao empreiteiro.

6 - O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do contrato, nos termos do
artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados,
mas ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

7 - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60 dias
contados da data da consignacao total ou da primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a
existéncia de erros ou omissdes s6 detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel
por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissoes.

8 - O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na
fase de formacdo do contrato nem no prazo a que se refere o nUmero anterior, também ndo
tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse

exigivel a sua detecdo.

Clausula 23.2

Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro
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1 - Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou
nota descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicagdao das eventuais implicagdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos justificativos e especificacbes
de qualidade da mesma.

3 - N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 24.2

Mencgoes obrigatorias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagGes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou certificado que o habilite a
execucao dos trabalhos da empreitada ou dos documentos a que se refere o n.% 4 do artigo 3.0
da Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo
dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida norma, consoante os casos.
2 - A informagdo a que se refere a parte inicial do nimero anterior constard de um painel
informativo amovivel, de acordo com o modelo anexo ao presente caderno de encargos,
aplicados em local aprovado pelo diretor de fiscalizacao da obra.
3 - Para além do painel indicado no niumero anterior, o empreiteiro deve afixar, de forma bem
visivel, no local de acesso ao estaleiro da obra, uma placa identificativa com a sua firma ou
denominacgao social e o nimero do alvara ou certificado de que seja detentor.
4 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do plano de seguranca e
salde para a execugdo da obra, do plano de prevencdo e gestdao de residuos da construcdo e
demolicdo, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da
empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
5 - O empreiteiro obriga-se, também, a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.
6 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios
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1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdao os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0os mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medicoes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra
com a colaboragao do empreiteiro e sdo formalizados em auto, nos termos do art.© 388 do CCP.
2 - As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicOes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) Os critérios definidos no projeto de execucao;

c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.

4 - Até a conclusdo da Obra, os erros de medicdo detetados poderdo ser corrigidos nos termos
do Art.°© 390 do CCP.
5 - Quando seja impossivel a realizacdo de medigdes nos termos do ponto 1 do Art.0 388,
podera ser realizado um auto com a situagdo proviséria dos trabalhos, nos termos do art.© 391
do CCP.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgao
ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial.
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2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.

Clausula 28.2
Execucgdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e ha mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.% 1, o empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.9 e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizagdo da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdao e a indemnizacao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgdo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do
procedimento [quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebracdao do Contrato e a obtencdo

da licenca de ocupacdo e utilizacdo do espaco publico [quando exigivel].
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Secgao IV
Pessoal

Cldusula 30.2

ObrigacoOes gerais
1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizagao da obra.

Clausula 32.2
Seguranca, higiene e salide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicbes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias

que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
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4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
33.2.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obrigacGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.
6 - O empreiteiro confiara o sistema de higiene, seguranca e salude a um técnico qualificado
para o efeito, cujo nome e curriculo serdo submetidos a aprovagdo do dono de obra.
7 - Para além das medidas de protecdo e seguranca especificas de cada tipo de trabalho a
executar e sem prejuizo do definido neste caderno de encargos, o empreiteiro devera
nomeadamente:
a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar por meio de agdes de
formacao periddicas;
b) Instalar no estaleiro painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;
d) A fiscalizacdo podera exigir outras medidas de seguranca para além das referidas
nestas clausulas complementares e restantes elementos patenteados a concurso.
8 — O empreiteiro tera de seguir as indicacGes do coordenador de seguranca e saude e proceder

em conformidade com o plano de segurancga e saude da fase da obra.

Secao V
Seguros

Clausula 33.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacdo.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagGes previstas na presente secdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus

subcontratados.
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4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apodlices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recegdo proviséria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente secdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e recibos.

6 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente segdo e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 34.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra
segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatoério para os
riscos de circulagdo (ramo automdével).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.
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Capitulo III

Obrigacoes do dono da obra

Clausula 35.2

Preco e condigdoes de pagamento
1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total indicada no contrato,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto pela execugao do Contrato.
2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
26.3,
3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdao da
respetiva fatura.
4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.
5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgao pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada a realizacdo completa daqueles.
6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contedudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos ndmeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,

nos termos do artigo 373.° do CCP.

Cldusula 36.2
Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento de preco por conta de prestacGes a realizar ou de atos preparatdrios ou
acessorios das mesmas, desde que o valor dos adiantamentos ndo seja superior a 30% do
preco contratual e desde que seja prestada caucdo de valor igual ou superior aos
adiantamentos, aplicando-se, sobre esta matéria, o disposto no artigo 292.° do CCP.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.° do CCP, o adiantamento referido no

numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma
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caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no niUmero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo de execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagdo da correspondente caugcdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a
referida obrigacao, nos termos do n°® 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 37.2
Reembolso dos adiantamentos
1. O reembolso dos adiantamentos concedidos sera efetuado de acordo com as seguintes
férmulas:
a. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt)x Vpt —Vrt
b. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou

superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,

segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt)x V' pt —Vrt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa 0 reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;
V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;
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Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso

Clausula 38.2
Descontos nos pagamentos
1 - Para reforco da caucdao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagGes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.
2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancédria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caucdo referida no nimero 1 da presente clausula.

Clausula 39.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 40.2
Revisao de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é calculada
através do método de Férmula, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°© 6/2004, de 6 de
janeiro, alterado e republicado pela Lei n.73/2021, de 18 de Agosto.

2 - A revisdo de precos obedece a férmula tipo nele estabelecida pelo seu art.© 6° do diploma
referido no numero anterior, utilizando a féormula FO5 - Reabilitacdo Ligeira de Edificios - do
despacho n° 1592/2004, de 23 de Janeiro.

3 - Os diferenciais de precgos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precgos da

empreitada sdo incluidos nas situacbes de trabalhos.

Capitulo IV

Representacao das partes e controlo da execugado do contrato

Clausula 41.2
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Representacao do empreiteiro
1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacao.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdao pelo dono da obra, a cumprir as
determinacgbes legais, previstas no Decreto-Lei n® 31/2009, de 3 de julho, com a redacao
introduzida pela Lei n.%2 40/2015, de 01 de Junho, quanto a Direcdo de Obra, nomeadamente a
confiar a sua representagdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Civil
Sénior, ou Engenheiro Técnico Civil Sénior.
3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdao, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo
com proficiéncia e assiduidade.
4 - O diretor de obra, nos termos do disposto nos artigos 14.9 e 14.9-A da Lei n.° 31/2009, de
3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, fica obrigado, com autonomia técnica,
a:

a) Assumir a fungdo técnica de dirigir a execugdo dos trabalhos e a coordenacdo de toda a
atividade de producdo da empresa responsavel pela execucdo da obra;

b) Assegurar a correta realizagdo da obra, no desempenho das tarefas de coordenagao,
direcdo e execucgdo dos trabalhos, em conformidade com o projeto de execugdo;

c¢) Adotar os métodos de producdo adequados, de forma a assegurar o cumprimento dos
deveres legais a que estd obrigado, a qualidade da obra executada, a seguranca e a
eficiéncia no processo de construgdo;

d) Requerer, sempre que julgue necessario para assegurar a conformidade da obra que
executa ao projeto ou ao cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor, a
intervencdo do diretor de fiscalizagdo de obra, a assisténcia técnica dos autores dos
projetos, devendo, neste caso, comunicar previamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, ficando também obrigado a proceder ao registo desse facto e das respetivas
circunstancias no livro de obra;

e) Quando coordene trabalhos executados por outras empresas, devidamente habilitadas,
deve fazer-se coadjuvar, na execucdo destes, pelos técnicos dessas mesmas empresas;

f) Comunicar, no prazo de cinco dias Uteis, a cessacdo de fungdes, enquanto diretor de
obra, ao dono da obra, bem como ao diretor de fiscalizagdo da obra, sem prejuizo dos

deveres que incumbam a outras entidades, nomeadamente no caso de impossibilidade;
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g) Assegurar a efetiva conducao dos trabalhos das diferentes especialidades por técnicos
qualificados nos termos do artigo 14.0-A da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na redagao
que lhe foi dada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho;

h) Cumprir as normas legais e regulamentares em vigor.

5 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da empreitada sao dirigidos directamente ao diretor de obra.

6 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

7 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

8 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagdo do
documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

10 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdao aplicavel em
matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

Clausula 42.2
Representacao do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
em todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo gestor do contrato, em todos os outros
aspetos relacionados com a obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo
de representacao.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra e o gestor do contrato tém poderes de representagdo do
dono da obra em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

exceptuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacao do Contrato.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra
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1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) Os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e de cuja resolucdo possa
depender o bom andamento da empreitada;
b) As datas do inicio e conclusdo das fases definidas no plano de trabalhos, os desvios em
relacdo as datas previstas e as razbes que eventualmente os justifiquem. A fiscalizacdo
registara a cada atraso verificado, quais as medidas tomadas para a sua recuperacao;
c) As datas das entregas das amostras de materiais e as das respetivas aprovagoes,
devendo ser referidas as rejeicdes que, eventualmente, tenham lugar;
d) As alteragdes eventualmente efetuadas no projeto;
e) As ordens de suspensdao de trabalhos e os atrasos na entrega pela fiscalizagdo de
elementos técnicos, referindo nuns e noutros casos as respetivas causas;
f) A eventual falta de decisdo da fiscalizacdo bem como as deficiéncias da direcdo técnica e

da coordenacdao em matéria de seguranca, higiene e salde por parte do empreiteiro.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverad apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V

Rececao e liquidacao da obra

Clausula 44.2

Rececgdo provisodria
1 - A rececdo provisdria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execugdo da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua rececdo provisoria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objecto de deficiéncia.
3 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.° do
CCP.
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Clausula 45.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia da empreitada varia de acordo com o defeito da obra, nos termos
previstos no n.° 2 do artigo 397.9 do CCP e do Despacho Normativo n.° 9/2014, publicado no
Diario da Republica, da 2.2 Série, n.0 146, de 31 de julho de 2014, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a

instalacgdes;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo dono da obra.
3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 46.2
Liberacao da caugao

1 - Nos termos do Art.° 295 do CCP, o dono de obra promovera a liberagdo da caugdo
destinada a garantia o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes
termos:

a) No final do 1.° ano, 30% do valor da caugao;

b) No final do 2.9 ano, 30% do valor da caugao;

c) No final do 3.° ano, 15% do valor da caugédo;

d) No final do 4.° ano, 15% do valor da caugao;

e) No final do 5.° ano, os restantes 10%.
2 - A libertagdo da caugdo prevista no ponto anterior, depende da inexisténcia de defeitos da
prestacao do cocontratante, ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento
da liberagdo, sem prejuizo de o contraente publico poder decidir de forma diferente,
designadamente por entender que os defeitos identificados e ndo corrigidos, sao de pequena

importancia e ndo justificam a ndo libertagdo da caucdo.

Clausula 47.2
Rececao definitiva
1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececdo definitiva.
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2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicBes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de
exploracdo, operagdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregdo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.
5 — Caso haja trabalhos suscetiveis de rececdo definitiva parcial, esta devera ser feita, nos
termos do n° 1, do art.© 398 do CCP

6 — A rececdo definitiva é formalizada em Auto.

Capitulo VI
Disposicdes finais

Clausula 48.2

Deveres de informacao
1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respetivos interesses na execugao do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.
2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou
o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a execucdo do Contrato.

Clausula 49.0
Gestor do contrato
1 - O contraente publico deve designar um ou mais gestores do contrato, com a funcdo de
acompanhar permanentemente a execugao deste.
2 - Caso o contraente publico designe mais do que um gestor do contrato, deve definir de

forma clara as fungdes e responsabilidades de cada um.
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3 - Caso o gestor ou os gestores detetem desvios, defeitos ou outras anomalias na
execucdo do contrato, devem comunica-los de imediato ao 6rgao competente, propondo,
em relatério fundamentado, as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem
adequadas.

4 - Sem prejuizo de outras limitagOes previstas no contrato, o gestor do contrato ndo tem
poderes de representacdo do dono da obra em matéria de modificagdo, resolucdo ou

revogacgao do contrato.

Clausula 50.2
Subcontratacao e cessdao da posicao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.9 do
CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo do
contrato quando nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

3 - Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a subcontratagdo na fase de
execucdao do contrato esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, conforme dispGe o n.°2 1 do
artigo 319.°© do CCP, dependendo a mesma da verificacgdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao empreiteiro na fase de
formacdo do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagoes, o disposto nos n.os 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
que for acordado quanto a revisdo de pregos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

7 - Salvo nos casos previstos no n.° 3 da presente clausula, o empreiteiro deve, no prazo
de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto, por
escrito, ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa, nos termos previstos no
n.° 3 do artigo 385.° do CCP.
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8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

9 - A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdao da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagOes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

10 - Em caso de incumprimento grave, pelo empreiteiro, das suas obrigagdes, que relna
0s pressupostos para a resolucdao do contrato, este podera ser notificado, pelo dono da obra,
para ceder a sua posigdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na
sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execugdo, que venha a ser indicado pelo dono da
obra, pela ordem sequencial daquele procedimento.

11 - Para efeitos da cessdo da posicdo contratual a que se refere o nUmero anterior é aplicavel
o disposto no artigo 318.°-A do CCP.

Clausula 51.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver

0 contrato nos seguintes caso:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdao das prestacbes
contratuais;
c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;
d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obrigacbes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na legislagcdo sobre
seguranca, higiene e salude no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro

ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
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da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;
I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;
n) Se houver suspensdo da execucgdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdao advenham graves
prejuizos para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;
p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
q) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 — Nos casos previstos no niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52.2
Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagdes de grave violacdo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra]:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
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d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdao do
contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de
120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato
e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior
a 20% do precgo contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
i1) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de
caso de forga maior;
i2) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracdo, salvo
se o0 dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a
que houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Coimbra, com expressa renuncia a qualquer outro.
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Clausula 54.2
Comunicagoes e notificacoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicacoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 552
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados,

aplicando-se o disposto no artigo 471.° do CCP.

Cldusula 562
Protecdao de dados
O tratamento de dados pessoais obedecera ao disposto no Regulamento Geral sobre a Protecdo
de Dados (Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril
de 2016), sendo os mesmos utilizados exclusivamente para os fins decorrentes do presente

contrato de empreitada.
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