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AGUAS DE SANTO ANDRE, S.A.

AQUISICAO DE SERVICOS PARA ELABORQCA? DE PROJETO DE EXECUGCAO
PARA “INTERVENGCOES URGENTES EM TRES CAMARAS DA ATUAL ADUTORA
ETA-MONTE CHAOS”

AJUSTE DIRETO

CADERNO DE ENCARGOS

I OBJETO DO CONCURSO

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar que tem
como objeto principal a Aquisicio de Servicos para Elaboragio de projeto de execugiao para
“Intervencoes urgentes em trés camaras da atual Adutora ETA-Monte Chaos”, que consiste na
definicao de um projeto das intervengdes urgentes a realizar em trés camaras da atual Adutora ETA-
Monte Chios da Aguas de Santo André, e ainda na definicio de um plano de contingéncia para a atual
caixa de Vale Marim, a seguir designada abreviadamente por Projeto.

2 ELEMENTOS DO CONTRATO

2.1 O contrato integra os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelo(s)
concorrente(s) e expressamente aceites pelo 6rgio competente para a decisao de contratar,
nos termos do disposto no artigo 50.° do Codigo dos Contratos Publicos;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;
c¢) O presente caderno de encargos e os seus anexos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo cocontratante.

2.2 Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios documentos
que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém enunciados na clausula
2.1.

2.3 Os ajustamentos propostos pela Contraente Publica nos termos previstos no artigo 99.° do Codigo
dos Contratos Publicos e aceites pelo cocontratante nos termos previstos no artigo 101.° do mesmo
diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos na clausula 2.1.

3 DISPOSICOES POR QUE SE REGE A AQUISICAO DE SERVICOS

3.1 Na execucao do contrato da aquisi¢ao de servicos a que se refere o presente Caderno de Encargos
observar-se-3o:

Caderno de Encargos.
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O Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.° 223/2009, de | |
de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril,
pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/201 |, de 30 de dezembro,
pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro
e Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e pela Lei n.° 30/2021, de 21 de maio, doravante
designados conjuntamente CCP;

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada (e republicada) pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e
alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho (Qualificacao profissional exigivel aos técnicos
responsaveis pela elaboragao e subscrigao de projetos, pela fiscalizagdo de obra e pela diregao
de obra, que nao esteja sujeita a legislagao especial, e os deveres que lhes sao aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Contelldo do projeto de
execugao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragio e faseamento de
projetos de obras publicas);

O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

Ao Regime Geral da Gestiao de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de
dezembro;

Outros diplomas legais, normas, codigos e regulamentos em vigor, quer sejam de caracter
técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios, aplicaveis a presente aquisicao de servigos;

O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte integrante, ou
quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos.

4 DISPOSICOES GERAIS

4.1 DEFINICOES

4.1.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes definigoes:

a)

“Assisténcia técnica” significa as prestagoes acessorias a realizar pelo Cocontratante, adiante
também designado por Projetista, perante o Dono da Obra, sem prejuizo do cumprimento de
outras obrigagoes legais ou contratuais que lhe incumbam, que visam, designadamente, assegurar
a correta execugao da obra, a conformidade da obra executada com o projeto e com o caderno
de encargos e o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis. A Assisténcia
Técnica consiste, entre outras atividades, na prestacao de informagoes e esclarecimentos, bem
como no acompanhamento da execucao da obra, a prestar pelo Coordenador de Projeto e pelos
Autores do Projeto ao Dono da Obra, ou quando previsto, ao empreiteiro geral, a qual deve
realizar-se, sempre que for solicitado, ou quando tal se revele necessario, e preferencialmente,
de forma presencial, podendo ocorrer:

i)  durante a fase de preparagao do procedimento de formagao de um contrato publico;

ii)  durante a fase de formagio do contrato publico, em particular, na resposta a
esclarecimentos e a erros e omissoes apresentados por interessados ou candidatos, e
durante a apreciagao das propostas, visando nomeadamente a correta interpretagao do
projeto e a escolha do Cocontratante; ou

iii) durante a execucio da obra;

Caderno de Encargos.
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“Coordenador de seguranga e saide em fase de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva
que executa, durante a elaboracio do projeto, as tarefas de coordenacio em matéria de
seguranca e saude, previstas na legislagao aplicavel;

“Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletronico e outros artigos de qualquer natureza, e respetivas
interligagoes, que deverao tornar-se parte integrante da “Obra”.

“Estudo” significa o resultado dos trabalhos ou parte deles realizados pelo Cocontratante, objeto
da presente Aquisicao de Servigos;

“Obra” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos;

“Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam, em definitivo, apos aprovacao do Dono de Obra, as origens e as caracteristicas do
“Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive;

(Se aplicavel) “Programa preliminar” significa o documento fornecido pelo Dono da Obra ao
Cocontratante, patenteado no ANEXO | deste Caderno de Encargos, para definicio dos
objetivos, caracteristicas organicas e funcionais, critérios gerais de concegao e dimensionamento
e condicionamentos financeiros da obra, bem como dos respetivos custos e prazos de execugao
a observar;

“Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificagoes a habilitam a desempenhar fungoes de
elaboragio, subscrigao e coordenagao de projetos, nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
na redagao em vigor, com inscri¢ao valida em associagao publica profissional, quando obrigatoria.

5 ENTIDADES INTERVENIENTES

5.1 Além do Contraente Publico e do Cocontratante, sio entidades intervenientes na execu¢io do
Contrato de Fiscalizagao, as seguintes:

- O(s) Autores de Projeto, se distintos do Cocontratante;

- Outros intervenientes que o Contraente Publico entenda fazer participar.

5.2 Outras entidades com jurisdigao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, nomeadamente:

AdP SGPS / AdP Servicos, S.A.;

Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;

Autoridade para as Condigoes do Trabalho - ACT;

Autoridade Florestal Nacional - AFN;

Camaras Municipais de Santiago do Cacém e Sines;

Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional - CCDR;
Comissao Regional da Reserva Agricola - CRRA;

Direcao-Geral do Patriménio Cultural;

Entidades gestoras de saneamento basico da zona abrangida pelas infraestruturas objeto do

projeto;

Entidades do MdN (Ministério da Defesa Nacional);

Caderno de Encargos.
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Entidades do MAI (Ministério da Administragao Interna);

Infraestruturas de Portugal - IP;

GDP — Gas de Portugal;

Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social - SGMTSS;
Instituto da Conservacao da Natureza e das Florestas - ICNF;

Portugal Telecom - PT;

REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A ;

SCUTVIAS — Autoestradas da Beira Interior, S.A;;

Outras n3o listadas.

SERVICOS COMPREENDIDOS NA AQUISICAO DE SERVIGCOS

A presente aquisicao de servicos compreende a elaboragiao do projeto de execugao para intervengoes
urgentes em trés camaras da atual Adutora ETA-Monte Chaos e na definicdo de um plano de
contingéncia para atual caixa de Vale Marim.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

O enquadramento e descricao dos objetivos e caracteristicas gerais do projeto objeto da presente
aquisicao de servigos encontram-se apresentados no ANEXO I do presente caderno de encargos.

Os servicos objeto do presente procedimento compreendem o desenvolvimento das seguintes
componentes:

a) Projeto de Execugdo da Caixa de Vale Marim:

v

AN NN

v

Pecas escritas e pegas desenhadas, de acordo com o estabelecido na clausula 9.2 deste
Caderno de Encargos;

Projeto de Fundagoes e Estruturas;
Medi¢oes e Orgamento;
Especificacoes Técnicas;

Plano de Seguranga e Saude (PSS);

Plano de Prevengio e Gestao de Residuos de Construgiao e Demolicao (PPG-RCD).

b) Projeto de Execucao das restantes caixas:

v

AR NEE NN

v

Pecas escritas e pecas desenhadas, de acordo com o estabelecido na clausula 9.2 deste
Caderno de Encargos;

Projeto de Fundages e Estruturas;
Medicoes e Orgamento;
Especificagoes Técnicas;

Plano de Seguranga e Saude (PSS);

Plano de Prevengio e Gestao de Residuos de Construgao e Demolicao (PPG-RCD).

Caderno de Encargos.
Ajuste Direto
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c) Plano de contingéncia para atual caixa de Vale Marim:

v Defini¢do dos Procedimentos e Solugdes Técnicas a adotar em caso de agravamento das
roturas na Camara de Vale Marim;

v" Desenvolvimento das pegas desenhadas do Plano de Contingéncia;

v Desenvolvimento de pegas escritas, incluindo Meméria Descritiva e Justificativa e Meméria
de Fundagoes e Estruturas;

v" Em fungdo da solucio a detalhar associada ao Plano de Contingéncia, definicio e
enumeragao das pegas especiais a executar, assim como os acessoérios standard e varas de
tubagem a instalar.

d) Assisténcia Técnica, em conformidade com o disposto na clausula 9.9 deste Caderno de
Encargos.

PRAZO DA PRESTAGAO DO SERVIGCO

O Cocontratante obriga-se a concluir a execucao do Projeto, em estrito cumprimento de todas as
obrigacoes do presente Caderno de Encargos, no prazo de 120 (cento e vinde) dias, a contar da data
de celebragao do contrato.

Para além do prazo global de execucao dos projetos, fixado na clausula anterior, consideram-se como
vinculativos os seguintes prazos parciais:

a) Fase | — Projeto de Execugao da intervengao na Caixa de Vale Marim - 30 dias a contar da data
de celebragao do contrato;

b) Fase 2 — Projeto de Execugao da intervencao nas restantes caixas — até ao término do prazo
indicado no ponto 7.1;

c) Fase 3 —Plano de contingéncia para atual caixa de Vale Marim — até ao término do prazo indicado
no ponto 7.1;

d) Fase 4 - Assisténcia Técnica até a Recegao Provisoria.

O prazo nao sofrera paragens aquando da entrega de cada uma das partes do Projeto, pelo que o
mesmo devera prosseguir independentemente da aprovacao por parte do Contraente Publico, desde
que nao seja ultrapassado o prazo definido na clausula 10.1.1 do presente Caderno de Encargos para
a aprovagao pelo Contraente Publico das referidas partes do Projeto.

A contagem de tempo nao sofrera interrupgao durante as diligéncias que o Contraente Publico realize
para tentar ter acesso a estudos ou projetos que tenham sido solicitados pelo Cocontratante.

Desde que nao resulte no incumprimento do prazo previsto na clausula 7.1, os prazos previstos na
clausula 7.2, podem ser prorrogados pelo Contraente Plblico a requerimento do Cocontratante
devidamente fundamentado, apresentando discriminadamente os motivos que justifiquem o pedido
formulado.

Sempre que seja indispensavel introduzir alteragoes, durante a realizagao do Projeto, por razoes nao
imputaveis ao Cocontratante, as datas previstas para a ultimagao das partes subsequentes aquela em
que a alteragao foi introduzida serao prorrogadas, se necessario, periodo equivalente ao concedido ao
Cocontratante para executar as alteragoes determinadas.

A prorrogacao dos prazos nos termos da clausula determina, por periodo equivalente, a prorrogagio
do prazo da prestagao de servigos previsto na clausula 7.1.

Caderno de Encargos.
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8 OBRIGAGCOES DO COCONTRATANTE

8.1 Sem prejuizo de outras obrigacoes previstas na legislagao aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas
clausulas contratuais, da celebragio do contrato decorrem para o Cocontratante, as seguintes
obrigagoes principais:

2)

g)

h)

Executar o Projeto que lhe for adjudicado, tal como descrito nas clausulas deste Caderno de
Encargos, com absoluta subordinagao aos principios da ética profissional, isen¢io, independéncia,
zelo e competéncia;

Cumprir as condic¢oes fixadas para a execucao do Projeto;
Sujeitar-se a acao fiscalizadora do Contraente Publico;
Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter acesso;

Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Projeto, de acordo com os prazos
contratualizados;

Prestar as informagoes que forem solicitadas pelo Contraente Publico;

Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagao, nas condi¢oes de prazo e prego
contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnizagao, todos os estudos
subsidiarios necessarios a um perfeito esclarecimento do Projeto;

Proceder as alteragoes que venham a ser necessarias introduzir, nos termos no presente caderno
de encargos;

Disponibilizar o nimero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-cientifica adequada, de
forma a garantir uma correta articulagdo entre os prestadores de servicos e os representantes
do Contraente Publico;

A titulo acessorio, o Cocontratante fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagao do servico, bem como
ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execucao das
tarefas a seu cargo.

9 METODOLOGIA DA PRESTAGAO DE SERVICOS

Os documentos a produzir pelo cocontratante discriminados na Clausula 6. devem observar o
disposto nas clausulas seguintes.

9.1 ESTUDO PREVIO

Nao aplicavel.

9.2 PROJETO DE EXECUGCAO

9.2.1 O Projeto de Execugao devera respeitar, em termos de contelido minimo, o especificado na Portaria
n.° 701-H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pegas escritas e desenhadas e por outros
elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no ANEXO Il do
presente Caderno de Encargos.

9.2.2 As pecas desenhadas que integram o Projeto de Execucao deverio respeitar as especificagoes
técnicas aplicaveis previstas em anexo ao presente Caderno de Encargos (ANEXO V).

Caderno de Encargos.
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Na elaboragao do Projeto deverao ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Projeto definido conforme a
legislagao vigente.

O Cocontratante devera optar, fundamentadamente, por solugoes de engenharia que minimizem o
consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a produgao de gases de efeito
estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e processos que procurem alcangar o
melhor desempenho energético em beneficio da eficiéncia global do Sistema.

Em conformidade como disposto no n.° 5 do artigo 28.° do Regime Geral da Gestao de Residuos
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 12 de dezembro, o projeto de execucao devera
prever nas solugdes propostas a utilizagio de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que
incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra;

As solugbes técnicas constantes do Projeto de Execucao devem preferencialmente prever a
incorporagao de materiais reciclaveis e duraveis, a adogao de processos construtivos que minimizem
a produgao de residuos de construcio e demolicio (RCD) e a reutilizagdo de materiais e
incorporagao de RCD em obra, no necessario equilibrio entre a sustentabilidade financeira e
ambiental, no cumprimento da qualidade minima exigida nas especificagbes técnicas aplicaveis dos
materiais e/ou equipamentos a instalar.

O Projeto deve ser desenvolvido de modo a minimizar a utilizacao e ocupagao da “zona da estrada”,
tal como definida no Estatuto das Estradas da Rede Rodoviaria Nacional aprovado pela Lei n.°
34/2015, de 27 de abril, alterado pelo Lei n.° 42/2016, de 28 de dezembro, quer em termos das
infraestruturas a construir, quer em termos do espago necessario para as executar, quando esteja
em causa a Rede Rodoviaria abrangida pela referida Lei e pela Portaria n.° 357/2015, de 14 de
outubro.

As solucoes de remodelagao e beneficiagio deverao ter em consideracio as infraestruturas
existentes na atual instalagao, privilegiando a sua integracao tendo em conta o diagnéstico e avaliagao
do estado de condigao realizado pelo Cocontratante.

No inicio do documento designado por “Orgamento”, que faz parte integrante das pegas escritas do
Projeto, devera ser apresentado um resumo do or¢amento elaborado pelo Cocontratante.

O “Orgamento” devera conter uma lista de pregos unitarios em conformidade com os mapas de
quantidades de trabalho apresentado.

9.3 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILACAO TECNICA EM FASE DE PROJETO

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.34

Os documentos de prevengao, designadamente o Plano de Seguranga e Saiude e a Compilagao
Técnica, serao elaborados pelo Coordenador de Seguranga em Projeto nomeado pelo Contraente
Publico, o qual atribuira essas fungbes ao técnico qualificado para esse efeito designado pelo
Cocontratante na sua proposta, de acordo com a legislagio em vigor.

Para efeitos da elaboragao do Plano de Seguranca e Saide e Compilagao Técnica, o Coordenador de
Seguranca em Projeto devera basear-se nos Modelos de Referéncia a disponibilizar pelo Contraente
Publico. O Coordenador de Seguranga em Projeto podera propor ao Contraente Publico durante o
desenvolvimento desses documentos, as alteragoes e/ou complementos a estrutura apresentada que
se mostrarem necessarias face a especificidade de cada caso.

O Coordenador de Seguranga em Projeto devera também cumprir todas as obrigagoes estabelecidas
no Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.

De forma a dar cumprimento ao estabelecido na clausula anterior, o Coordenador de Seguranga em

Caderno de Encargos.
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Projeto assegurara o cumprimento do referido na alinea @) do nimero | do artigo 19.° do Decreto-
Lei n.° 273/2003, e, por conseguinte, elaborara o Plano de Seguranca e de Salide em Projeto, em
conformidade com o estabelecido na da alinea ¢) do nimero | do artigo 19.° ¢, dando inicio a
Compilagao Técnica, nos termos da alinea d) do nimero | do artigo 19.°, devidamente organizada
para acomodar toda a informagao posterior a integrar.

Esses dois documentos de prevencao de riscos profissionais (Plano de Seguranga e Salde e
Compilagao Técnica) deverao ser elaborados de forma a terem um carater dindmico em fungao da
evolugdo da execugdo dos trabalhos da empreitada, e contemplar a exigéncia de demonstragio das
acoes implementadas pela Fiscalizagao e pelo Cocontratante.

Em caso de eventual substituicio do técnico, nas condicdes referidas na clausula anterior, devera a
proposta do novo técnico ser acompanhada pelos mesmos elementos indicados no presente
Caderno de Encargos.

O Contraente Publico reserva-se o direito de, em tempo Util, determinar o uso de documentos tipo
para qualquer dos documentos anteriormente indicados.

9.4 PLANO DE GESTAO AMBIENTAL

9.5
9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.54

9.5.5

Nao aplicavel.

PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO

O Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao e Demolicao (PPGRCD) sera elaborado
por técnico designado para esse efeito pelo Cocontratante, nos termos do Regime Geral da Gestao
de Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro.

Para efeitos da elaboragiao o Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao e Demolicao,
o técnico designado para esse efeito pelo Cocontratante devera basear-se no Modelo de Referéncia
a disponibilizar pela Contraente Publica ou nos modelos da Agéncia Portuguesa do Ambiente.

As solugbes técnicas constantes do Projeto de Execucio devem preferencialmente prever a
incorporagao de materiais reciclaveis e duraveis, a adogao de processos construtivos que minimizem
a produgao de residuos de construcio e demolicio (RCD) e a reutilizagdo de materiais e
incorporacao de RCD em obra, no necessirio equilibrio entre a sustentabilidade financeira e
ambiental, no cumprimento da qualidade minima exigida nas especificagbes técnicas aplicaveis dos
materiais e/ou equipamentos a instalar.

Com vista ao cumprimento ao disposto no n.° 5 do artigo 28.° do Regime Geral da Gestio de
Residuos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, que prevé a utilizagao de
pelo menos 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas na obra, o Cocontratante deve realizar a avaliagao da
percentagem de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra com base nas Medi¢oes do projeto, tendo por
referencia o peso em x 103 kg, toneladas (t), com base nas medi¢oes descriminadas elaborados com
base no Projeto de Execugado. Os resultados constario no Plano de Prevengio e Gestdo de Residuos
de Construgao e Demoligao, em conformidade com previsto na alinea d) do n.° 2 do artigo 55.° do
Regime Geral da Gestao de Residuos.

A avaliagdo referida na clausula anterior deve ser suportada por certificados dos materiais e
equipamentos, considerados de referéncia, emitidos por entidades competentes nacionais, europeias
ou internacionais, de acordo com a legislagdo aplicavel. Na inexisténcia de certificados aplicaveis,

Caderno de Encargos.
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poder-se-a utilizar informagao com origem nos respetivos fornecedores dos materiais e
equipamentos, relatérios de ensaio, bibliografia técnica ou cientifica de referéncia, ou outros meios
de prova, em observancia do artigo 49.°-A do CCP, regulamentado pela Portaria n.° 72/2018, de 9
de margo.

9.6 PECAS DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO

9.6.1 As pecas do procedimento de concurso da empreitada, decorrente do Projeto a desenvolver,
incluirao a elaboragao dos seguintes documentos:

A. DOCUMENTOS A PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA
A.l. DOCUMENTOS TECNICOS
v" Membéria Descritiva e Justificativa;
v" Medicoes;
v" Pecas Desenhadas;
V" Projeto de Licenciamento das Instalagdes Elétricas.
A.2. DOCUMENTOS TECNICO-JURIDICOS
v Convite e respetivos anexos (o aplicavel);
v Caderno de Encargos e respetivos anexos (o aplicivel);
A.3. DOCUMENTOS DE PREVENGAO
v Plano de Seguranca e Saude (PSS) tipo;
v Plano de Prevencio e Gestio de Residuos de Construgido e Demoligio (PPGRCD) tipo.
B. DOCUMENTOS A NAO PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA
v Comepilagdo Técnica (CT) tipo;
v" Orcamento.

9.6.2 Para efeitos da elaboragao dos documentos técnico-juridicos, o Contraente Publico disponibilizara
ao Cocontratante o Procedimento de Concurso Tipo para Empreitadas da Aguas de Portugal, que
sera o documento de base para a elaboragao do Procedimento de Concurso da empreitada, devendo
todos os aspetos particulares relativos a cada um dos concursos de empreitadas em causa ser
definidos pelo Cocontratante.

9.6.3 Nao aplicavel.

9.7 PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

Nao aplicavel.

9.8 TRABALHOS AUXILIARES
9.8.1 Nao aplicavel.
9.8.2 Nao aplicavel.
9.8.3 Nao aplicavel.
9.8.4 Nao aplicavel.

Caderno de Encargos.
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Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

A interpretacao dos resultados dos estudos geotécnicos a promover pelo Cocontratante esta

incluida, se aplicavel, no ambito do Projeto e, portanto, no prego global contratado.

O reconhecimento local dos locais alvo de trabalhos auxiliares definidos no ambito do Projeto, sejam
eles levantamentos topograficos, cadastrais, sondagens, andlises ou outros, com os prestadores de
servigo designados pelo Cocontratante para a sua realizagao, esta incluido no ambito da Aquisicao
de Servicos. Incluem-se também todos os pedidos de esclarecimento locais.

Nao aplicavel.

9.8.10 Nao aplicavel.

9.9 REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO DO CONTRATO

9.9.1

9.9.2

9.9.3

9.9.4

9.9.5

9.9.6

9.9.7

Para o acompanhamento da execucido do contrato, o Cocontratante fica obrigado a manter, com
uma periodicidade semanal e/ou quando o Contraente Publico entenda necessario para o suficiente
esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, reunides de coordenagao do Projeto, das
quais serao lavradas as atas pelo representante do Cocontratante responsavel pela coordenagao do
projeto, a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

As reunides de coordenacao deveriao possibilitar, ao Contraente Publico, um conhecimento dos
problemas e das opgoes mais relevantes previamente a entrega do Projeto.

As reunides previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagiao escrita do
Cocontratante ou do Contraente Publico, devendo o primeiro elaborar a agenda prévia e ata de cada
reuniao.

O Cocontratante fica também obrigado a apresentar ao Contraente Publico, com uma periodicidade
mensal, um relatério com a evolugio de todas as operacoes objeto dos servicos e com o
cumprimento de todas as obrigacoes emergentes do contrato.

No final da execucio do contrato, o Cocontratante deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de execugao do servico.

Todos os relatorios, registos, comunicagoes e demais documentos elaborados pelo Cocontratante
devem ser integralmente redigidos em portugués.

A realizacao de reunides com a Contraente Publicanao substitui a entrega de documentos do Projeto.

9.10 ASSISTENCIA TECNICA

9.10.1 Sera ainda prestada Assisténcia Técnica ao Contraente Plblico, no ambito do previsto no artigo 9.°

da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que compreende:
i) Na fase do procedimento de formagao do contrato de empreitada e até a respetiva adjudicagao,

a) A prestagao de informagoes e esclarecimentos solicitados pelos interessados/ candidatos durante
o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente por intermédio
do Contraente Publico, no ambito dos esclarecimentos para compreensao e interpretagao das
pecas do procedimento, bem como parecer sobre a lista de Erros e Omissées das pegas do
procedimento, no prazo definido pelo Contraente Pulblico, de acordo com os prazos previstos
no artigo 50.° do CCP;

Caderno de Encargos.
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b) Prestagao do apoio ao Contraente Plblico na apreciagio e comparagao das condigoes da
qualidade das solugbes técnicas das propostas que se apresentarem ao concurso da empreitada,
de molde a permitir a sua correta ponderacio por aquele, incluindo a apreciagio de
compatibilidade com o Projeto, de variantes ou alteragoes que sejam apresentadas;

ii) Na fase de execucao da obra,

a) Esclarecimento de davidas de interpretacio de informagoes complementares relativas a
ambiguidades ou omissées do Projeto, bem como elaboragao das pegas de alteragao do Projeto
necessarias a respetiva correcao e a integral e correta caracterizagao dos trabalhos a executar
no ambito da referida correcao;

b) Apreciacio de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo Dono da
Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto;

c) Prever uma deslocagao mensal e/ou quando o Contraente Publico entenda necessario, para apoio
a Fiscalizagdo/ Dono da Obra em esclarecimentos sobre o Projeto.

A Assisténcia Técnica termina com a aprovacao, pelo Contraente Publico, das Telas Finais do Projeto
de Execucao apresentadas pelo Empreiteiro e com a Recegao Provisoria da Obra.

10 RECEGAO DOS ELEMENTOS A ELABORAR AO ABRIGO DO CONTRATO

10.1 VALIDACAO DOS ELEMENTOS A ENTREGAR PELO COCONTRATANTE

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugao do contrato,
excetuando as previstas na alinea i) da Clausula 9.10.1, as quais se aplicam os prazos previstos no
CCP, o Contraente Pulblico procede a respetiva analise, com vista a verificar se os mesmos retinem
as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos nas clausulas deste Caderno de
Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

No ambito da andlise a que se refere a clausula anterior, o Cocontratante deve prestar ao Contraente
Publico toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

No caso de a anilise do Contraente Publico, a que se refere a clausula 10.1.1, nao comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos no Caderno de
Encargos, o Contraente Publico deve disso informar, por escrito, o Cocontratante.

No caso previsto na clausula anterior, o Cocontratante deve proceder, a sua custa e no prazo
razoavel que for determinado pelo Contraente Publico, as alteragoes e complementos necessarios
para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificagbes e requisitos
técnicos exigidos.

Apoés a realizagdo pelo Cocontratante das alteragdes e complementos necessarios, no prazo
respetivo, o Contraente Publico procede a nova anilise, nos termos da clausula 10.1.1.

Caso a analise do Contraente Publico a que se refere a clausula 10.1.1 comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo Cocontratante com as exigéncias legais e neles nio sejam detetadas
quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no
Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 8 (oito) dias a contar do termo dessa
analise, uma declaragao de aceitagao por parte do Contraente Publico.

A emissdao da declaragao a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagio de eventuais

Caderno de Encargos.
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discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos
definidos no Caderno de Encargos, que nao tenham sido detetadas na andlise do Contraente Publico,
nem isenta o Cocontratante das suas responsabilidades.

10.1.8 Na edicao final do Projeto, devidamente corrigida nos termos da clausula 10.1.4, devera o
Cocontratante entregar ao Contraente Publico os seguintes exemplares dos documentos relativos a
cada uma das fases, incluidos na presente Aquisicao de Servigos:

v 2 (dois) exemplares em papel das pecas escritas (em formato A4 e A3, se necessario);

v 2 (duas) cole¢bes em papel da totalidade das pegas desenhadas (em formato normalizado
entre A4 e Al);

v’ 3 (trés) cole¢des em suporte informatico (CD-ROM ou pen drive) das pegas escritas e
desenhadas, em formato editavel, elaborados no ambito do Projeto;

v" 1 (uma) colegio de ficheiros informaticos de impressido (PDF - Portable Document Format)
relativos as pegas desenhadas e escritas organizadas de acordo com os volumes e tomos
fisicos indicados na clausula 9.6.1 deste Caderno de Encargos, preparados para impressao
imediata e em frente-e-verso.

10.1.9 Todos os documentos do Projeto, indicados na clausula 9.6.1, ou seja, todas as pegas escritas e todas
as pecas desenhadas, serao apresentados em portugués, bem como toda a correspondéncia realizada.

10.1.10 Apos a conclusao do Projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo Cocontratante,
com relevancia para a realizagao do mesmo, deverao ser devidamente compilados, acondicionados e
entregues ao Contraente Publico, juntamente com os documentos mencionados na clausula 9.6.1.

Il ORGANIZAGCAO E MEIOS DO COCONTRATANTE

1.1 DISPOSICOES GERAIS

11.1.1 Compete ao Cocontratante dispor de todos os meios humanos e materiais necessarios a execugao
das agoes a desenvolver na execugao do Projeto, em conformidade com o previsto neste Caderno
de Encargos, bem como o estabelecimento do sistema de organizagio necessario a perfeita e
completa execugao das tarefas a seu cargo.

11.2 ORGANIZACAO E GESTAO DA INFORMACAO

11.2.1 Compete ao Cocontratante organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considerar
necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que lhe sio cometidas.

11.2.2 O Cocontratante devera dar especial atengdo a todas as tarefas relacionadas com o controlo de
qualidade e das quantidades associadas a execugao do Projeto, pelo que devera adotar os meios de
organizagao adequados a esta exigéncia.

11.3 MEIOS HUMANOS

11.3.1 DIsPOSICOES GERAIS

11.3.1.1 A mobilizagdo de todos os meios humanos necessarios a realizagao do Projeto siao da inteira
responsabilidade do Cocontratante, que se obriga a garantir que os seus agentes colocam todo o
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seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicagdo na realizagao das tarefas que lhe forem
cometidas, de modo a que sejam executadas de acordo com as melhores praticas profissionais.

11.3.1.2 O Contraente Puiblico reserva-se no direito de ordenar a substituicao de qualquer meio humano
quando entender que nao existem garantias de boa execugao dos trabalhos que lhe foram atribuidos
ou ainda no caso de ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa execugao dos
trabalhos no ambito desta Aquisicao de Servigos.

11.3.2 EQUIPA DE PROJETO

11.3.2.1 O Cocontratante obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo Contraente Publico, a confiar a
Coordenagao do Projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da presente prestagao de
servigos, nos termos do previsto no n.° 3 do artigo 4.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na redagao
em vigor, e do Anexo | do citado diploma.

11.3.2.2 O(s) Autor(es) de Projeto devera(ao) ser engenheiro(s) ou engenheiro(s) técnico(s) que seja(m)
reconhecido(s) pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Engenheiros Técnicos e ou
arquiteto(s) reconhecido(s) pela Ordem dos Arquitetos, e possuam a qualificagao minima exigida
para o projeto objeto da presente prestacao de servigos, nos termos do disposto no n.” 3 do artigo
10.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de junho, na redagao em vigor, e do Anexo lll ao citado diploma.

11.3.2.3 Para além do estabelecido nas clausulas 11.3.2.1 e 11.3.2.2, a equipa de Projeto deveri integrar, no
minimo, os elementos necessarios para as seguintes especialidades do projeto:

v Coordenador de Projeto | técnico;
v" Coordenagio de Seguranga e Saide em Projeto | técnico;
v' Estruturas (Engenheiro Civil) | técnico;
v" Hidraulica (Engenheiro Civil) | técnico;
v" Ambiente (Engenheiro Ambiente) | técnico;
v Arquitetura | técnico;
v Desenhador | técnico.

11.3.2.4 A equipa de Projeto devera integrar todas as especialidades mencionadas na clausula anterior,
mesmo que para isso seja necessario afetar um nimero de técnicos superior ao indicado nessa
clausula, em resultado da impossibilidade de um mesmo técnico preencher varias das especialidades
indicadas, em simultaneo.

11.3.2.5 Qualquer alteragio da composicao da equipa de Projeto requerida na clausula 11.3.2.3 depende da
aprovagao do Contraente Publico.

11.3.3 O Coordenador de Seguranca em Projeto nao podera ser substituido sem o consentimento expresso
do Contraente Plblico e aprovagao de novo elemento.

11.3.4 O Contraente Publico podera, em qualquer momento, determinar a substituicio desse responsavel,
nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, se revelar falta de dedicagao
e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

11.3.4.1 Nao aplicavel.
11.3.4.2 Nao aplicavel.
11.3.4.3 Nao aplicavel.

Caderno de Encargos.
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11.3.4.4 O técnico responsavel pelo exercicio da Coordenagao de Seguranga em Projeto devera dispor de
Certificado de Aptidao Profissional valido (CAP), emitido pela Autoridade para as Condi¢oes do
Trabalho, de Nivel 6 ou superior, nos termos da Lei n.° 42/2012, de 28 de agosto.

11.3.4.5 Nao aplicavel.

11.3.4.6 Em sede de execucao do Projeto, o Cocontratante devera garantir que a afetacao dos técnicos ao
desenvolvimento do mesmo, tendo presente as ocupagoes previstas na fase de apresentagao de
propostas, se encontra em conformidade com a legislagao em vigor.

11.4 MEIOS MATERIAIS

11.4.1 RESPONSABILIDADE

11.4.1.1 Todos os meios materiais necessarios a realizacio do Projeto tais como meios de transporte,
informaticos, topograficos, fotograficos, video e outros sao da responsabilidade do Cocontratante.

11.4.1.2 A indicacao pelo Cocontratante dos meios materiais na proposta por si apresentada na fase de
concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais, tendo em
vista a garantia de qualidade do Projeto. Os custos decorrentes dos eventuais meios materiais
adicionais que se venham a revelar necessarios serao da sua inteira responsabilidade sempre que
os meios colocados em servico se revelem insuficientes.

11.4.2 INSTALACOES

11.4.2.1 Sera por conta do Cocontratante as despesas das instalagoes perto da zona do Projeto, necessarias
ao funcionamento dos seus servicos e as despesas relativas aos materiais e equipamentos de
consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no periodo compreendido entre a
assinatura do contrato e a entrega do Projeto.

11.4.3 MEIOS DE TRANSPORTE

11.4.3.1 O Cocontratante devera colocar ao servico do pessoal da sua equipa de Projeto os meios de
transporte necessarios para o desempenho das fungoes que lhe sio cometidas, competindo-lhe
igualmente assegurar a respetiva exploragao e manutengao.

11.4.4 OUTROS EQUIPAMENTOS

11.4.4.1 Todo o equipamento que o Cocontratante prevé utilizar, em especial equipamentos de inspegao,
ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas para a realizagdo do Projeto.

11.4.5 ALOJAMENTO, ALIMENTAGAO E DESLOCAGAO

11.4.5.1 As despesas de alojamento, alimentacao e deslocacio do pessoal do Cocontratante e seus
consultores serao por conta do Cocontratante.

12 TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE

12.1 Com a declaragio de aceitagdo a que se refere a clausula 10.1.6, ocorre a transferéncia de posse e da
propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para o Contraente Publico, incluindo
os direitos de propriedade industrial das criacoes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

12.2 Pela cessao dos direitos a que alude a clausula anterior nio é devida qualquer contrapartida, estando
compreendida no prego contratual.

Caderno de Encargos.
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13 CONFORMIDADE E GARANTIA TECNICA

13.1

O Cocontratante fica sujeito, com as devidas adaptagoes e no que se refere aos elementos entregues
ao Contraente Publico em execucio do contrato, as exigéncias legais, obrigagdes do fornecedor e
prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicdo de bens moveis, nos termos do Codigo dos
Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

14 DEVER DE SIGILO

14.1

14.2

14.3

14.4

O Cocontratante obriga-se a nao divulgar quaisquer informagdes e documentagao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa ao Contraente Publico, de que venha a ter conhecimento ao abrigo
ou em relagao com a execugao do contrato.

O Cocontratante obriga-se também a nao utilizar as informagoes obtidas para fins alheios a execugao
do contrato.

O Cocontratante obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e qualquer
registo, em papel ou eletronico, que contenha dados ou informacoes referentes ou obtidas na
execucao do contrato e que o Contraente Publico lhe indique para esse efeito.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos apéds a extingao das
obrigacoes decorrentes do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a quaisquer deveres legais
relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da
confianga devidos as pessoas coletivas.

I5 TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

No caso de o Cocontratante necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao do
contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral e adequada
prossecugao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta e de acordo
com as instrugées do Contraente Publico, nos termos da legislagao aplicavel a protecao de dados
pessoais.

O Cocontratante nao pode proceder a reproducao, gravacao, copia ou divulgacao dos dados pessoais
para outros fins que ndo constem do contrato, ou para proveito proprio.

O Cocontratante deve cumprir rigorosamente as instru¢cdes do Contraente Plblico no que diz
respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operacao de tratamento de dados pessoais.

O Cocontratante deve proceder a implementagio de medidas de seguranga de tratamento de dados
pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruicao acidental
ou ilicita, perda acidental, alterac¢oes, difusao ou acesso nao autorizados, e contra qualquer outra forma
de tratamento ilicito dos mesmos.

O Cocontratante deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos
pelo Contraente Publico, ou por quem atue em representagao desta.

As medidas a que se refere o numero anterior devem garantir um nivel de seguranga adequado em
relagao aos riscos que o tratamento de dados apresenta, a natureza dos dados a proteger e aos riscos,
de probabilidade e gravidade variavel para os direitos e liberdades das pessoas singulares.

O Cocontratante deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as pessoas que
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efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigagées impostas pelo
presente Caderno de Encargos e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram
um compromisso de confidencialidade ou estio sujeitos a adequadas obrigagoes legais de
confidencialidade, e que conhecem e se comprometem a cumprir todas as obrigagoes aqui previstas,
sendo o Cocontratante responsavel pela utilizacdo dos dados pessoais por parte dos mesmos.

15.8 Mediante solicitacao escrita do Contraente Publico, o Cocontratante deve, no prazo de |5 (quinze)
dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres referidos nos
numeros anteriores.

15.9 O Cocontratante deve comunicar de imediato ao Contraente Pulblico quaisquer reclamagdes ou
questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

15.10 0 Cocontratante encontra-se adstrito a notificar de imediato o Contraente Publico de qualquer
monitorizac¢ao, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisio de que seja
objeto.

15.11 Se o Cocontratante tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagoes de dados pessoais que resultem,
ou possam resultar, na destruigao acidental ou nao autorizada de dados, na perda, alteracao, acesso
ou revelagio nao autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o Contraente Publico
disponibilizando-lhe uma descricio da violagdo de dados ocorrida, informando-o das categorias e
numero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da violagao, assim como
fornecendo-lhes qualquer outra informagao que possam razoavelmente solicitar.

15.12 Quando se verifique uma violagao de dados pessoais, por causas imputaveis ao Cocontratante, este
compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para o Contraente
Publico:

a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagdo ocorrida, identificar e

prevenir a repeti¢do dessa violagao, e encetar esforgos razoaveis para mitigar os efeitos dessa
violagao;

b) Desenvolver as a¢coes necessarias para remediar a violagao; e

c¢) Documentar todas as circunstancias referentes a violagao para efeitos de controlo por parte da
autoridade de supervisio.

15.13 O Cocontratante obriga-se a ressarcir o Contraente Plblico por todos os prejuizos em que venham
a incorrer em virtude da utilizagcao ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente por
indemnizagoes e despesas em que tenham incorrido na sequéncia de reclamagdes ou processos
propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

15.14 O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do Cocontratante e a
verificagdo de inexisténcia de garantias de compliance do mesmo é fundamento de resolugao do
presente contrato com justa causa pelo Contraente Pulblico, podendo implicar o dever de
indemnizagio por eventuais violagdes que lhe sejam imputadas.

16 CONSERVACAO DE DADOS PESSOAIS

16.1 O Cocontratante deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos deixarem de
ser necessarios para a execugiao do contrato, e sempre em prazo nao superior a |(um) ano apos a
cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com as instrugoes
dadas pelo Contraente Publico.
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16.2 Dependendo da opgao do Contraente Publico, o Cocontratante apagara ou devolvera todos os dados
pessoais, depois de concluida a execu¢ao do contrato, apagando as copias existentes, a menos que a
conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao aplicavel.

17 TRANSFERENCIA DE DADOS PESSOAIS

17.1 O Cocontratante nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagao, salvo autorizagao prévia e escrita do Contraente Publico,
exceto se for obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar, nesse caso, o
Contraente Publico antes de proceder a essa transferéncia.

18 DEVER DE COOPERAGCAO
18.1 O Cocontratante deve cooperar com o Contraente Publico ou com qualquer outra empresa do Grupo
AdP, mediante solicitagao, designadamente nas seguintes situagoes:
a) Quando um titular de dados pessoais exerga os seus direitos ou cumpra as suas obrigagoes nos
termos da legislagao aplicavel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo Cocontratante em

representacao do Contraente Publico;

b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a qualquer
avaliagdo, inquérito, notificagao ou investigagio da Comissao Nacional de Protecao de Dados

ou entidade administrativa com atribuicdes e competéncias legais equiparaveis.

19 PRECO CONTRATUAL E PRECO BASE

19.1 PRECO CONTRATUAL

19.1.1 Pela aquisicao dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagoes
constantes do presente Caderno de Encargos, o Contraente Publico deve pagar ao Cocontratante o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

19.1.2 O preco referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nio esteja expressamente atribuida ao Contraente Publico, incluindo despesas de
alojamento, alimentagao e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisicao, transporte,
armazenamento e manutengdo de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da
utilizacao de marcas registadas, patentes ou licengas.

19.2 PRECO BASE

19.2.1 O prego base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP é de
65.000,00€ (sessenta e cinco mil euros), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.
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20 CONDIGCOES DE PAGAMENTO

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

O preco contratual da aquisicao dos servicos € pago, em prestacoes, correspondente as diversas fases
da execugao do contrato, nos seguintes termos:

v 40% do preco contratual com a aprovagio do Projeto de Execugio da Caixa de Vale Marim;

v' 25% do prego contratual com a aprovagio do Projeto de Execugio das restantes caixas;

v" 25% do prego contratual com a aprovagio do plano de contingéncia para atual caixa de Vale Marim;
v 10% do prego contratual pela Assisténcia Técnica até a Recegio Proviséria.

A(s) quantia(s) devidas pelo Contraente Publico devem ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias apos a
rececao pelo Contraente Publico das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apos
vencimento da obrigagao respetiva.

Para efeitos do numero anterior, a obrigacio considera-se vencida com a entrega dos elementos
correspondentes a cada fase a desenvolver pelo Cocontratante ao abrigo do contrato.

A faturagao deve ser efetuada de acordo com o disposto no Codigo do IVA, devendo a fatura
mencionar, quando aplicavel, todos os numeros das notas de encomenda e das guias de remessa a que
dizem respeito.

Durante o periodo transitério estabelecido nos n.°s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° | [-B/2017,
de 3| de agosto, com a redagao conferida pelo Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28 de dezembro e pelo
Decreto-Lei n.° 14-A/2020, de 7 de abril, as faturas sdo emitidas pelo Cocontratante em formato papel.

Decorrido o periodo transitorio referido no nimero anterior e apds confirmagao pela Contraente
Publica, as faturas eletronicas a emitir pelo Cocontratante deverao ser enviadas para o Portal FE-AP,
de rececao de documentos em formato eletrénico (EDI), sistema suportado pela empresa eSPap —
Entidade de Servigos Partilhados da Administragao Publica, I.P..

Caso o Cocontratante nao tenha ainda aderido a este Portal deve efetuar os seguintes passos:

a) Consultar a informacao sobre a fatura eletroénica em
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab;

b) Consultar a informagdo especifica do processo de adesio dos fornecedores
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.aspx#mai
ntabl.

c) Preencher o formulario de adesio: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS.

As faturas eletrénicas deverio cumprir o estabelecido na versio em vigor do documento “Aguas de
Portugal - Manual de Boas Praticas - Faturagao Eletronica Inbound (Fornecedores)”, disponivel em
https://www.adp.pt/downloads/file427 pt.pdf.

Em caso de discordancia por parte do Contraente Publico quanto aos valores indicados nas faturas,
esta deve comunicar, por escrito, ao Cocontratante, os respetivos fundamentos, ficando este obrigado
a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura corrigida.

20.10 A falta de pagamento dos valores contestados pelo Contraente Plblico nao vence juros de mora nem

justifica a suspensao das obriga¢oes contratuais do Cocontratante, devendo, no entanto, o Contraente
Publico proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

20.1 | Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 20.1 as faturas sao pagas através

de transferéncia bancaria para a institui¢ao de crédito indicada pelo Cocontratante.
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20.12No caso de suspensao da execugao do contrato e independentemente da causa da suspensao, os

21

pagamentos ao Cocontratante serao automaticamente suspensos por igual periodo.

REVISAO DE PRECOS

21.1.1 O contrato nao esta sujeito a revisao de pregos.

21.1.1. Nao aplicavel.

22 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO MODO DE EXECUGCAO DO

22.1

22.2

223

224
22.5

22.6

CONTRATO

A execugio do contrato € permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato designado pelo
Contraente Publico, a identificar no contrato.

No exercicio das suas fungdes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar, presencialmente, a
execucao do contrato pelo Cocontratante.

Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na execugao do
contrato, encontra-se habilitado a determinar ao Cocontratante que adote as medidas que, em cada
caso, se revelem adequadas a corregao dos mesmos.

Nao aplicavel.

Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na execugao do
contrato, comunica-os, de imediato, ao 6rgao competente, propondo em relatorio fundamentado as
medidas que, em cada caso, se revelem adequadas a correcao dos mesmos.

O desempenho das fungdes de acompanhamento e fiscalizagio do modo de execugao do contrato nao
exime o Cocontratante de responsabilidade por qualquer incumprimento ou cumprimento defeituoso
das suas obrigagoes.

23 MODIFICAGAO OBJETIVA DO CONTRATO

23.1

23.2

23.3

234

23.5

23.6

O Cocontratante realizara as alteragoes ao Projeto que Ihe forem determinadas pelo Contraente
Publico, no decurso da execugao dos trabalhos e até 2 (dois) anos apés a aprovagao do Projeto.

Sao consideradas prestagbes complementares todas as alteragoes referidas na clausula anterior cuja
espécie ou quantidade nao esteja prevista no contrato e que nao se destinem a retificagao e, ou, a
corregao de erros e vicios dos trabalhos elaborados pelo Cocontratante.

O valor das prestagoes complementares previstas na clausula 23.2 sera fixado nos termos previstos
no artigo 373.° do CCP.

O Cocontratante é obrigado a executar as prestagoes complementares ordenadas pelo Contraente
Publico, sem prejuizo do disposto no artigo 372.° do CCP.

O Contraente Publico pode suprimir algumas prestagcoes do objeto do contrato emitindo ordem de
prestagoes a menos, nos termos do artigo 379.° do CCP.

O Contraente Publico podera determinar a suspensao da prestacao de servigos, por razdes alheias ao
Cocontratante, por um periodo total acumulado nao superior a 100 (cem) dias, sem que para tal carega
do acordo da outra parte.
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24 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATACAO DO
COCONTRATANTE

24.1 Além da situagao prevista na alinea a) do n.° | do artigo 318.° do Codigo dos Contratos Publicos, o
Cocontratante pode ceder a sua posicao contratual, na fase de execugiao do contrato, mediante
autorizacao do Contraente Publico.

24.2 Para efeitos da autorizacao a que se refere o numero anterior, o Cocontratante deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com os documentos previstos no n.° 2 do artigo 318.° do CCP.

24.3 O Contraente Publico deve pronunciar-se sobre a proposta do Cocontratante no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da respetiva apresentagao, desde que regularmente instruida, considerando-se o referido
pedido rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo nao se pronunciar expressamente.

24.4 Em caso de incumprimento, pelo Cocontratante, das suas obrigagoes, que relina os pressupostos para
a resolugdo do contrato, o Contraente Publico pode determinar que o Cocontratante ceda a sua
posicao contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado
o contrato em execugao, que venha a ser indicado pelo Contraente Publico, pela ordem sequencial
daquele procedimento.

24.5 A subcontratagao pelo Cocontratante depende de autorizagao do Contraente Publico, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos.

24.6 A subcontratagcao de fornecimentos e servigos que figurem na proposta apresentada sera realizada nas
condi¢oes estabelecidas neste Caderno de Encargos, nio podendo o Cocontratante proceder a
substituicao dos respetivos subcontratados sem a prévia aprovagao do Contraente Publico.

24.7 O Contraente Publico reserva-se o direito de aceitar, ou nio, a utilizagio dos subcontratados ou
tarefeiros propostos nas condigbes estabelecidas na clausula anterior, sem ter de justificar tal
resolugao, nao acarretando a aceitagao do Contraente Publico a diminuicao da responsabilidade do
Cocontratante, tal como se encontra definida na clausula 24.1 do Caderno de Encargos.

25 SANGOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA RESOLUGCAO

25.1 SANCOES

25.1.1 Pelo incumprimento de obrigagbes emergentes do contrato, o Contraente Publico pode exigir do
Cocontratante o pagamento de san¢oes contratuais, de montante a fixar em fungao da gravidade do
incumprimento.

25.1.2 O Contraente Pulblico pode, designadamente, exigir do Cocontratante o pagamento de sangoes
contratuais nos termos das clausulas seguintes:

25.1.2.1 POR INCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO N.° | DO ARTIGO |9.° DO DECRETO-LEI N.° 273/2003, DE 29 DE
OUTUBRO

25.1.2.1.1 O nao cumprimento por parte do Cocontratante da presente Aquisicio de Servigos, do
estabelecido no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, determina a
aplicagao de uma sangio pecuniaria pelo Contraente Publico no valor de 75% (setenta e cinco por
cento) do prego contratual correspondente as atividades do Coordenador de Seguranga em
Projeto nos periodos de faturagao em que se verifique o incumprimento, sem prejuizo de poder
determinar a comunicagao a ACT - Autoridade para as Condigoes do Trabalho.
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Caso seja aplicada ao Contraente Publico coima por pratica de fatos previstos na alinea a) do n.°
3 do artigo 25.° (contraordenagao muito grave) do citado Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro, relativos a obrigacoes do Coordenador de Seguranga em Projeto, o valor da coima sera
da responsabilidade do Cocontratante, obrigando-se a ressarcir o Contraente Publico do
respetivo valor, tendo este Ultimo o direito de descontar esse valor nos pagamentos devidos ao
Cocontratante, sem prejuizo de outras agoes que o Contraente Publico venha a estabelecer e
que sejam contratual ou legalmente admissiveis.

25.1.2.2 POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGACOES EMERGENTES DO CONTRATO

25.1.2.2.1

25.1.222

25.1.2.23

Pelo incumprimento dos prazos de execucao parciais indicados na clausula 7.2 do presente
Caderno de Encargos, o Contraente Publico pode aplicar uma sang¢ao pecuniaria diaria, calculada

da seguinte forma:

v € 500,00 (quinhentos euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 15 (quinze)
dias;

v € 1.000,00 (mil euros) por cada dia de atraso, a partir do 16.° dia de atraso.

Caso se registem atrasos em diversas fases de execugao contratual, as sangoes serao cumulativas.

O Contraente Publico reserva-se o direito de anular as sangdes contratuais aplicadas ao
Cocontratante por atrasos, caso venha a ser cumprido o prazo global de execugao da presente

aquisicao de servigos.

25.1.2.3 POR ALTERACOES DA CONSTITUICAO E AFETACOES DA EQUIPA TECNICA

25.1.2.3.1

Nas situagoes em que, sem autorizagao do Contraente Publico, o Cocontratante proceder a
alteragcdo da constituicao da equipa afeta ao Projeto, quer na designagiao do técnico, quer em
numero de elementos que a integrem, ser-lhe-a aplicada, por cada alteragao, uma sangao

pecuniaria de 5% (cinco por cento) do prego contratual global.

25.1.3 MONTANTE MAXIMO DAS SANGCOES CONTRATUAIS

25.1.3.1 As sangoes estabelecidas na presente clausula sio cumulaveis entre si.

25.1.3.2 O valor acumulado das sanges pecuniarias nao podera exceder o limite maximo de 20% (vinte por

cento) do prego contratual, sem prejuizo do Contraente Publico resolver o contrato nas condigoes
estabelecidas na clausula 25.2.1 do presente Caderno de Encargos.

25.1.3.3 Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e o Contraente Publico decida nao proceder a

resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite é elevado
para 30%.

25.1.3.4 As sangbes contratuais previstas na presente clausula ndo obstam a que o Contraente Publico exija

uma indemnizagao pelo dano excedente.

25.1.4 LIQUIDACAO DAS SANCOES

25.1.4.1 O Contraente Publico pode descontar o valor das sangbes contratuais devidas nos termos da

presente clausula nos pagamentos devidos ao Cocontratante.
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25.2 RESOLUCAO DO CONTRATO

25.2.1 RESOLUGAO POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO

25.2.1.1 Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei, o Contraente Publico pode
resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso de o Cocontratante violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigagoes que lhe incumbem.

25.2.1.2 O Contraente Publico pode resolver o contrato designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na prestacao dos servigos objeto do contrato superior a 0 (zero) dias
ou declaragao escrita do Cocontratante de que o atraso em determinada prestagao excedera
esse prazo;

b) O valor das sangoes pecuniarias atingir 20% (vinte por cento) do prego global do contrato, ou
30% (trinta por cento), nas situagoes em que atingido o limite 20% (vinte por cento) do preco
global do contrato o Contraente Publico decida nao proceder a resolugao do contrato, por dela
resultar grave dano para o interesse publico.

25.2.1.3 O direito de resolucao exerce-se mediante declaragao enviada ao Cocontratante e nao determina
a repeticao das prestagoes ja realizadas pelo mesmo nos termos previstos no presente Caderno de
Encargos, a menos que tal seja determinado pelo Contraente Publico.

25.2.1.4 Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do Cocontratante, o Contraente Publico
pode exigir-lhe uma sangao pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do valor global contratado.

25.2.1.5 Ao valor da sangdo pecuniaria prevista na clausula anterior sio deduzidas as importancias pagas pelo
Cocontratante ao abrigo da clausula 25.1, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva
conclusao tenha determinado a resolugao do contrato.

25.2.1.6 O disposto na clausula 25.2.1.4 nao prejudica o direito de indemnizagao nos termos gerais, nao
obstando a que o Contraente Publico exija uma indemnizagao pelos danos excedentes.

25.2.2 RESOLUCAO POR PARTE DO COCONTRATANTE

25.2.2.1 O Cocontratante pode resolver o contrato nos termos previstos no artigo 332.° do CCP.

25.2.2.2 Salvo na situagao prevista na alinea ¢) do n.° | do artigo 332.° do CCP, o direito de resolugao é
exercido por via judicial.

25.2.2.3 Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° | do artigo 332.° do CCP, o direito de resolugiao pode ser
exercido mediante declaragio enviada ao Contraente Publico, que produz efeitos 30 (trinta) dias
ap6s a rececao dessa declaragao, salvo se esta ultima cumprir as obrigacoes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

25.2.2.4 A resolugao do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas nao determina a repeticao
das prestagoes ja realizadas pelo Cocontratante, cessando, porém, todas as obrigacoes deste ao
abrigo do contrato.

26 CAUCAO

26.1 Nao aplicavel.
26.2 Nao aplicavel.

26.3 A caugdo prestada para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes decorrentes do
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contrato pode ser executada pelo Contraente PUblico sem necessidade de prévia decisao judicial ou
arbitral, para satisfacio de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso,
incumprimento definitivo do Cocontratante das obrigagdes contratuais ou legais, incluindo o
pagamento de sangdes contratuais, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no
contrato ou na lei.

26.4 A resoluciao do contrato pelo Contraente Publico, nao impede a execucgao da caugao nos termos da
lei ou do contrato.

26.5 A execugao parcial ou total da caucao referida nos numeros anteriores constitui o Cocontratante na
obrigacao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma execu¢ao, no prazo de
I5 (quinze) dias apos a notificagao do Contraente Publico para esse efeito.

26.6 A caugao prestada so podera ser liberada pelo Contraente Publico, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias contados da data de conclusiao de todas as fases do contrato, conforme descritas na clausula 20.1,
e desde que estejam realizadas todas as obrigacoes do Cocontratante.

27 SEGUROS

27.1 Além da contratagao dos seguros exigidos por lei relativos a atividade desempenhada ¢, ainda, da
responsabilidade do Cocontratante a cobertura, através de contrato de seguro, dos riscos inerentes a
atividade objeto do contrato a celebrar.

27.2 O Contraente Publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragao
dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o Cocontratante presta-la no prazo
de 10 (dez) dias.

28 DISPOSICOES FINAIS

28.1 FORCA MAIOR

28.1.1 Nao podem ser impostas sangoes contratuais ao Cocontratante, nem é havida como incumprimento,
a nao realizagao pontual das prestagSes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de forga maior.

28.1.2 Para efeitos do contrato, s sio consideradas de forga maior as circunstincias que, cumulativamente
e em relacdo a parte que as invoca:

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigagdes emergentes do contrato;
b) Sejam alheias a sua vontade;
c) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato; e

d) Nao |he seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas
circunstancias.

28.1.3 Nao constituem forga maior, designadamente, quando aplicaveis:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do Cocontratante, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Cocontratante ou a grupos de sociedades
em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
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c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria, ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Cocontratante de deveres ou 6nus que sobre
ele recaiam;

d) Manifestacoes populares devidas ao incumprimento pelo Cocontratante de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagbes do Cocontratante cuja causa, propagagao
ou proporg¢oes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do Cocontratante nao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

28.1.4 A parte que invocar caso de for¢a maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra parte, logo
apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer o cumprimento das
obrigagdes contratuais.

28.1.5 Sem prejuizo do disposto na clausula 28.1.6, a suspensao, total ou parcial, do contrato fundada em
forca maior, determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacoes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente resultante da for¢a maior.

28.1.6 A suspensao, total ou parcial, do cumprimento pelo Cocontratante das suas obrigagdes contratuais
fundada em forga maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o Contraente Publico a
resolver o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do Cédigo dos Contratos Publicos, ndo tendo
o Cocontratante direito a qualquer indemnizagao.

28.2 DEVERES DE INFORMAGCAO

28.2.1 Cada uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato, de acordo com a
boa-fé.

28.2.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impe¢am o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

28.2.3 No prazo de 10 (dez) dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte devera informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do contrato.

28.3 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

28.3.1 Salvo quando o contrario resulte do contrato, quaisquer comunicagoes entre o Contraente Publico
e o Cocontratante relativas ao contrato devem ser efetuadas através de carta registada com aviso
de recegao ou por correio eletrénico, para os contatos a identificar no contrato.

28.3.2 Qualquer alteragdo das informagdes de contrato constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

28.3.3 Qualquer comunicagao feita por carta registada é considerada recebida na data em que for assinado
o aviso de recegao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos postais.

28.3.4 Salvo o disposto no n.° 2 do artigo 469.° do CCP, qualquer comunicagao feita por correio eletronico
é considerada recebida na data constante do respetivo recibo de recegao e leitura remetido pelo
recetor ao emissor.
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28.4 FORO COMPETENTE

28.4.1 Pararesolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Beja, com expressa rentncia a qualquer outro.

28.5 CONTAGEM DOS PRAZOS

28.5.1 Os prazos previstos no presente caderno de encargos sao continuos, correndo em sabados,
domingos e dias feriados, aplicando-se a contagem dos prazos as demais regras constantes do artigo
471.° do CCP.

28.6 DIREITO APLICAVEL E NATUREZA DO CONTRATO

28.6.1 O contrato rege-se pelo direito portugués e tem natureza administrativa.
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ANEXO |
ENQUADRAMENTO E DESCRICAO DOS OBJETIVOS E CARACTERISTICAS GERAIS DO
PROJETO

(a que se refere a Clausula 6.4)

A Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatério de Monte Chaos tem inicio na cisterna
de agua industrial da estagao de tratamento (Nivel maximo = =74.0 m e cota de soleira =70.0 m) e
término na Casa de Aguas (Nivel maximo = =59.0 m e cota de soleira =53 m) do Reservatério de
Monte Chaos.

Na figura seguinte apresenta-se uma vista geral da conduta adutora existente extraida do GoogleEarth.

Legenda:
=== DN 1500
DN 1000
DN 1200

Figura | — Conduta Adutora existente (visao geral)
(elaborado a partir de shapefiles do Cadastro da AdSA em GoogleEarth®)

A conduta é constituida por tubos de betao armado pré-esforgado longitudinalmente, cintados com
espiras de ago (tubos fabricados pela SONACA).
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Figura 2 — Tubo de betao armado pré-esforgado longitudinalmente, cintado com espiras de ago (SONACA)
(extraido de Catalogo SONACA — Sociedade Nacional de Canalizagdes, S.A.R.L.)

Os trogos de tubo instalados em cdmaras e tlneis sio em ago. Os equipamentos e acessorios
mecéinicos, nomeadamente, valvulas, ventosas, juntas de montagem, sio em ferro fundido, conforme
se pode constatar na figura seguinte, relativa a uma fotografia do interior de uma cidmara de ventosa,
localizada proxima da Central Termoelétrica de Sines.

A conduta encontra-se em servigo continuo desde 1980. O estado de conservagao dos equipamentos
mecanicos e acessorios metalicos em ago existentes, em cimara de valvulas, de descargas de fundo e
de ventosas, bem como, em travessias, é deficiente, existindo reservas quanto a sua operacionalidade.

O estado de conservagao da conduta em betao armado propriamente dita é desconhecida, nao se
conhecendo o seu real estado de conservagao atual. Sabe-se apenas que a protegao catddica esta fora
de servigo ha algum tempo, que justifica em parte o estado que as partes da tubagem em ago
apresentam (fugas) sugerindo que a tubagem em betio armado também possa apresentar uma
degradacao anormal.

O presente projeto visa resolver os problemas das fugas na conduta adutora, que apresenta neste
momento uma deficiéncia estrutural com perda de agua, e possibilidade de colapso da conduta em trés
caixas.

Um colapso da infraestrutura, corresponde a uma interrupgao do fornecimento da agua industrial ao
polo industrial de Sines, e respetiva paragem das unidades industriais, onde se destaca a Petrogal,
Repsol e Indorama, com consequéncias graves para a Aguas de Santo André, S.A (AdSA) e para o PIB
do Pais.

A solugao a apresentar, deve passar por um refor¢o estrutural da infraestrutura existente, com a
condicionante de que a conduta adutora nao podera ser colocada fora de servigo, e estara sujeita a
uma pressao de servigo de 6 Bar.

Nio sendo possivel colocar a conduta fora de servigo, para a execugio dos trabalhos devem ser
previstas medidas excecionais para a execugao dos trabalhos. Assim o projeto devera prever para além
da solugao a adotar, o respetivo faseamento.
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Os trabalhos incluirao o seguinte:
Intervencoes nas caixas:

e Visitas técnicas ao local de intervencio;

e Caracterizagao geologico-geotécnica dos terrenos interessados, com base em elementos a
disponibilizar pela AdSA;

e Desenvolvimento das pegas desenhadas do Projeto de Execugao;

e Desenvolvimento de pegas escritas, incluindo Memoéria Descritiva e Justificativa, Projeto de
Fundagoes e Estruturas, Medigoes e Orgcamento, Especificagoes Técnicas, Plano de Seguranga
e Saude (PSS) e Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgao e Demoligao (PPG-
RCD);

e Deverao ser respeitados os regulamentos e normas em vigor, bem como todos os aspetos
integrantes de um Projeto definido conforme a legislagao vigente.

Plano de Contingéncia:

e Definicao dos Procedimentos e Solugdes Técnicas a adotar em caso de agravamento das
roturas na Camara de Vale Marim;

e Desenvolvimento de trabalhos de topografia pela Aguas de Santo André (se necessario);

e Desenvolvimento das pegas desenhadas do Plano de Contingéncia;

e Desenvolvimento de pegas escritas, incluindo Meméria Descritiva e Justificativa e Meméria de
Fundagoes e Estruturas;

e Em funcao da solugdo a detalhar associada ao Plano de Contingéncia, definicao e enumeragao
das pecas especiais a executar, assim como os acessérios standard e varas de tubagem a instalar
(que serao provisionados e armazenados pela AdSA, em local a definir);

e Deverio ser respeitados os regulamentos e normas em vigor, bem como todos os aspetos
integrantes de um Projeto definido conforme a legislagao vigente.

Aquando da execugio do projeto, deverao, em articulagio com a Contraente Publica, ser estudadas e
desenvolvidas, em sede de projeto de execucao, as corregoes e alteragoes a realizar as infraestruturas
existentes.

Para o efeito deverao considerar o dimensionamento dos trogos necessario, bem como orgaos de
manobra e ainda, acautelar a execucao da obra, faseando-a, assegurando o continuo e ininterrupto
funcionamento da totalidade da instalagao.

Deverio ainda ser acautelados, em sede de projeto de execugao, que a(s) infraestrutura(s) existente(s)
funcionam continua e ininterruptamente, pelo que em sede de projeto de execugao, deverao ser
acauteladas, dimensionadas e pormenorizadas todas as ligagoes provisorias e/ou acessorias, necessarias
ao continuo e ininterrupto funcionamento de todas as infraestruturas existentes.

Aquando do desenvolvimento da prestagao de servigos serao entregues ao Cocontratante os
documentos técnicos existentes, mas que, pelo seu teor e confidencialidade, niao serao objeto de
divulgacio nestas pecas de procedimento.
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ANEXO 1l
CONTEUDO DO ESTUDO PREVIO

(a que se refere a clausula 9.8)

Nao aplicavel.

Caderno de Encargos.

Ajuste Direto

Aquisi¢ao de Servigos para Elaboragio de projeto de execugdo para “Intervengdes urgentes em trés camaras da atual
Adutora ETA-Monte Chaos”



N\ AGUAS o ,
W SANTO ANDRE

Grupo Aguas de Portugal

ANEXO llI
CONTEUDO DO PROJETO DE EXECUCAO

(a que se refere a clausula 9.2.1)

O Projeto de Execucao sera constituido pelos seguintes elementos:

e Memoria(s) Descritiva(s) e Justificativa(s)

e Pecas Desenhadas

A. CONDUTAS ADUTORAS

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

a)

b)

d)
e)

Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagistico e arquitetonico dos
diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigagao de impactes negativos
nas fases de construgao e exploragao do sistema.

Componente relativa a estabilidade e construgao civil.
Dimensionamento hidraulico e estrutural que englobe:

v’ definicao das bases de dimensionamento.
definicao do tipo e localizagao de orgaos acessorios.
protecao exterior e interior de condutas.
protecao contra sobrepressoes e subpressoes.
solugoes de atravessamento de linhas de agua.

pormenores de ligagao do sistema adutor aos sistemas municipais.

NN N N SR

outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessirios a boa
compreensao e execu¢ao do mesmo.

Componente relativa a caracterizagio geologica da zona intercetada pelo tragado.

Outras componentes necessarias a uma boa definicao da obra.

PECAS DESENHADAS

a)
b)

<)

d)
e)

)

Planta de localizagao.
Definicao dos tragados para implantagao das condutas.

Planta de implantagao dos tragados a escala 1:2000 ou superior, incluindo identificagao dos
servicos afetados.

Perfis longitudinais a escala da planta (horizontal) e sobrelevados |10 vezes (vertical).

Esquema altimétrico e piezométrico das condutas para as diferentes situagoes de
funcionamento.

Pormenores construtivos das condutas, designadamente, de assentamento, amarragio,
ancoragem, travessia de linhas de 4gua intercetadas e derivagoes.
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g) Desenhos de pormenor dos 6rgaos acessorios, designadamente reservatérios, cimaras de
perda de carga, cimaras de ventosa, descargas de fundo e cdmaras de valvulas de
seccionamento.

h) Desenhos de implantagao de o6rgaos acessoérios.

i) Desenhos de implantagao dos tracados ou o6rgaos do sistema sobre sec¢oes cadastrais, a
escala 1:2000, e sobre cartas da RAN, REN, Rede Natura 2000, Zonas de Paisagem Protegida
e outras.

j)  Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa compreensao
e execugcao do mesmo.

k) Os desenhos serao elaborados a escalas que permitam a sua facil leitura e interpretagao,
admitindo-se, quando aplicavel, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de
quadros de dimensoes.
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ANEXO IV
LISTA DE TRABALHOS AUXILIARES INCLUIDOS NO PREGCO GLOBAL

(a que se refere a clausula 9.8)

Nao aplicavel.
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ANEXO V
ESPECIFICACOES TECNICAS

(a que se refere a Clausula 9.2.2)

Em anexo.
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