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CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |
Disposicdes iniciais
Clausula 1.2

Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no dmbito do
concurso para a realizacdo da empreitada de Execucéo de rede de dguas residuais Rua da Casa Nova
— Freguesia do Marco.

Clausula 2.2
Disposi¢des por que se rege a empreitada

1 - A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto -Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»);

c) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcéo, a
revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, & higiene, seguranca, prevencao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Ao Decreto- Lei n.° 46/2008 de 12 de margo, no que respeita Plano de Prevencdo e Gestdo de

Residuos de Construcdo e Demolicéo;

f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram -se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.°do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo
[alinea ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinead) don.° 1 e do n.°
2 do artigo 95.° do CCP];

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissfes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2

Interpretacédo dos documentos que regem a empreitada
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1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.°2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o0 programa e o projeto de execucao, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o
que respeita a defini¢do da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execuc¢do [preceito ndo aplicavel no
caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP]:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e 0s respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos
trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta
que estes elementos fizerem para outras pecas;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugéo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatério nos termos
do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo [preceito ndo aplicavel se o contrato ndo for
reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP].

Clausula 4.2

Esclarecimento de ddvidas

1- As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as davidas ocorrerem somente apés o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucéo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

CAPITULO II

Obrigac6es do empreiteiro

SECCAO |

Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
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Preparagdo e planeamento da execucdo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saide
e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto
de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem
como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais € 0os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao Empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessdrios a execucao da obra:

a) Trabalhos de montagem, construcéo, manutencéo, desmontagem e demoli¢éo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos préedios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no
trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servid@es e serventias, que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacéo de
aguas gue 0S mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacdo e o planeamento da execuc¢éo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas ddvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacGes relativamente a erros e omissGes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem
prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacéo relativamente aos erros e omissdes que
sO lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 4 do artigo
50.° do CCP;

d) A apreciacéo e decisdo do dono da obra das reclamaces a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcdo, pormenores de execucao e
elementos do projeto:

— ... [indicar, se aplicavel, ao abrigo do n.° 3 do artigo 43.° do CCP];

g) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do artigo 361.° do CCP;
h) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento prético do plano de
seguranca e salde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em func¢éo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em
particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
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Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 15 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a alteracdo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracGes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos
ao plano final de consignagéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia,
o0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base & programacéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necesséria, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizacéo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo
dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de
interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicéo do equilibrio financeiro
do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que
deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, 0 dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que Ssejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.=3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias,
equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execucao.
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7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

SECCAOQ I
Prazos de execucgéo

Clausula 9.2

Prazo de execugdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacédo total ou da primeira consignacao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacéo do plano de
seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua rece¢éo
provisoria no prazo de 60 DIAS a contar da data da sua consignacao ou da data em que o dono da
obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Gltima data
seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de refor¢o de meios de acéo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo
dos atrasos e a0 cumprimento do prazo de execugéo.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de for¢a maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacéo.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5- Se houver lugar & execucéo de trabalhos a mais cuja execugao prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, 0 prazo para a conclusdo da obra sera
prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo constantes do plano
de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar -se -840
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de execucéo da obra
e 0S prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

8 — Sem prejuizo das prorrogacdes legais que possam ser concedidas ao adjudicatario, a Entidade
Adjudicante, mediante requerimento fundamentado do Adjudicatario, podera conceder prorrogacdes
graciosas, nos termos do disposto nos n.” 2 e 3 do artigo 13.° do Decreto-lei n.° 6/2004, de 6 de
janeiro.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
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1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsfes do plano em
vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizacio da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢do dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o
disposto no n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2

Multas por violacdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o0 dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 2 %o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por facto imputéavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista
reduzido a metade.

3- O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando recupere o atraso na
execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucéo do contrato.

4- O Dono de Obra poderd aplicar as sangdes contratuais previstas nos nimeros anteriores até a
notificacdo da conta final da empreitada.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o0 empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a
tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacbes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECCAO Il
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2
Condicdes gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, 0 empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da
clausula 2.2
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3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno
de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo
das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificagtes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcéo

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensfes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que 0 projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, 0 empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgédo que ndo
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 - No caso de davida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
nlmeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uni&o Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos n.° 2 e 3 desta clausula, ou sempre que 0 empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais
ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro comunicara o facto
ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com
todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de
construcao e para a execugdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragéo de pregos
a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar [esta Ultima parte
ndo é aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

5 - A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagéo
ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de
construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuigdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construgéo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o0 dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar
na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras
obras ou demolicGes, 0 empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso,
no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles
forem aplicados.

2 - O disposto no numero anterior ndo seré aplicavel se 0 empreiteiro demonstrar ja haver adquirido
0s materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2
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Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcdo

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construcéo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, 0 empreiteiro submeté-los -a a aprovacao do dono da obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando -se a
mesma concedida se 0 dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso
de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras gque sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do
dono da obra.

Clausula 17.2

Reclamacao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcéo

1 - Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que
a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacédo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serdo suportados
pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovacédo dos materiais e elementos de construgdo

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem 0s mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.

2 - No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo podera o0 empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacéo dos materiais e elementos de construcdo
Os materiais e elementos de constru¢do devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na falta
de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicdo de materiais e elementos de construcéo
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1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagOes técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de
novo.

2- As demolicbes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de constru¢do serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta clausula,
poderéa pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depésito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e
elementos de construcdo que ndo se destinem & execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Trabalhos complementares resultantes de Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissoes
dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que Ihe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacao pré
-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucéo.

3 - SO pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares dentro dos limites previstos no
artigo 370.° do CCP.

4 - Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucdo, € 0 mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados
ou disponibilizados pelo dono da obra.

5 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacéo total ou da primeira
consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos,
salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.
6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissfes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacéo do contrato, também néo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar
da data em que lhe fosse exigivel a sua detecéo.

Clausula 23.2

AlteracOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos 0s
elementos necessérios & sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota
descritiva e explicativa da solucéo seguida, com indicacdo das eventuais implicacfes nos prazos
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e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de
qualidade da mesma.

3 - N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e
apreciadas pelo autor do projeto de execu¢do no dmbito da assisténcia técnica que a este
compete.

4 - Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragéo e solidez da
obra, o empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2
Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagcdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e
do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere 0 n.° 2 do artigo 81.° do CCP, placa que deve obedecer ao modelo a
indicar pelo Dono de Obra, manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou
dos documentos previstos no referido artigo, consoante 0s casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o
contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada,
com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, 0 texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagcdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver ddvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s
mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medicdes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
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3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucéo

¢) As normas definidas pelo Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da
obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessarios
a realizacdo da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de
elementos de construgdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,
licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo
for.

3 - O disposto nos numeros anteriores ndo &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne indispensavel
0 uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de
tais direitos [ndo aplicavel na situagdo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

4 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder [ndo aplicavel na situagéo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

Clausula 28.2

Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nédo
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2- Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragcdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas & diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposicéo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra;
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b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que

SECCAO IV
Pessoal

Clausula 29.2

demonstre ter sofrido.

Obrigac0es gerais

1-

2

3-

4 -

Clausula 30.2

S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado
na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

- O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos

trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o

Clausula 31.2

efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizacdo da obra.

Seguranga, higiene e satde no trabalho

1 -

2

3

4

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicBes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s encargos gue resultem
do cumprimento de tais obrigacdes.

- O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e

regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas nos

nlmeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias
que se revelem necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

- Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o

exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 39.2

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela

observancia das obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
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empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da
obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il

Obrigac6es do dono da obra

Clausula 32.2

Preco e condic¢des de pagamento

1-

2 -

3-

4-

5

6 -

7-

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor da sua proposta a qual ndo
pode exceder os 75.000,00 euros, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugéo do contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢Bes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva
fatura.

As faturas e 0s respetivos autos de medicao sdo elaborados de acordo com o0 modelo e respetivas
instrucOes fornecidas pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

- Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que

tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada & efetiva realizagdo daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O disposto no nimero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros

9-

anteriores, mas com base nos pre¢os que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.° do CCP.

As faturas sdo emitidas em nome do Municipio do Marco de Canaveses, sito no Largo
Sacadura Cabral, onde deve constar obrigatoriamente o nimero de Unico do processo (N° de
Cabimento) sob pena de devolucdo das mesmas.

10 — O empreiteiro, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 97.° do CCP, serd remunerado pelas

Clausula 33.2

prestacfes contratuais que executar, ndo estando ali compreendido o pagamento de quaisquer
trabalhos que, apesar de previstos nas medi¢des, ndo tenham ido efetivamente executados.

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigacGes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento
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2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancéria ou seguro -caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a
caucdo referida no nimero anterior.

Clausula 34.2

Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacGes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa fixada
no n.° 2 do artigo 806.° do Cddigo Civil para o incumprimento das obrigagdes civis, pelo periodo
correspondente a mora, 0s quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior deverd ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido 0 pagamento dos trabalhos,
as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 35.2

Reviséo de precos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo -de -obra, de

materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto -Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de Férmula.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte férmula; F21 — Redes de abastecimento de agua e de

aguas residuais.

SECCAO V

Seguros

Clausula 36.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam —se a subscrever e a manter em vigor, durante o

periodo de execucdo do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicével, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacéo.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccdo, devendo

zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de pagamento

dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida
a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes documentos.

4 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo

do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacfes de pagamento dos prémios

referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
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7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececdo proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento
estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 37.2

Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido
por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo prdpria afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos &
obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos 0s meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou maveis.

4 - No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo
valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n.° 2
desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV

Representacdo das partes e controlo da execugéo do contrato
Cléausula 38.2

Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo diversa no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

2 - O empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceita¢do pelo dono da obra, a confiar a sua representacao
a um técnico com a qualificacdo minima de acordo com a legislagdo em vigor.

3 - Ap0s a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacédo ser acompanhada
por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar essa fungéo com
proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.
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6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razfes objetivas e ou inerentes a atuacdo profissional do
diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante
o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento
referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria
de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construgdo e demolicéo.

Clausula 39.2

Representacio do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulac&o distinta no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizaco local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagéo parcial.

3 - O diretor de fiscalizagio da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe
sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucéo ou
revogacéo do contrato.

Clausula 40?
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéo sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucéao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo 304.°e
no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdigdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V

Rececao e liquidacdo da obra
Clausula 41.2

Rececéo proviséria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da
obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua receg¢ao provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
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3 — A rececdo provisoria da obra fica exclusivamente dependente da inexisténcia de vicios na obra,
independentemente da obra ja se encontrar, ou ndo, em utilizagdo a data da vistoria ou
posteriormente.

4 - O procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 42.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas;

€) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis

2 - Caso tenham ocorrido recec¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
nimero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3 - Excetuam -se do disposto no n.° 1 as substituicGes e os trabalhos de conservacdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e deprecia¢do normais consequentes da sua utilizagdo para os fins
a que se destina.

Clausula 43.2

Rececao definitiva

1 - No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na clausula
anterior, é realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de rececéo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes
de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de explorac&o,
operacao ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac@es, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos
previstos no nimero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a corre¢do dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos
termos dos nlimeros anteriores.

5 - S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisoria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 44.2

Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagéo da caugéo

1 - Feita a rece¢do definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberacéo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e
ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néo liberacéo, o dono da
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obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigac¢des contratuais, nos seguintes termos (cfr. artigo 295.°n.° 5 do CC): [apenas para 0s contratos
em que o prazo de garantia fixado na clausula 44.2 seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for
igual ou inferior, 0 prazo para o dono da obra promover a liberacdo integral da caugdo é de 30 dias
apos o termo do prazo de garantia]:
a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucéo;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caucéo;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucéo;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caucéo;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

3 - No caso de haver lugar a rececOes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista no nimero
anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a rececdo parcial.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberacdo da caucdo, ficando autorizado
a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificacdo, o dono da obra ndo tiver
cumprido a referida obrigacéo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

5 - A mora na liberacéo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizacao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manuten¢do da caucéo prestada
por periodo superior ao que seria devido.

6 - Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da garantia
tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde
a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposicdes finais
Clausula 45.2

Deveres de colaboracéo reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo muitua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informagdes necessérias & boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de
informac&o previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 46.2
Subcontratacéo e cessdo da posi¢do contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a subcontratacdo na fase de execucdo esta
sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao
do contrato, aplicando -se, com as necessarias adaptacdes, 0 disposto nos n.os3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.°do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagéo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.
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5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre 0s
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, 0 empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo
-Ihe cdpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢cdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

[Ou, em alternativa, indicar as entidades para as quais a cessdo da posi¢do contratual de alguma das
partes seja autorizada no contrato, nos termos do n.° 1 do artigo 318.° do CCP.]

9 — Em caso de incumprimento é admitida a cessao da posicao contratual nos termos do artigo 318.°-
A do CCP.

Clausula 47.2

Resolucdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situagdes de grave violacdo das obrigacfes assumidas pelo empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio
do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;

d) Cesséo da posicao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencéo das obrigagdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢@es contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Néo renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se 0 empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho;

j) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificac¢do, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel aoc empreiteiro que seja superior
a 1/10do prazo de execucéao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por aquele e reitera a ordem para
a sua execucao;

n) Se houver suspensdo da execucédo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do
artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida
a execucgdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto
no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — A resolucdo sancionatdria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do mesmo
pelo cocontratante, constitui o dono de obra no direito a uma indeminizagdo pelos prejuizos sofridos
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pelo inadimplemento da contra parte, indeminizacdo essa que, nos termos do disposto no n.°1 do
artigo 810.° do Cadigo Civil, se fixa no montante correspondente a 10% do valor do contrato.

3 — O disposto no nimero precedente ndo obsta a que o dono de obra, exija indeminizacao pelo dano

excedente a pré-liquidacao ali concretizada.

4 - A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o0 montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao dono de obra o
direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

5 — Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante indemnizatorio devido deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono de obra
poder executar as garantias prestadas.

6 — O dono de obra, pode, a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 334.° do CCP proceder a
resolucéo do contrato por razdes de interesse publico de que dara conhecimento ao adjudicatario.

7 — Na hipo6tese prevista no n.° anterior, o dono de obra, indemnizara o adjudicatario pelos danos
emergentes e lucros cessantes no montante que se pré-liquida em 10% do valor das prestacfes
contratuais por executar.

Clausula 48.2

Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizag6es legais e contratuais devidas, 0 empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser consagradas
outras situacdes de grave violagdo das obrigacfes assumidas pelo dono da obra]:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obrigagdes pecuniérias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25 % do prec¢o contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria & boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencéo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se ndo for feita consighacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignac@es parciais, 0 retardamento da consignacdo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
h) Se, avaliados os Trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes
de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do preco
contratual,
i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca
maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono
da obra;

j) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20
% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizacédo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico — financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo,
nesse Gltimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
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4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap6s a rece¢do dessa declaragéo, salvo se 0
dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

Clausula 49.2
Foro competente

Para resolucéao de todos os litigios decorrentes do contrato sera competente o Tribunal Administrativo
e Fiscal de Penafiel.

Clausula 50.2
Comunicacdes e notificacdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 51.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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