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CADERNO DE ENCARGOS
Capitulo I
Disposicdes iniciais
Clausula 1.*

Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do concurso
para a realizag@o da empreitada de “CONSTRUCAO DE BASE DE DRENAGEM-ESTADIOMUNICIPAL DE
ALPENDORADA”

Clausula 2.2
Disposicdes por que se rege a empreitada

1 - A execuc¢do do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto -Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cdodigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»);

¢) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentagio aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgio, a
revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranca, prevencao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Ao Decreto- Lei n.° 46/2008 de 12 de marco, no que respeita Plano de Prevengdo e Gestdo de

Residuos de Construgao ¢ Demoli¢éo;

f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea @) do nimero anterior, consideram -se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo
[alinea ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.° 1 e do n.°
2 do artigo 95.° do CCP];

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugao;

e) A proposta adjudicada;

/) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2
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Interpretacio dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.°2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucido, prevalece o primeiro quanto a
defini¢do das condigoes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o
que respeita a defini¢do da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo [preceito ndo aplicavel no
caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP]:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos
trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta
que estes elementos fizerem para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas ») a f) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP ¢ aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo [preceito ndo aplicavel se o contrato ndo for
reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP].

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1- As davidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela
execucao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no
procedimento.
CAPITULO II
Obrigacdes do empreiteiro
SECCAO 1

Preparacgao e planeamento dos trabalhos
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Clausula 6.2
Preparacio e planeamento da execucio da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagdo, planeamento e
execugdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
satde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude
e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construcao e demoligdo que acompanham o projeto
de execugdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saide no trabalho em vigor, bem
como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao Empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no
trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias, que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execucgdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de
aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcéio dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentag@o pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagoes relativamente a erros e omissoes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem
prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacgao relativamente aos erros e omissdes que
so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 4 do artigo
50.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de constru¢ao, pormenores de execucao e
elementos do projeto:

— ... [indicar, se aplicavel, ao abrigo do n.° 3 do artigo 43.° do CCP];

g) A elaborag@o e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovagdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) ¢ g);

i) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
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complementar as medidas ai previstas em fun¢do do sistema utilizado para a execuc@o da obra, em
particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 15 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagdo que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de 15 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual nem a alteragdo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos
ao plano final de consignagao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia,
o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo
dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposic¢do do equilibrio financeiro
do contrato, se for caso disso, em fun¢@o dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que
deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a
recuperacdo do atraso verificado.

Caderno de Encargos, 6/23



MATCO

Empreitada: “CONSTRUCAO DE BASE DE DRENAGEM-ESTADIO MUNICIPAL DE
ALPENDORADA”

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.»3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias,
equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogag@o dos prazos de execugio.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

SECCAOII
Prazos de execugao

Clausula 9.2

Prazo de execucio da empreitada

1 - O empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de
seguranca e satde, caso esta ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execug@o da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua recegdo
provisoria no prazo de 30 dias a contar da data da sua consignagdo ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja
posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de refor¢co de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de for¢a maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

4 - Em nenhum caso serfo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5- Se houver lugar a execugao de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da obra sera
prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdo constantes do plano
de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacio do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder -se -4 de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
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7 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar -se -ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da obra
€ 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

8 — Sem prejuizo das prorrogagdes legais que possam ser concedidas ao adjudicatario, a Entidade
Adjudicante, mediante requerimento fundamentado do Adjudicatario, podera conceder prorrogacdes
graciosas, nos termos do disposto nos n.” 2 e 3 do artigo 13.° do Decreto-lei n.° 6/2004, de 6 de
janeiro.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizag@o da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢do dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, ¢ aplicavel o
disposto no n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2

Multas por viola¢io dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 2 %o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, ¢ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista
reduzido a metade.

3- O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o atraso na
execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

4- O Dono de Obra podera aplicar as san¢des contratuais previstas nos numeros anteriores até a
notificacdo da conta final da empreitada.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a
tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO III
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Condigoes de execugao da empreitada

Clausula 13.2
Condicdes gerais de execucio dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da
clausula 2.#

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢do ou dos materiais previstos no presente caderno
de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo
das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 142
Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgio

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcao que ndo
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3 - No caso de davida quanto aos materiais e elementos de constru¢do a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° € 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos n.”2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais
ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto
ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com
todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de
construgdo e para a execugdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de precos
aque a aplicagdo daqueles materiais e elementos de construgao possa dar lugar [esta lltima parte
nao ¢ aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

5 - A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo
ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de
construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de constru¢do, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuigdo, ¢ o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares.
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Cléausula 15.2
Materiais e elementos de construcio pertencentes ao dono da obra

1 - Se o0 dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar
na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertengam ou provenientes de outras
obras ou demoli¢oes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso,
no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles
forem aplicados.

2 - O disposto no niimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido
0s materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Cléusula 16.?
Aprovacio de equipamentos, materiais e elementos de construcio

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los -4 a aprovacao do dono da obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando -se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso
de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro ¢ obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construgdo que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do
dono da obra.

Clausula 17.2

Reclamacio contra a nio aprovacio de materiais e elementos de construcio

1 - Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que
a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacg@o fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro d€ origem serdo suportados
pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovacio dos materiais e elementos de construcio

1 - Uma vez aprovados os materiais ¢ elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.

2 - No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢do podera o empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
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Clausula 19.2

Aplicacio dos materiais e elementos de construgio

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na falta
de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0S processos
propostos pelo empreiteiro € aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicio de materiais e elementos de construcio

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de
novo.

2- As demoligdes e a remocdo e substituicdo dos materiais ¢ elementos de construgdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta clausula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Deposito de materiais e elementos de construcdo nio destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e
elementos de construcdo que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Trabalhos complementares resultantes de Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissoes
dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos.

2 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré
-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3 - S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares dentro dos limites previstos no
artigo 370.° do CCP.

4 - Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execugdo, € 0 mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissoes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados
ou disponibilizados pelo dono da obra.

5 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignag@o total ou da primeira
consignagdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos,
salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.
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Clausula 23.2

6 - O empreiteiro ¢ ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros € omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacao do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar
da data em que lhe fosse exigivel a sua deteg@o.

Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

2

3

4

Clausula 24.2

elementos necessarios a sua perfeita apreciacgao.

- Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota

descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos
e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de
qualidade da mesma.

- Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragcdes ao projeto propostas

pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e
apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este
compete.

- Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e solidez da

obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Mengdes obrigatorias no local dos trabalhos

1

2

3

4 -

Clausula 25.2

Ensaios

- Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro

deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e
do empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.° do CCP, placa que deve obedecer ao modelo a
indicar pelo Dono de Obra, manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou
dos documentos previstos no referido artigo, consoante os casos.

- O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo

da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o
contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execucgao da empreitada,
com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

- O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,

bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e

2 -

comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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3-

Clausula 26.2

Medicoes

1-

2 -

3.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no niimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do dono da obra.

As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nio previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

Clausula 27.2

obra e o empreiteiro.

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1-

2

Salvo no que respeite a materiais ¢ elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da
obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizagdo pelo dono da obra de meios necessarios
a realizagdo da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos ¢
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de
elementos de constru¢do ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes,
licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

- No caso de o dono da obra ser demandado por infracao na execugdo dos trabalhos de qualquer

dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo
for.

3 - O disposto nos nimeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou

4

Clausula 28.2

processos de construg@o definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel
o0 uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de
tais direitos [ndo aplicavel na situacdo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

- No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos

direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder [ndo aplicavel na situacdo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

Execucio simultanea de outros trabalhos no local da obra
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1-

O dono da obra reserva -se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2- Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de

fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug@o do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a

sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da
realiza¢@o daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execug@o da obra ou outros prejuizos resultantes da

realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° ¢ 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizagdo da obra;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato que

SECCAO IV
Pessoal

Clausula 29.2

demonstre ter sofrido.

Obrigacdes gerais

1-

2

3-

4.

Clausula 302

Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado
na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

- O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos

trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o

Clausula 31.2

efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizacao da obra.

Seguranca, higiene e satide no trabalho
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1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores ¢ visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem
do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscaliza¢do da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 39.?

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da
obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO III

Obrigacdes do dono da obra
Clausula 322

Preco e condicdes de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor da sua proposta a qual ndo
pode exceder os 79.586,75€, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro
ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra t€ém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.%

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva
fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicao sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidas pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizag@o da
obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares ¢ feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.° do CCP.
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9 - As faturas sdo emitidas em nome do Municipio do Marco de Canaveses, sito no Largo
Sacadura Cabral, onde deve constar obrigatoriamente o niimero de unico do processo (N° de
Cabimento) sob pena de devolugdo das mesmas.

10 — O empreiteiro, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 97.° do CCP, sera remunerado pelas
prestagdes contratuais que executar, ndo estando ali compreendido o pagamento de quaisquer
trabalhos que, apesar de previstos nas medigoes, ndo tenham ido efetivamente executados.

Clausula 332

Descontos nos pagamentos

1 - Para refor¢co da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos ¢ deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos, garantia
bancaria ou seguro -cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a
caucdo referida no nimero anterior.

Clausula 34.2

Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa fixada
no n.° 2 do artigo 806.° do Codigo Civil para o incumprimento das obrigagdes civis, pelo periodo
correspondente & mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos,
as revisoes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 352
Revisao de precos
1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao -de -obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, ¢ efetuada nos termos do
disposto no Decreto -Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de Formula.
2 - A revisdo de pregos obedece a seguinte formula: F23 —Redes de rega e drenagem.
SECCAO V
Seguros
Clausula 36.%
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam —se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do contrato, as apodlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
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legislagdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacao.

2 - O empreiteiro ¢ responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente sec¢do, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apodlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo sendo admitida
a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢ao destes documentos.

4 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apoélices de seguro validas até a data da rececdo provisoria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento
estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 37.2

Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido
por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a
obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens imoveis referidos no ntimero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo, 0s riscos
de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo
valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n.° 2
desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CAPITULO IV
Representacio das partes e controlo da execu¢io do contrato
Clausula 38.*

Representacio do empreiteiro
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1 - Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro ¢ representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulag@o diversa no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo
a um técnico com a qualificagdo minima de acordo com a legislagdo em vigor.

3 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informagdo ser acompanhada
por uma declarag@o subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direc¢do técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar essa fungdo com
proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagdo profissional do
diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante
o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria
de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento
referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria
de aplicagd@o do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolig@o.

Clausula 392

Representa¢io do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra € representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe
para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou
revogacdo do contrato.

Clausula 40?
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao os referidos no n.° 3 do artigo 304.° ¢
no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagcdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdi¢do sobre os trabalhos.
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CAPITULO V

Rececao e liquidacao da obra
Clausula 41.2

Recec¢iao provisdria

1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da
obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua receg@o provisoria, esta ¢
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 — A recegdo provisoria da obra fica exclusivamente dependente da inexisténcia de vicios na obra,
independentemente da obra ja se encontrar, ou ndo, em utilizacdo a data da vistoria ou
posteriormente.

4 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 42.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas;

¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior ¢ igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3 - Excetuam -se do disposto no n.° 1 as substitui¢des e os trabalhos de conservacao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizag@o para os fins
a que se destina.

Clausula 43.2

Rececio definitiva

1 - No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na clausula
anterior, ¢ realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rece¢@o definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes
de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragdo,
operagdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos
previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas detetados
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por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos
termos dos niimeros anteriores.

5 - Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢do provisoria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 44.2

Restituicio dos depdsitos e quantias retidas e liberaciio da caucio

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e
nado corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo liberagdo, o dono da
obra promove a liberagdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, nos seguintes termos (cftr. artigo 295.°n.° 5 do CC): [apenas para os contratos
em que o prazo de garantia fixado na clausula 44.? seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for
igual ou inferior, o prazo para o dono da obra promover a liberagdo integral da caugédo ¢ de 30 dias
apos o termo do prazo de garantia]:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugdo;
¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucao;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugao;
¢) No final do quinto ano, os 10 % restantes.
3 - No caso de haver lugar a rece¢des definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista no nimero
anterior € promovida na propor¢do do valor respeitante a receg@o parcial.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagao de liberagdo da caugdo, ficando autorizado
a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra ndo tiver
cumprido a referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

5 - A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengdo da caugfo prestada
por periodo superior ao que seria devido.

6 - Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o refor¢o da garantia
tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde
a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposig¢des finais
Clausula 452

Deveres de colaboracio reciproca e informacio

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestagao
reciproca de informagdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de
informac@o previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 46.2

Subcontratacio e cessido da posicao contratual
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1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a subcontratagdo na fase de execugdo esta
sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagao
do contrato, aplicando -se, com as necessarias adaptacoes, o disposto nos n.os3 ¢ 6 do artigo 318.° do
CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito € conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a revisao de precos.

4 - O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores ¢ igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo
-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais ¢ do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizag@o da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

[Ou, em alternativa, indicar as entidades para as quais a cessdo da posi¢do contratual de alguma das
partes seja autorizada no contrato, nos termos do n.° 1 do artigo 318.° do CCP.]

9 — Em caso de incumprimento ¢ admitida a cessdo da posicdo contratual nos termos do artigo 318.°-
A do CCP.

Clausula 47.2

Resolucio do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser
consagradas outras situacdes de grave violacdo das obrigagdes assumidas pelo empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio
do poder de direg@o sobre matéria relativa a execucao das prestacdes contratuais;

¢) Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengao das obrigagdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa f¢;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

2) Nao renovacao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao sobre seguranca,
higiene e satde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignacdo desde que ndo apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;
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/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja superior
a 1/10do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execug@o dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagdo
da decisdio do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem para
a sua execucao;

n) Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do
artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida
a execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto
no artigo 397.° do CCP;

q) Por razodes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — A resolucdo sancionatéria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do mesmo
pelo cocontratante, constitui o dono de obra no direito a uma indeminizacdo pelos prejuizos sofridos
pelo inadimplemento da contra parte, indeminizagdo essa que, nos termos do disposto no n.°1 do
artigo 810.° do Cddigo Civil, se fixa no montante correspondente a 10% do valor do contrato.

3 — O disposto no nimero precedente ndo obsta a que o dono de obra, exija indeminizagdo pelo dano

excedente a pré-liquidagao ali concretizada.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao dono de obra o
direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

5 —Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
montante indemnizatério devido deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono de obra
poder executar as garantias prestadas.

6 — O dono de obra, pode, a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 334.° do CCP proceder a
resolucdo do contrato por razdes de interesse publico de que dara conhecimento ao adjudicatario.

7 — Na hipdtese prevista no n.° anterior, o dono de obra, indemnizara o adjudicatario pelos danos
emergentes e lucros cessantes no montante que se pré-liquida em 10% do valor das prestagdes
contratuais por executar.

Clausula 48.2

Resoluciio do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser consagradas
outras situagdes de grave violacdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra]:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manuten¢do do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nado for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignacdo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
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h) Se, avaliados os Trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes
de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do preco
contratual;

i) Se a suspensio da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forca
maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono
da obra;

) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20
% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢cdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico — financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo,
nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugéo ¢ exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a rececdo dessa declaracdo, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

Clausula 49.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato serd competente o Tribunal Administrativo

e Fiscal de Penafiel.

Clausula 50.2

Comunicagoes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 51.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Caderno de Encargos, 23/23



