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Capitulo |
Disposicoes Gerais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos estabelece as condigoes juridicas, técnicas e economicas e
compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito da consulta prévia para a
realizacdo da empreitada da “‘Substituicdo de piso sintético do campo de futebol da Escola Durdo
Barroso*

Clausula 2.2

Disposicoes por que se rege a empreitada

|- A execucgao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante
«CCPy), alterado pelo Decreto-Lei n.° 1 11-B /2017 de 31 de agosto.

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

d) A restante legislacio e regulamentacio aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgio,
a revisao de precos, as instalagoes do pessoal, 2 seguranca social, a higiene, seguranca,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2- Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato,
sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cadigo.

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;

c) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugao;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f)Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

I- No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.°
2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

a) Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucio, prevalece o primeiro
quanto a definicao das condigdes juridicas e técnicas de execugao da empreitada e o segundo
em tudo o que respeita a definicao da propria obra.

b) No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugio:

c) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;

d) As folhas de medigoes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
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quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem
prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do
projeto de execugao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

I- As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacio dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes do inicio da execugao
dos trabalhos a que respeitam.

2- No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagcio antes do inicio daquela
execugao.

3- O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacio que porventura haja feito, incluindo a demolicio e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Caucao

E dispensada a apresentagio de caugio ou garantia bancaria de acordo com a alinea a) do n° 2 do
artigo 88.° do CCP.

CAPITULO Il
Obrigacoes do empreiteiro
SECGCAO |
Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.
Preparacdo e planeamento da execucdo da obra

[- O empreiteiro é responsavel:

a)

b)

Perante o dono da obra, pela preparagao, planeamento e coordenagio de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagio, bem como pela preparagao,
planeamento e execugio dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saide e no plano de prevencio e gestio de residuos de construgao e
demolicao que acompanham o projeto de execugao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranga, higiene e saide no trabalho
em vigor.
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2- A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e
dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro

3- O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra,
designadamente:

a)
b)

<)

d)

Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro;
Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja, indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para
evitar a estagnagao de dguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4- A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a)

b)
)

d)
e)

g)
h)

A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacao pelo empreiteiro de reclamagbes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagao
relativamente aos erros e omissoes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos
termos previstos neste preceito e no n.° 2 do artigo 61.° do CCP;

A apreciagao e decisiao do dono da obra das reclamagoes a que se refere a alinea anterior;

O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar na realizagao
dos trabalhos;

A elaboragao e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

A elaboragao pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fungao do sistema utilizado para a
execugao da obra, em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano e trabalho ajustado

No prazo nao superior a 10 dias contar da data da celebragao do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagao que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaborac¢ao da proposta.

No prazo nao superior a |5 dias da data da notificagao do plano final de consignagao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragao do pre¢o contratual nem a
alteragao do prazo de conclusao da obra nem ainda alteragoes aos prazos parciais definidos
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no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

4- O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisio os momentos de inicio e de conclusio da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execuciao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execuc¢ao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos,
que serao mobilizados para a realizagao da obra.

5- O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor

dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 82
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes
de interesse publico.

No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em fungao dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamagao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situagoes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de |0 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregcio que sejam
necessarias a recuperacgao do atraso verificado.

Em quaisquer situagoes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no n.® 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de
|0 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte
prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.
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SECCAO 11
Prazos de execucao

Clausula 9.
Prazo de execucdo da empreitada

|- O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusio da consignagao total ou da primeira
consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos
em vigor;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao provisoria no prazo de |5 dias a contar da data da sua consignacao ou da data em
que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e salde,
caso esta Ultima data seja posterior.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao plano de

trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de refor¢o de meios de agao e de reorganizagio da obra necessarias a
recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

2

3- Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.#
Cumprimento do plano de trabalhos

[- O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacido da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsoes
do plano em vigor.

2

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nio
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagio da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusio da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2

Clausula 11.#
Multas por violagdo dos prazos contratuais

- Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execucio da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente | %o do prego contratual com possibilidade de o contrato poder prever valor
mais elevado até ao dobro daquele valor minimo, e até 2 %. do prego contratual.

2- No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° |, sendo o montante da sangao contratual
ai prevista reduzido a metade.
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3-

2-

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢ao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do Contrato.

Clausula 122
Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢ao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de |10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagao da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacoes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECGAO I11
Condicbes de execucdo da empreitada

Clausula 132
Condicoes gerais de execucdo dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢bes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢oes técnicas definidas nos termos da
clausula 2.2

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construgao ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Sempre que propuser qualquer alteragao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugiao seguida, com indicagao das eventuais implicagoes nos prazos e
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custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagoes de qualidade
da mesma.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 15.*
Mencoes obrigatoérias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagio em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengao do respetivo alvara e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos
subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracoes que neles
hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 16.2
Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas caracteristicas e
comportamentos sio os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagio de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardao a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 17.2
Medicoes

As medigoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e
os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a
colaboragao do empreiteiro e sao formalizados em auto.

As medi¢coes sio efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do meés
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
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Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medigoes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono
da obra e o empreiteiro.

Clausula 182
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou comércio e desenhos registados

Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagao na execugiao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos
de construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infragao na execugao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no niimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo
for.

O disposto nos numeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcio definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a
existéncia de tais direitos

No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.

Clausula 19.2
Execucdo simultianea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sio executados em colaboragio com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagio simultinea dos trabalhos previstos no n.° |, deve
apresentar a sua reclamagio no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicao ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.

No caso de verificagao de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacao dos trabalhos previstos no n.° |, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
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a) Prorrogagao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 20.*
Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagio e a indemnizagao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes Ultimos, da atuagao do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgao e
equipamentos;

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados no

presente caderno de encargos, a constituicao das caugoes exigidas no programa do procedimento
e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.

SECCAO | V
Pessoal

Clausula 21.#
Obrigacoes gerais

Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 22.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagao da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de
fiscalizacao da obra.
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Clausula 23.2
Seguranca, higiene e saide no trabalho

O emepreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢coes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagoes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagio da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° | da clausula 32.*

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela
observancia das obrigagcoes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da
obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il
Obrigacoes do dono da obra

Clausula 24.*
Preco e condi¢c6es de pagamento

Pela execu¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagoes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor da sua proposta, a
qual ndo pode exceder os 16.992,00 euros acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso
de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugao do Contrato.

Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 dias apos a apresentagdo da respetiva
fatura.

As faturas e os respetivos autos de medi¢io sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugoes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagao da obra
condicionada a efetiva realizagao daqueles.

No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagao da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteido, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagao da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

O pagamento e prazo de execugao dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos na
alinea a) e b) do n.° do art.® 373 do CCP.
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Clausula 25.2
Mora no pagamento

I- Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 26.*
Revisao de precos

I- A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢io da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de “por férmula”

2- E aplicavel a revisio de pregos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante de lei.

3- A revisao de pregos obedece as seguintes condigoes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sao os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas neste
caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mao-de-obra nao abrange os encargos de deslocagdo e de transporte
do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagao de trabalho
em horas extraordindrias que n3o estejam expressamente previstas neste caderno de
encargos;

d) A revisio de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor correspondente
a percentagem fixada na legislagao sobre revisao de pregos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagao da obra o duplicado das folhas de
salarios pagos na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da
data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga se a enviar também um
mapa com a relagao do pessoal e respetivos salirios e encargos sociais a que corresponda
ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na base dos que forem
garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferengas a favor do dono
da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagio de quaisquer salarios ou encargos
sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagao da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sao considerados como precos no local de origem do
fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a
este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicao de materiais de prego garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao
empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condigdes nao sao suscetiveis de
revisao de pregos a partir das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilincia sobre os pregos relativos a aquisicao de materiais
de prego garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificagao dos
respetivos pregos.

4- Os diferenciais de pre¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisio de pregos da
empreitada sao incluidos nas situagoes de trabalhos.
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SECCAO V
Seguros

Clausula 27.2
Contratos de seguros

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugao do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignagao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfagao das obrigagdes previstas na presente secgao, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° | validas até ao final a data da rececao provisoéria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,
até a desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente sec¢ao ou na legislagao aplicavel, nio se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgio e restante
legislagao aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 28.2
Outros sinistros

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si afetos a obra,
que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagao), bem como apresentar comprovativo
que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios auxiliares
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que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser garantidos os
riscos de danos proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total, um
capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulagao (ramo automével).

No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosio e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

CAPITULO IV
Representacdo das partes e controlo da execucao do contrato

Clausula 29.7
Representacdao do empreiteiro

Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagio diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacido pelo dono da obra, a confiar a sua
representacao a um técnico com a seguinte qualificacio minima de licenciatura em Engenharia
Civil ou Arquitetura.

Apos a assinatura do contrato e antes da consignagcao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagao ser
acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar
essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da
empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou inerentes a atuagio profissional do
diretor de obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria
de seguranga, higiene e saide no trabalho.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria
de aplicagao do plano de gestido de residuos da construgao e demoligao.
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Clausula 30.*
Representacdo do dono da obra

Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacao da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no
contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignagao parcial.

O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagao do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucio dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificagao, resoluciao ou revogacao do Contrato.

Clausula 31.7
Livro de registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagao da obra, contendo uma informagao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais
com jurisdi¢ao sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Rececdo e liquidacdo da obra

Clausula 32.7
Rececdo proviséria

A recegio provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagio do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucao da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegiao provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensio da obra que nio seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 33.2
Prazo de garantia

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
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a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou
instalacdes técnicas;

c¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido rece¢oes provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do

numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas

pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomo.

Excetuam-se do disposto no n.° | as substituicdes e os trabalhos de conservagio que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais consequentes da sua utilizagao para os
fins a que se destina.

Clausula 34.°
Rececdo definitiva

No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de recegao definitiva.

Se a vistoria referida no niimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicoes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragao, operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° | permitir detetar deficiéncias, deterioragoes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagio dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corregio dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagio
de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de receciao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao provisoria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 35.2
Restituicao dos depésitos e quantias retidas e liberacdao da caucao

Feita a rececao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagao do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberagio, ou ainda quando considere os defeitos identificados
e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagao, o dono
da obra promove a liberagao da caugao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagoes contratuais, nos seguintes termos:
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a) 25 % do valor da caugao, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigagoes de corregao de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias ap6s o termo de cada ano adicional do prazo a que
estao sujeitas as obrigagoes de corre¢iao de defeitos, na propor¢ao do tempo decorrido, sem
prejuizo da liberagao integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido
terminar antes de decorrido novo ano.

3- No caso de haver lugar a recegoes definitivas parciais, a liberagdo da caugao prevista no nimero
anterior é promovida na propor¢ao do valor respeitante a recegao parcial.

CAPITULO VI
Disposicoes finais

Clausula 36.2

Deveres de informacao
|- Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2- Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

3- No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

Clausula 372
Subcontratacdo e cessdo da posi¢cdao contratual

[- O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagao, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagao na fase de execugao quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagoes emergentes do
contrato.

3- Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdao de pregos.

4- O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagio da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5- O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6- No prazo de cinco dias apos a celebragao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
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7- A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagoes contratuais ¢ do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8- A cessio da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situagoes previstas no n.° | do artigo 317.° do CCP.

Clausula 38.°
Resolucdao do contrato pelo dono da obra

[- Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a)
b)

)

d)

e)

)

g
h)

i)
)

k)

o)

P)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes transmitidas no
exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execugao das prestagSes contratuais;
Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagio do dono da
obra;

Cessio da posicao contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutengao das obrigagoes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisoes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
Nao renovagao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagao sobre
seguranga, higiene e salide no trabalho;

Se, tendo faltado a consignagao sem justificagao aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apos segunda notificacao, no local, na data e na hora indicados pelo dono da
obra para nova consignacao desde que nao apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono
da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

Se o empreiteiro niao der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos |5 dias da
notificagdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensao da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdao dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° | do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensio advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2- Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder
executar as garantias prestadas.
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No caso previsto na alinea q) do n.° |, o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio
que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagao prevista no niumero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o
direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 39.2
Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteragcdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagoes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do precgo contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengiao do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decis6es judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragao
do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao
ou consignagoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, relativos ao contrato e resultantes de atos ou
factos nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20 % do preco
contratual;

i) Se a suspensiao da empreitada se mantiver:

j) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de
forca maior;

k) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;

[) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do prego contratual.

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugao quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencio do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade economico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses
publicos e privados em presenca.

O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea c) do n.° |, o direito de resolugio pode ser exercido mediante
declaragao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegao dessa declaragao, salvo se
o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que
houver lugar.
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Clausula 40.*
Foro competente

I- Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagao, execuc¢iao, incumprimento,
invalidade, resoluciao ou redugao do contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo,
nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais
propostas pelos arbitros;

b) O tribunal arbitral tem sede no Porto e é composto por trés arbitros;

c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro,
que preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes nao designar arbitro ou no caso de os arbitros designados
pelas partes nio acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse ser designado pelo
presidente do tribunal central administrativo territorialmente competente de Viseu.

2- O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisao nao cabe recurso, salvo
se as partes acordarem diversamente.

Clausula 41.2
Comunica¢odes e notificacoes

[- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagoes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2- Qualquer alteragao das informagoes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 42.7
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em siabados, domingos e dias feriados.

Clausula 43.°
Legislacdo aplicavel

Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto na legislagdo nacional
e comunitaria, nomeadamente nos seguintes diplomas

e) Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, com a redacao introduzida pelo Decreto-Lei |11-B-2017
de 31 de agosto.

a) Na diretiva 2004/18/CE, de 31 de margo;

b) No Codigo de Procedimento Administrativo,

c) E demais legislagao aplicavel.
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RESUMO

Clausula 1.2
Especificacoes da Obra

A obra a realizar devera respeitar os elementos de solugao da obra, presentes na meméria descritiva,
que se apresentam em anexo ao presente caderno de encargos.

Clausula 2.2
Preco contratual base

I- O preco contratual apresentado pelo concorrente contém todos os custos, encargos e despesas
cuja responsabilidade nao esteja expressamente atribuida ao Municipio de Armamar, incluindo as
despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao dos seus meios humanos, bem como todas as
despesas de aquisi¢ao, transporte, armazenamento e manutengao dos seus meios materiais, sendo
o preco base fixado em 16.992,00 €, acrescido de iva.

2- Nos termos da alinea d) do n.° 2 do artigo 70.° do CCP, sao excluidas as propostas que
apresentem prego contratual superior ao prego base e ainda as cuja andlise revelem que se
encontram nas condigSes descritas na alinea a), b, c), f) e g), do mesmo artigo.

Clausula 3.2
Proposta

O concorrente devera apresentar a sua proposta tendo em conta a apresentacio dos seguintes
elementos:
Atributos da Proposta:
a) Indicagdo prego contratual pela realizagio da obra em respeito pelo presente caderno de
encargos, sem inclusao do IVA;
b) Lista de pregos unitarios.

Condicoes de execucio do contrato:
Plano de trabalhos de acordo com o disposto no presente caderno de encargos e nos termos do
artigo 361.° do CCP.

Alvara de empreiteiro de obras publicas (ou cépia simples do mesmo), emitido pelo IMPIC, contendo
habilitagoes de natureza necessdria para a realizagao da presente obra e da classe correspondente ao
valor da proposta, nos termos do numero seguinte e, se for o caso, acompanhado de declaragao que
mencione os subempreiteiros.

O adjudicatario deve apresentar alvara contendo minimamente as seguintes autorizagoes:

Classe | do Alvara — 10 subcategoria da 2° categoria.

a) Para efeitos da verificagao das habilitagoes referidas, o adjudicatario pode apresentar alvaras ou
titulos de registo da titularidade de subcontratados, desde que acompanhado de declaragao
através da qual estes se comprometam, incondicionalmente, a executar os trabalhos
correspondentes as habilitagoes deles constantes;
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O Presidente da Camara Municipal

Assinado por: JOAO PAULO SOARES CARVALHO
PEREIRA DA FONSECA
Num. de Identificacdo: 10393820
Data: 2022.09.15 10:37:54+01'00'
Certificado por:Secretaria-Geral do Ministerio da
Administracao Interna.
Atributos certificados: Presidente da Camara

)al de Armamar. =
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(O presente documento, contém assinatura eletrénica qualificada do cartio de cidadao do Presidente da Camara Municipal, nos termos do

artigo 7.° do Decreto-Lei n.° 290-D/99, de 02 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 88/2009, de 09 de abril.)



		2022-09-15T10:37:41+0100


		2022-09-15T10:37:47+0100
	Entidade: Secretaria-Geral do Ministerio da Administracao Interna. Na qualidade de: Presidente da Câmara Municipal de Armamar. Subatributos: 


		2022-09-15T10:37:54+0100




