Municipio de Cuba
Camara Municipal

CADERNO DE ENCARGOS

Ajuste Direto n2 02/22 para a Empreitada Reformulag¢io da Entrada do Edificio dos Pagos do

Municipio e de Refor¢o Térmico das Lojas na Rua Serpa Pinto, em Cuba

CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |

Disposigdes iniciais

Cldusula 1.2
Objecto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do procedimento para a realizacdao da Empreitada Reformulacdo da Entrada do Edificio dos

Pacos do Municipio e de Reforco Térmico das Lojas na Rua Serpa Pinto, em Cuba

Clausula 2.2

Disposi¢Oes por que se rege a empreitada
1 - A execucdo do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (que aprova o Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP”), na sua redacdo atual;
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a
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revisdo de precos, as instalacGes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no art.2
99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no art.2 101.2 desse mesmo
Cddigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no art.2 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucdo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do
n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o programa de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execu¢do da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execugdo

dos trabalhos a que respeitam.
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2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apods o inicio da execug¢do dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagdo antes do inicio daquela
execucao.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2
Projeto
O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no

procedimento.

Clausula 6.2
Caucgao
Nos termos do disposto no n? 3 do art.2 882 do CCP, ndo sendo exigivel a prestacdo de caucao,

opta-se pela retencdo de 5% do valor dos pagamentos a efetuar.

Capitulo Il

Obrigacoes do empreiteiro

Seccao |

Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2
Preparacao e planeamento da execuc¢do da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e

saude, e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construcao e demolicao;
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b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem
como pela aplicacdo do documento indicado na alinea f) do n.2 4 da presente cldusula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e
dos trabalhos preparatorios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal, ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execu¢do da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude
no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a
estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢do da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto
gue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fung¢do do
sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de

trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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Clausula 8.2

Plano de trabalhos ajustado
1 — No prazo maximo de 10 dias, o dono da obra deve apresentar ao empreiteiro um plano final de
consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboragao da proposta.
2 — No prazo maximo de 10 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
art.2 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando
na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteracGes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo
gue serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdao mobilizados para a realizacdo da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efectuar

pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 9.2
Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.
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2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
mediante reclamacgado a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma,
gue deve conter os elementos referidos no n.2 3 do art.2 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam
necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do art.2 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracBes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2° 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n3o resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Secgao Il

Prazos de execug¢do

Clausula 10.2
Prazo de execug¢ao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total, ou da primeira

consignagdo parcial, ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
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aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra, para efeitos da sua
rececdo provisoria, no prazo de 20 dias (vinte dias), a contar da data da sua consignacao.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano
de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacao da obra necessarias a recuperac¢do dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 11.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execug¢do dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6ér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel

o disposto no n.2 3 da clausula 8.2.

Clausula 12.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de atraso, de valor
correspondente a € 500, o qual ndo pode ultrapassar o maximo acumulado previsto no n.2 2 do
art.2 329.2 do CCP.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista

reduzido a metade.
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3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢cdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execuc¢do da obra quando recupere o atraso na execugao

dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do Contrato.

Clausula 13.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccao lll

Condigdes de execugao da empreitada

Clausula 14.2
Condigoes gerais de execuc¢ao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente
estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos da
clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas

para a obra.
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Clausula 15.2

Especificagcdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo
1 — Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢ao a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensGes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.
2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de constru¢do que ndo
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.
3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos
dos ndmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
4 — Sem prejuizo do disposto nos art.2° 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicdveis, nos casos previstos
nos n2%. 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construgao fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais
ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao
dono da obra e apresentara uma proposta de alteragao fundamentada e acompanhada com todos
os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo
e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a
aplicagdo daqueles materiais e elementos de construgao possa dar lugar.
5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao
ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, nao se pronunciar sobre a proposta e nao determinar
a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de
construgao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuigdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdoes», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos a

mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».
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Clausula 16.2
Materiais e elementos de constru¢ao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcao que lhe pertencam ou provenientes de
outras obras ou demoli¢cGes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso
disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em que
aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver

adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.
Clausula 17.2
Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,

materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovac¢do do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso
de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realiza¢cdo dos ensaios correrao por conta do

dono da obra.

Clausula 18.2
Reclamagao contra a ndo aprovac¢ao de materiais e elementos de construgao
1 — Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender

gque a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des
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contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao
dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 19.2
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construg¢ao
1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2 — No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderda o empreiteiro exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.
3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputdvel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
de tais especificacbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 21.2
Substituicao de materiais e elementos de construgao
1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcido que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificages técnicas contratualmente exigidas

ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de
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novo.
2 — As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 22.2
Depdsito de materiais e elementos de construcdo ndo destinados a obra
O empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdao do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 23.2

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes
dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem como das
ordens, avisos e notificacdes recebidas.
2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos
os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigacdo pré contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.
3 - SO pode ser ordenada a execugao de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o
somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de suprimento
de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais nao exceder 50% do prego contratual.
4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes
dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.
5 - O empreiteiro é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do projeto de
execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono de obra
6 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao, reclamar sobre a
existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que sO sejam detetdveis
durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos

trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.
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7 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, ndo
sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua deteccao.

Clausula 242
Altera¢Ges ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes de qualidade
da mesma.

3 — N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto

propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 25.2

Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou certificado de empreiteiro de obras e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam
sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 26.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdao os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparacdao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 27.2
MedigGes

1 - As medic¢Oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboracdao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medigdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢Oes respeitam a seguinte ordem
de prioridades;
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 28.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos

de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
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direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragcdo na execucdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
gue, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo

for.

Clausula 29.2

Execu¢do simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada estd a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os art.2s 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
a) Prorrogag¢do do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, e;
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 30.2
Outros encargos do empreiteiro
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao

definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da atuagao do
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pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicao das caugdes exigidas no programa do procedimento

e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Seccao IV

Pessoal

Cldusula 31.2

Obrigacgoes gerais
1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificagcdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 32.¢
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 33.2
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Seguranga, higiene e saude no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposices legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos
nuimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que
se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula 35.2.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

Capitulo Il

Obrigacoes do dono da obra

Clausula 34.2
Preco e condi¢cdes de pagamento

1 — Pela execugdao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da sua proposta, o
qgual ndo pode exceder os € 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos euros), acrescidos de IVA a
taxa em vigor (6%), no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do
contrato.
2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 26.2
3 — Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 dias, salvo se for acordado outro prazo
superior, conforme permite o n.2 4 do art.2 299.2 do CCP.

4 — As faturas e os respetivos autos de medigdo sdao elaborados de acordo com o modelo e

Pagina 17 de 28



respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagcdo da obra.

5 — Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 — O disposto no nimero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no
gue respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito
nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada

caso, especificamente aplicaveis, nos termos do art.2 373.2 do CCP.

Cldusula 35.2

Revisdo de pregos
1 — A revisdo de pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade designada por
“Formula”, nos termos da alinea a) dos art.2° 52 e 62 deste decreto-lei, sendo aplicada a férmula
F10 de acordo com o Despacho n.2 1592/2004, Publicado no Diério da Republica n.2 19, Il Série, de
23 de janeiro de 2004.
2 — S6 havera lugar a revisao de pregos quando a variagdo para mais ou para menos, do coeficiente
de atualizacdo Ct, for igual ou superior a 1% em relacdo a unidade.
3 — A revisdo dos precos deve fazer-se sempre de acordo com o cronograma financeiro aprovado,
nos termos do art.2 42 do mencionado decreto-lei.
4 — No caso de prorrogacdes graciosas, o adjudicatario ndo terd direito a qualquer acréscimo do
valor da revisao de pregos, em relagao ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo cronograma
financeiro que, a data do deferimento da prorrogacdo, se encontrar em vigor.

5 — No caso de prorrogacdes legais, a revisao de precos far-se-a tendo em conta o correspondente
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cronograma financeiro, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacao, tal como o plano de
trabalhos respetivo.

6 — Quando sejam feitos adiantamentos, as formulas de revisdo serdo alteradas de acordo com a
legislacdo especifica aplicavel.

7 — Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacGes de trabalhos.

Seccao V

Seguros

Clausula 36.2

Contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.
2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugcao do Contrato, as apodlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cdpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignacao.
3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacbes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
4 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.2 1 validas até ao final a data da rececdo provisoria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,
até a desmontagem integral do estaleiro.
5 - O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e recibos.
6 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢dao e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus

subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
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legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir

aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 37.2

Outros sinistros
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automadvel
cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria por si afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros
e de carga, mdquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automovel (riscos de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os
veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.
2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, mdaquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares
gue vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser garantidos os
riscos de danos proprios.
3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total,
um capital seguro que ndao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de
circulacdo (ramo automavel).
4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.2 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo

valor patrimonial.

Capitulo IV

Representac¢ao das partes e controlo da execu¢dao do contrato

Clausula 38.2
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Representacao do empreiteiro
1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacgao.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacao a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Civil.
3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo
ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragao subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.
4 - As ordens, 0s avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.
6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.
7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea f) do n.2 4 da cldusula 6.2.

Cldusula 39.2
Representac¢ao do dono da obra
1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que

designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
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consignacdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
guestdoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificagdo, resolugao ou revogagdo do Contrato.

Clausula 40.2
Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos.
2 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V

Rececao e liquidagdo da obra

Clausula 41.2
Rece¢do provisoria
1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida, mediante solicitacdo do empreiteiro, ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo, ou a sua antecipagao.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recec¢do provisoéria, esta
nao é efetuada.

3 — O procedimento de recepg¢do proviséria obedece ao disposto nos art.2° 394.2 3 396.2 do CCP.

Cldusula 42.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
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técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicGes e os trabalhos de conservacdo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais consequentes da sua utilizagdo para

os fins a que se destina.

Clausula 43.2
Recegdo definitiva

1 — No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececdo definitiva.
2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicGes de funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragao,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacao

de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Clausula 44.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caucao
Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Capitulo VI
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Disposicoes finais

Clausula 45.2
Deveres de informacdo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo for¢ca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a execugao do Contrato.

Clausula 46.2

Subcontratag¢ao e cessdo da posi¢do contratual
1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2°3 e 6 do art.2 318.2 do CCP.
2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagao na fase de execugao quando nao
estejam verificados os limites constantes do art.2 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de
gue a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacbes emergentes
do Contrato.
3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
art.2 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
guanto a revisdo de precos.
4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.
5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.
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7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8 - A cessdo da posi¢ao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,

sendo, em qualquer caso, vedada nas situagdes previstas non.2 1 do art.2 317.2 do CCP.

Clausula 47.2

Resolug¢do do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao das prestacdes contratuais;
c) Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro (a terceiros) da
manutencdo das obrigacbes assumidas pelo dono da obra, contrarie o principio da boa-fé;
e) Se o valor acumulado das san¢8es contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto
non.2 2 do art.2 329.2 do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovagdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apods segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignagao desde que nao apresente justificagao de tal falta aceite pelo dono da obra;
I) Se ocorrer um atraso no inicio da execug¢do dos trabalhos, imputavel ao empreiteiro, que seja
superior a 1/12 do prazo de execugdo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e

reitera a ordem para a sua execucao;
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n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para
o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do art.2 404.2 do
CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos
do disposto no art.2 397.2 do CCP;

g) Por razGes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
devera o montante respetivo ser restituido ao dono da obra, sem prejuizo deste poder executar as
garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 48.2

Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias relacionadas com as obras;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
c) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da obra,
guando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;
d) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
e) Se nao for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

f) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
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i) Por periodo superior a 1/12 do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forga
maior;

ii) Por periodo superior a 1/12 do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da
obra;
g) Se, verificando-se os pressupostos do art.2 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20% do preco contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro, ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses
publicos e privados em presencga.
3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recep¢do dessa declaracdo, salvo se
o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.

Clausula 49.2
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo e fiscal de Beja, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 50.2
Comunicagoes e notificagdes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacGes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 51.2
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Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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