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CAPITULO |
Disposi¢coes iniciais
Clausula 1.2

Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no dmbito do
concurso para a realizagdo da empreitada de” Alteragao da iluminagao existente para tecnologia LED
no Centro de Desporto e Congressos de Matosinhos”, para instalacdo de areas de estadia com
mobiliario no sistema de protecédo dunar reabilitado e incorporagéo de sinalética, de forma a relacionar o

passadigo com a sua envolvente.
Clausula 2.2
Disposi¢oes por que se rege a empreitada
1 — A execugao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;
b) Ao Cdédigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»;
¢) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentaco aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgéo, a revisao
de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengao e medicina no

trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem

prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo; [alinea
nao aplicavel se o contrato nio for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo
95.° do CCPJ;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a

decisado de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;
c¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos,

e) O projeto de execugéo;
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f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3 - A assinatura dos contratos é efetuada por meios eletronicos, exceto quando o valor seja superior a

125.000,00 € caso em que a assinatura sera presencial.

Clausula 3.2

Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2

da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condig¢des juridicas e técnicas de execugédo da empreitada e o segundo em tudo o

que respeita a definicdo da proépria obra.
3- No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem

para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de

execugao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Caédigo [preceito ndo aplicavel se o contrato nao for reduzido a escrito nos termos da alinea
d)don.°1edon.°2do artigo 95.° do CCP].

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas
1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada

devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a que

respeitam.
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2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente

com os motivos justificativos da sua ndo apresentagéo antes do inicio daquela execugéo.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligao e reconstrucao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

1- O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento, substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo
empreiteiro, e aceites pelo dono da obra, caso estas sejam permitidas.

2 -  As variantes ao projeto obedecem aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP no caso de ser
admitida a apresentagao de projeto variante.

3-  Os elementos do projeto de execugédo que nao tenham sido patenteados no procedimento devem
ser submetidos a aprovagdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que
devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagbes académicas e
profissionais, no caso de ser admitida a apresentagao de projeto variante.

4 - Compete ao empreiteiro a elaboragcédo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projeto
de execucdo previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos
correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra no caso de ser admitida a apresentacao
de projeto variante.

5-  Até a data da rececgao provisoria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegao atualizada de
todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de
material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites

pelo dono da obra.
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CAPITULO Il
Obrigagoes do empreiteiro
SECGAO |
Preparagao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2

Preparagao e planeamento da execugao da obra

1 — O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagao, planeamento e coordenagao de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagéo, planeamento e execugao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude e no plano de

prevengao e gestado de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como

pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 — Pela disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 — Pela realizagdo de todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de

policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidées e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas

que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 — A preparacgéao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos

métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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c) A apresentacéao pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do projeto que sejam

detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;
d) A apreciagao e decisao do dono da obra das reclamagbes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definigao pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizagao dos trabalhos;

f) A elaboragao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n. °3
do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

h) A elaboragéo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungéo do sistema utilizado
para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebragéo do contrato, o dono da obra pode apresentar

ao empreiteiro um plano final de consignagao que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado

para efeitos de elaboragao da proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéo a

metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragao do prego contratual nem a alteragao do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptagao do plano de trabalhos

ao plano final de consignacao.
4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas espécies de trabalho, distinguindo
as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a

programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao -de -obra necessaria, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necesséario, em cada unidade de tempo, a

execugao da empreitada;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao

mobilizados para a realizacao da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razbes de

interesse publico.

2 - No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cao do equilibrio financeiro do
contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacao a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢éo da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperacao do atraso

verificado.

5 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro podera ser aceite pelo dono da obra desde que dele nio resulte prejuizo

para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

6 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n&o resulte prejuizo para a obra ou

prorrogagao dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do plano

de pagamentos.
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SECGAO I
Prazos de execugao
Clausula 9.2

Prazo de execugao da empreitada
1 — O empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagédo total ou da primeira
consignacgao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do
plano de seguranga e saude (conforme clausula 312), caso esta ultima data seja posterior, sem prejuizo

do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em

vigor;

c) Concluir a execugado da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recegao provisoria no prazo de 120 dias, a contar da data da sua consignagéo ou da data em que o dono
da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja

posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizagcdo da obra necessarias a recuperacdo dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execuc¢do de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

4 — Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c¢) do n.° 1, o dono da obra

procede ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro:

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 — Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao da

obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execug¢ao constantes do plano

de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono

da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.
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6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagéo do prazo contratual previsto na clausula anterior,

proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de execugéo da obra e

0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.
Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem

entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem

com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no

n.° 5 da clausula 8.2.

Clausula 11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra aplicar4 uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%.o (1

por mil) do preco contratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n. °1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzido

a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangédo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando recupere o atraso na

execucgao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugédo do contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugéo da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou

perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
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comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagédo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECCAO Il
Condigoes de execugao da empreitada
Clausula 13.2

Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,

com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja

aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

4 - O empreiteiro nao tera direito a qualquer compensacao pelo facto de ndo poder executar determinados

trabalhos que compdem a empreitada, desde que o seu valor ndo exceda 20% do valor contratual.

Clausula 14.2

Especificagcoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢gdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos

contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas caracteristicas,
0 empreiteiro n&do podera empregar materiais ou elementos de constru¢do que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizagao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o

direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicavel, nos casos previstos nosn.°2 e 3
desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de
construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao tecnicamente
aconselhaveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara

uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios
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para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execucado dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragao de pregos a que a aplicagao daqueles materiais e elementos de
construgado possa dar lugar [esta ultima parte ndo é aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.°
do CCP].

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagédo nao

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgao

previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgao, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuigéo, € o
regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e
omissdes», consoante a referida alteragdo configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de

suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e

elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos

contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéao, considerando -se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado,

no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de

construgao que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou

outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposigdo em contrario, os encargos com a realizagao dos ensaios correrdo por conta do dono

da obra.

Clausula 16.2

Reclamacgao contra a nao aprovagao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovag¢ao dos materiais e elementos de constru¢do e o empreiteiro entender que a

mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigbes contratualmente
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estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacao

fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — Areclamacao considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respetiva decisao
nos 15 dias subsequentes a sua apresentagéo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da

obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacgao do empreiteiro dé origem serdo suportados

pela parte que decair.

Clausula 17.2

Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgcao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgéo para obra, ndo podem os mesmos ser

posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 — No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgao podera o empreiteiro exigir que se

colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgéo resultar de causa imputavel

ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 18.2
Aplicagao dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construgdao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais

especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 19.2

Substituicao de materiais e elementos de construgao

1 — Seréao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser

utilizados de novo.

2 — As demolicdes e a remocgao e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da

responsabilidade do empreiteiro.
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3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 20.2

Depdsito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e

elementos de construgdo que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 21.2

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 — O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos

elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos

2 — O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que
Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagéo

pré -contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugéo.

3 - S6 pode ser ordenada a execugao de trabalhos de suprimento de erros e omissées quando o somatério
do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos de suprimento de erros e omissdes

e de anteriores trabalhos a mais nao exceder 50% do preco contratual.

4 — O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes

resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 — O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissées do projeto de
execugao por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono de obra [aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragéo do

projeto de execugao].

6 — O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacéo total ou da primeira
consignacgao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos
que s6 sejam detetaveis durante a execucéo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade

do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

7 — O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, nao sendo
exigivel a sua detecéo na fase de formagéo dos contratos, também n&o tenham sido por ele identificados

no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.
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Clausula 22.2

Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 — Os elementos referidos no namero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou nota
descritiva e explicativa da solugédo seguida, com indicagéo das eventuais implicagdes nos prazos e custos

e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor

do projeto de execugao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 23.2

Mencoes obrigatorias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mengao do respetivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a
alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados

ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o contrato seja
reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execugcédo da empreitada, com as alteragdes

que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

5 - O adjudicatario é obrigado a realizar, colocar e manter, por sua conta, as placas necessarias indicativas
do tipo de obra a executar, de acordo com o pormenor a fornecer por estes servigos no inicio da

empreitada.
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Clausula 24.2

Ensaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos s&o os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos

em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo de

quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios
e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono

da obra.

Clausula 25.2
Medicoes
1 — As medic¢bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e os

trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da obra com a colaboragao

do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medigbes sado efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 — Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢bes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 26.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo dono da obra
[apenas quando esteja previsto a disponibilizagdo pelo dono da obra de meios necessarios a realizagéo
da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos

de propriedade industrial.
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2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no namero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 — O disposto nos numeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos
de construgao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos
de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a existéncia de tais direitos [ndo aplicavel na

situagao prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

4 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos
em causa, néo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagdo da obra,
quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder [ndo aplicavel na situagao
prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

5 — Durante a execucdo do contrato e sempre que tal lhe seja solicitado pelo Dono da Obra ou pela
Fiscalizagdo, o Empreiteiro apresentara, no prazo maximo de cinco dias e sempre antes de proceder ao
seu aprovisionamento, os catalogos e os documentos de homologagao e/ou certificagdo dos equipamentos

a incorporar em obra.

Clausula 27.2

Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no

contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de

fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢éo do contrato ou outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simulténea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacgao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias

adequadas a diminuig¢do ou eliminacao dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugédo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro
do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.
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Clausula 28.2

Outros encargos do empreiteiro

1- Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagéo de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegédo definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execugéo destes ultimos, da atuagao do pessoal do empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das
obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

2- Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituigdo das caugdes exigidas no programa do procedimento e as

despesas inerentes a celebragéo do Contrato.
SECGCAO IV
Pessoal

Clausula 29.2

Obrigagoes gerais

1 — Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspens&o do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificagao profissional da mao -de -obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacédo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacao da

obra.

Todos os trabalhos fora do horario de trabalho s6 poderao ter inicio apés autorizagado escrita do

dono da obra.
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Clausula 31.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento

de tais obrigagoes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos niumeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos nas clausulas 38.2 e 39.2.

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigac¢des previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado
na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.

6 — O empreiteiro deve desenvolver e especificar o Plano de Seguranca e Saude em Projeto de modo a
complementar as medidas previstas e submeté-lo a aprovagédo do dono de obra, conforme o decreto-lei

n°273/2003, de 29 de outubro, no prazo maximo de 10 dias a contar da data de celebragéo do contrato.
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CAPITULO llI
Obrigagoes do dono da obra
Clausula 32.2

Preco e condigoes de pagamento

1 — Pela execugéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato,

deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia prevista no contrato.

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2

3 — Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias, nos termos do artigo 299.°, n.° 2, do

CCP, apo6s a apresentagao da respetiva fatura.

4 — As faturas e os respetivos autos de medicao sédo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 — Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada
a efetiva realizagéo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra

€ uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 — O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.

8 — O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos niumeros anteriores,
mas com base nos precos que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo
373.°do CCP.

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido

prevista no plano de trabalhos.
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2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugédo do valor do

adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro -caugao.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestacado da caucgao prevista no nimero anterior correm por conta

do empreiteiro.

4 — A caugao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com

base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado
dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos

em vigor:
Vri = (Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de

pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x V'pt - Vrt

em que:

Vrri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagéo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vit é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que

se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o

reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.
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Clausula 35.2

Descontos nos pagamentos

1 — Para reforgco da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes

contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais

previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2 — No caso previsto no n.° 2 do artigo 88.° do CCP, em que ndo seja exigida a prestacdo de caugao, e
com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as importancias que o

empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante

correspondente a 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

3 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugéo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao

referida no nimero anterior.

Clausula 36.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o

efeito pelo periodo correspondente a mora.
Clausula 37.2
Revisao de pregos

1 — A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2 — A revis&o de precgos obedece a seguinte formula: F20 - instalagcdes elétricas

3 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da empreitada

sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECGAOV
Seguros
Clausula 38.2

Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o

periodo de execugdo do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
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legislagéo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo

prémio, na data da consignagao.

2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secg¢ado, devendo

zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente secgédo ou na legislagéo aplicavel, ndo sendo admitida a

entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo destes documentos.

4 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade

seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a

lei.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagées de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo -se de todos 0s encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recegéo proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2

Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que
o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de

trabalho de acordo com a legislagédo em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével
(riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos

subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar na obra, incluindo bens imoéveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas

€ maquinas e equipamento fixos ou moveis.
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4 — No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos

de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdével previsto no n.° 2
desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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CAPITULO IV
Representagao das partes e controlo da execugao do contrato
Clausula 40.2

Representacao do empreiteiro

1 — Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se

estabelega diferente mecanismo de representagéo.

2 — O empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitagéo pelo dono da obra, a confiar a sua representagao

a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico.

3 — A data da assinatura do contrato, o empreiteiro, depositara junto do dono da obra o termo
de responsabilidade do diretor de obra, de acordo com a Lei n°31/2009, de 3 de julho, indicando
a sua qualificagao técnica e ainda se o mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico,
assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade. Conjuntamente com o termo de
responsabilidade devera ser entregue comprovativo de inscrigdo valida na respetiva associagao

publica profissional (OET ou Ordem dos Engenheiros).

4 — As ordens, 0s avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da

empreitada s&o dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e/ou inerentes a atuacao profissional do diretor

de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor
de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos e possuir os mesmos requisitos exigidos ao diretor de

obra.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do

documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de

aplicacéo do plano de gestédo de residuos da construgdo e demoligcéo.
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Clausula 41.2

Representagao do dono da obra

1 — Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se

estabelecga diferente mecanismo de representacao.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe

para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignagao parcial.

3 — O diretor de fiscalizagao da obra tem poderes de representagado do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou revogacgao

do contrato.

Clausula 42.2

Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgéo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e

no n.° 3 do artigo 305.° do CCP sem prejuizo de poderem ser registados outros.

3 — O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdigcao sobre os trabalhos.
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CAPITULO V
Rececao e liquidagcao da obra
Clausula 43.2

Rececao provisoria

1 — A rececgao provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono

da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.

2 — O Empreiteiro obriga-se, até a data da rececao proviséria, a entregar ao Dono da Obra as telas finais
da empreitada e os catalogos e manuais de utilizagao dos equipamentos incorporados, em 2 exemplares

em papel e 1 em formato digital.

3 — Caso o Empreiteiro ndo cumpra a obrigagdo de entrega dos elementos a que se refere o niumero

anterior dentro do prazo ali previsto considerar-se-a que a obra nao esta em condigbes de ser recebida.
4 — O procedimento de recegao provisoéria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 44.2

Prazo de garantia
1 — O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes

técnicas;
c¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis;

2 — Caso tenham ocorrido recegbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3 — Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que

se destina.
Clausula 45.2
Rececao definitiva

1 — No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.
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2 — Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des

de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.
3 — Arecegéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragao,
operagéo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corregdo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

numeros anteriores.

5 — Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegéao provisoria quanto as mesmas

matérias.

Clausula 46.2

Restituicao dos depodsitos e quantias retidas e liberagao da caugao

1 — Feita a recegao definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 — A liberagédo da caucdo depende da inexisténcia de defeitos da prestagdo do cocontratante ou da
corregao daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagao, sem prejuizo de o contraente
publico poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos identificados e nao

corrigidos sdo de pequena importancia e nao justificam a nao liberagao.

3 — Nos contratos em que haja obrigagdes de corregcado de defeitos pelo cocontratante, designadamente
obrigacdes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o contraente publico deve
promover a liberacdo integral da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigagdes contratuais no prazo de 30 dias apds o termo do respetivo prazo.

4 — Nos contratos referidos no nimero anterior em que o prazo ai referido das obrigagdes de corregéo de
defeitos seja superior a dois anos, o contraente publico promove a liberagéo da caug¢ao destinada a garantir

o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:
a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugéo;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugéo;

c¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugao;
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d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caucéo;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

5 — No caso de haver lugar a recec¢des definitivas parciais, a liberagdo da caugao prevista no nimero

anterior € promovida na proporgao do valor respeitante a rececao parcial.
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CAPITULO VI
Disposigoes finais
Clausula 47.2

Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estido vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informagéao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 48.2

Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagao, desde

que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a

subcontratagcdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.

3 - Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a subcontratagao na fase de execucao esta sujeita
a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em
moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacédo do contrato,

aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n°3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

4 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a

revisao de precos.

5 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros

presentes na obra.

6 — O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

7 — No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe

copia do contrato em causa.

8 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagcdes contratuais € do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 — A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
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Clausula 49.2

Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato

nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do

poder de direcao sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;
c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cesséao da posigao contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengao das obrigagdes

assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacgao do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranga,

higiene e saude no trabalho;

J) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro néo
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova

consignacao desde que n&o apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a

1/40 do prazo de execugéo da obra;

m) Se o empreiteiro n&o der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacdo da
decisao do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua

€Xecucgao;

n) Se houver suspensdo da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do

artigo 366.° do CCP, desde que da suspensido advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
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p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a
execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

q) Por razées de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante indemnizatério devido deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder

executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte

da antecipagao dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizagao prevista no niumero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado e aceite pelo dono da obra confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 50.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1- Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagé&o da relagao contratual do dono da

obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais;

f) Se néo for feita consignagcado da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebragao do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos trabalhos por mais de

120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao

empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do precgo contratual;

) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
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i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso

de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao

dono da obra;

m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do preco contratual.

2- No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizagéo do interesse publico subjacente a relagao juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse

ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3- O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaracao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a receg¢ao dessa declaragao, salvo se o dono

da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar..

Clausula 51.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 52.2

Comunicagoes e notificagoes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual

de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 53.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Clausula 54.2

Protecao de Dados Pessoais

1 — O empreiteiro obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua cessagao, a nao ceder,
revelar utilizar ou discutir com terceiros, todas e quaisquer informagdes e ou elementos que lhe hajam sido
confiados pelo Municipio de Matosinhos ou de que tenha tido conhecimento no ambito do contrato ou por

causa dele.

2 - Os dados pessoais a que o prestador de servigcos/empreiteiro/fornecedor tenha acesso ou que lhe
sejam transmitidos pelo Municipio de Matosinhos ao abrigo do contrato serdo tratados em estrita
observancia das regras e normas do Municipio de Matosinhos, comprometendo-se, designadamente a
nao os copiar, reproduzir, divulgar, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar

ou por qualquer outra forma colocar a disposicao de terceiros.

3 - No caso em que exista autorizagdo do Municipio de Matosinhos para a subcontratagdo de outras
entidades para a prestagcao de servigos, sera o empreiteiro responsavel pela escolha das empresas

subcontratadas, bem como por toda a atuagao destas.

4 - O empreiteiro obriga-se a garantir que as empresas por ele subcontratadas cumprirdo o disposto no
Regulamento Geral de Prote¢do de Dados e na demais legislagao aplicavel, devendo tal obrigagéo constar

dos contratos escritos a celebrar com as entidades por si subcontratadas.

5 — O empreiteiro obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto no Regulamento Geral de Protecdo de

Dados e demais legislacao aplicavel em matéria de tratamento de dados pessoais, nomeadamente:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pelo Municipio de

Matosinhos unica e exclusivamente para efeitos da prestacdo dos servigos objeto deste contrato;

b) Observar os termos e condigdes constantes dos instrumentos de legalizagao respeitantes aos

dados tratados;

¢) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento

do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir todas as regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que o Municipio

de Matosinhos esteja vinculada, desde que tais regras lhe sejam previamente comunicadas;

e) Pér em pratica as medidas técnicas e de organizacdo necessarias a prote¢cdo dos dados
pessoais tratados por conta do Municipio de Matosinhos contra a respetiva destrui¢cdo, acidental
ou ilicita, perda acidental, a alteragéo, a difusdo ou o acesso n&o autorizado, bem como contra

qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Prestar ao Municipio de Matosinhos toda a colaboragdo de que esta carega para esclarecer
qualquer questao relacionada com o tratamento de dados pessoais efetuado ao abrigo do contrato

e manter o Municipio de Matosinhos informado em relagdo ao tratamento de dados pessoais,
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obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situagao que possa afetar o tratamento dos dados
em causa ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposi¢cées legais em

matéria de protecado de dado pessoais;

g) Assegurar que todos os seus colaboradores cumpram todas as obrigagdes previstas no contrato

relativamente as regras de confidencialidade e prote¢cao de dados pessoais;
h) Adotar todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32° do RGPD.

6 - O empreiteiro sera responsavel por qualquer prejuizo em que o Municipio de Matosinhos venha a
incorrer em consequéncia do tratamento, por parte do mesmo e/ou dos seus colaboradores, de dados

pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.

7 - Para efeitos do disposto nos numeros anteriores da presente clausula, entende-se por “colaborador”
toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao empreiteiro, designadamente,
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e consultores,

independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido com o referido colaborador.

8 - A obrigagao de sigilo prevista na presente clausula mantém-se mesmo apds a cessacgao do presente

contrato, independentemente do motivo por que ocorra.
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CAPITULO VII
Disposi¢coes complementares
Clausula 55.2

Geral

1. As entidades que, para além do dono da obra, podem exercer agdes de fiscalizacdo dos trabalhos

sdo as seguintes:

a. - INDAQUA MATOSINHOS, EDP, PT e EDP GAS quando os trabalhos a executar sejam

da responsabilidade daquelas entidades

2. Sera da responsabilidade do adjudicatario, proceder a remocdo do lixo produzido diariamente
pelos municipes na area de intervengao da obra, para locais onde os servigos de higiene e limpeza
da Camara o possam remover ou criar todas as condigdes essenciais e de seguranga em termos

de acesso dos veiculos de recolha do lixo.

3. Todos os trabalhos necessarios a execugao, nomeadamente a entivagdo complementar das valas,
0S necessarios a criagdo de acessos provisorios a moradores, bem como desvios provisorios de
trafego, alternativas e respetiva sinalizagéo sdo considerados trabalhos preparatérios e acessorios

e serao executados pelo empreiteiro, sem qualquer encargo para o dono da obra.

4. Quanto a cabos, canalizagdes, e outros elementos cuja existéncia seja conhecida e ndo estejam
indicados no projeto nomeadamente das redes de abastecimento de &guas, energia elétrica e
telefones, sédo considerados trabalhos acessodrios e ficam a cargo do empreiteiro, sendo da sua
responsabilidade, todos 0s custos inerentes a sua destruicdo e reposi¢do tendo presente os
elementos fornecidos ou outros que resultem da inspegéo efetuada ao local da obra na data da
realizagédo do concurso, pelo concorrente, na execugéo das diversas fases da obra, incluindo todos

os trabalhos necessarios a nao interrupgéo do servigo.

5. Os locais destinados a colocagao dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza dos
materiais e entulhos resultantes das demolicdes e dos produtos resultantes da remogao da
vegetacdo, serdo transportados a vazadouro do empreiteiro, sendo da sua responsabilidade os

custos inerentes, ndo podendo os mesmos permanecer na obra.

6. Devera ser apresentado pelo empreiteiro no inicio da empreitada o estudo ou projeto do estaleiro,
e das instalagdes provisoérias, que devera incluir um compartimento para a fiscalizagdo com

equipamento necessario.

7. Todas as instalagbes cedidas ao empreiteiro deverdo ser entregues ao dono da obra, no final dos

trabalhos, nas mesmas condi¢gdes em que foram postas a sua disposi¢ao.

8. Todas as redes provisérias de abastecimento de dgua, de esgotos e energia elétrica, necessarias

serao a construir pelo empreiteiro.
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9. Todas as diligéncias e encargos relacionados com as redes provisorias serdo a cargo do

empreiteiro.

10. Os trabalhos de protecao e seguranga que constituem encargo do empreiteiro, para além dos que,

por natureza ou segundo o uso corrente, serdo considerados como tal:

a. Todos os de protecdo de bens, equipamento e pessoal, ligados as diversas fases da obra

€ publico em geral.

11. Devem ser conservadas todas as redes de infra-estruturas existentes no local, devendo o
empreiteiro obter informagdes sobre a sua localizagdo, nas Entidades responsaveis pela

exploragao e conservagdo das mesmas.

12. Faz parte da empreitada a requisi¢gdo de contadores, o pagamento de todas as taxas, licengas e
comparticipagdes que eventualmente sejam exigidos pelas entidades exploradoras,
nomeadamente Indaqua Matosinhos, EDP Gas, EDP, PT, para a ligacao das infra-estruturas da

obra as respetivas redes, incluindo as vistorias necessarias.

13. Faz parte da empreitada, a realizagédo dos trabalhos de infra-estruturas elétricas tais como, o ramal
de média tenséo (no caso de ser executado pela EN o respetivo pagamento a essa entidade), os
postos de transformagéo, as redes de distribui¢cdo de energia elétrica (com inclusdo das entradas)
e de iluminagao publica. Faz igualmente parte da empreitada, as despesas com as aprovagdes
dos projetos e com as vistorias necessarias para obtencdo dos certificados de exploragdo de
instalacdo (CERTIEL), e anda a comparticipagdo de poténcia que eventualmente venha a ser

exigida pela EN.

14. Tapumes

a. Todos os estaleiros de obras de construgdo deverdo ser vedados com tapumes

constituidos por materiais adequados, ordenados e seguros.

b. Os materiais a utilizar nos tapumes serao condig&o do alvara de construg¢édo, sendo apenas

admitido chapas metalicas de cor amarela.

c. A chapa metalica devera ser lisa numa extensao de 2/3 da ocupagdo com um minimo de

2 metros.

d. As arestas deverdo ser protegidas com material plastico flexivel e os corrimdos de

protecdo em passagens deverao ser constituidos por tubos metalicos, de secgéo redonda.

e. No decurso dos trabalhos de construcdo, e até a sua concluséo, a vedagdo com tapumes

deve ser mantida integralmente em bom estado de conservacéo e limpeza.



