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CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2 - Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar no &mbito do concurso para realizagdo da empreitada de “REDE VIARIA
MUNICIPAL (REPARACAO E BENEFICIACI\O DE DIVERSOS ARRUAMENTOS EM
BETUMINOSO - 2022)".

Clausula 2.2 - DisposicOes por que se rege a empreitada

1 - A execucao do contrato obedece:

a) As cldusulas do contrato e o estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagao
(Codigo dos Contratos Publicos, doravante “"CCP");

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagcao
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicadvel, nomeadamente a que
respeita a construcao, a revisao de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca
social, a higiene, seguranca, prevencdao e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras de arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se
integrados no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O suprimento dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros ou omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo érgao competente para a decisdao de contratar, nos
termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O Caderno de Encargos, integrado pelo programa e projeto de execugao;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo

empreiteiro;
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f) Todos os outros documentos que sejam mencionados no clausulado

contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2 - Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas b) a f) do n.% 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela
ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre programa e o projeto de execugao prevalece o
primeiro quanto a definicdo de condicdes juridicas e técnicas de execugao da

empreitada e o segqundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

Clausula 4.2 - Esclarecimento de duvidas

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor da fiscalizagao da obra
antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucao dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente
ao diretor de fiscalizagao, juntamente com os motivos justificativos da sua nao
apresentacao antes do inicio daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacao que porventura
haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucao das partes da obra em que o erro

se tenha refletido.

Clausula 5.2 - Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada serd o

patenteado no procedimento.
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CAPITULO II - OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO

SECCAO I - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 6.2 - Preparacao e planeamento da execucao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagao, planeamento e coordenagao
de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagao, bem
como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a
aplicacao, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude e no plano de prevencgao e gestao de residuos de construgao e demolicao
gue acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento
indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo
materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia
legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatoérios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdao, manutengdao, desmontagem e
demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas
que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal
dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos
e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e salde no trabalho e
de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas

as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
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execucao dos trabalhos e para evitar a estagnacao de aguas que os mesmos
trabalhos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste.

4 - A preparacao e planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro das reclamacgdes relativas a erros ou
omissOes do projeto que sejam detetadas nessa fase da obra, nos termos
previstas no n.% 4 do artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito do empreiteiro
apresentar reclamacdo relativamente aos erros e omissdes que sO |lhe seja
exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.% 2
do artigo 50.9 do CCP;

d) A apreciagao e decisao do dono da obra das reclamacgodes a que se refere
alinea anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a
adotar na realizacao dos trabalhos;

f) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro de plano de trabalhos
ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico
do plano de seguranca e salde, da responsabilidade do dono da obra, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcao do
sistema utilizado para a execucdao da obra, em particular as tecnologias e a

organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 - Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 10 dias a contar da data de celebragao do contrato, o dono da
obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagcao, que
densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de

elaboracao da proposta.
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2 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificacao do plano final de
consignacdo, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar,
nos termos e para os efeitos do artigo 361.© do CCP, o plano de trabalhos
ajustado e respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragao a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragdao do preco
contratual nem alteracao do prazo de conclusao da obra nem ainda alteragoes
aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato para
além do que seja estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao
plano final de consignagao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da
empreitada, bem como, a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o
ritmo de execucgao das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base
a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra
necessaria, em cada unidade de tempo, a execucao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em
cada unidade de tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente
caderno de encargos, que serao mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade
definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano

de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2 - Modificacdao do plano de trabalhos e do plano de

pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos
em vigor por razdes de interesse publico.
2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao

do equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos
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sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacao a apresentar
no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter
os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.9 do CCP.

3 - Em quaisquer situagcdes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto
imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono de obra um plano de
trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no niumero anterior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de corregao que sejam necessarias a
recuperagao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3
e 4 da presente clausula, no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia
a aceitacdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de
trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da
obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos
de execucgao.

7 - Sempre que se altere o plano de trabalhos, devera ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO II - PRAZOS DE EXECUCAO

Clausula 9.2 - Prazo de execucao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusao da consignacao total
ou da primeira consignacao parcial, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado
ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao
do plano de seguranca e saude, nos termos previstos na lei, caso esta ultima

data seja posterior;
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b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no
plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugao a obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra
para efeitos da sua rececao proviséria no prazo de 30 dias, a contar da data da
sua consignacao ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao dos trabalhos
em relacdo ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro,
este é obrigado, a expensas suas, a tomar as medidas de reforco de meios de
acao e de reorganizacao da obra necessarias a recuperagcao dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execucao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos,
foras das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto
no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra
exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos de horas suplementares de
servigo a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

4 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucdo
prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o
empreiteiro requeira, o prazo de conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes
termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie
dos definidos no contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos
prazos parcelares de execugao constantes do plano de trabalhos aprovado e
atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no
contrato, por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as
particularidades técnicas de execucao.

6 — Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacao do prazo contratual
previsto na cladusula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5
do artigo 373.° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndao imputavel ao empreiteiro,

considerar-se-3o0 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da
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suspensao, o prazo global de execucao da obra e os prazos parciais que, previstos

no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa quinzenalmente o diretor da fiscalizacao da obra dos
desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das
espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero
anterior, ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor da fiscalizacao da obra
notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdao dos
trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da

obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.2.

Clausula 11.2 - Multas por violacao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono de obra aplicard uma sancdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sancdo contratual ai prevista reduzida a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da
obra quando recupere do atraso na execugdao dos trabalhos e a obra seja

concluida dentro do prazo de execucao do contrato.

Clausula 12.2 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data
em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor da
fiscalizacdo da obra, a fim do dono da obra ficar habilitado a tomar as

providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2 - No caso dos trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de
provocar prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o
empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor da
fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO III - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

Clausula 13.2 - CondicOes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras de arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as
demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado
a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes
técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro podera propor ao dono da obra, mediante prévia consulta do
autor do projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcao ou dos
materiais previstos neste caderno de encargos e no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 14.2 - Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e
elementos de construcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construgdao a empregar na obra
terdo a qualidade, as dimensdOes, a forma e as demais caracteristicas definidas
no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com todas as
tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou
elementos de construcdao que ndao correspondam as caracteristicas da obra ou
que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizacao.
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3 - Em caso de duvidas quanto aos materiais e elementos de construcdo a
empregar nos termos dos numeros anterior, devem observar-se as normas
portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na
falta desta, as normas utilizadas na Unidao Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigo 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis,
nos casos previstos nos n.°s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro
entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construgao fixadas
no projeto ou nos restantes documentos contratuais nao sao tecnicamente
aconselhaveis ou mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono
da obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada
com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos
materiais e elementos de construcao e para a execucao dos trabalhos
correspondentes.

5 - A proposta apresentada no numero anterior devera ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre
de modo a que as diligéncias de aprovagao ndo comprometam o cumprimento do
plano de trabalhos.

6 - Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, nao se pronunciar sobre a proposta
e ndo determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara
os materiais e elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes
documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de
alteracao das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcao,
ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para
os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e
omissOes», consoante a referida alteracao configure «trabalhos a mais ou a

menos» ou «trabalhos de suprimentos de erros e omissoes».

Clausula 15.2 - Materiais e elementos de construcao pertencentes ao
dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construcao que lhe

pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicbes, o empreiteiro sera
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obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada, o
respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

2 - O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar
ja haver adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na

medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2 - Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de

construcao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construgdao a aplicar com as
estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro
submeté-los-a& a aprovacao do dono da obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacgao,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no
mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais
e elementos de construgao que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as
normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios

correrao por conta do dono da obra.

Clausula 17.2 - Reclamacgao contra a ndao aprovacao de materiais e

elementos de construcao

1 - Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdao e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condigdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao

fundamentada no prazo de 10 dias.
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2 - A reclamacao considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o
empreiteiro da respetiva decisao nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao,
exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé

origem serao suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2 - Efeitos de aprovacao de materiais e elementos de

construcao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, nao
podem o0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem
circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgdao podera o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcao

resultar de causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2 - Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo empreiteiro
em absoluta conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em
vigor ou, se estas ndao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e

aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2 - Substituicao de materiais e elementos de construcao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos
por outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo
que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
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b) Ndo sejam aplicados em conformidade com especificagdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que nao possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicdes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de
construgao serao da responsabilidade do empreiteiro.
3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipbteses previstas no n.°

1 desta clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2 - Depodsito de materiais e elementos de construgao nao

destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacao do dono da
obra, materiais e elementos de construcdao que nao se destinem a execucgao dos

trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2 - Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdao quaisquer erros ou
omissOes dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos
trabalhos.

2 - O empreiteiro tem obrigacdao de executar todos os trabalhos de suprimento
de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo
quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdao pré-
contratual ou contratual de elaborar projeto de execucgao.

3 - SO pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e
omissoes quando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de
anteriores trabalhos de suprimento de erros ou omissdes e de anteriores
trabalhos a mais ndo exceder 50 % do prego contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e
omissOes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou
disponibilizados pelo empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de

suprimentos de erros ou omissdes cuja detecao era exigivel na fase de formacao
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do contrato nos termos previstos nos n.%s 1 e 2 do artigo 50.9 do CCP, exceto
pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formagdao do
contrato, mas que tenham sido expressamente aceites pelo dono de obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissGes que, ndo sendo exigivel a sua detecdao na fase de formacao dos
contratos, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a

contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detegao.

Clausula 23.2 - Alteragdes ao projeto proposta pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos na clausula anterior devem incluir, nomeadamente a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicacao das
eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas
e calculos justificativos e especificacbes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugao no
ambito da assisténcia técnica que a este compete.

4 - Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade,

duracao e solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2 - Mencoes obrigatodrias no local de trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em
vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a
identificagao da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respetivo
alvara ou numero de titulo de registo ou os documentos a que se refere a alinea
a) do n.% 5 do artigo 81.° do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo
de subcontratados ou dos documentos previsto na referida alinea, consoante os
Casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de

conservacgao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de
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encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o
texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os

elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagao das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados neste caderno de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizacao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos
previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se
mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da
responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a
reparacao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

Clausula 26.2 - Medicoes

1 - As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo
previstos no projeto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da
obra sao feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sao
formalizados em auto.

2 - As medicOes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao
8.0 dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

2 - Os métodos e os critérios de medicdo a adotar para realizacao das medicoes
respeitam a seguinte ordem de prioridade:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
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b) As normas definidas no projeto de execugao;
c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem

acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e

desenhos registados

1 - Serao inteiramente de conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos
de construgao ou de processos de construgdao a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de o dono da obra vier a ser demandado por infragdo na execugao
dos trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o
empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha que pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e
elementos ou processos de construcao definidos neste caderno de encargos para
0s quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando
o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento
da existéncia dos direitos em causa, nao iniciard os trabalhos que envolvam o
seu uso sem que o diretor da fiscalizagdao da obra, quando para tanto for

consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2 - Execucao simultanea de outros trabalhos no local da

obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma
obra, quaisquer outros trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de

natureza idéntica a dos contratados.
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2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior serdao executados em colaboragao
com o diretor da fiscalizagdo, de modo a evitar demoras na execucao do contrato
ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta
a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos
trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de 10
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuicdao ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo
daqueles trabalhos.
4 - Nos casos de verificagdao de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagdao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem
direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos
282.9 e 354.0 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do
atraso eventualmente verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a

execucao do contrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO 1V - PESSOAL

Clausula 29.2 - Obrigacoes Gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagoes relativas ao
pessoal empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a
sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo
retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do
dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
desighadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior devera ser fundamentada por escrito
gquando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do

pessoal.
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4 - As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada deverdao estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo

em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito obtenha autorizacao da entidade competente, se
necessaria, nos termos da legislagcao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com

antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 31.2 - Seguranca, higiene e salide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicOes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo
de acidente de trabalho.

3 - Em caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes
estabelecidas nos numeros anteriores, o diretor da fiscalizacdo pode tomar, a
custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua
as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor da
fiscalizacdo o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes
de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos
previsto no n.% 1 do artigo 41.9.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de
fiscalizacdo, pela observancia das obrigacbes previstas nos numeros anteriores,

relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes
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temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores ou

visitantes autorizados.

CAPITULO III - OBRIGAGOES DO DONO DE OBRA

Clausula 32.2 - Pregos e condicoes de pagamento

1 - Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacoes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia
total constante da proposta, a qual ndo deve exceder os 134 955,50 € (cento
e trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta
céntimos), acrescido de IVA, a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser
sujeito passivo desse imposto pela execucao do contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medicdes mensais, de acordo com o
disposto nos artigos 3879 e seguintes do Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de
janeiro.

3 - Os pagamentos serao efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds
apresentacao da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o
modelo e instrugdes fornecidas pelo diretor da fiscalizacao da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo
diretor da fiscalizacdo condicionada a efetiva realizacao daqueles.

6 — No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias
entre o diretor da fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo,
deve aquele devolver a respetiva fatura com os valores aceites pelo diretor da
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por estes ndao aprovados.

7 - O disposto no numero anterior ndao prejudica o prazo de pagamento
estabelecido no n.% 3 do que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica
guer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagcdao da obra, quer
para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.

Pag. 22



.

%

—LI Municipio

Castanheira

de Pera

5 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes é feito nos termos do disposto nos nUmeros anteriores, mas com base
nos precos que lhe forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos
do artigo 373.° do CCP.

Clausula 33.2 - Adiantamentos ao empreiteiro

N&o ha lugar ao pagamento de adiantamentos.

Clausula 34.2 - Reforgo de caucao

Para reforco da caugao, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em
cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante

correspondente a 5 % desse pagamento.

Clausula 35.2 - Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de
pagamento do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora
sobre o montante de divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora, 0s quais serdao obrigatoriamente abonados ao
empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirao sobre a totalidade
da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no niumero anterior devera ser
efetuado pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham
ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram

origem.

Clausula 36.2 - Revisao de pregos do contrato

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos
de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao
da empreitada, sera efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004,
de 6 de janeiro, na modalidade de féormula: F17 - Pavimentacdo de estradas
(adaptada):
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2 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao

de precos da empreitada serdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAO V - SEGUROS

Clausula 37.2 - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter
em vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apodlices de seguro
previstas no caderno de encargos e na legislacao aplicavel, devendo exibir cépia
das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respectivo prémio, na data
consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na
presente seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices
de seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou
na legislacdo aplicavel, ndao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem exibicao destes documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem
encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente
autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem
ou restringem as obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do
empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de

pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
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reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos
envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da
rececao provisoéria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afectos a obra ou ao

estaleiro, até a data em deixem de o estar.

Clausula 38.2 - Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro acidentes de
trabalho, cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido pelo seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automével cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao
propria afectos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamento industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civil automével (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de
que os veiculos afectos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado
a cobrir danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja
apodlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo
bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamentos fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens imdveis referidos no niumero anterior, a apdlice deve cobrir,
no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo
o capital seguro corresponder ao respectivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil
automoével previsto no n.° 2 desta cladusula devera respeitar os limites minimos

legalmente obrigatérios.
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CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E
CONTROLO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

Clausula 39.2 - Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado pelo diretor
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa
no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo dono da obra, a confiar
a sua representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima:
engenheiro técnico civil.

3 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignacao, o empreiteiro
confirmarad, por escrito, o nome do diretor técnico da empreitada, indicando a sua
qualificacdo técnica, devendo esta informacdo serd acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se
a desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos
técnicos da execugao da empreitada deverao sao dirigidos diretamente ao diretor
técnico de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no
local da obra sempre que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor da obra, devendo a
ordem respectiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e
ou inerentes a atuacao profissional do diretor da obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor da obra, o empreiteiro é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os
poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao

aplicavel em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular,
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pela correta aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula
6.2.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo
aplicavel em matéria de aplicacdo do plano de gestao de residuos da construgao

e demoligao.

Clausula 40.2 - Representantes do dono da obra

1 - Durante a execugao da empreitada, o dono da obra é representado pelo
diretor da fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou
de estipulacao distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o0 empreiteiro da identidade do diretor da fiscalizagao
da obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da
consignagao ou da primeira consignagao parcial.

3 - O diretor da fiscalizagao da obra tem poderes de representacdo do dono da
obra em todas as matérias relevantes para execucdo dos trabalhos,
nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo

empreiteiro para o efeito da normal prossecugao dos trabalhos.

Clausula 41.2 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro devera organizar um registo da obra, em livro adequado, com
as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra,
contendo uma informacao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdao os referidos
no n.% 3 do artigo 304.° e no n.% 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da
obra, que o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor da fiscalizagao

da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdao sobre os trabalhos.
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CAPITULO V - RECEPCAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 42.2 - Recegao provisoria

1 - A rececao proviséria depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdao do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do
prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento da recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.0
a 396.° do CCP.

Clausula 43.2 - Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos termos do n.°
2 do artigo 397.9 do CCP, conjugado com Despacho normativo n.© 9/2014 de 31
de julho:

— 10 anos - elementos construtivos estruturais;

— 5 anos - elementos construtivos nao estruturais;

- 2 anos - instalagdes técnicas e equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia
fixado nos termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das
partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que
suscetivel do uso independente e autonomizavel.
3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1, as substituicdes e os trabalhos de
conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacao

normais e consequentes da sua utilizacao.

Clausula 44.2 - Rececgao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma

nova vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.
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2 - Se a vistoria referida no ponto anterior permitir verificar que a obra se
encontra em boas condigdes de funcionamento e conservacdo, esta sera
definitivamente recebida.

3 - A rececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigOes
normais de exploragao, operagcao ou utilizagao, da obra e respectivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes

do periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso da vistoria mencionado no n.° 1 permitir detectar deficiéncias,
deterioracdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no numero anterior,
o dono da obra fixa um prazo para a corregao dos problemas detectados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdao de uma nova
vistoria nos termos dos numeros anteriores.
5 - S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que
regulam a recegdao proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do
disposto no n.% 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 45.2 - Restituicao dos depodsitos e quantias retidas e liberagao

da caucao

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito, nos
termos do disposto no art.© 295.9 do CCP.

2 - No caso em que nao haja obrigacdes de corregcao de defeitos pelo
cocontratante, designadamente obrigacdes de garantia, o contraente publico
deve promover a liberagdao integral da caugcao destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigacdes contratuais no prazo de 30 dias apds o

cumprimento de todas as obrigagdes do cocontratante.
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3 - No caso em que haja obrigagbes de corregao de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigagdes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a
dois anos, o contraente publico deve promover a liberacdo integral da caucgao
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais
no prazo de 30 dias apds o termo do respetivo prazo.
4 - Nos casos referidos no nimero anterior em que o prazo ai referido das
obrigacdes de correcao de defeitos seja superior a dois anos, o contraente publico
promove a liberagdao da caucao destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos
a) 30 % do valor da caugao, no prazo de 30 dias apds o termo do primeiro
ano do prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdao de defeitos,
designadamente as de garantia;
b) 30 % do valor da caugao, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo
ano do prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de corregao de defeitos,
designadamente as de garantia;
c) 15 % do valor da caugao, no prazo de 30 dias apds o termo do terceiro
ano do prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdao de defeitos,
designadamente as de garantia;
d) 15 % do valor da caucdo, no prazo de 30 dias apos o termo do quarto
ano do prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdao de defeitos,
designadamente as de garantia;
e) 10 % do valor da caugao, no prazo de 30 dias apds o termo do quinto
ano do prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcao de defeitos,
designadamente as de garantia;
5 - Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 397.9, a
diferentes prazos de garantia e, consequentemente, a rececdes provisorias e
definitivas parciais, a liberacdao parcial da caugdo, nos termos do disposto nos
numeros anteriores, € promovida na proporcao do valor respeitante a cada um
dos conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente estruturais,
construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas e equipamentos.
6 - Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugao sem que esta tenha
ocorrido, o empreiteiro pode notificar o contraente publico para que este cumpra

a obrigacdo de liberacdao da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
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parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o contraente publico ndo tiver

cumprido a referida obrigacdao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 46.2 - Deveres de colaboracgao reciproca e informacgao

As partes estao vinculadas pelo dever de colaboracao mutua, designadamente no
tocante a prestacao reciproca de informagdes necessarias a boa execucdo do
contrato, sem prejuizo dos deveres de informacao previstos no artigo 290.° do
CCP.

Clausula 47.2 - Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos
de habilitacao, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos
n°s 3 e 6 do artigo 318.9 do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execugao
guando nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou
guando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de
risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a
realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o
pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragao de cada contrato de subempreitada,
0 empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.9 do CCP, comunicar por

escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.
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7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso
a subempreiteiros.

8 - A cessao da posicdao contratual por qualquer das partes depende da
autorizacao da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no
n.% 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 48.2 - Resolucdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o contraente
publico pode resolver o contrato nos seguintes:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao
cocontratante;

b) Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou
instrucdes transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a
execucgao das prestagdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de
fiscalizacdo do contraente publico;

d) Cessdao da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com
inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a
exigéncia pelo cocontratante da manutencdao das obrigacdes assumidas pelo
contraente publico contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria
exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo cocontratante de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

g) Ndo renovacao do valor da caugao pelo empreiteiro;

h) O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada pelo
tribunal;

i) Se o cocontratante, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto
na legislagao sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdo aceite pelo contraente

publico, o cocontratante ndao comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na
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data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagao desde que
nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

|) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao
cocontratante que seja superior a 1 / 40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucao dos trabalhos a mais
decorridos 15 dias da notificacdo da decisdo do contraente publico que indefere
a reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo contraente publico
por facto imputdvel ao cocontratante ou se este suspender a execucao dos
trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do
CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse
publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no
n.% 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da
obra ou se nao for repetida a execucao da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
cocontratante, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem
prejuizo de o dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a
indemnizagao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes,
devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos
ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nUmero anterior no prazo
de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre
definitivamente apurado confere ao cocontratante o direito ao pagamento de

juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 49.2 - Resolucgao do contrato pelo cocontratante

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o cocontratante

pode resolver o contrato nos seguintes casos:
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a) Alteracdao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente
publico;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo contraente publico por
periodo superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do
preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados no capitulo sobre conformacao
da relacao contratual pelo contraente publico, quando tornem contraria a boa fé
a exigéncia pela parte publica da manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo contraente publico de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados
da data da celebracdo do contrato por facto nao imputavel ao cocontratante;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, 0
retardamento da consignacdao ou consignacdes subsequentes acarretar a
interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros
e omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos
ou factos ndao imputaveis ao cocontratante, ocorrer uma redugao superior a 20
% do precgo contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i.1) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra,
quando resulte de caso de forga maior;

i.2) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando
resulte de facto imputavel ao contraente publico;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20 % do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de
resolucdo quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse
publico subjacente a relagao juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo,
guando a manutengao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade

econdmico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa,
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devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos
e privados em presenca.

3 - O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a
arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugao pode ser
exercido mediante declaragdao ao contraente publico, produzindo efeitos 30 dias
apos a rececao dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagoes

em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 50.2 - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo de Coimbra, com expressa

renuncia a qualquer outro.

Clausula 51.2 - Comunicacoes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes
e comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos
termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados
no contrato.

2 - Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do contrato deve

ser comunicada a outra parte.

Clausula 52.2 - Contagem de prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos

e dias feriados.
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