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Capitulo 1
Disposi¢des iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do concurso para a realizacdo da empreitada da Obra n.° 21/22 - Ligacdo do
Coletor de Aguas Residuais Domésticas da Rua Duarte Borges 8 ETAR do Livramento -
Séo Roque.

Clausula 2.2
Disposi¢des por que se rege a empreitada

1. A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP”);

c) Ao Decreto Legislativo Regional n® 27/2015/A de 29 de dezembro.

d) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalaces do pessoal, a seguranca social, a higiene,
segurancga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
f) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99° do cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no art.° 101° desse mesmo codigo;

b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
Orgdo competente para a decisao de contratar;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos;

Caderno de Encargos 5127



SERVICOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b)
a h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai
indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece
0 primeiro quanto a definicdo das condicbes juridicas e técnicas de execucdo da
empreitada e o0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugéo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigOes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacéo
antes do inicio daquela execucao.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicgéo e reconstrugéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
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Capitulo 11
Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacgdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necesséarios a aplicagdo, em geral, das
normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencgdo e gestdo de
residuos de construcao e demolicéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagédo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4
da presente clausula.

2. A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagao da
obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais € 0S meios
humanos, técnicos e equipamentos compete ao empreiteiro:

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo 0 uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao
da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢do do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e satde no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e
para evitar a estagnacao de aguas que 0S mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgédo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.°do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea
anterior,
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e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacéo dos trabalhos;

f) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizacgdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 15 adias a contar da data de celebragdo do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacgéo, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo da proposta.

2. No prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para 0s
efeitos do artigo 361° do C.C.P., o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente
necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos, de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito & reposi¢cdo do
equilibrio financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
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notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do
CCP.

3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de
correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clausula
no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo do novo plano.

7. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

8. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao 11
Prazos de execucao

Clausula 9.°
Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacédo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execuc¢do da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececao provisoria no prazo de 180 dias a contar da data da sua consignacao.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacédo
ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizagdo da obra
necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos
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1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que
se verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusao da obra dentro do prazo
contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo 0 montante da san¢édo contratual ai
prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o0 atraso na
execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputével a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servico.

Seccéo Il
Condicoes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2
Condigdes gerais de execucao dos trabalhos
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1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicGes técnicas
contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, 0 empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas
nos termos da clausula 2.2.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 142
Trabalhos complementares que resultem de erros ou omissdes do projeto e de outros
documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissOes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos,
bem como das ordens, avisos e notificacbes recebidas.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que
tenham por finalidade o suprimento de erros e omissdes que Ihe sejam ordenados pelo
dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para
esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacéo
pré contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3. SO pode ser ordenada ao empreiteiro a execucdo de trabalhos complementares que
tenham por finalidade o suprimento de erros e omissGes quando o somatério do preco
atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos da mesma natureza néo
exceder 10% do preco contratual inicial.

4. O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissdes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou
disponibilizados ao empreiteiro.

5. O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes cuja detecdo era exigivel no prazo de 60 dias contados da
data da consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial, salvo dos que sO sejam
detetaveis durante a execucédo da obra.

6. O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacdo do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias
a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 15.2
AlteracOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacéo.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais
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implicaces nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e célculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3. N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

Clausula 16.2
Mencoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou nimero de titulo
de registo.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o0 texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo 0s previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2
Medicoes

1. As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local
da obra com a colaboracéo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam as
seguintes ordem de prioridades:
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a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil,

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragcdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha
de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2
Execucéo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdao executados em colabora¢do com o
diretor de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou
outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacgdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminag&o dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a
efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra, e;

b) Indemnizacédo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato
que demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagdo de todos
0S prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
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rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos,
da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcao e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no
programa do procedimento e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Seccdo IV
Pessoal

Clausula 22.2
Obrigagdes gerais

1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacOes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da méao de obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

Clausula 23.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos
da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o
respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 24.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de
tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia medica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
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3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra 0 exija, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 25.2,

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacédo da obra,
pela observancia das obrigacfes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Seccéo V
Seguros

Clausula 25.2
Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apélices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cdpia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacé&o.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus
subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a
manter as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da rececao
provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas copias e recibos.
6. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢do e
restante legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante
0 dono da obra e perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacfes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.
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Clausula 26.2
Outros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéao propria por
si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de
circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos
subempreiteiros se encontra segurado.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos
0s meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatorio
para os riscos de circulacdo (ramo automovel).

4. No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Capitulo 111
Obrigagdes do dono da obra

Clausula 27.2
Preco e condicdes de pagamento

1. Pela execucéo de todas as prestacfes que constituem o objeto da presente empreitada,
0 preco maximo a pagar é de 692.733,97€ (seiscentos e noventa e dois mil e setecentos ¢
trinta e trés euros e noventa e sete céntimos) + IVA, para efeitos do disposto do n.° 1 do
art.47 do C.C.P..

2. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da
proposta, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

3. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cbes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 18.2.

4. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de trinta dias ap0s a apresentacdo da
respetiva fatura.

5. As faturas e os respetivos autos de medicao séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.
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6. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de
fiscalizacdo da obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

7. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contedo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagcdo da obra e uma outra com os valores por este
nédo aprovados.

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 28.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacédo de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que
tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 29.2
Descontos nos pagamentos

1. Para reforgo da caucgéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um
dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 2 % desse
pagamento.

2. Caso seja aplicavel o previsto no n° 2 do art.’ 43.° do Decreto Legislativo Regional n°
27/2015/A de 29 de dezembro devera ser constituida caucdo com vista a garantir o exato
e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, mediante a deducdo as importancias
que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos do
montante correspondente a 4 % desse pagamento.

3. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caugéo referida no nimero anterior.
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Clausula 30.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 31.2
Reviséo de precos

1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, €
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na
modalidade de Formula.

2. E aplicavel a revisdo de precos a formula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza, constante na lei, ou seja a F21 prevista no Despacho n.° 22637/2004 publicado
no Diério da Republica Il série n.° 260 de 5 de novembro

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Capitulo 1V
Representacdo das partes e controlo da execucdo do contrato

Clausula 32.2
Representacdo do empreiteiro

1. Durante a execucdo do Contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgéo.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: formacdo superior em
engenharia civil.

3. Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

Caderno de Encargos 18/27



SERVICOS MUNICIPALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2

Clausula 33.2
Representacédo do dono da obra

1. Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno
de encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra
que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da
primeira consignacao parcial.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do Contrato nos termos do n.° 3 do art.°
344 do C.C.P..

Clausula 34.2
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacdo sistematica e de fécil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o os referidos no n.°3 do
art.°304° e no n.°3 do art.°305° do C.C.P..

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececdo e liquidacdo da obra

Clausula 35.2
Rececéo provisoria

1. A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos
prazos parciais de execucdo da obra.
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2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria,
esta € efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja objeto de deficiéncia.
3. O procedimento de rececao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 36.2
Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais.

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nédo estruturais ou
instalacGes técnicas.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido rececOes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da
sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 37.2
Rececéao definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicGes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo
para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
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Clausula 38.2
Liberacdo da caucao

1. A liberagdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacOes contratuais bem como das quantias retidas para reforgo da caucdo, sé&o
efetuadas nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucgéo;

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caucéo;

¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugéo;

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caucéo;

e) No final do quinto ano, 0s 10 % restantes.

Capitulo VI
Consignacao

Clausula 39.2
Consignacao da Obra

1) A consignacdo da obra serd total, dado ndo se verificar nenhuma das condicionantes
nas alineas do n.°1 do art.° 358 do C.C.P..

2) A consignacdo da obra ocorrera no prazo de 30 dias ap0s a data de celebragdo do
contrato, sendo formalizada em auto.

Capitulo VII
Disposicoes finais

Clausula 40.2
Deveres de informacéo

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
qgue cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar 0s respetivos interesses na
execucao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegcam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do
Contrato.

Clausula 41.2
Subcontratacgéo e cessdo da posigéo contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,

desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n° 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.
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2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacéo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro
do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apOs a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacfes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Clausula 42.2
Resolucéo do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizacGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucbes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das
prestacdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obrg;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencdo das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-
fé;

e) Se o valor acumulado das sangfes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Né&o renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

1) Se 0 empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;
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j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, ap6s segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo
de tal falta aceite pelo dono da obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucgdo dos trabalhos imputével ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares resultantes
de circunstancias imprevisiveis decorridos 15 dias da notificacdo da decisdo do dono da
obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucao;

n) Se houver suspensdo da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputével
ao empreiteiro ou se este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera 0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 43.2
Resolucéo do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizacfes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo
juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéao da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencéo
do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
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f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, 0 retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por mais
de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma
reducdo superior a 20% do preco contratual;

1) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i -Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte de caso
de forca maior;

ii -Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

J) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucédo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente
a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do
contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser
devidamente ponderados 0s interesses publicos e privados em presenca.

3. Direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 44.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa rendncia a qualquer
outro.

Clausula 45.2
Arbitragem

1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucdo,
incumprimento, invalidade, resolucdo ou reducdo do Contrato serdo dirimidos em Centro
de Arbitragem Institucionalizado em Contratos Publicos da Associagdo Portuguesa dos
Mercados Publicos (CAP - APMEP).

2. Os concorrentes obrigam-se a aceitar, a jurisdicdo do centro de arbitragem
institucionalizado competente para o julgamento de questdes relativas ao procedimento
de formagdo deste contrato, de acordo com o modelo previsto no anexo XIl ao CCP
(incluir o anexo XI1 no programa).
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3. O co-contratante obriga-se a aceitar, a jurisdicdo do centro de arbitragem
institucionalizado para a resolucao de quaisquer conflitos relativos ao contrato, de acordo
com o modelo previsto no anexo XII ao CCP (incluir o anexo XII no caderno de encargos
e no contrato).

4. As partes contratantes obrigam-se através de declaragdo (a incluir no contrato), de
acordo com o modelo previsto no anexo XII do CCP, a atribuir a competéncia para a
resolucdo de litigios relativos ao contrato ao Centro de Arbitragem Institucionalizado em
Contratos Publicos da APMEP (CAP - APMEP).

Clausula 46.2
Comunicacoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.
2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 47.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

ANEXO (a que se refere o artigo 476.° do CCP)
Modelos para a aceitacdo da jurisdicdo de centro de arbitragem institucionalizado

1 — Modelo previsto na alinea a) do n.° 2 do artigo 476.%, a incluir no programa do
procedimento:

Os Servicos Municipalizados da Cémara Municipal de Ponta Delgada aceitam a
jurisdicdo do Centro de Arbitragem Institucionalizado em Contratos Publicos da APMEP
(CAP - APMEP) para a resolucdo de qualquer litigio respeitante ao presente
procedimento pré-contratual, seguindo-se o0s respetivos regulamentos, designadamente
quanto ao respetivo modo de constituicdo e regime processual.

2 — Modelo previsto na alinea a) do n.° 2 do artigo 476.°, a incluir no caderno de
encargos:

O interessado aceita submeter a resolucdo de qualquer litigio respeitante ao contrato a
celebrar ou a aspetos respeitantes ao procedimento de formacéo ao Centro de Arbitragem
Institucionalizado em Contratos Publicos da APMEP (CAP - APMEP), incluindo os
aspetos que resultem do procedimento pré-contratual que Ihe deu origem, nos termos dos
respetivos regulamentos.

3 — Modelo previsto no n.° 3 do artigo 476.°, a incluir no contrato:
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As partes contratantes aceitam atribuir a competéncia para a resolugdo de litigios
relativos ao contrato ao Centro de Arbitragem Institucionalizado em Contratos Publicos
da APMEP (CAP - APMEP).

Ponta Delgada, 18 de Agosto de 2022
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