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CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO |
Disposic¢des iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de construcdo “Requalificacao
da Rua do Cemitério, Rua das Eiras e Pavimentacdo da Quelha da Fonte do Cuco

em Almendra”.
Clausula 2.2
Disposi¢des por que se rege a empreitada
1 - A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»);

c¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacGes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;
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¢) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucao;
e) A proposta adjudicada;
) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre 0s varios documentos referidos nas alineas b)
a f) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai
indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre 0 programa e o projeto de execucéo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as véarias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e sem
prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execucéo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.
Clausula 4.2
Esclarecimento de davidas
1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege

a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucéo dos trabalhos a que respeitam.
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2 - No caso de as dividas ocorrerem somente ap0s o inicio da execugdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagéo
antes do inicio daquela execucéo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicéo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

CAPITULO I
Obrigagdes do empreiteiro
Seccéo |
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execucéo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacao, em geral, das
normas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e salde e no plano de prevencao e gestao de
residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de execucdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4
da presente clausula.
2 - A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacdo

da obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.
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3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao
da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutengdo, desmontagem e demoli¢cdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execu¢do dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que 0S mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacéo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer ddvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas davidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissoes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacéo
relativamente aos erros e omissdes que sO lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos
termos previstos neste preceito e no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacfes a que se refere a alinea
anterior,;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

g) A elaboracéo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, nos casos
previstos no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacédo pelo dono da obra do documento referido na alinea g);

i) A elaboracéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento préatico
do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcéo do sistema utilizado para
a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacéo de trabalhos utilizados
pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
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Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 10 dias a contar da data da celebracéo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragéo da proposta.

2 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para 0s
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracdo do preco contratual nem
a alteracdo do prazo de concluséo da obra nem ainda alteracbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente
necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo 0s momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execu¢do das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da médo-de-obra necesséria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacéo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacédo a apresentar no prazo de 30 dias
a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.°
3 do artigo 354.° do CCP.
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3 - Em quaisquer situaces em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢do da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas
de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente
clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccéo Il
Prazos de execugéo
Clausula 9.2
Prazo de execucédo da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacéo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem

prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo proviséria no prazo maximo de 120 dias a contar da data da sua consignacao
ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de
seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucgéo de trabalhos em relacdo
ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢o de meios de acéo e de reorganizagéo
da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.
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3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de for¢a maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento
dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizacéo.

4 - Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1, o dono
da obra procede ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro:

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar a execucao de trabalhos complementares cuja execucao prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, 0
prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento
geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre 0 dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execucao.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.°do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-
se-a0 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de
execucdo da obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam
afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizag&o da obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e
as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
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Multas por violagéo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancédo contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente de até 2 por mil do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por
facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante maximo
da sancéo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢éo contratual
por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere
0 atraso na execucéo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucgéo
do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢do da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade pablica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servico.

Seccéo Il
Condicdes de execucdo da empreitada
Clausula 132
Condigdes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas
nos termos da clausula 2.2

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do

projeto, a substituicdo dos metodos e teécnicas de construcdo ou dos materiais previstos
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no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados,
sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra teréo a
qualidade, as dimens@es, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que 0 projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcao
que nao correspondam as carateristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 - No caso de davida quanto aos materiais e elementos de constru¢do a empregar nos
termos dos nimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas
na Uni&o Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicéveis, nos casos
previstos nos n.os 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicaré o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo
fundamentada e acompanhada com todos 0s elementos técnicos necessarios para a
aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcao e para a execucdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais
e elementos de construcdo possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcéo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicéo, € o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares
e trabalhos a menos» ou para a «responsabilidade pelos trabalhos complementares».

8 — De acordo com o0 n.° 5 do artigo 28.° do Regime Geral de Gestdo de Residuos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, é “obrigatoria a utilizagdo
de pelo menos 10% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados
relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra”.
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Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcéo pertencentes ao dono da obra

1 - Se 0 dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de constru¢cdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no numero anterior nao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o
tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono da
obra.

2 - Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliqguem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo,
pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais
em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposi¢do em contrario, 0s encargos com a realizacdo dos ensaios correrdao por
conta do dono da obra.

Clausula 17.2
Reclamacéo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construcao
1 - Se for negada a aprovacgdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicBes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de

amostras e apresentar ao dono da obra reclamacéo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra n&o notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem
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exigidos novos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacgdo dos materiais e elementos de construcao
1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem 0s
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiqguem

a sua qualidade.

2 - No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de
causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construcéo
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacfes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-
se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem,
0S processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
Clausula 20.2

Substituicdo de materiais e elementos de construcado

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
COM 0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Néo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser

utilizados de novo.

2 - As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo
serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se 0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta
clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
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Deposito de materiais e elementos de construcdo néo destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 22.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucéo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares
resultantes de circunstancias ndo previstas que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o
qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo,
quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou
contratual de elaborar o projeto de execucéo.

3 - SO pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares resultantes de
circunstancias ndo previstas quando o somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com
0 preco de anteriores trabalhos complementares da mesma natureza ndo exceder 10 % do
preco contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 — N&o aplicavel

6 - O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos complementares cuja
detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos previstos nos n.os 1 a 3
do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na
fase de formacdo do contrato mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

7 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que, ndo sendo
exigivel a sua detecdo na fase de formacdo dos contratos, também néo tenham sido por
ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua
detecdo.

Clausula 23.2

AlteracOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagéo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais
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implicacbes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Nédo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica
que a este compete.

4 - Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracgéo e
solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 242
Mencoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvara ou certificado ou dos
documentos a que se refere 0 n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter cdpia dos alvaras ou
certificados dos subcontratados ou dos documentos previstos no referido ndmero,
consoante 0s casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgéo, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios
1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e

0S previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiqguem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
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Clausula 26.2
MedicOes

1 - As medicGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local
da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medic¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugéo;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execuc¢do dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha
de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos
ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nédo
indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem
que o diretor de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por
escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
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Execucéo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com o0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou outros
prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminag&o dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

SECCAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigacdes gerais

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no namero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.
Clausula 30.2
Horério de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacédo da entidade competente, se necessaria, nos termos

da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o
respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.
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Clausula 31.2
Seguranca, higiene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposic¢oes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e
a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo
da obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 41.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da
obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a

todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO HI
Obrigagdes do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condicBes de pagamento

1 - Pela execuc¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacfes decorrentes
do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que constar da
proposta adjudicada, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro
ser sujeito passivo desse imposto pela execugédo do contrato.
2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medi¢6es mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 26.2.
3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apos a apresentagdo da

respetiva fatura.
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4 - As faturas e os respetivos autos de medicéo sdo elaborados de acordo com o modelo
e respetivas instrucées fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 - Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de
fiscalizacéo da obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagédo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com o0s valores por este
n&o aprovados.

7 - O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no
n.° 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser
aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do prego da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utiliza¢do haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior s pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo
de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancéria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que
tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execugéo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacéo de liberacdo da caucéo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificacéo, o dono da obra ndo
tiver dado cumprimento a referida obrigacéo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2
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Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as
quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = (Va/Vt) x Vpt - Vrt
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = (Va/Vt) x V'pt - Vrt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
V/pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em gue se processa 0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em

vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até a0 més em que se processa 0
reembolso

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos
1 — A entidade adjudicante com vista a garantir 0 exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse

pagamento;

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caucao.

Clausula 36.2
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Mora no pagamento
1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirdo sobre a totalidade da divida.
2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo

dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento
dos trabalhos, as revisdes ou acertos que Ihes deram origem.

Clausula 37.2
Reviséo de precos
1 - A revisédo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, €
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 73/2021, de 18 de agosto, na
modalidade de formula.

2 - E aplicavel a revisio de precos a formula tipo FO9 estabelecida para obras da mesma
natureza constante de lei.

3 - Néo aplicavel
4 - Néo aplicavel

5 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de precos
da empreitada séo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAO YV
Projetos de investigacdo e desenvolvimento
Clausula 38.2
Obrigacao de elaborar projetos de investigacédo e desenvolvimento
N&o aplicavel.
Clausula 39.2
Natureza acessoria do contrato de projeto de investigacdo e desenvolvimento
N&o aplicavel.

SECCAO VI
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Seguros
Clausula 40.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apélices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2 - O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicédo destes documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico
e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da rece¢do
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
gue em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de
0 estar.

Clausula41.2
Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em
vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil

automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo prépria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
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serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de
circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir 0s
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazens,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou
moveis.

4 - No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével
previsto no n.° 2 desta clausula deverd respeitar os limites minimos legalmente
obrigatorios.

CAPITULO IV
Representacdo das partes e controlo da execucédo do contrato
Clausula 422
Representacdo do empreiteiro
1 - Durante a execuc¢do do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,

salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: bacharel.

3 - Apos a assinatura do contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por
escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta
informacgdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado,
assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, 0s avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem

respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuacdo profissional do diretor de obra.
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7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios
para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicéavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel
em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolig&o.

Clausula 432
Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno
de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra
que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da
primeira consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacédo do contrato.
Clausula 44.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucdao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

Capitulo V

Rececéo e liquidacéo da obra
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Clausula 45.2
Rececdo provisoria
1 - A rececdo provisoéria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos
prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢do provisoria,
esta ¢ efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°
do CCP.

Clausula 46.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacBes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituigcdes e os trabalhos de conservagédo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da
sua utilizacéo para os fins a que se destina.

Clausula 47.2

Rececdo definitiva

1 - No final de cada um dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada
uma nova vistoria a obra para efeitos de rece¢éo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condi¢Oes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado
0 prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 - Séo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, 0s preceitos que regulam a
rececdo provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
398.°do CCP.

Clausula 48.2
Restituicdo dos depositos e quantias retidas e liberacdo da caugéo

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagcdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere 0s
defeitos identificados e nédo corrigidos como sendo de pequena importancia e néo
justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada
a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais, nos seguintes
termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucao;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caucdo;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucéo;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caucdo;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucao prevista
no numero anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a rececao parcial.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagcdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, 0
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacéo de liberagédo
da caucdo, ficando autorizado a promové-Ila, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds
a notificagdo, o dono da obra néo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.°
9 do artigo 295.° do CCP.

5 - A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de

indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutenc¢do da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.
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6 - Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo
da garantia tenha sido efetuado em numerario, 0 empreiteiro tera direito a exigir juros de
mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias
retidas.

CAPITULO VI
Disposicoes finais
Clausula 49.2
Deveres de colaboracao reciproca e informacéo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colabora¢do mutua, designadamente no tocante
a prestacdo reciproca de informacGes necessarias a boa execucdo do contrato, sem
prejuizo dos deveres de informacéo previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 50.2
Subcontratacao e cessdo da posi¢do contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucao quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacBes emergentes do contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro
do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacOes

contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.
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8 - A cessédo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Clausula 51.2
Resolucéo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, 0 dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucoes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao das
prestacOes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d) Cesséo da posicdao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencéo das obrigacGes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa
fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniéria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Néo renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacéo
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

J) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite
pelo dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da

notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele
e reitera a ordem para a sua execucao;
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n) Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputével
ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no namero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd 0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o
dono da obra poder executar as garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Clausula 52.2

Resolucéo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacfes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacfes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo
juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencéo

do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
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2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugédo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente
a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do
contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap0s a rececao dessa

declaracédo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia
do tribunal administrativo de circulo de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 54.2
Comunicac0es e notificacoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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