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O presente Caderno de Encargos,
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CADERNO DE ENCARGOS

DISPOSICOES INICIAIS

OBJECTO ﬁ
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato aCelebra

no ambito do concurso para realizagdo da empreitada de “AMPLIACAO DA ZONA
INDUSTRIAL DE AMOREIRA DA GANDARA”.

DISPOSIGOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA
A execugao do contrato obedece:

a)  As clausulas do contrato e o estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos Publicos — CPP),
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto e pela Lei n°
30/2021, de 21 de maio;

c) Ao Decreto-Lein.° 273/2003, de 29 de Outubro e respectiva legislagao complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgao, a revisao de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranga, prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante

terceiros;
e) Asregras de arte.

Para os efeitos estabelecidos na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com W
no artigo 99° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 101° desse mesmo Cédigo;
b) O caderno de encargos;
¢) O projecto de execugao em anexo;
d A proposta adjudicada;
e)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do

n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.

No caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execugdo, prevalece o
primeiro quanto a definigdo das condigdes juridicas e técnicas de execugao da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definicao da propria obra.
No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de execugao:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposigao relativas das suas diferentes partes;

b)  As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a

natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50° do CCP;

c)  Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pegas

do projecto de execugao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ponto 2.2. e o clausulado

contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
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o disposto no artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto%aﬁ

101° desse mesmo Cadigo.

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizagdo da obra antes do inicio da

execugao dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagao da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio

daquela execugéo.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretag@o que porventura haja feito, incluindo a demoli¢éo e

reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

PROJECTO

O projecto a considerar para a realizagdo da empreitada ¢ o patenteado no presente

procedimento e encontra-se em anexo a este, sendo constituido por:

5.1.1- Mapa de Quantidades de todas as espécies de trabalho previstas;
5.1.2- Meméria Descritiva do Projeto;

5.1.2- Pegas Escritas e Desenhadas de cada especialidade;

5.1.3- Pano de Salde e Seguranga em Projeto;

5.14- Plano de Gestao de Residuos de Construgao;

5.1.5- Levantamento Topogréfico;

5.1.6- Estudo geoldgico e hidrogeoldgico;
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5.1.7- Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA) favoravel COW

OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA OBRA

O empreiteiro € responsavel:

a)

Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparagéo, planeamento e execugéo dos trabalhos necessarios a aplicagéo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e saude e no plano de prevengdo e

gestao de residuos de construgao e demoli¢&o;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessarios a aplicagédo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no

trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado no ponto 6.4 - f).

A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessérios para a realizagdo da obra

e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos,

técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios & execugdo da obra,

designadamente:

a)

Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem

na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
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terceiros em geral, para evitas danos nos prédios vizinhos e para satis %

regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia nas vias publicas;

c)  Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e

para evitar a estagnagao de aguas que 0s mesmos possam originar,
d)  Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
A preparag&o e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada:
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos
complementares qua se destinem ao suprimento erros e omissoes que sejam detetados

nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do Art.° 378° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagées a que se refere a alinea

anterior;

e) A elaboragdo e apresentagédo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado no caso
previsto no n.° 4 do artigo 361° do CCP;

fy A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as
tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
A apresentagdo do Desenvolvimento Pratico do Plano de Seguranga e Saiide em
Obra devera ser entregue ao dono de obra, na data da assinatura do Contrato

Escrito.

MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS
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O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos GW

razoes de interesse publico.

No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato em fungéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao,
mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data de notificagao da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 345° do CCP.

Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever ao facto imputéavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos, que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correcgé@o que

sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
se alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 7.3 e 7.4, no prazo de dez dias,

equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado

apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte

prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do plano de pagamentos.
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PRAZOS DE EXECUGAOQ

PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

O empreiteiro obriga-se a:

8.1.1 - Iniciar a execugdo da obra na data da consignagéo total ou da primeira CW

parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do

plano de seguranga e salde, caso esta ultima seja posterior;

8.1.2 - Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

8.1.3 - Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo da obra para efeitos da sua
recepgao provisoria no prazo de 18 meses, a contar da data da sua consignagéo, ou da data

de aprovagéo do Plano de Seguranga e Salde em obra.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagéo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforgo de meios de acgdo e de reorganizagdo da obra

necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro nos termos do ponto anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizagdo da obra notifica-0 dos que

considera existirem.
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No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos prewistos n
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclus@o da obra dentro do prazo contratual, &

aplicavel o disposto no ponto 7.3.

MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de atraso no

valor correspondente a 1/g0 do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 10.1, sendo o montante da san¢éo contratual ai

prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang&o contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o0 atraso na

execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do Contrato.

ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o director da fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra

ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao director da fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que

julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
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CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS .
A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conforW

projecto, com o presente cademo de encargos e com as demais condigbes tecnicas

contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, 0 empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos

do ponto 2.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e tecnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecto, por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

TRABALHOS COMPLEMENTARES

O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer trabalhos
complementares nao previstos nos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao

dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares que Ihe sejam
ordenados, por escrito, pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os

elementos necessarios para esse efeito.

So6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de circunstancias nao

previstas, de acordo com o disposto no n° 2 do Art® 370° do CCP.

S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de circunstancias

imprevisiveis, de acordo com o disposto no n°®4 do Art® 370° do CCP.
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13.5- A responsabilidade pelos trabalhos complementares sera avaliada de acordo com W

do CCP.
14 - ALTERAGOES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO
141 - Sempre que propuser qualquer alteragao ao projecto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

14.2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solug@o seguida, com indicagao das eventuais implicagdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e

especificagdes de qualidade da mesma.

14.3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projecto

propostas pelo empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da

obra.
15 - MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
15.1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o

empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respectivo alvara ou numero de titulo de

registo e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados.

15.2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que nele

hajam sido introduzidas.

15.3- O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter a disposi¢ao de todos os interessados o texto dos contratos colectivos de

trabalho aplicaveis.

MUNICIPIO DE ANADIA



154 -

16 -

16.1-

16.2-

16.3 -

17-

171 -

17.2-

17.3 -

- CADERNO DE ENCARGOS / CLAUSULAS GERAIS / 13 -

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos W

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

ENSAIOS

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os previstos nas normas e nos regulamentos em vigor e constituem

encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver dlvidas obre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao

de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com os mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargos, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

MEDIGOES

As medicées de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da

obra com a colaboragdo do empreiteiro e sao formalizados em auto.

As medicbes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do

més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagdo de medigbes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:
17.3.1 - As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor,
17.3.2 - As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

17.3.3 - Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e 0 empreiteiro.
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EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar e
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos

nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sao executados em colaborag@o com o director de

fiscalizagao da obra, de modo a evitar atrasos na execugédo do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no ponto 18.1,
deve apresentar a sua reclamagao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos

resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no ponto 18.1, o empreiteiro tem direito & reposi¢do do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282° e 354° do CCP, a efectuar

nos seguintes termos:

18.4.1 - Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagao da obra, e,

18.4.2 - Indemnizagé&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do Contrato

que demonstre ter sofrido.

OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
recepgao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da
actuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de

construgdo e equipamentos;
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no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no

procedimento e as despesas inerentes a celebracao do Contrato.

PESSOAL

OBRIGAGOES GERAIS

Sé@o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal

empregado na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local de trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes

ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro

0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

As quantidades e a qualificag@o profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagao aplicavel e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo

programa ao director de fiscalizagao da obra.
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SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares
sobre seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal efpregado na

obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-

Ihe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagées estabelecidas nos
numeros anteriores, o director de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do

empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizagéo da obra
0 exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente

a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no ponto 20.1.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagao da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos pontos anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA

PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Pela execugéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar a quantia total do valor da proposta, o qual ndo deve
exceder 0 4.415.810,39 € (quatro milhdes, quatrocentos e quinze mil, oitocentos e dez Euros e

trinta e nove céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
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Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sen
montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto no poafo
17.

Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagédo da

respectiva factura.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos pontos
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373° do CCP.

ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisi¢ao de materiais ou equipamentos

cuja utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o adiantamento referido no ponto
anterior s pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia

bancaria ou seguro-caugao.

Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nimero anterior correm

por conta do empreiteiro.

A caugao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295° do CCP.

DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais, as

importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais é

MUNICIPIO DE ANADIA



- CADERNO DE ENCARGOS / CLAUSULAS GERAIS /18 -

deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento, nos termos do AHW

CCP.

26 - MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

27 - REVISAO DE PREGOS

271 - A revisdo de pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, €

efectuada nos termos da Formula Polinomial constante do Anexo | a este Caderno de

Encargos.
REPRESENTACAQ DAS PARTES E CONTROLO
DA EXECUGAQ DO CONTRATO
28 - REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO
28.1- Durante a execugao do Contrato, 0 empreiteiro é representado por um Director de Obra, salvo

nas matérias em que, em virtude da lei ou estipulagéo diversa no caderno de encargos ou

Contrato, se estabele¢a diferente mecanismo de representagao.

28.2- O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua

representagao a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Eng.° Técnico Civil.

28.3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do director de obra, indicando a sua qualificagao técnica e ainda se 0 mesmo pertence

ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma
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declaragdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pelw
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e

assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com 0s aspectos técnicos da

execucdo da empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem respectiva

ser fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro € representado por qual
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagdo do

documento referido na alinea f) do ponto 6.4. deste caderno de encargos.

REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

Durante a execugdo o dono da obra & representado por um director de fiscalizagéo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no cademo de

encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

0 dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do director de fiscalizag@o da obra que
designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira

consignacgao parcial.

O director de fiscalizagao da obra tem poderes de representagao do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente na resolugéo de todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro neste ambito, exceptuando as matérias de

modificagao, resolugado ou revogagao do contrato, tais como trabalhos néo previstos, alteragéo
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ao prazo contratual, entre outros previstos na Lei.

LIVRO DE REGISTO DA OBRA
O empreiteiro organiza um registo da obra, em livio adequado, com as folhas nugréradas ‘

rubricadas por si e pelo director de fiscalizagao da obra, contendo uma informagao sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos

trabalhos.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdigao sobre os trabalhos.

RECEPCAOQ E LIQUIDACAO DA OBRA

RECEPGAO PROVISORIA

A recepgao provisoria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efectuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais

de execugdo da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgao proviséria, esta

é efectuada relativamente a toda a extensao da obra que néo seja objecto de deficiéncia.

O procedimento de recepgéo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do CCP.

RESTITUIGAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERTAGAO DA CAUGAO

Feita a recegao provisoria de toda a obra, e nos casos em que as garantias sdo de um prazo

igual ou inferior a 2 anos, o Dono de Obra dever promover a liberagao integral da caugéo,
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destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, no zoﬁe%

30 dias ap6s o termo do respetivo prazo.

322- No caso de empreitadas com prazo de garantia superior a dois anos, aplicar-se-a o disposto
no n°5 do Art® 295° do CCP.
32.3- No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagdo da caugao prevista no

numero anterior € promovida na proporgao do valor respeitante a recegao parcial.

33- PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia da obra sera de 5 anos, conforme a alinea b) do n.° 2 do Artigo 397° do

CCP.
34 - RECEGAOQ DEFINITIVA
34.1- No final do prazo de garantia previsto no ponto anterior, é realizada uma nova vistoria a obra

para efeitos de recegao definitiva.

34.2- Se a vistoria referida no ponto anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

34.3- A recegado definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploragdo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente & totalidade ou a parte da obra a receber.

344 - No caso de a vistoria referida no ponto 33.1. permitir detectar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagao

dos pressupostos previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua
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correcgao dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado ofrazo
para a realizagao de uma nova vistoria nos termos dos pontos anteriores. " e

DISPOSIGOES FINAIS

DEVERES DE INFORMAGAO

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses na execugao

do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deves avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento

ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a execugao do Contrato.

SUBCONTRATAGAO E CESSAQ DA POSIGAO CONTRATUAL

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde

que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6 do artigo 318° do CCP.

O dono da obra apenas poder opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigagdes emergentes do Contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito € conter os elementos previstos no
artigo 384° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for

acordado quanto a revisao de pregos.
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O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscaliz
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do enfpreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos pontos anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebragao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da

obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais €
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessdo da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317° do CCP.

RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas no

exercicio do poder de direcgdo sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

c) Oposigéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da

obra;

d) Cessao da posigao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da

manutenc¢do das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329° do CCP;
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f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao W/

g) Néo renovagdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre

seguranga, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagéo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignagao desde que nao apresente justificagao de tal falta aceite pelo

dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugado dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja

superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagédo apresentada por aquele e

reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves

prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404°
do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empgeitéiro,
sera o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n° anterior, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no ponto anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre devidamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos casos previstos no artigo 332° do CCP.

COMUNICAGOES E NOTIFICACOES

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagtes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos

Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

Qualquer alterag&o das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

aoutra parte.

CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato s@o continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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ANEXO | - FORMULA POLINOMIAL DE REVISAQ DE PREEOS
(referida no ponto 27.1 do Caderno de Encargo

St M3 M'1g M'20 M2 M'3o
Ct=0,30 —+0,08—+0,10——+0,05 + 0,07 + (0,02 +
So Mos M'1s Mzo M2z Mao
M'47 M'ag ¢
+0,05 —+0,03 —+0,20—+0,10
Ma7 Mag C

Em que:

Ct - & o coeficiente de atualizagdo a aplicar diretamente ao montante sujeito a revis&o.

St - é o indice dos custos de mao-de-obra relativo ao més a que respeita a revisao.

So - € 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para entrega das propostas.

M'os Mg M'20 M'22 M'30 M'a7 M'sg — s@0 os indices de custos de inertes, betumes a granel, cimento em
saco, gasdleo, tintas para estrada, produtos pré-fabricados de betdo e geotéxteis, respetivamente e

relativos ao més a que respeita a revisao.

Moz Mis M2g M2z Mag Maz Mag — sdo os mesmos indices, respetivamente, mas relativos ao més anterior ao

da data limite para entrega das propostas.

C’' - Equipamento de Apoio relativo ao més a que respeita a revisao.

C - O mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite para entrega das propostas.
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