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ALCOBACA

Seccédo de Contratacao Publica

CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo I - Disposicdes Iniciais
Clausula 12 - Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento de formag&o de contrato para a realizagdo da empreitada para a montagem da estacdo elevatéria AR —
Mosteiro (Hotel).

Clausula 22 - Prego Base

O preco base € o maximo preco que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execugcdo do contrato de
empreitada, fixado no valor de € 14.871,25 (catorze mil e oitocentos e setenta e um euros e vinte e cinco céntimos),
acrescido de IVA a taxa em vigor, quando legalmente devido.

Clausula 32 - Disposi¢cdes por que se rege a empreitada

1. A execucdo do Contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»);
¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislagcdo complementar;
d) A restante legislacéo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcgéo, a revisdo de
precos, as instalacdes do pessoal, a segurancga social, a higiene, seguranca, prevencéo e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem prejuizo do
disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo
dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo
[alinea ndo aplicavel se o contrato nado for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo
95.° do CCPJ;
b) Os esclarecimentos e as rectificagfes relativos ao caderno de encargos identificados pelos concorrentes e
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;
c) O caderno de encargos, integrado pelas clausulas gerais e especiais e técnicas, bem como pela Lista de
Trabalhos / Mapa de Quantidades a realizar, em anexo, que dele fazem parte integrante e bem assim pelo
programa e pelo projecto de execugdo (quando aplicavel);
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 42 - Interpretacéo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sé&o ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o clausulado do Caderno de Encargos e o projecto de execugdo que o integra,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condic¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo
em tudo o que respeita a definicao da prépria obra.
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Seccédo de Contratacao Publica

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projecto de execugao [preceito ndo aplicavel no caso previsto no
n.° 3 do artigo 43.° do CCP]:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacéo, as caracteristicas dimensionais

da obra e a disposicéo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de quantidades de

trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem

prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projecto de execugéo.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cadigo [preceito ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1

e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP].

Clausula 52 - Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizag&o da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execu¢éo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da
sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execucgéo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da
errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucédo das partes da obra em que o erro
se tenha refletido.

Clausula 62 - Projecto

O projeto de execucgdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento, ndo sendo
admitidas variantes ao projeto.

Capitulo Il - Obrigac6es do empreiteiro

Seccdao | - Preparacédo e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2 - Preparacédo e planeamento da execugdo da obra

1. O empreiteiro € responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacédo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre segurancga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construcdo e demoli¢ao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacgdo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do
documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.
2. A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.
3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicio do estaleiro;
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b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem
no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nas
propriedades confinantes e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de
policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execucéo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os
mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Desvio provisério de todas as redes de infraestruturas existentes para a execucgdo do trabalho, e posterior
recolocacéo.

4. A preparacao e o planeamento da execucéo da obra compreendem ainda:
a) A apresentacéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos materiais, aos métodos e
as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentacéo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente ao suprimento de erros e omissées do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.° 3 e 4 do artigo 378.° do CCP;
d) A apreciacéo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e defini¢cdo pelo empreiteiro dos processos de construcédo a adotar na realizacéo dos trabalhos;
f) Nao aplicavel;
g) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do
artigo 361.° do CCP;
h) A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);
i) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano de seguranga e saude, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fun¢do do sistema utilizado para a execucéo da
obra, em particular as tecnologias e a organizacéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 82 - Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 15 dias a contar da data da celebrag&o do contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um
plano final de consignacéo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo
da proposta.
2. No prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagéo, deve o empreiteiro, quando tal
se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e
0 respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado n&o pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracéo do prazo de
concluséo da obra nem ainda altera¢des aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato,
para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagcéo;
b) Indicar as quantidades e a qualificacéo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo, a
execucgdo da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execucgdo da
empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizacdo da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o
plano de trabalhos ajustado.

Clausula 92 - Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
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1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do contrato em
funcédo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagcdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30
dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do
CCP.

3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco
o cumprimento do prazo de execug¢do da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de
correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.

6. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteraces
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de
pronudncia a aceita¢éo do novo plano.

7. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nédo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacéo dos
prazos de execugao.

8. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

Seccdo Il - Prazos de execucao

Clausula 102 - Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacéo total ou da primeira consignagéo parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacédo do plano de seguranca e saude,
caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em vigor;
¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos da sua recec¢édo proviséria no
prazo de 10 dias, a contar da data da sua consignagéo.
2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢co de meios de
acao e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperacéo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execuc¢do de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da
obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizacéo.
4. Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c¢) do n.° 1 o dono da obra procede ao
pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro: em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 112 - Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nlmero anterior, ndo coincidirem com os desvios
reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

Procedimento n2 49/22/AD — Empreitada Para a Montagem da Estacdo Elevatdria — AR Mosteiro (Hotel)
Caderno de Encargos



ALCOBACA

Seccédo de Contratacao Publica

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto nos artigos 404° e 405 do
CCP.

Clausula 122 - Multas por violacdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execug¢do da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sang¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o do prego contratual.
2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o
disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang&o contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida
dentro do prazo de execugédo do Contrato.

Clausula 132 - Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos ha execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor
de fiscalizac¢d@o da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessérias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbag¢fes a um
servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos
trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccéo Il - Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 142 - Condic8es gerais de execucdao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da clausula 3.2

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicdo dos
métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das carateristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 152 - Especificacfes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as dimensdes, a
forma e as demais carateristicas definidas no respectivo projecto e nos restantes documentos contratuais, com as
toleréncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais néo fixem as respetivas carateristicas, o0 empreiteiro
ndo podera empregar materiais ou elementos de constru¢éo que ndo correspondam as carateristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos numeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou,
na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n. 2 e 3
desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas dos materiais e elementos de construcéo
fixadas no projecto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracao
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fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e
elementos de construcéo e para a execugdo dos trabalhos correspondentes, bem como da altera¢édo de pregos a que
a aplicagdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar [esta Ultima parte ndo é aplicavel nos
casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacdo e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento
do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspensdo dos
respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgdo previstos no projeto e nos
restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das carateristicas técnicas dos
materiais e elementos de construcéo, ou o regime aplicavel & sua eventual diminui¢édo, é o regime definido no CCP
para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida
alteracdo configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 162 - Materiais e elementos de constru¢cao pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto, entender conveniente empregar, na mesma,
materiais ou elementos de construcdo que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢cdes, o
empreiteiro seré obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da empreitada o respectivo custo ou
rectificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais
necessarios para a execuc¢ao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 172 - Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e elementos de
construcao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o0 empreiteiro submeté-
los-&4 a aprovacao do dono da obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacéo, considerando-se a mesma concedida se
0 dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, excepto no caso de serem exigidos ensaios que
impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo,
pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construgdo que este
Ihe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que
sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposigdo em contrario, os encargos com a realizacéo dos ensaios correrdo por conta do dono da obra, no
caso de os materiais serem 0s previstos e por conta do adjudicatario caso este pretenda demonstrar a equivaléncia.

Clausula 182 - Reclamacgao contra a ndo aprovacado de materiais e elementos de construcéo

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro entender que a mesma devia
ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢cdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacédo fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacéao considera-se deferida se o dono da obra néo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias
subsequentes a sua apresentacéo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagéo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte que
decair.

Clausula 192 - Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcao
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1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos ser posteriormente
rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se colham amostras
de qualquer deles.

3. Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa imputavel ao empreiteiro,
este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 202 - Aplicagdo dos materiais e elementos de construcéo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificagcdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagcbes, as normas
oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 212 - Substituicdo de materiais e elementos de construcao

1. Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com 0s necessarios requisitos
0s materiais e elementos de constru¢éo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagBes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta
destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.
2. As demoli¢cdes e a remogéo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da responsabilidade do
empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera pedir a
colheita de amostras e reclamar.

Clausula 222 - Dep6sito de materiais e elementos de constru¢do néo destinados a obra

O empreiteiro ndo poderad depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e elementos de
construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 23?2 - Trabalhos complementares

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer trabalhos complementares que sejam
necessarios executar em consequéncia dos erros ou omiss@es dos elementos da solucdo da obra por que se rege a
execucdo dos trabalhos.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam ordenados pelo dono
da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo quando o
empreiteiro tenha a obrigacéo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucéo.

3. S6 pode ser ordenada a execucao de trabalhos de trabalhos complementares nos termos do disposto no artigo
370.°do CCP.

4. A responsabilidade pelos trabalhos complementares € apurada nos termos do artigo 378.° do CCP.

Clausula 242 - AlteracBes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memodria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢cdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugao
no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

4. Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e solidez da obra, o empreiteiro
tera direito a metade do respetivo valor.
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Clausula 252 - Mencgdes obrigatoérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislacéo em vigor, o empreiteiro deve afixar no local
dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do respectivo
alvara ou numero de certificado de empreiteiro de obras publicas, bem como as cépias dos documentos de habilitag&o
dos subcontratados.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o contrato seja reduzido a escrito] e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido
introduzidas.

3. O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a manter,
a disposicéo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 262 - Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas carateristicas e comportamentos
serdo os especificados no presente caderno de encargos, designadamente os indicados nas pegas escritas de cada
especialidade e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de quaisquer outros
ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparacao
daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 272 - Medic8es

1. As medi¢cOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto e os trabalhos nédo
devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e séo
formalizados em auto individualizado de ramais de dgua ou de ramais de saneamento.
2. As medicdes sé@o efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢Bes respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.

Clausula 282 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra [apenas
guando esteja previsto a disponibilizagdo pelo dono da obra de meios necessarios a realizacdo da obra] correm
inteiramente por conta do empreiteiro 0os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugédo da
empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 292 - Execucédo simultanea de outros trabalhos no local da obra
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1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com
os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizacdo da obra, de
modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamag&o no prazo de dez
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuicdo ou eliminagao
dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realiza¢édo dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos
282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizacdo da obra, e;
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do Contrato que demonstre ter
sofrido.

Seccdao IV - Pessoal

Clausula 302 - Obrigac8es gerais

1. Sado da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na execucéo da
empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacéo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as
necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31° - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacéo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacéo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,
com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagcao da obra.

Clausula 322 - Seguranca, higiene e sadde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Bes legais e regulamentares em vigor sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta 0os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carecga
por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos nimeros anteriores, o
diretor de fiscalizagéo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
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4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, 0 empreiteiro
apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.° 1 da clausula 40.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia das
obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo Ill - Obrigac6es do dono da obra

Clausula 332 - Preco e condi¢cdes de pagamento

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢Bes decorrentes do contrato, deve o dono da
obra pagar ao empreiteiro o valor contratado, acrescido de IVA & taxa legal em vigor (quando aplicavel), no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucéo do contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por
medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 27.2.

3. Os pagamentos séo efetuados no prazo méaximo de 60 dias apds a apresentagdo da respectiva factura.

4. As facturas e os autos de medigao séo elaborados de acordo com o modelo e as instrugdes fornecidas pelo director
de fiscalizacdo da obra.

5. Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos
durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a realizacdo efectiva e
completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovacao de alguma factura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da obra
e 0 empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva factura ao empreiteiro, para que este
elabore uma nova factura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por
este ndo aprovados.

7. O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base
nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

8. Nos termos das disposi¢des conjugadas do artigo 88°, n.°s 2, alinea a), e 3, do CCP, tratando-se de contrato cujo
preco contratual é inferior a €500.00E (Quinhentos mil euros) ndo serd exigida prestacdo de caucdo, podendo a
entidade adjudicante / dono de obra, se o considerar conveniente, procedera a retencdo de até 10% do valor dos
pagamentos a efectuar para os efeitos do n° 1 do referido artigo.

Clausula 342 - Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do preco
da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior s6 pode ser
pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugao do valor do adiantamento, através de titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéaria ou seguro caugao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucgdo prevista no numero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4. A caugdo para garantia de adiantamentos de precgo é progressivamente liberada a medida que forem executados os
trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2
do artigo 295.° do CCP.

Clausula 352 - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados, mediante
deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes
formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado dos trabalhos
contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

“Vri = Va/Vt x Vpt — Vrt”
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b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor acumulado dos
trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

“Vri = Va/Vt x V'pt — Vrt”

em que:

“V/ri” é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;

“Va” é o valor do adiantamento;

“Vt” é o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do adiantamento;

“Vpt” € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que se
processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

“V’pt” é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o reembolso;

“Vrt” é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o0 reembolso

Clausula 362 - Descontos nos pagamentos

1. Para refor¢o da caugédo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 5% desse pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos, garantia bancéria ou seguro-
caucao, Nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugéo referida no nimero anterior.

Clausula 372 - Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢cdes de pagamento do prego contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente & mora, 0s quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os
solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no prazo de
15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram
origem.

Clausula 38?2 - Reviséo de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, € efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula.

2. Arevisdo de pre¢os obedece a seguinte férmula:

CT=0,5 St/So + 0,1 Mt20/Mo20 + 0,15 Mt29/ Mo29 + 0,15 Et/Eo + 0,10.

3. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pre¢cos da empreitada sdo
incluidos nas situagdes de trabalhos.

Capitulo IV - Seguros

Clausula 392 - Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacéo aplicavel, devendo
exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacgao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagBes previstas na presente sec¢do, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de pagamento dos prémios
dos seguros previstos no presente capitulo ou na legislagdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo destes documentos.
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4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e
dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente
autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aguele, ressarcindo -se de todos os
encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vélidas até a data da rece¢éo provisoria da obra ou, no
caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao
estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 402 - Objecto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo
o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacao
em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdével cuja apodlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogé&o prépria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos 0os meios auxiliares que vier a utilizar na
obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento
fixos ou moveis.

4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apoélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, exploséo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automoével previsto no n.° 2 desta clausula
devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

Capitulo V - Representacédo das partes e controlo da execuc¢ado do contrato

Clausula 412 - Representacdo do empreiteiro

1. Durante a execug¢do do contrato, 0 empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que,
em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representacao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a um técnico
com a qualificagc&o exigida na Lei 31/2009, de 03 de julho, na sua atual redacao.

3. Apos a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor de
obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta
informagdo ser acompanhada por um termo de responsabilidade subscrito pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia
e assiduidade, acompanhado por declaragéo da ordem profissional que o habilita ao desempenho dessas funcdes .

4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da empreitada sédo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal seja
convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito.
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7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacéo da obra,
pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria de seguranga,
higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da
clausula 7.2,

9. O empreiteiro deve designar um responséavel pelo cumprimento da legislagcdo aplicavel em matéria de aplicagdo do
plano de gestdo de residuos da construcéo e demoligao.

Clausula 422 - Representacédo do dono da obra

1. Durante a execug¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra (gestor do contrato),
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagcdo da obra que designe para a
fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignacao parcial.
3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo
empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolu¢do ou revogagdo do Contrato, e ainda
guanto aos seguintes atos:

a) Todos aqueles que sejam passiveis de originar despesa, sem autorizacéo prévia do dono da obra.

Clausula 432 - Livro de registo da obra

1. O empreiteiro efetua um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéo sisteméatica e de facil consulta dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.
2. O livro de registo da obra sera entregue ao dono da obra (SMA), no ato da rececéo provisoria.
3. Os registos em atas de coordenacdo consideram-se para todos os efeitos legais como sendo feitos em livro de
registo de obra. Assim, todas as atas deverdo ser registadas no referido livro, pelo que serdo consideradas como nele
totalmente reproduzidas, para todos os efeitos legais.
4. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no
n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Atas de reunibes;

b) Aprovacéo de materiais;
5. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre
que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo VI - Recepcéo e liquidacédo da obra

Clausula 442 - Recepcéo proviséria

1. A rececgdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta
o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucédo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececdo proviséria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 452 - Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com o0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas;

Procedimento n2 49/22/AD — Empreitada Para a Montagem da Estacdo Elevatdria — AR Mosteiro (Hotel)
Caderno de Encargos

16



ALCOBACA

Seccédo de Contratacao Publica

¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
2. Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do namero anterior é
igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que
susceptivel de uso independente e autonomizavel.
3. Exceptuam-se do disposto no n.° 1 a substituicdo e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacéo para os fins a que se destina.

Clausula 462 - Recepcgdo definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de
rececao definitiva.
2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢cdes de
funcionamento e conservacgéo, esta sera definitivamente recebida.
3. Arececéo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploragdo, operacao ou
utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigag6es decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.
4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragfes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, 0
dono da obra fixa o prazo para a correccao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado
0 prazo para a realiza¢do de uma nova vistoria hos termos dos nimeros anteriores.
5. S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de rece¢do definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacdo da
vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececao proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do
disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 472 - Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da cauc¢ao

1. A liberagdo da caucgéo respeitara o disposto no artigo 295.° do CCP.
2. No presente caso, havendo diferentes prazos de garantias aplica-se o n.° 7 do artigo referido no ponto anterior.

Capitulo VIl - Disposicdes Finais
Clausula 482 - Deveres de colaboracéo reciproca e informagao

As partes esté@o vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestagdo reciproca de
informacdes necessérias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagéo previstos no artigo
290.° do CCP.

Clausula 492 - Subcontratacéo e cesséo da posi¢ao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execug¢do quando ndo estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este, em
qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.
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6. No prazo de cinco dias ap6s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do
n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em
causa.
7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais € do empreiteiro, ainda
gue as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8. A cessdo da posigdo contratual podera ocorrer quando:
a) Houver acordo das partes, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP;
b) Existir incumprimento do cocontratante, nos termos do n.° 1 do artigo 318.°-A.

Clausula 502 - Resolucao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes
casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio do poder
de direcd@o sobre matéria relativa a execucéo das prestacdes contratuais;
¢) Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscaliza¢do do dono da obra;
d) Cesséo da posicao contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos na
lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengdo das obrigagBes assumidas pelo dono da
obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2 do
artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decis6es judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Néo renovagdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranga, higiene e
salide no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignacédo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, apos
segunda notifica¢d@o, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que
ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do
prazo de execucao da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagdo da decisdo
do dono da obra que indefere a reclamacgé&o apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucgao;
n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou se
este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do
CCP, desde que da suspenséo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
p) Se nado foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a execugéo
da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
q) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante
respectivo
deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.
3. No caso previsto na al. q) do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo correspondente aos danos emergentese
aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos
previstos.
4. A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o
montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora
sobre a respectiva importancia.

Clausula 512 - Resolucédo do contrato pelo empreiteiro
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1. Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resoluc¢éo do contrato ou de outros previstos no CCP, nomeadamente no
seu artigo 332°, e, bem assim, sem prejuizo das indemnizac¢des devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra.

¢) Incumprimento das obrigacGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o

montante da divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Se néo for feita consignacéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do contrato por

facto ndo imputavel ao empreiteiro;

e) Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢des parciais, o retardamento da consignacédo ou consignacdes

subsequentes acarretar a interrupcéo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

f) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos

ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20 /prct. do preco contratual;

g) Se a suspenséo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢ao da obra, quando resulte de caso de forga maior;
if) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

h) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.°, os danos do empreiteiro excederem 20 /prct. do preco

contratual.
2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas hé direito de resolucdo quando esta ndo implique grave
prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagao juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo,
guando a manutencéo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro
ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses
publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolucéo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragcao ao dono da
obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 522 - Foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Leiria, com expressa renincia a qualquer outro.

Clausula 532 - Comunicagdes e notificacdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual
de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacgdes de contato constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 542 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados
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Anexo A
Clausulas Técnicas

1. Empreitada para a reconstrucdo e montagem da Estacdo Elevatoria de saneamento (AR), junto

ao Montebelo Mosteiro de Alcobaca Historic Hotel a qual compreende os seguintes trabalhos:

Cadigo Designagéo Unidade Qtd

1| Trabalhos de reconstrucao de caixa de visita da vg 1
Estacdo Elevatéria e instalagdo de equipamentos
electro-mecanicos junto ao Mosteiro de Alcobaca,
incluindo:

- Montagem de tubagem e valvulas, no interior do
poco e exterior do pogo;

- Alimentacdo de energia elétrica em quadro a
instalar dentro da caseta do elevador;

- Circuito de alimentagdo da bomba e circuitos de
comando;

- Fornecimento de duas bombas e acessorios;

- Fornecimento e montagem de quadro de poténcia e
comando para controlo da bomba e envio de alertas;
- Ensaios e colocagdao em servico.

2. Os custos associados aos trabalhos indicados sao da responsabilidade do co-contratante.
3. A construcdo, instalacéo e verificacdo da conformidade dos trabalhos efectuados sera

acompanhada por um técnico dos Servi¢os Municipalizados de Alcobaga
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