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CADERNO DE ENCARGOS

DISPOSIGOES INICIAIS

OBJECTO

O presente Cademno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar

no ambito do concurso para realizagdo da empreitada de “ESTRATEGIA LOCAL DE
HABITAGAO - CONSTRUGAO DE 16 FOGOS NO LOTEAMENTO DA QUINTA DO
RANGEL - ANCAS”.

DISPOSIGOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

A execugzo do contrato obedece:

a)

b)

d)

e)

As clausulas do contrato e o estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos — CPP),
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto e pela Lei n°
30/2021, de 21 de maio;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro e respectiva legislagdo complementar;

A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construgdo, a revisdo de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranga, prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

As regras de arte.

Para os efeitos estabelecidos na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato:
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O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 101° desse mesmo Cédigo;

O caderno de encargos;

O projecto de execugdo em anexo;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do

n.? 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.

No caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execugéo, prevalece o

primeiro quanto a defini¢do das condigdes juridicas e técnicas de execugado da empreitada e 0

segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de execugao:

a)

As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizaggo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposig&o relativas das suas diferentes partes;

As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50° do CCP;

Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes pegas

do projecto de execugéo.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ponto 2.2. e o clausulado

contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
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o disposto no artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101° desse mesmo Cédigo.

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execugao dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as dlvidas ccorrerem somente apés o inicio da execugéo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagéo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio
daquela execugao.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligo e
reconstrugo das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

PROJECTO

O projecto a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no presente

procedimento e encontra-se em anexo a este, sendo constituido por:
5.1.1- Mapa de Quantidades de todas as espécies de trabalho previstas;
5.1.2- Meméria Descritiva do Projeto;

5.1.2- Pegas Escritas e Desenhadas de cada especialidade;

5.1.3- Pano de Salde e Seguranga em Projeto;
5.1.4- Plano de Gestéo de Residuos de Construgao;
5.1.5- Levantamento topografico.
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OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA OBRA

O empreiteiro é responsavel:

a)

Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparagao, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagéo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e salde e no plano de prevengdo e
gestao de residuos de construgao e demoligao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagéo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no

trabalho em vigor, bem como pela aplicagao do documento indicado no ponto 6.4 - f).

A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra

e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,

técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugdo da obra,

designadamente:

3)

Trabalhos de montagem, construgdo, manuteng3o, desmontagem e demoligdo do

estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitas danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia nas vias publicas;
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Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e
para evitar a estagnagéo de aguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

A preparag&o e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a)

b)

A apresentagéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dlvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada:

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos
complementares qua se destinem ao suprimento erros e omissdes que sejam detetados

nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do Art.° 378° do CCP;

A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

A elaboragao e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado no caso
previsto no n.° 4 do artigo 361° do CCP;

A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugéo da obra, em particular as
tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

A apresentagdo do Desenvolvimento Pratico do Plano de Seguranga e Sailide em
Obra devera ser entregue ao dono de obra, na data da assinatura do Contrato
Escrito.

MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razbes de interesse publico.
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No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito & reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao,
mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data de notificagdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 345° do CCP.

Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever ao facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos, que,
injustificadamente, ponha em risco 0 cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correcgao que
sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

Em quaisquer situagGes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
se alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.% 7.3 e 7.4, no prazo de dez dias,

equivalendo a falta de pronidncia a aceitagéo do novo plano.

Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do plano de pagamentos.
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PRAZOS DE EXECUCAO

PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA
O empreiteiro obriga-se a:

8.1.1 - Iniciar a execug3o da obra na data da consignagéo total ou da primeira consignagéo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagédo do
plano de seguranga e saude, caso esta (ltima seja posterior;

8.1.2 - Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

8.1.3 - Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo da obra para efeitos da sua
recepgao provisoria no prazo de 24 meses, a contar da data da sua consignagéo, ou da data
de aprovagéo do Plano de Seguranga e Salde em obra.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforgo de meios de acgdo e de reorganizagdo da obra
necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro nos termos do ponto anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.
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No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no ponto 7.3.

MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugédo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso no
valor correspondente a 1/g0 do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 10.1, sendo o montante da sangéo contratual ai
prevista reduzido a metade.

O emopreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na

execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugédo do Contrato.

ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o director da fiscalizago da obra, a fim de o dono da obra

ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao director da fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que
julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
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CONDIGOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projecto, com o presente cademno de encargos e com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos
do ponto 2.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgéo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecto, por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

O adjudicatario obriga-se ao cumprimento do principio de “Nao Prejudicar Significativamente”,
em especial quanto aos requisitos de eficiéncia energeética e ou de procura de energia primaria
nos termos determinados na legislagdo nacional e nas condigdes exigidas pelo PRR.

TRABALHOS COMPLEMENTARES

O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer trabalhos
complementares n&o previstos nos elementos da solu¢do da obra por que se rege a execugéo
dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagbes recebidas.

O empreiteiro tem a obrigagéo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados, por escrito, pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os
elementos necessarios para esse efeito.

S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de circunstancias nao
previstas, de acordo com o disposto no n° 2 do Art® 370° do CCP.
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S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de circunstancias
imprevisiveis, de acordo com o disposto no n° 4 do Art® 370° do CCP.

A responsabilidade pelos trabalhos complementares sera avaliada de acordo com o Art® 378°
do CCP.

ALTERAGOES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

Sempre que propuser qualquer alteragao ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e célculos justificativos e
especificagdes de qualidade da mesma.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projecto
propostas pelo empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislagdo em vigor, 0
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respectivo alvara ou nimero de titulo de

registo e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que nele
hajam sido introduzidas.
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O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter a disposigao de todos os interessados o texto dos contratos colectivos de
trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

ENSAIOS

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos s&o os previstos nas normas e nos regulamentos em vigor e constituem
encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver duvidas obre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo

de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargos, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

MEDICOES

As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nédo previstos no
projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da

obra com a colaboragao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medigbes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do

més imediatamente seguinte aguele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagdo de medicdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

17.3.1 - As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
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17.3.2 - As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

17.3.3 - Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos

n&o incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no niimero anterior sdo executados em colaboragdo com o director de
fiscalizag&o da obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no ponto 18.1,
deve apresentar a sua reclamag&o no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

No caso de verificaggo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no ponto 18.1, o empreiteiro tem direito a reposigdo do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282° e 354° do CCP, a efectuar

nos seguintes termos:

18.4.1 - Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagéo da obra, ;

18.4.2 - Indemnizag&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execugéo do Contrato
que demonstre ter sofrido.

OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO
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Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagéo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
recepgao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugéo destes ultimos, da
actuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construgdo e equipamentos;

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados
no presente cademo de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa de
procedimento e as despesas inerentes a celebragao do Contrato.

PESSOAL

OBRIGAGOES GERAIS

Séo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local de trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes

ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspens&o do pessoal.

As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por tumos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da
legislagéo aplicavel e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo
programa ao director de fiscalizago da obra.

SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e satde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-
lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos
nimeros anteriores, o director de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do

empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizagéo da obra
0 exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no ponto 20.1.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos pontos anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA

MUNICIPIO DE ANADIA



23-
231 -

23.2-

23.3-

234 -

24-
24.1-

24.2 -

24.3-

- CADERNO DE ENCARGOS / CLAUSULAS GERAIS /17 -

PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagGes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar a quantia total do valor da proposta, o qual no deve
exceder o0 2.189.865,87 € (dois milhdes, cento e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e
cinco Euros e oitenta e sete céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto no ponto
17.

Os pagamentos sdo efectuados no prazo méaximo de 60 dias apds a apresentagdo da

respectiva factura.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos pontos
anteriores, mas com base nos pregcos que Ilhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373° do CCP.

ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria & aquisigdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizag&o haja sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o adiantamento referido no ponto
anterior s pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagéo de uma cauggo
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancaria ou seguro-caugé&o.

Todas as despesas decorrentes da prestagéo da caug&o prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

MUNICIPIO DE ANADIA



244 -

25 -
25.1-

26-

27 -

27.1-

28-
28.1-

- CADERNO DE ENCARGOS / CLAUSULAS GERAIS / 18 -

A caug&o para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295° do CCP.

DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais é
deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento, nos termos do Art® 353° do
CCP.

MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

REVISAO DE PREGOS

A revisdo de pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é
efectuada nos termos da Férmula Polinomial constante do Anexo | a este Caderno de
Encargos.

REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO

DA EXECUCAO DO CONTRATO

REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um Director de Obra, salvo
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nas matérias em que, em virtude da lei ou estipulagéo diversa no cademno de encargos ou
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Eng.® Técnico Civil.

Apos a assinatura do Contrato e antes da consignag&o, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0
nome do director de obra, indicando a sua qualificagéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence
ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma
declaragéo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela direcgdo
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e
assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos da
execugao da empreitada so dirigidos directamente ao director de obra.

O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem respectiva
ser fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por qual
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o director de fiscalizagéo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagdo do
documento referido na alinea f) do ponto 6.4. deste cademo de encargos.

REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

Durante a execugao o dono da obra é representado por um director de fiscalizagéo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de

encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.
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O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do director de fiscalizagio da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira

consignagao parcial.

O director de fiscalizag@o da obra tem poderes de representagéo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente na resolugéo de todas as
questes que lhe sejam postas pelo empreiteiro neste ambito, exceptuando as matérias de
modificagéo, resolugéo ou revogagéo do contrato, tais como trabalhos néo previstos, alteragéo

ao prazo contratual, entre outros previstos na Lei.

LIVRO DE REGISTO DA OBRA

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo director de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos
trabalhos.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdigao sobre os trabalhos.

RECEPGAO E LIQUIDAGCAO DA OBRA

RECEPGAO PROVISORIA

A recepgéo proviséria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efectuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagao do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execug&o da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgao provisoria, esta
é efectuada relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja objecto de deficiéncia.
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O procedimento de recepgao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do CCP.

RESTITUIGAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERTAGAO DA CAUGAO

Feita a recegao provisoria de toda a obra, e nos casos em que as garantias sdo de um prazo
igual ou inferior a 2 anos, o Dono de Obra dever promover a liberagao integral da caugéo,
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais, no prazo de
30 dias ap6s o termo do respetivo prazo.

No caso de empreitadas com prazo de garantia superior a dois anos, aplicar-se-a o disposto
no n®5 do Art® 295° do CCP.

No caso de haver lugar a recegbes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista no
numero anterior & promovida na proporgao do valor respeitante a recegao parcial.

PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia da obra sera de 10 anos, conforme a alinea a) do n.° 2 do Artigo 397° do
CCP.

RECEGAO DEFINITIVA

No final do prazo de garantia previsto no ponto anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de recegao definitiva.

Se a vistoria referida no ponto anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condigdes de funcionamento e conservagéo, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de

exploragdo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que
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cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagées decorrentes do periodo de garantia
relativamente & totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no ponto 33.1. permitir detectar deficiéncias, deterioragGes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo
dos pressupostos previstos no niimero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua
correcgao dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo
para a realizagao de uma nova vistoria nos termos dos pontos anteriores.

DISPOSICOES FINAIS

DEVERES DE INFORMAGAOQ

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem 20 seu conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses na execugdo
do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deves avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impegam o cumprimento

ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a execugao do Contrato.

SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.% 3 e 6 do artigo 318° do CCP.

O dono da obra apenas poder opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando nio
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estejam verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigag6es emergentes do Contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revis@o de pregos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizagao da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos pontos anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias ap6s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessdo da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317° do CCP.

RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de direcgéo sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

c) Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagao do dono da
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obra;

d) Cess@o da posigéo contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manuteng&o das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovagado do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado & consignagao sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
n&o comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignagéo desde que nao apresente justificagdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugéo da obra;

l) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspens&o da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves

prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404°
do CCP;
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0) Se néo foram corrigidos os defeitos detectados no pericdo de garantia da obra ou se néo
for repetida a execugéo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n® anterior, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no ponto anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre devidamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos casos previstos no artigo 332° do CCP.

COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos

Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada
a outra parte.
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40 - CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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ANEXO | - FORMULA POLINOMIAL DE REVISAO DE PREGOS
(referida no ponto 27.1 do Caderno de Encargos)

St M'os M'13 M'1g M'20 M'22 M'23 M'29
Ct=035—+0,02—+0,10 — + 0,05 — + 0,02 + 0,05 + 0,05 + 0,06 —+
So Mos M'13 M1g Ma2o M2z Ma3 Mag
M'a0 M'ss c
+0,05—+0,01 —+0,15—+0,10
Mao Mas C

Em que;

Ct - é o coeficiente de atualizagéo a aplicar diretamente ao montante sujeito a reviséo.

St - é o indice dos custos de m&o-de-obra relativo ao més a que respeita a reviszo.
So - € 0 mesmo indice mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para entrega das propostas.

M'os M'13 M'1g M'20 M'22 M'23 M'29 M'ag M'ss — s80 0s indices de custos de ladrilhos e cantarias de calcério e
granito, chapa de ago macigo, betumes a granel, cimento em saco, gasoleo, vidro, tintas para construgéo
civil, caixilharia em aluminio termolacado e produtos para instalagGes elétricas, respetivamente e

relativos ao més a que respeita a revisao.

Mos M13 Mig M2o M22 M2z Mag Mao Mas — s80 0s mesmos indices, respetivamente, mas relativos ao més
anterior ao da data limite para entrega das propostas.

C' - Equipamento de Apoio relativo ao més a que respeita a revis&o.
C - O mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite para entrega das propostas.
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