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Capitulo |

Disposicdes Iniciais

Clausula1.2
Objeto
1- O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
concurso para a realizacdo da empreitada “Demolicdo de edificios com cobertura em fibrocimento
(amianto) — Anexos do ex-externato, em Sabrosa e ex-jardim-de-infancia, em Celeirdés do Douro”, a levar a

efeito na Rua das Eiras, Freguesia e Concelho de Sabrosa.

Clausula 2.2

Disposi¢cdes por que se rege a empreitada
1 — A execucéo do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de Janeiro (C.C.P. — Cdédigo dos Contratos Publicos), na sua atual
redacéo (Decreto-Lei n.° 111-B/2017 de 31 de agosto);
c) Ao Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construco, a revisdo
de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranga, prevencao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
f) O alvara para execugdo da obra deve conter a classificagdo como Empreiteiro de obras publicas com a
1.2, subcategoria da 5.2 categoria, de classe que cubra o valor global da empreitada.
g) E de referir que sendo o amianto considerado um elemento que afeta negativamente a saide humana
(agentes cancerigenos), qualquer situacdo de manipulacdo de materiais em fibrocimento deve obedecer ao
Decreto-Lei n.° 266/2007, de 24 de julho, onde é referido que a remocé&o das fibras de amianto dos edificios,
instalacdes e equipamentos é executada por empresas devidamente licenciadas e autorizadas para o efeito,
e de acordo com as regras de seguranca impostas pelo diploma referido. Acresce mencionar que apos a
remocao dos produtos que contém fibras de amianto, a entidade que a concretize tem que garantir que a
area em que procedeu a essa remocao fica totalmente livre de poeiras e particulas de amianto em todas as
estruturas, equipamentos e zona envolvente. Apés a sua remogao, os residuos resultantes da atividade sao
encaminhados para um destino final adequado, devidamente licenciado e autorizado para receber este tipo

de residuos, nos termos da legislacéo aplicavel.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se integrados no contrato:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo codigo;

b) O suprimento dos erros e das omiss@es do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
gue tais erros e omissfes tenham sido aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos
termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

c¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucéo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h), do n.° 2, da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados;
2 — Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condic¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o
que respeita a definicdo da propria obra.
3 — No caso de divergéncia entre as véarias pecas do projeto de execucao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicdo descriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalho prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.°, do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.
4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h), do n.° 2, da clausula anterior
e o clausulado contratual prevalecem os primeiros salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.°, do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do

disposto no artigo 101.°, desse mesmo Cédigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas
1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execucao dos trabalhos a que

respeitam.

3/22



SABROSA

Municipio

UOF — OBRAS, SERVICOS E ORDENAMENTO DO TERRITORIO

2 — No caso de as davidas ocorrerem somente apés o inicio de execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com
os motivos justificativos da sua néo apresentacao antes do inicio daquela execugéo.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrucdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

1 — O projeto de execuc¢do a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

Capitulo I

Obrigacdes Do Empreiteiro

Seccéo |
Preparacéo e Planeamento dos Trabalhos

Clausula 6.2

Preparacao e planeamento da execuc¢édo da obra
1 — O empreiteiro é responséavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execucao;
b) Dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas vigentes sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
prevencao e gestao de residuos de construcédo e demoli¢éo;
c) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessérios a aplicacdo das medidas em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho, bem como
pela aplica¢éo do documento indicado na alinea i), do n.° 4, da presente clausula.
2 — Compete ao empreiteiro a disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0os meios necessarios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e 0s meios humanos,
técnicos e equipamentos;
3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de

policia das vias publicas;
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c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidées e serventias que
sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas
gque 0S mesmos possam originar;

d) E da responsabilidade do empreiteiro os trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste.

4 — A preparagdo e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucéo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamac®es relativamente a erros e omissfes do projeto que sejam
detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacéo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcéo a adotar na realizacao dos trabalhos;
f) A elaboracdo do documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fun¢éo do sistema utilizado para

a execucdao da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado
1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifigue e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboracdo da proposta.
2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacédo, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada
no presente caderno de encargos.
3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteragdo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao
plano final de consignacéo.
4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas espécies de trabalho, distinguindo
as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a
programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugéo

da empreitada,;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para realizacdo da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da

obra, de acordo com o plano de pagamentos ajustado.

Clausula 82

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 — O dono de obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de
interesse publico.
2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 — Em quaisquer situagbes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono
da obra um plano de trabalhos modificado.
4 — Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢do da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono
da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias,
equivalendo a falta de prondncia a aceitagao do novo plano.
6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n&o resulte prejuizo para a obra ou
prorrogagéo dos prazos de execugao.
7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

Seccao |l

Prazos de execucgéo

Clausula 9.°
Prazo de execucdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:
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a) Iniciar a execucéo da obra na data da consignacao total ou da primeira consignacao parcial ou ainda da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso
esta (ltima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececdo
provisoéria no prazo indicado na proposta do empreiteiro a contar da data da sua consignacao ndo podendo
exceder 90 (Noventa) dias.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucédo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execugao.

3 - Em caso algum haverd lugar a atribuicdo de prémios, mesmo em situacdo do empreiteiro antecipar a
concluséo dos trabalhos.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niumero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢éo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no n.° 3
da clausula 8.2,

Clausula 11.2
Multas por violagcdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o do
preco contratual;

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢ao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucdo dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucédo do Contrato.

Clausula 122
Atos e direitos de terceiros
1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢ao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a

terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
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por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccao Il

Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2
Condicdes gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢fes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cées técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicio dos métodos e técnicas de constru¢éo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados,

sem prejuizo da obtencgédo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Erros ou omiss8es do projeto e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissées dos
elementos da solugéo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e

notificacdes recebidas.

Clausula 15.2
AlteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos 0s elementos
necessarios a sua perfeita apreciacéo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva e
explicativa da solugao seguida, com indicagcdo das eventuais implicacées nos prazos e custos e, se for caso
disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2
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Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagédo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
mengao do respetivo alvara, certificado ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.°
do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos
na referida alinea, consoante os casos.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos
a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como
a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas carateristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos mais condi¢des técnicas do projeto
e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0S mesmos ensaios e
com a reparacéo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono da

obra.

Clausula 18.2
Medicdes

1 - As medicBes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos néo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboracdo do
empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Na realizacdo das medi¢cdes os métodos e os critérios a adotar respeitam a seguinte ordem de
prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;
¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.
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Clausula 19.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo
na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcéo a que
respeitem quaisquer patentes, licengcas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2

Execucgdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboragcdo com o diretor de fiscalizagdo
da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢ao do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacéo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagcao de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de
acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizacdo da obra, €;
b) Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que demonstre ter

sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacéo de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rece¢éo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,
materiais, elementos de construcdo e equipamentos;
2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdo das cauc¢fes exigidas no programa do procedimento e as despesas

inerentes a celebragéo do Contrato.
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Seccéo IV

Pessoal

Clausula 22.2

Obrigac¢des gerais
1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigaces relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.
4 - As guantidades e a qualificacdo profissional da mé&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.°
Horério de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscaliza¢do da obra.

Clausula 24.2

Seguranca, higiene e salde no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por
sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia
médica de que carec¢a por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacbes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.
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5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia

das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo Il

ObrigacOes do dono da obra

Clausula 25.2

Preco e condi¢bes de pagamento
1 — A fixacdo do pre¢o base teve por base os precos atualizados do mercado obtidos através dos custos
médios unitarios, resultantes de anteriores procedimentos, para prestacdes do mesmo tipo. Pela execugdo
da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato, deve o dono da obra
pagar ao empreiteiro 0 preco constante da proposta adjudicada, acrescida de IVA & taxa legal em vigor no
caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execu¢do do Contrato, ndo podendo 0 mesmo
exceder o montante de 34 363,00€ (trinta e quatro mil trezentos e sessenta e trés euros);
2- — O preco inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente
atribuida ao contraente publico, incluindo as despesas de alojamento, alimentagéo e deslocacdo de meios
humanos, despesas de aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas;
3 - Critério de adjudicacdo: A adjudicacéo € feita de acordo com o critério da proposta economicamente
mais vantajosa para a entidade adjudicante, determinada pelo preco ou custo enquanto Unico aspeto da
execucao do contrato a celebrar;
4 — Critério de desempate: Em situagbes de empate do preco apresentado sera utilizado como critério de
desempate o sorteiro aleatorio.
5 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢Bes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.
6 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacéo da respetiva fatura, nos
termos do n.° 2 do artigo 299.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
7 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.
8 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacado pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a
realizacdo completa daqueles.
9 - No caso de falta de aprovacéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra

com os valores por este ndo aprovados.
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10 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos nlimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necesséaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéaria ou seguro-caucao.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucao prevista no numero anterior correm por conta do
empreiteiro.
4 - A caucéo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da

obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.2

Descontos nos pagamentos
1 — No caso de contratos que impliqguem o pagamento de um preco pela entidade adjudicante, é exigida ao

adjudicatario a prestacdo de uma caucdo destinada a garantir a sua celebragdo, bem como o exato e
pontual cumprimento de todas as obrigacdes legais e contratuais que assume com essa celebracgéo.

2 - De acordo com a alinea 2, do art.° 88.°, do CCP, néo ¢é exigivel a prestagcdo de caugdo quando o prego
contratual for inferior a 200 000,00€. Quando o preco contratual for inferior ao valor referido, a entidade
adjudicante procederé a retencédo de 5% do valor dos pagamentos a efetuar.

3 - Para reforco da caucéo prestada com vista a garantir 0 exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos, podera ser deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

4 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria
OU seguro-caucgdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caucao referida no

ndmero anterior.

Clausula 28.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigac6es de pagamento do pre¢o contratual, tem
0 empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito

pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2
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Revisao de precos
1 — Devido ao curto prazo para a execucdo da empreitada ndo havera lugar a revisdo dos precos
contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo-de-obra, de materiais ou de equipamentos

de apoio durante a execu¢do da empreitada, de acordo o artigo n.° 300 do CCP.

Seccao V

Seguros

Clausula 30.2

Contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com
a legislagéo em vigor em Portugal.
2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucao do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagédo aplicavel,
das quais deverdo exibir cdpia e respectivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacéo.
3 - O empreiteiro é responséavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente sec¢éo, devendo zelar
pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdélices de
seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final & data da recepgao provisoria da obra ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral
do estaleiro.
5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente sec¢@o ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.
6 -Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas na presente seccao e restante legislacao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.
8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 31.2

Qutros sinistros

14/22



SABROSA

Municipio

UOF — OBRAS, SERVICOS E ORDENAMENTO DO TERRITORIO

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéao prépria por si afectos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos
de circulagéo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afectos as obras pelos subempreiteiros
se encontram segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niumeros anterior deve perfazer, no total, um capital
seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulagdo (ramo
automovel).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,

explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representacédo das partes e controlo da execucgéo do contrato

Clausula 32.2

Representacdo do empreiteiro
1 - Durante a execuc¢éo do Contrato, 0 empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacéo pelo dono da obra, a confiar a sua representacéo a um
técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico Civil.
3 - Apoés a assinatura do Contrato e antes da consignacgéo, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do
director de obra, indicando a sua qualificacao técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou nao ao seu quadro
técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direccdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.
4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspectos técnicos da execucdo da
empreitada séo dirigidos directamente ao director de obra.
5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.
6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem respectiva ser

fundamentada por escrito.
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7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o director de
fiscalizag8@o da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagcao aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicacdo do documento referido na

alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 33.2
Representacédo do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um director de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do director de fiscalizacdo da obra que designe para
a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacéo parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questfes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificagao, resolugdo ou revogacao do

Contrato.

Clausula 34.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo director de fiscalizacdo da obra, contendo uma informagédo sisteméatica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢éo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no
n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢cdo sobre os

trabalhos.

Capitulo V

Rececéo e liquidacéao da obra

Clausula 35.2

Rececdao provisoria
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1 - A rececéo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucado da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepgdo proviséria, esta é
efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objecto de deficiéncia.

3 — O procedimento de rececgéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

4 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do ndmero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra.

5 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se

destina.

Clausula 36.2

Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas;
¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela autonomizaveis;
2 - Caso tenham ocorrido recec¢6es provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra.
3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se

destina.

Clausula 37.2

Rececdao definitiva
1 — No final do prazo (dos prazos, se forem fixados varios) de garantia previsto na clausula anterior, é
realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recec¢éo definitiva.
2 - Se a vistoria referida no niUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condic¢des de
funcionamento e conservacdao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececéo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploracdo, operacéo
ou utilizacdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia relativamente
a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorag8es, indicios de ruina ou

falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no
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namero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual seré fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos niameros

anteriores.

Clausula 38.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagcdo da caucéo

1 - Feita a rececao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néo liberagdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir 0 exato e pontual cumprimento das obrigagcfes

contratuais.

Capitulo VI

Disposicdes finais

Clausula 39.2
Deveres de informacéo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e que possam afetar os respectivos interesses na execuc¢do do Contrato, de acordo com
as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou néo for¢ca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo
de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afectada a execugao do Contrato.

Clausula 40.2
Subcontratacao e cessdo da posi¢do contratual
1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagcdo na fase de execugdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacfes emergentes do Contrato. A
subcontratacdo na fase de execucao esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificagdo
da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro
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na fase de formacdo do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adapta¢des, o disposto nos n.°s 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisédo
de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apos a celebracéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia
do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais € do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cesséo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagcdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situag@es previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 41.2

Resolucéo do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizag¢8es legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio do
poder de dire¢do sobre matéria relativa & execucgédo das prestacdes contratuais;
¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;
d) Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigacdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;
e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2
do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) N&o renovacéo do valor da caugéo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignacao sem justificac@o aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro ndo comparecer,
apo6s segunda notificagcao, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacao

desde que néo apresente justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;
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I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagdo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucao;

n) Se houver suspensédo da execucéo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou
se este suspender a execucédo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.° do CCP, desde que da suspenséo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data
em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 42.2

Resolucéo do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Alterac@o anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obriga¢8es pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando
0 montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacado da relagdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencao do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se néo for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do contrato
por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacfes parciais, o retardamento da consignacdo ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou

interpolados;
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h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma
reducao superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢édo da obra, quando resulte de caso de forca maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacéo juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico financeiro do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaragao
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaracéo, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 43.2
Arbitragem

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execuc¢do, incumprimento, invalidade,
resolucdo ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser
observadas as seguintes regras:
a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas pelos
arbitros;
b) O Tribunal Arbitral ter4 sede em Sabrosa e € composto por trés arbitros;
¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro &rbitro e o terceiro, que preside, é
cooptado pelos dois designados;
d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas partes
nao acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do Tribunal
Central Administrativo territorialmente competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.

Clausula 44.2
Comunicagdes e notificacbes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteragdo das informagfes de contato constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.
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Clausula 45.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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