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CAPITULO I - DISPOSIGOES INICIAIS

1 Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do procedimento para a realizagdo da empreitada de construgdo da Conduta Adutora
Melroeira/Cadriceira.

2 Disposigcdes por que se rege a empreitada

21. A
a)
b)
c)

d)

€)

execucao do contrato obedece:

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

Ao Codigo dos Contratos Publicos na redagdo do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de
agosto (CCP);

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagao complementar;

A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construgdo, a reviséo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
As regras da arte.

2.2.Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato,
sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a)

b)

c)
a)
e)
f)
9)

CADERNO

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo;

O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a deciséo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;

O projeto de execugo;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

DE ENCARGOS
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h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

3 Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

3.1, No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do
n.° 2.2. da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.

3.2.  Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condigbes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a defini¢do da prépria obra.

3.3. No caso de divergéncia entre as varias pecgas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pegas do
projeto de execucao.

3.4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2.2. da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.

4 Esclarecimento de duvidas

41. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugéo
dos trabalhos a que respeitam.

4.2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que

dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio daquela execugéo.

CADERNO DE ENCARGOS
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4.3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicédo e
reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

5 Projeto

5.1. O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

CAPITULO Il - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
Secgao | - Obrigagoes gerais
6 Encargos do empreiteiro

6.1.  Constituem encargos do empreiteiro a celebra¢do dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento,
quando aplicavel, e as despesas inerentes a celebragao do contrato.

6.2.  Correm ainda inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagéo de todos
0S prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuacdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de constru¢éo e equipamentos.

Secgao Il - Preparagao e planeamento dos trabalhos
7 Preparagao e planeamento da execugao da obra
7.1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante 0 dono da obra pela preparagédo, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagéo,
planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas

consignadas no plano de segurancga e saude, e no plano de prevencao e gestéo de residuos
de construcdo e demoligdo que acompanham o projeto de execugao;

CADERNO DE ENCARGOS
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Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplica¢do do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da
presente clausula.

A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos,

técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

7.3.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra,
designadamente:

a)
b)

d)
74. A

a)

f

9)
h)

CADERNO

Trabalhos de montagem, construgao, manutengéo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;
Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para
evitar a estagnacéo de dguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

preparagao e o planeamento da execugédo da obra compreendem ainda:

A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugédo da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes
detetados nos termos dos n.%s 3 e 4 do artigo 378.° do CCP;

A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;
O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagao
dos trabalhos;

A elaboragédo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

A elaboragéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranga e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,

DE ENCARGOS
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desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fungdo do sistema utilizado para a
execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

8. Plano de trabalhos ajustado

8.1 No prazo de 5 dias a contar da data da celebragcdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagédo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.

8.2 No prazo de 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

8.3 O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragéo do prego contratual, nem a
alterag@o do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo. O plano de trabalhos ajustado deve,
nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de concluséo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagéo profissional da m&o-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugédo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugéo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serao mobilizados para a realizagao da obra.

84 O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do

valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

CADERNO DE ENCARGOS
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9. Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

9.1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razOes de interesse publico.

9.2.  No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do contrato em fungéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamagao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve
conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

9.3.  Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

94. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugéo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez
dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.

9.5.  Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagéo do novo plano.

9.6.  Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo

para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

9.7.  Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Secgao Il - Prazos de execugao
10. Prazo de execugao da empreitada

10.1. O empreiteiro obriga-se a:

CADERNO DE ENCARGOS
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a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da primeira
consignacgao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos
em vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao proviséria no prazo de 120 dias a contar da data da sua consignag&o.

10.2.  No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugé@o de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforgo de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao

10.3.  Fora das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno
de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
fiscalizacao.

10.4. Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro.

10.5. Se houver lugar & execucdo de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra serd prorrogado nos termos das alineas a) e b) do n.° 1 do artigo 371.° do CCP.

10.6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagéo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

10.7.  Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
ao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugéo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa
suspensao.

11. Cumprimento do plano de trabalhos
11.1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se

verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor

CADERNO DE ENCARGOS
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11.2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

11.3.  No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclus&o da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel
o disposto no n.° 4 da clausula 92.

12. Multas por violagao dos prazos contratuais

12.1.  Em caso de atraso no inicio ou na conclus@o da execugé@o da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 %o do prego contratual.

12.2.  No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sang¢do contratual ai prevista
reduzido a metade.

12.3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢ao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere 0 atraso na execugao dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugédo do contrato.

13. Atos e direitos de terceiros

13.1.  Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

13.2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
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Secgao lll - Condigdes de execugao da empreitada
14. Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

14.1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢bes técnicas
contratualmente estipuladas.

14.2.  Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes técnicas definidas nos termos da
clausula 2.2.

14.3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,
sendo o caso, a substituigdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo
da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

15. Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

15.1.  Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢cdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

15.2.  Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, 0 empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizag&o.

15.3.  No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

15.4.  Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.os 2 e 3 desta cladusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas
dos materiais € elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro comunicara
o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada
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com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de
construcao e para a execugao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragéo de pregos a
que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar [esta Ultima parte
nao é aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

15.5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparagéo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagao
néo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

15.6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e néo
determinar a suspenséao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de
construgéo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

15.7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuic&o, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares e a menos» ou
para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragao configure «trabalhos
complementares ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdesy.

16. Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

16.1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgao que lhe pertengam ou provenientes de
outras obras ou demoligdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso
disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o pre¢o dos trabalhos em que
aqueles forem aplicados

16.2. O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

17. Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
17.1.  Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes

documentos contratuais, 0 empreiteiro submeté-los-a a aprovagéo do dono da obra.

17.2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-se
a mesma concedida se 0 dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso
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de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto
ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

17.3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcédo que este Ihe solicitar.

17.4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

17.5.  Salvo disposigdo em contrario, os encargos com a realizagéo dos ensaios correrdo por conta
do dono da obra.

18. Reclamagao contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgcao

18.1. Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao
dono da obra reclamagao fundamentada no prazo de 10 dias.

18.2. A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decis@o nos 15 dias subsequentes a sua apresentacédo, exceto no caso de serem exigidos
novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no
mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

18.3.  Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem seréo
suportados pela parte que decair.

19. Efeitos da aprovacgao dos materiais e elementos de construgao
19.1.  Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua

qualidade.

19.2. No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

19.3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
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20. Aplicagao dos materiais e elementos de construcao

20.1.  Os materiais e elementos de constru¢do devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
de tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

21. Substituicdo de materiais e elementos de construgao

21.1.  Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Né&o sejam aplicados em conformidade com as especificagces técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

21.2.  As demoligdes e a remogéo e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo seréo
da responsabilidade do empreiteiro.

21.3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta
clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

22 Depdsito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo poderad depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e
elementos de construgdo que néo se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

23. Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

23.1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugéo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

23.2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, 0 qual deve entregar ao empreiteiro todos o0s
elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro
tenha a obrigagéo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugéo.
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23.3. S0 pode ser ordenada a execugao de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando
0 somatorio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos de suprimento
de erros e omissdes e de anteriores trabalhos complementares ndo excedam as percentagens
previstas nas alineas b) dos n.%s 2 e 4 do artigo 370.° do CCP.

234. 0O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

23.5. O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do projeto
de execugao por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono de obra [aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragao
do projeto de execugao.

23.6. O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros e
omissdes cuja detecdo era exigivel nos termos do n.° 3 do artigo 378.° do CCP.

23.7. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes nos
termos do n.° 4 do artigo 378.° do CCP.

24, Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

24.1.  Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

24.2.  Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou
nota descritiva e explicativa da solu¢do seguida, com indicacdo das eventuais implicagdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de
qualidade da mesma.

24.3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e
apreciadas pelo autor do projeto de execugao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

25. Mengbes obrigatérias no local dos trabalhos

25.1.  Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da
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obra e do empreiteiro, com mengéo do respetivo alvara ou numero de titulo de registo e manter
copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados, consoante 0s casos.

25.2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
[quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execugéo da
empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

25.3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de

trabalho aplicaveis.

25.4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

26. Ensaios

26.1.  Quando exigidos, os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das
suas caracteristicas e comportamentos constituem encargo do empreiteiro.

26.2. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

26.3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas
com 0S mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no
caso contrario, de conta do dono da obra.

27. Medigoes

27.1.  As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos nédo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra

com a colaboragao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

27.2.  As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

27.3. Arealizagao das medigOes obedece aos seguintes critérios:
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- A medicéo para efeitos de pagamento das escavagdes far-se-a (independentemente das
escavagdes reais a realizar) admitindo as profundidades de projeto com taludes verticais.

- No prego unitario da escavagdo, para além da escavagdo propriamente dita (por
qualquer meio mecanico ou manual), conforme acaba de ser definida, estara incluida a
elevacao dos materiais escavados para a superficie do terreno e o seu depésito provisorio
no local de trabalho, ou provisério e/ou definitivo em depdsito.

- No caso de néo ser possivel o deposito das terras que tenham no todo ou em parte,
aproveitamento para aterro, seré da conta do empreiteiro a sua remogao para depdsito
provisério e o posterior transporte para aterro.

- No preco da escavagdo, qualquer que seja a natureza do material, consideram-se
incluidas as entivagdes e drenagens que forem necessarias.

28. Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

28.1.  Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagdo na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construgao ou de processos
de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

28.2.  No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a
que titulo for.

29. Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra
29.1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo

incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

29.2.  Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do contrato ou outros prejuizos.
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29.3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esté a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamagéo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagédo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.

29.4. No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogagao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra, €;

b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que
demonstre ter sofrido.

Seccao IV - Pessoal
30. Obrigacdes gerais

30.1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

30.2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

30.3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

30.4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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31. Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagcdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor
de fiscalizagao da obra.

32. Seguranga, higiene e salde no trabalho

32.1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagoes.

32.2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

32.3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
32.4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra
0 exija, o empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.
32.5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da
obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Il - OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA

33. Prego e condigdes de pagamento

33.1. O precgo base da empreitada é de 149 900€, com exclus&o do IVA.
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33.2.  Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 27.2.

33.3.  Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagdo da
respetiva fatura.

33.4. As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

33.5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacgéo pelo diretor de fiscalizagéo da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles.

33.6. No caso de falta de aprovacédo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagado da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

33.7. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.° do CCP.

34. Adiantamentos ao empreiteiro

34.1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco contratual necesséria @ aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

34.2.  Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancaria ou seguro caugao.

34.3. Todas as despesas decorrentes da presta¢do da caugado prevista no numero anterior correm
por conta do empreiteiro.
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34.4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

34.5. Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugédo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que
este cumpra a obrigagéo de liberagdo da caugao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias ap6s a notificagcdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida
obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

35. Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano
de pagamentos em vigor:

. Va ¢ ¢
- % _
Vri = " I/p Vr

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor:

. Va ot ¢
- % _
Vri = n [/p Vr

em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacédo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vit é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em
que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0 reembolso
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36. Descontos nos pagamentos

36.1.  Como garantia do exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as importancias
que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o
montante correspondente a 10% desse pagamento.

36.2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito em dinheiro ou
em titulos, garantia bancéria ou seguro-caugéo, nos termos previstos no artigo 90.° do CCP.

37. Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢des de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

38. Revisao de pregos

38.1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula.

38.2.  Arevisdo de pregos obedece a seguinte formula:

Ct—0285t+004M3t+001M18t+001M20t+004M22t+001M24t
- "7 So " " M3o " M18o T M200 T M220 T M240

+007M32t+001M43t+025M50t+018Et+010
" M320 T M430 7 M500 """ Fo '

Ct - é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao, obtido a partir
de um somatério de parcelas com uma aproximagdo de seis casas decimais e
arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5,
mantendo-se o0 valor da sexta casa decimal no caso contrario.

St - € o indice dos custos de mao-de-obra relativo ao més a que respeita a revisao.

So - € 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data-limite fixada para a entrega das
propostas.
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MO3t, M18t, M20t, M22t, M24t, M32t, M43t, M50t - s&o os indices dos custos dos materiais
para, respetivamente, inertes, betume a granel, cimento em saco, gasoleo, madeiras de
pinho, tubo de PVC, ago para betdo armado e tubos e acessorios de ferro fundido e ago
relativos ao més a que respeita a reviséo.

MO03o, M180, M200, M220, M240, M320, M430, M500 - sdo 0os mesmos indices, mas relativos
ao més anterior ao da data-limite fixada para a entrega das propostas.

Et - € o indice dos custos dos equipamentos de apoio.

Eo - € 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data-limite fixada para a entrega das
propostas.

38.3.  Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da
empreitada sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

Secgao V - Seguros
39. Contratos de seguro

39.1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugao do contrato, as apélices de seguro previstas nas clausulas seguintes
e na legislacédo aplicavel, das quais deverao exibir cdpia e respetivo recibo de pagamento de prémio
na data da consignagéo.

39.2. O empreiteiro é responséavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas no presente Caderno
de Encargos, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus
subcontratados.

39.3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstas no presente Caderno de Encargos ou na legislagéo
aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes
documentos.

39.4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas no presente Caderno de
Encargos e restante legislagéo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.
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39.5.  Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

39.6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha suportado.

39.7. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro referidas no n.° 1 vélidas até a data
da recegdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

40. Objeto dos contratos de seguro

40.1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatorio de
acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

40.2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automdvel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagao), bem como apresentar comprovativo
que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

40.3. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de cuja apélice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar no seguro relativo aos danos préprios do equipamento, maquinas
auxiliares e estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios.

40.4. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automédvel previsto
no n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

40.5. No caso dos bens imdveis referidos no n.° 3, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de

incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo
valor patrimonial.
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IV - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO
41. Representagao do empreiteiro

41.1. Durante a execucdo do contrato, 0 empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.

41.2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico superior da area de construgao civil.

41.3. Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou néo
ao seu quadro técnico, devendo esta informagao ser acompanhada por uma declaragé@o subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregao
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.

41.4. As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da
execucdo da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

41.5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

41.6. O dono da obra podera impor a substituigdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagéo profissional
do diretor de obra.

41.7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

41.8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagédo do
documento referido na alinea i) da clausula 7.4.

41.9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em

matéria de aplicagao do plano de gestao de residuos da constru¢ao e demoligéo.

CADERNO DE ENCARGOS

25



ki
W ErrreTs]vgrg

42. Representagao do dono da obra

42.1. Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou
no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacao.

42.2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignagao parcial.

42.3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacéo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificagao, resolu¢do ou revogagéo do contrato.

43. Livro de registo da obra

43.1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

43.2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Informacdes relativas ao desenvolvimento dos trabalhos, autos de medicao, altera¢des ao projeto,
paralisagOes e respetivas causam, etc;

b) Informagdes relativas & execugéo de trabalhos complementares ou a menos;

c) Ensaios de funcionamento;

d) Aprovagéo e/ou reprovagdo de materiais e/ou equipamentos.

43.3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera

apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicdo sobre os trabalhos.
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V - RECEGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
44. Recegao provisoria

44 1. A rececdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execugao da obra.

44.2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

44.3. O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

45. Prazo de garantia

451. O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos nao estruturais ou a instalagdes
técnicas;

¢) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizéveis.

45.2. Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicvel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

453. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituigdes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua
utilizagéo para os fins a que se destina.

46. Rececao definitiva

46.1.  No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececao definitiva.

46.2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
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46.3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de
exploragéo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

46.4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagéo dos pressupostos
previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a corre¢ao dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos
termos dos nimeros anteriores.

46.5. S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de recegéo definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizagédo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececao provisoéria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

47. Restituicao dos depositos e quantias retidas e liberagao da caugao

47.1. Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 397.° do Cddigo dos
Contratos Publicos, a diferentes prazos de garantia e, consequentemente, a recegdes
provisorias e definitivas parciais, a liberagao parcial da caugédo, € promovida na proporgao
do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a obra,
designadamente estruturais, construtivos n&o estruturais ou instalagbes técnicas e
equipamentos, da seguinte forma:

a) Equipamentos afetos a obra, autonomizaveis — 100% no segundo ano.

b) Elementos construtivos ndo estruturais ou a instalagdes técnicas:

i) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugéo;
i) No final do segundo ano, 30% do valor da caugao;
iif) No final do terceiro ano, 15% do valor da caug&o;
iv) No final do quarto ano, 15% do valor da caugao;
v) No final do quinto ano, os 10% restantes.

C) Elementos construtivos estruturais:

i) No final do primeiro ano, 15% do valor da caugéo;
i) No final do segundo ano, 15% do valor da caugéo;
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i) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugéo;
iv)  No final do quarto ano, 15% do valor da caucéo;
v)  No final do quinto ano, 7,5%do valor da caugao;
vi) No final do sexto ano, 7,5% do valor da caucéo;
vii) No final do sétimo ano, 7,5% do valor da caucéo;
viii) No final do oitavo ano, 7,5% do valor da caug&o;
ix) No final do nono ano, os 5% do valor da caugéo;
X)  No final do décimo ano, os 5% restantes.

47.2. A liberacdo da caucdo depende da inexisténcia de defeitos da prestagdo do cocontratante
ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, sem prejuizo de o
contraente publico poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos
identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e néo justificam a nao liberagao.

47.3. A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem prestados ou entregues 0s bens ou servigos correspondentes ao pagamento adiantado
que tenha sido efetuado pelo contraente publico.

47.4. Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberagdo da caugéo,
ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificagao, o dono da
obra n&o tiver cumprido a referida obrigagéo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

47.5. A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizag&o, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengéo da
caugao prestada por periodo superior ao que seria devido.

47.6. Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por deposito em dinheiro ou o reforgo da

garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CADERNO DE ENCARGOS

29



ki
W ErrreTs]vgrg

VI - DISPOSIGOES FINAIS
48. Deveres de informagao

48.1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

48.2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo forga maior, que previsivelmente impe¢am o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

48.3  No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do contrato.

49. Subcontratagao e cessao da posic¢ao contratual

49.1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

49.2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratagcdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagbes emergentes do contrato.

49.3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisé@o de pregos.

49.4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscaliza¢do da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

49.5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
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No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

A cesséo da posigéo contratual por incumprimento do cocontratante rege-se pelo disposto
no artigo 318.°-A do CCP.

50. Resolugao do contrato pelo dono da obra

50.1.

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver

0 contrato nos seguintes casos:

a)
b)

c)

d)

CADERNO

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de dire¢éo sobre matéria relativa @ execugao das prestagdes contratuais;
Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da
obra;

Cesséo da posigao contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutenc¢éo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
N&o renovagao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacédo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
nao comparecer, apos segunda notificagéo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;
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k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugéo da obra;

I) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15
dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacédo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspenséo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugédo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspenséo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

o) Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

50.2.  Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera 0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

50.3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

50.4. A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importéncia.

51. Resolugao do contrato pelo empreiteiro

51.1.  Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo
juros;
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d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relacdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manuteng&o do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignacgdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugédo da obra, quando resulte
de caso de forga maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

J) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

51.2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagéo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

51.3. O direito de resolugao é exercido por via judicial.
51.4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugao pode ser exercido mediante
declaragéo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa declaragao, salvo se

o0 dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que
houver lugar.
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52. Foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

53. Comunicacgoes e notificagoes
53.1.  Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos

Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

53.2.  Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

54. Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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