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I. DISPOSICOES INICIAIS

1. Objeto

1.1. 0 presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar na
sequéncia da adjudicacdo a efetuar no @mbito do concurso para a realizagao do fornecimento e
prestacdo de servicos relativos ao “CONCURSO PUBLICO PARA O PROJETO, FORNECIMENTO,
INSTALACAOQ, TESTES E COLOCAGAQ AO SERVICO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DO PMO DE
VILA D" ESTE", de acordo com as condi¢bes, caracteristicas e especificacdes técnicas previstas
no presente Caderno de Encargos.

1.2. 0 objeto do contrato referido no nimero anterior inclui uma Fase 1, cuja execucdo é de natureza
certa, e uma Fase 2, cuja execucdo é de natureza eventual e depende do exercicio do direito
unilateral de opc¢ao pela entidade adjudicante nos termos e nos prazos indicados nas clausulas
36 e 37:

L. FASE 1
a) Projeto, incluindo a emissado de desenhos de instalacdo de todo o fornecimento
incluindo a Fase 1 e Fase 2:
b) Instalac3o, testes e colocacdo ao servico do sistema de sinalizacdo da Fase 1;

Il.  OPCAO - FASE 2
a) Instalac3o, testes e colocacdo ao servico do sistema de sinalizacdo da Fase 2;
b) Sistema de Comando de Motores de AMV da OGR.

1.3. O presente Caderno de Encargos é constituido por Clidusulas Gerais, Clausulas Técnicas e

respetivos anexos.

2. Definicdes
2.1. No presente procedimento, salvo se do contexto claramente resultar sentido diverso, os termos
abaixo indicados terao o seguinte significado:

a) ADJUDICATARIO - Proponente cuja proposta foi objeto de adjudicacdo no dmbito do presente
pracedimenta e com o qual foi celebrado o contrato para a realizagao do FORNECIMENTO;

b} FORNECIMENTO - o conjunto dos trabalhos/obras, servicos e fornecimentos que integram o
objeto do contrato;

¢)] CONTRATO - o contrato a celebrar na sequéncia do presente procedimento, pelo qual o
Adjudicatéario se obriga a realizar o FORNECIMENTO mediante um prego e em determinado
prazo, nos termos definidos no presente procedimento;

d) FORNECEDORIS] - Empresal(s) especializadals) na execucéo dos fornecimentos objeto deste

procedimento;
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el aMetro do Porto, S.A. ou apenas MP - Entidade Adjudicante e dono de obra;

f) PMO - Parque de Manutencao e Oficinas;

gl PROPOSTA - o conjunto de documentos submetidos pelo proponente em resposta do

Concurso em causa;

h) CCP - o Cédigo dos Contratos Plblicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de

janeiro, na redacdo que lhe foi dada, por ultimo, pelo Decreto-Lei n.° 78/2022, de 7 de

novembro;

i) FISCALIZACAO - Empresas de servicos e pessoal designados pela MP para efetuar a gestio

do contrato e o acompanhamento direto da realizacao dos trabalhos.

3. Objeto e ambito

3.1. Sem prejuizo do previsto nas Clausulas Técnicas, o presente concurso tem como objeto principal,

designadamente, o seguinte:

e A concecdo, projeto, fornecimento, instalacdo, ensaios, certificacao de seguranca e colocacao

em servico do sistema de sinalizagdo do PMO de Vila d” Este.

e Fazem também parte do objeto deste fornecimento:

O

O fornecimento de todos os equipamentos, materiais, interfaces, software’s, firmware’s
associados ao fornecimento, necessarios ou convenientes para integral cumprimento do
objetivo de dotar o referido PMO de sistema de sinaliza¢ao.

O projeto e execucdo das infraestruturas civis, elétricas e outras e fornecimento de
equipamentos e materiais necessarios a instalacao dos referidos sistemas, para além
das infraestruturas existentes proporcionadas pela empreitada de construcado civil
anexas ao Caderno de Encargos - Cladusulas Técnicas.

A interface entre o sistema de sinalizacao ambito deste fornecimento com o sistema de
sinalizacao da Linha D.

O fornecimento e instalacao de todos os equipamentos, softwares e respetivas licencas,
da mesa de controlo e comando da sinalizag¢do, incluindo o mobiliario necessario.

O fornecimento de pecas de reserva e equipamento de manutencio e/ou configurac3o.
A formacao de pessoal de operacao e manutencao.

Toda a documentacao de equipamentos e materiais, planos de instalacdo, configuracdes
realizadas e manuais e procedimentos de operacao e manutencdo em todos os seus

aspetos.

4. Disposicoes por que se rege o FORNECIMENTO

4.1. A execucao do Contrato obedece:

al As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele

fazem parte integrante, bem como a quaisquer aditamentos que venham eventualmente a ser
Metro do Porto, S.A. (C0/2023/197) Pagina 5/68 janeiro 2023



CONCURSO PUBLICO
PARA 0 PROJETO, FORNECIMENTO, INSTALACAQ, TESTES E COLOCAGAG AQ SERVICO DO SISTEMA DE
SINALIZACAO DO PMO DE VILA DE ESTE

celebrados de comum acordo entre a MP e o Adjudicatario, desde que em respeito pelas
regras de modificacao contratual fixadas na legislacao em vigor;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos (CCP);

¢) Ao Regime Juridico de Avaliacdo de Impacte Ambiental, aprovado pelo Decreto-Lei n.® 151-
B/2013, de 31 de outubro, na sua redagao atual;

d} Ao Regime Juridico da Responsabilidade por Danos Ambientais, aprovado pelo Decreto-Lein.°

147/2008, de 29 de julho, na sua redacao atual;

e) Ao Decreto-Lei n.% 273/2003, de 29 de outubro, que estabelece as prescricdes minimas de
seguranca e saude no trabalho a aplicar em estaleiros temporarios ou moéveis, respetiva
legislacdo complementar e demais legislacdo e regulamentacdo de seguranca e sadde do
trabalho aplicavel;

f) Ao Regulamento de Seguranca no Trabalho da Construcao Civil, aprovado pelo Decreto n.? 41
821, de 11 de agosto de 1958;

gl O Decreto n.° 46 427, de 10 de julho de 1965 [regulamento das instalacdes provisérias
destinadas ao pessoal empregado nas obras);

h) Ao Regime Juridico da Promog¢ao da Seguranca e Salde no Trabalho, aprovado pela Lei n.°
102/2009, de 10 de setembro, na sua redacao atual;

i) A restante legislacio, nacional e europeia, regulamentacdo e normas aplicaveis,
nomeadamente no que respeita a construgao, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal,
a seguranca social, ao desemprego, a seguranca, prevencdo e medicina no trabalho, a
responsabilidade civil perante terceiros, aos alvaras, ao ambiente, a protecdo de pessoas e
bens, a analise e mitigac3o de riscos e a compatibilidade eletromagnética;

i) As regras de arte;

k] As especificacdes e instrucdes da Metro do Porto, S.A., ou da Fiscalizacdo na qualidade de

representante do Dono da Obra.

4.2. Para efeitos do disposto na alinea a/da clausula 4.1, consideram-se integrados no CONTRATO
os seguintes documentos sendo a prevaléncia, em caso de divergéncia, definida pela ordem
impostanos n.’ 2, 5e 6 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Pulblicos e aceites pelo Adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo;

b} Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

d) O Caderno de Encargos;
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8,
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e) A PROPOSTA;
fl Os esclarecimentos sobre a PROPOSTA prestados pelo Adjudicatario;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno de
Encargos.
Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b) a k) da clausula 4.1, bem
como todos os restantes diplomas legais e regulamentares que se encontrem, a cada momento,
em vigor e que se relacionem com o dmbito do CONTRATO, serdo observados em todas as suas
disposicbes imperativas; quanto as suas disposicoes supletivas, serao respeitadas nos casos em
que o respetivo regime ndo haja sido alterado pelo CONTRATO ou documentos que dele fazem
parte integrante.
Terdo ainda de ser respeitadas as disposicées de Direito da Unido Europeia que vinculem o
Estado Portugués, assim como as especificacdes e documentos de homologacado de organismos
oficiais, as instrucdes de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes e as regras técnicas
respeitantes a cada tipo de atividade a desenvolver.
Nas suas relacbes com todos os intervenientes na area do fornecimento em quest3o,
subempreiteiros, outros empreiteiros, prestadores de servicos, operadores, etc., o Adjudicatario
obriga-se ainda a respeitar e fazer cumprir o estabelecido nos respetivos Contratos e legislagao
aplicavel, de acordo com as atribuicdes que lhe sdo cometidas pela Metro do Porto, S.A., no
ambito do CONTRATO.
Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste Caderno de
Encargos, fica o Adjudicatario obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se
encontrem, a cada momento, em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar, bem
como com os sistemas e equipamentos a fornecer, nomeadamente os regulamentos, condicdes
e especificacdes técnicas definidas pelas entidades de supervisdo [por ex.: IMT,IP), pelas
entidades gestoras das infraestruturas objeto de intervencdo e pelas entidades gestoras e
reguladoras dos servicos a prestar pelas estruturas a construir, como sejam, a Camara
Municipal, as entidades fornecedoras de servicos de gas e eletricidade, a REN - Redes
Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., as Operadoras de Telecomunicacdes e TV por Cabo, a
Autoridade Nacional de Emergéncia e Protecao Civil , o corpo de Bombeiros, etc.
0 Adjudicatario obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e
nao esteja em oposicdo com os documentos do Contrato, as normas nacionais e europeias
aplicaveis, as especificacoes e documentos de homologacdo de organismos oficiais e as
instrucdes de fabricantes ou de entidades titulares de direito de propriedade industrial ou
intelectual, bem como as regras técnicas respeitantes a cada tipo de atividade a desenvolver.
A Fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do Adjudicatario a comprovacao do

cumprimento das disposicoes regulamentares e normativas aplicaveis.
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Regras de interpretacao dos documentos que regem o FORNECIMENTO

As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram
integrados no contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretacao,

resolver-se-ao de acordo com o disposto artigo 96.° do CCP.

Esclarecimento de duvidas

6.1.

6.2.

As ddvidas que o fornecedor tenha na interpretacao dos documentos por que se rege o
fornecimento devem ser submetidas & MP ou a Fiscalizacao antes de se iniciar a execu¢do do
trabalho sobre o qual elas recaiam. No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da
execucdo dos trabalhos a que dizem respeito, devera o fornecedor submeté-las imediatamente
a Fiscalizacao, juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentacdo antes do inicio
daquela execucao.

0 incumprimento do disposto no nimero anterior torna o Adjudicatario responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdao que porventura haja feito, incluindo a demolicao e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido, sem quaisquer encargos para

a ENTIDADE ADJUDICANTE.

Projeto de Execucdo

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

O projeto a considerar para a realizacdo do FORNECIMENTO sera desenvolvido pelo
Adjudicatario, sendo sujeito a apreciacado por parte da Entidade Adjudicante.

Competird ainda ao Adjudicatario a elaboracado das pecas escritas e desenhadas (tais como
desenhos e pormenores de instalac3o, configuracdo...] do projeto a que se refere o disposto na
Clausula 10, bem como dos desenhos correspondentes as alteracdes surgidas no decorrer do
fornecimento e que sejam admissiveis nos termos deste Caderno de Encargos e do Cadigo dos
Contratos Publicos.

Competird ao Adjudicatéario a selecdo dos materiais e equipamentos para a implementacao do
projeto, na versao aprovada pela MP, os quais serdo sujeitos a aprovacao da Entidade Adjudicante
e devem cumprir as especificacdes e ter as qualidades necessarias para os fins a que se
destinam e garantam um sistema global seguro, fidvel e com elevada disponibilidade.

A elaboracdo do Plano de Seguranca e Salde e Compilagdo |écnica em tase de projeto, tendo
em conta e considerac3o a solucao de projeto a apresentar.

A elaboracdo e submissao das telas finais aplica-se o disposto nas disposicoes contidas nas
Clausulas Técnicas do Caderno de Encargos.

Podera o Adjudicatario, no decorrer dos trabalhos, propor a aprovacao da MP e do Diretor de
Fiscalizacdo da obra a alteracao de solucées ou pormenores, apresentando, para tal efeito, os
correspondentes desenhos e, quando necessario, as respetivas pecas escritas justificativas ou

de célculo.
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7.7.

7.8.

SINALIZACAO DO PMO DE VILA DE ESTE

N3o podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificacao de qualquer
reclamac3o ou pedido de pagamento de trabalhos a mais, que sé serdo considerados, quando
ordenados por escrito.

O Adjudicatério é obrigado a dar execugao aos trabalhos, provenientes de alteracdes ou
retificacées do projeto que forem determinadas, por escrito, pelo diretor de fiscalizacdo da obra

ou pela MP.

8. Trabalhos Complementares

0 Adjudicatario tem obrigacao de executar os trabalhos complementares, desde que lhe sejam
ordenados por escrito pela ENTIDADE ADJUDICANTE, de acordo com o dispostonon.® 1 do artigo

371.2 do CCP, sem prejuizo no n.° 2 do mesmo artigo.

9. Subcontratos

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

A responsabilidade pela exata e pontual execucdo das prestacdes contratuais, em cumprimento
com o convencionado, seja qual for o agente executor, serd sempre do Adjudicatario, nos termos
do disposto nos artigos 288.° e 321.° do CCP, salvo no caso de cessdo da posicao contratual
devidamente autorizada, nao reconhecendo a Metro do Porto, S.A., sendo para os efeitos
indicados expressamente na lei ou no CONTRATO que vier a ser estabelecido, a existéncia de
quaisquer subcontratados ou tarefeiros gque trabalhem por conta ou em combinagdo com o
Adjudicatario, ainda que indicados na sua proposta.
0 Adjudicatario nao pode subcontratar prestacdes objeto do CONTRATO de valor total superior a
75% do preco contratual, nos termos do n.° 2 do artigo 383.° do CCP.
0 Adjudicatario tomara as providéncias indicadas pela FISCALIZACAO por forma que esta, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do ADJUDICATARIO do pessoal dos
subcontratados.
0 Adjudicatario é, para todos os efeitos, o Unico interlocutor da Metro do Porto, S.A., seja
relativamente aos trabalhos que aquele executar diretamente, seja aos trabalhos que forem
executados por entidades subcontratadas, sem prejuizo de a Metro do Porto, S.A.,, poder
contactar diretamente com quaisquer daquelas entidades.
A nulidade dos contratos, ou a existéncia de qualquer outro vicio nos contratos entre o
Adjudicatario e os subcontratados, serdo sempre inoponiveis a Metro do Porto, S.A., ndo
podendo o Adjudicatario invocar qualquer daqueles factos para se escusar ao cumprimento de

qualquer das suas obrigacoes emergentes do CONTRATO.
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1.

CONCURSO PUBLICO

PARA O PROJETO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO, TESTES E COLOCAGCAO AO SERVICO DO SISTEMA DE

SINALIZACAQ DO PMO DE VILA DE ESTE

OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

1.2 PROJETO

Elaboracao do Projeto

10.1.

b)

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

0 adjudicatario obriga-se a elaborar o projeto, nos termos das clidusulas seguintes e em
respeito:

Pelo disposto no Caderno de Encargos - Clausulas Técnicas e respetivos Anexos;

Das normas legais e regulamentares aplicaveis.

0 adjudicatario assume plena responsabilidade pelo projeto, sendo, portanto, o tnico
responsavel perante a entidade adjudicante pela sua elaboracao.

0 adjudicatario é responsavel por confirmar todas as informacgées descritas no Caderno de
Encargos e nos respetivos anexos.

O adjudicatario fica, porém, isento de responsabilidade pelos erros ou deficiéncias gue
resultem diretamente do cumprimento de instrucdes escritas transmitidas pela entidade
adjudicante, desde que tenha manifestado a sua oposicao atempada e por escrito.
A aprovacdo do projeto pela entidade adjudicante nao elimina a responsabilidade do
Adjudicatario, mantendo-se este obrigado a proceder a sua remodelacdo sem quaisquer
encargos para a entidade adjudicante se tal for necessério, durante a execucdo do
fornecimento, em virtude de erro ou omissao da sua responsabilidade.

0 adjudicatario responde por todos os atos de quaisquer pessoas que, durante a execucao do
contrato, exercam fun¢des em seu nome ou por sua conta, sem prejuizo da responsabilidade
que a entidade adjudicante possa imputar diretamente a tais pessoas.

0 projeto a elaborar pelo adjudicatario tem que incluir todos os equipamentos, materiais,
acessorios e outros itens necessarios para a implementacao do Sistema de Sinalizacdo e de
todos os equipamentos e respetivos requisitos de interface deste com os restantes sistemas
do sistema Metro com que interage, nomeadamente: Energia, Comunicacdes, Via, Catenaria,

Sistema de Comando Central e sistemas de protecao.

1.3 PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS NO LOCAL

Preparacao e planeamento da execucao do fornecimento

11.1.

0 ADJUDICATARIO é responsavel:
Pela execucdo de todos os fornecimentos e trabalhos para plena satisfacao do objeto do
CONTRATO, garantindo a qualidade técnica dos bens e equipamentos fornecidos, colocando a

disposicdo da Metro do Porto, S.A. todos os meios humanos e técnicos necessarios e os seus
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conhecimentos técnicos e cumprindo a Legislacdo, as Normas Técnicas e os Regulamentos
aplicaveis, bem como as condicoes do Caderno de Encargos;

b) Pela preparagao, planeamento e coordenacio de todos os trabalhos do FORNECIMENTO de
seu Ambito e com outros intervenientes realizando trabalhos no mesmo local, seja qual for o
agente executor, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacao, em geral, das normas sobre
seguranca e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano
de Seguranca e Saude (PSS) de Projeto e respetivo Desenvolvimento Pratico para a fase de
Obra, no Plano de Gestdo de Riscos e no Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de
Construcdo e Demolicao.

¢) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca e saide no trabalho em vigor,
bem como pela aplicacido do documento indicado na alinea c) da clausula 11.5
(desenvolvimento pratico do PSS).

11.2. Compete ao Adjudicatario, sendo também seu encargo, a disponibilizacdo e o
fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo do fornecimento, dos trabathos
preparatérios ou acessoérios e dos testes e ensaios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e todos os equipamentos adequados, o transporte, carga e descarga, os trabalhos de
construcao civil, o fornecimento dos materiais e dos sistemas e equipamentos eletromecanicos
bem como o fornecimento de &gua, energia elétrica, gas, ar comprimido e saneamento
necessarios no Ambito do FORNECIMENTO e ainda, a disponibilizacao de equipamentos, veiculos
de material circulante e pessoal necessarios para a realizacao de testes, ensaios e colocacao
em servico.

11.3. O Adjudicatéario realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execugao do
fornecimento.

11.4. A preparacdo e o planeamento da execucdo do fornecimento compreendem ainda:

a)l A apresentacdo pelo Adjudicatario a MP de eventuais dividas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo do FORNECIMENTO;

b} O esclarecimento dessas dividas pela MP;

c) A apresentacdo pelo Adjudicatario de erros e omissdes dos elementos disponibilizados pela
ENTIDADE ADJUDICANTE nos termos previstos no artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo da MP sobre erros e omissdes apresentadas pelo Adjudicatario;

e) O estudo e definicdo pelo Adjudicatario dos processos de construcado a adotar na realizacao

dos trabalhos;
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fl A apresentacdo pelo Adjudicatario dos desenhos de construcdo, diagramas de ligacdes,
definicao de configuracoes e outras informacoes e pormenores de execucdo que lhe competir
elaborar;

gl A apresentacdo pelo Adjudicatério do plano de fabrico dos equipamentos;

h) Aelaboracdo e apresentacao pelo Adjudicatario do plano de trabalhos ajustado;

i) A aprovacao pela MP dos documentos referidos nas alineas f] e h);

i) Aelaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca
e salde [PSS), devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
funcao do sistema utilizado para a execucao da obra, em particular as tecnologias, processos,
métodos e a organizacao de trabalhos utilizados pelo Adjudicatario. Devera ainda nele constar
a avaliacdo dos riscos envolvidos incluindo avaliagao especifica dos riscos especiais e a
definicao das atividades simultdneas ou incompativeis que ocorram.

11.5. Os atos previstos na Clausula anterior deverao realizar-se nos prazos seguintes:

a) Apresentacdo do Plano de Trabalhos Ajustado, 10 (dez) dias a contar da data da consignacéo,
nos termaos e para os efeitos do artigo 361° do CCP, acompanhado de um plano de pagamentos,
nos termos do artigo 361.°-A do CCP, observando a metodologia fixada no presente Caderno
de Encargos;

b) Aprovacdo do Plano de Trabalhos Ajustado pela MP, 5 (cinco) dias a contar da data da sua
apresentacao, desde que reunidas as condicoes para tal aprovacao;

¢} Apresentacdo do desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e Saude (PSS], nos termos
definidos na clausula 11.4, para a fase de obra, 20 {vinte] dias a partir da data de producao de
efeitos do CONTRATO;

d) Aprovacdo do Desenvolvimento Pratico do Plano de Seguranca e Salde para a fase de obra
pelo DONO DA OBRA, devera ocorrer até a data prevista para o inicio dos trabalhos, estando o
Adjudicatario obrigado a promover as necessarias correcoes ao Desenvolvimento Pratico do
Plano de Seguranca e Saulde para a fase de obra que lhe forem indicadas pela Metro do Porto,
S.A. ou seus representantes, de forma a que esta aprovacao possa ter lugar;

e)] Aprovacdo dos Projetos, Relatérios e outros documentos, 15 [quinze) dias Gteis a contar da
data da sua apresentacao, desde que reunidas as condi¢des para tal aprovagao, sempre gue

aplicavel.

12. Plano de Trabalhos Ajustado
12.1. 0 Plano de Trabalhos Ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem
a alteracdo do prazo de conclusao da obra, nem alteracdes aos prazos parciais definidos no plano
de trabalhos constante do CONTRATG, para além do que seja estritamente necessario a

adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
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12.2. 0 Plano de Trabalhos Ajustado deve, nomeadamente, definir com precisao os momentos
de inicio e de conclusdo do fornecimento, com inicio na data de conclusao da consignacao total
ou da primeira consignacdo, bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o
ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao, tendo como
escala de tempo a semana e sob a forma de Diagrama de Barras (Grafico de GANTT), ilustrando

o desenvolvimento das atividades identificadas tendo por referéncia a lista de precos unitarios e

contendo:
— Duracao, em dias, de cada atividade;
— Precedéncias e ligacdes de cada atividade;
— Caminho critico;
— Identificacdo de marcos ou prazos parcelares das frentes de trabalho.
12.3. O Plano de Trabalhos Ajustado deve ainda ser compatibilizado com os planos de trabalho

dos Contratos na area de intervencao, nomeadamente da empreitada geral e no Anexo XXI.

Modificacao do plano de trabalhos

13.1. A MP pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

13.2. No caso previsto no nimero anterior, o Adjudicatario tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do CONTRATO em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

13.3. Em quaisquer situagcdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Adjudicatario, deve
este apresentar 8 MP um plano de trabalhos modificado.

13.4. Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, a MP pode notificar o Adjudicatario para apresentar, no prazo de
10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que sejam
necessarias a recuperacao do atraso verificado.

13.5. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao Adjudicatario, deve
este apresentar a MP um plano de trabalhos modificado.

13.6. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, a MP pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo Adjudicatario ao abrigo dos n°s 11.3 e 11.4 no prazo de 15 [quinze])

dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo do novo plano.
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13.7. Sempre que o Adjudicatario proponha uma modificacdo do plano de trabalhos, nos
termos dos ndmeros anteriores, o plano modificado proposto deve obedecer aos mesmos
requisitos de detalhe e instrucdo definidos na cladusula 12 deste Caderno de Encargos.

13.8. Em qualquer dos casos previstos nos nUmeros anteriores, desde que o facto justificativo
da modificacdo do plano de trabalhos seja imputavel ao Adjudicatario, da aplicacao do plano de
trabalhos modificado apresentado pelo Adjudicatario nao deve resultar em prejuizo para a obra,
alteracbes de prazos parciais, prorrogacdo dos prazos de execucdo e alteracdo do preco
contratual.

13.9. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser apresentado pelo
Adjudicatério @ MP o consequente reajustamento do plano de pagamentos adaptado as

circunstancias

14. Preparacao e planeamento de empreitadas e/ou fornecimentos comuns a mesma obra

14.1. 0 ADJUDICATARIO obriga-se a proceder a articulacdo e coordenacdo com outros
empreiteiros e/ou fornecedores contratados pela Metro do Porto, S.A. [de entre os quais o
empreiteiro geral da obra de construcao civil, plataforma, via e sistema de alimentacao de tracao
e os fornecedores do sistema de Sinalizacdo da Extensdo da Linha D, dos Sistemas de Ajuda a
Exploracdo e dos Equipamentos de Manutencdo dos Veiculos), assim como com a
Subconcessionaria da Operacdo e Manutencdo do Sistema de Metro Ligeiro da Area
Metropolitana do Porto, intervenientes no dmbito da completa construcao, ensaio, colocagdo em
servico e manutencao da linha e PMO em causa, quando aplicavel, na disponibilizagao e definicao
de inputs e outputs das suas empreitadas e/ou fornecimentos, de forma a assegurar a correta
integracao e maxima funcionalidade e operacionalidade das empreitadas e/ou fornecimentos
respetivos, na sua participacdo em trabalhos e na reunido de condicoes para utilizacao da linha
em causa, incluindo o PMO (designadamente das infraestruturas construidas e fornecimentos
realizados) no servico de transporte de passageiros, tendo em linha de conta que as instalacoes
construidas e disponibilizadas pela Metro do Porto, S.A. constituem o referencial de partida,
devendo os trabalhos e respetivos projetos ser ajustados a essa obra construida.

14.2. O processo de realizacdo desta coordenacdo e as acdes e documentacao necessarias
para que tal coordenacao nao dé lugar a omissoes de regulacdo quanto a partilha de
responsabilidades entre as varias entidades intervenientes é definido pela MP e/ou Fiscalizagao
e ndo dara lugar a qualquer encargo para o mesmo.

14.3. O Adjudicatario obriga-se, sempre que aplicavel, a diligenciar e definir junto dos outros
empreiteiros e/ou fornecedores contratados pela Metro do Porto, S.A. e da Subconcessionaria
da Operacdo e Manuten¢ao do Sistema de Metro Ligeiro da Area Metropolitana do Porto, a
coordenac3o dos ensaios a realizar e meios a disponibilizar para tal, bem como a estabelecer e

acordar as condigdes em que os ensaios terao lugar. A coordenacdo dos ensaios envolvendo
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varios empreiteiros e/ou fornecedores contratados pela MP deve ser proposta pelo Adjudicatario
para aprovacao da MP.

14.4. Quando aplicavel, o Adjudicatario devera fornecer, de maneira coordenada entre os
diferentes empreiteiros e/ou fornecedores contratados pela MP as localizacées dos
equipamentos, percursos para as diferentes cablagens e os negativos que cada equipamento
necessita para a sua instalacao.

14.5. O Adjudicatario devera analisar, no primeiro més da execucao deste Contrato, o projeto
da Empreitada Geral, em especial o projeto de Infraestruturas para o Sistema de Sinalizagao,
projeto de energia, via e catenaria, de salas de sinalizacdo [LSI) e de infraestruturas de Fibra
Otica, de forma a garantir que as infraestruturas previstas neste projeto sdo as necessdrias para
a completa instalagdo do seu FORNECIMENTO, nomeadamente no que diz respeito a caminhos
de cabos, locais de instalacdo de equipamentos, fornecimento de pontos de alimentacao, de
comunicacoes e demais interfaces.

14.6. Quando aplicdvel, uma vez definido completamente o projeto de execucao de cada uma
das empreitadas e/ou fornecimentos a integrar com a construcdo e os fornecimentos deste
CONTRATO, o respetivo ambito de obra ou do fornecimento em causa, estes deverao ser objeto
de especificacdo detalhada, sendo da responsabilidade do Adjudicatario conjuntamente com
cada um dos outros adjudicatarios e/ou fornecedores a completa integracao com as restantes
empreitadas e/ou fornecimentos.

14.7. Para que o objetivo da presente Clausula seja cumprido, o Adjudicatario e cada um dos
outros fornecedores, intervenientes na completa construcao da linha/troco, deverao apresentar
a MP uma identificacdo completa e detalhada dos /nputs que necessita e a forma como
disponibilizara os respetivos outputs, para assegurar aintegracao dos mesmos com as restantes

empreitadas e/ou fornecimentos.

15. Execucdo simultanea de outros trabalhos no local do FORNECIMENTO

15.1. A Metro do Porto, S.A. reserva-se o direito de executar ela propria, ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os do presente FORNECIMENTO e na mesma obra,
quaisquer trabalhos n3o incluidos no CONTRATO, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

15.2. Para o efeito previsto no ndmero anterior, a MP tera o direito de, por si ou através de
entidade por si designada, coordenar a preparacdo e planeamento dos trabalhos do presente
FORNECIMENTO com os de qualquer outro que venha a contratar, sem prejuizo das
responsabilidades atribuidas ao Adjudicatario no ambito da coordenacao de todos os trabalhos
a realizar na sua area de intervencao.

15.3. A articulacdo da execucdo dos trabalhos ou ensaios, sera realizada pelo Adjudicatario,

com a colaboracio da FISCALIZACAO, de forma a ndo prejudicar aqueles que estejam a ser
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realizados por outros empreiteiros ou fornecedores e de forma a permitir o cumprimento dos
respetivos planeamentos, de modo a evitar atrasos e outros prejuizos. Para o efeito, o
Adjudicatario designara e suportara os custos de coordenacao acima referidos e designard um
coordenador para a articulacdo e coordenacdo dos seus trabalhos e ensaios com os de outros
fornecedores ou empreiteiros bem como dos trabalhos e ensaios destes entre si.

15.4. A preparacdo, o planeamento e a coordenacao dos trabalhos das diferentes empreitadas
deve abranger a avaliacdo dos riscos decorrentes da execucdo, em simultdneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevencao de
acidentes relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

15.5. Quando o Adjudicatario considere que a normal execucao do FORNECIMENTO esta a ser
impedida, ou a sofrer atrasos, em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos e por motivos
que ndo lhe possam ser imputados, devera informar a MP no prazo de 5 [cinco) dias Uteis a contar
da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminacao dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos, de modo a

superiormente se tomarem as providéncias que as circunstancias imponham.

16. Desenhos, pormenores e elementos de projeto a apresentar pelo ADJUDICATARIO

16.1. O Adjudicatario devera apresentar, durante o periodo de preparacao e planeamento dos
trabalhos, todos os desenhos de construcao e os pormenores de execucao expressamente
exigidos no Caderno de Encargos, designadamente, todos os necessarios para a completa e
inequivoca definicdo dos trabalhos a realizar.

16.2. Se houver situagbes em que seja aplicavel a Portaria 701-H/2008, de 29 de junho, o
Adjudicatario ndo podera executar nenhum tipo de trabalho sem o respetivo projeto aprovado,
devendo por isso planear a elaboracio e a entrega dos varios projetos de forma faseada, dentro
do prazo previsto para a sua elaboracao e aprovacgao, ndo podendo reclamar quaisquer atrasos

no fornecimento provenientes de incumprimento desta sua obrigacao.
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1.4 PRAZOS DE EXECUCAO

17. Inicio de Vigéncia do CONTRATO e PRAZOS

17.1. O CONTRATO entra em vigor no primeiro dia Gtil seguinte 3 data da notificacao ao
Adjudicatario, pela Metro do Porto, S.A., da declaracdo de conformidade sendo contado nos
termos do disposto nos artigos 362° e 363° do CCP.

17.2. O prazo de execucdo para a conclusdo do fornecimento da Fase 1, objeto do presente
concurso, é de 12 [doze) meses.

17.3. Neste prazo incluem-se os prazos parcelares vinculativos contados da data de entrada
em vigor do contrato.

° De 30 (trinta) dias para a disponibilizacdo dos diagramas de caminhos de cabos locais da
Fase 1, de localizacao de equipamentos e de infraestruturas especificas para o sistema de
sinalizacao e inicio de execu¢do dos mesmos.

. De 4 (quatro) meses para a disponibilizacdo dos diagramas de caminhos de cabos locais
da Fase 2, de localizaco de equipamentos e de infraestruturas especificas para o sistema
de sinalizacao.

° De 8 [oito) meses para a instalacdo dos motores de acionamento dos Aparelhos de
Mudanca de Via permitindo o seu acionamento manual, assegurando as condi¢des para a
circulacao de veiculos de material circulante sem sistema de sinalizacao.

17.4. Uma vez notificado o exercicio da Opcdo pela entidade adjudicante, nos termos da
clausula 36.2, o prazo de execucdo para a conclusdo do fornecimento da Fase 2, objeto do
presente concurso, é de 18 [dezoito) meses, sem prejuizo da obrigacdo de ajustar o planeamento
do fornecimento e instalacdo ao planeamento efetivo da empreitada geral do PMO Fase 2.

17.5. O adjudicatario obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo do FORNECIMENTO na data da consignacao;

b)] Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos contratualmente;

c) Ajustar o plano de trabalhos e a conclusio do fornecimento ao desenvolvimento no terreno
das diferentes empreitadas e fornecimentos, de modo a sincronizar a instalacao do
Equipamento objeto do seu Fornecimento com as condi¢des em que tal possa ser feito.

d) Solicitar a realizacao de vistoria do fornecimento para efeitos da sua rececao proviséria.

17.6. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacao ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao Adjudicatario, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizacdo do fornecimento
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

17.7. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao Adjudicatario.
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17.8. Salvo quando expressamente previsto o contrario, na contagem dos prazos de execucao
do FORNECIMENTO consideram-se incluidos todos os dias decorridos, incluindo sabados,

domingos e feriados.

Cumprimento do plano de trabalhos

18.1. 0 Adjudicatario obriga-se a informar, oportunamente e em tempo Gtil, pelo menos com
periodicidade mensal, o diretor de fiscalizacdo do progresso dos trabalhos e dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes
do plano em vigor.

18.2. Quando os desvios assinalados pelo Adjudicatario, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacao notifica-o dos que considera existirem.

18.3. No caso de o Adjudicatario retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo do fornecimento dentro do

prazo contratual, é aplicavel o disposto no artigo 404.° do CCP.

Prorrogacao dos prazos de execucao do FORNECIMENTO

19.1. A prorrogacdo do prazo para execucdo do FORNECIMENTO s6 podera ser concedida nos
casos em que a MP reconheca como nio sendo imputaveis ao Adjudicatario, sempre que este
demonstre, inequivocamente, que tais acontecimentos o impediram do cumprimento desse
prazo, por casos de forca maior ou por motivos imputaveis a MP.

19.2. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em nenhum caso os encargos resultantes
da prorrogacdo do prazo, por causas nao imputaveis a Metro do Porto, S.A., serdo suportados
por esta.

19.3. Sempre que o Adjudicatario pretenda solicitar prorrogacdo de prazo, nos casos previstos
na clausula 19.1, o requerimento que solicita essa prorrogacdo devera ser acompanhado da
necessaria e fundamentada justificacao, bem como dos planos de trabalhos e de pagamentos
modificados, nos termos do definido na cldusula 11, com indicagdo, em pormenor, das
quantidades de m&o-de-obra e do equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim,
de quaisquer outras medidas que para o efeito o Adjudicatario se proponha adotar.

19.4. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o Adjudicatario o requeira, o prazo
para a conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
CONTRATO, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucao constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento

geral no FORNECIMENTO;
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b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no CONTRATO, por acordo
entre a MP e o Adjudicatario, considerando as particularidades técnicas da execucao.

19.5. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
cladusula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
19.6. Os pedidos de prorrogac3o referidos na presente clausula deverdo ser apresentados até
22 vinte e dois) dias Uteis antes do termo do prazo cuja prorrogacao é solicitada, a ndo ser que

os factos em que se baseiam hajam ocorrido posteriormente.

19.7. Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos, ndo decorrente da prépria natureza destes
Ultimos, nem imputavel ao Adjudicatario, considerar-se-3o automaticamente prorrogados, por
periodo igual ao da suspensdo, o prazo de execugao do FORNECIMENTO e os prazos parcelares
que, dentro do plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao, sem prejuizo do

disposto na clausula 17.2.

Multas por violacdo dos prazos contratuais

20.1. Se o Adjudicatario ndo cumprir as suas obrigacées no ambito do Fornecimento,
nomeadamente em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execug¢ao do fornecimento no
prazo contratualmente estabelecido, acrescido de prorrogacdes graciosas ou legais, por facto
imputavel ao Adjudicatario, a MP pode aplicar, até a conclusao da execu¢ao do Fornecimento, ou
até a resolugdo do CONTRATO, uma mutta diaria por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 1%o (um por mil) do preco contratual, até ao limite maximo de 20% do preco contratual, salvo
o disposto na alinea n.® 3 do artigo 329° do CCP e sem prejuizo do direito de resolver o CONTRATO
nos termos previstos na Clausula 58.

20.2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo do fornecimento,
estabelecidos no ponto 17.3 por facto imputéavel ao Adjudicatario, é aplicavel o disposto na
clausula 20.1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista reduzido para 0,5%o,
acumulével com os montantes que venham a ser aplicados ao abrigo do ponto 20.1.

20.3. Verificando-se o incumprimento dos prazos de execucao contratual, o Adjudicatario
suportara ainda os encargos da Metro do Porto, S.A. com os servicos complementares da
FISCALIZACAO.

20.4. O atraso na realizacdo da Rececdo Provisoria do FORNECIMENTO face ao Plano de
Trabalhos aprovado, por motivos imputaveis ao Adjudicatario, designadamente, a nao correcao
dos defeitos identificados no fornecimento nos prazos estabelecidos pela MP, confere a esta
dltima a faculdade imediata de retencdo de um valor correspondente a 10% da faturacao ja
realizada até essa data a qual sera libertada apds a integral correcao dos defeitos identificados.

20.5. 0 Adjudicatario tem direito ao reembolso das guantias pagas a titulo de sancao

contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo do fornecimento quando
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recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e o fornecimento seja concluida dentro do prazo de
execucdo do CONTRATO.

20.6. As multas previstas nos numeros anteriores, podem ser, a requerimento do
Adjudicatario ou por iniciativa da Metro do Porto, S.A., reduzidas a montante adequado ou
anuladas, sempre que se mostrem desajustadas em relacdo aos prejuizos reais sofridos pela
Metro do Porto, S.A.

20.7. A entidade adjudicante pode ainda aplicar as seguintes penalidades por incumprimento
de obrigacoes contratuais, em montante fixado de acordo com a gravidade e a reiteracao da
conduta do Adjudicatario:

a) Penalidade de 1%o (um por mil] do preco contratual, no caso de o Adjudicatario nao dar inicio
a execucdo de trabalhos ou servicos complementares decorridos 10 dias da notificacao da
decisdo da entidade adjudicante que os ordene ou que indefira a reclamacao apresentada por
aquele e reitere a ordem para a sua execucao;

b} Penalidade de 2%o (dois por mil) do preco contratual, no caso de o Adjudicatario violar as suas

obrigacoes de formacao previstas no presente Caderno de Encargos;

11.5 CONDICOES DE EXECUCAO DO FORNECIMENTO

21. Informacoes preliminares sobre o local do fornecimento

21.1. Independentemente das informacdes fornecidas nos documentos integrados no
CONTRATO, entende-se que o Adjudicatario se inteirou localmente das condicdes de realizacao
dos trabalhos referentes ao Fornecimento, designadamente a sua localizacdo, zona de
implantacao e, como tal, esta perfeitamente inteirado dos condicionalismos do local, de todas as
dificuldades e exigéncias que envolvam materiais, equipamentos, mao-de-obra, acessibilidades,
bem como todos os fatores e circunstdncias que, de algum modo, possam interferir ou
condicionar os trabalhos a executar, tendo todos sido devida e perfeitamente contemplados na
PROPOSTA.

21.2. Para a perfeita, tempestiva e cabal execucdo da sua prestacao, deverd o Adjudicatéario
fazer uso dos seus conhecimentos e familiaridade com processos de instalacao, montagem e
construcdo adequados a execucao do FORNECIMENTO, que sdo inteiramente da sua conta e
responsabilidade, assim como a melhor técnica de execu¢ao de todas as demais que der de
subempreitada, atendendo as circunstancias e condicdes do local do fornecimento, de modo a
proceder a sua adequada programacdo, compatibilizagdo e conformacdo com as

subempreitadas e demais empreitadas e/ou fornecimentos que ocorram no local.

Metro do Porto, S.A. (C0/2023/197) Pagina 20/68 janeiro 2023



CONCURSO PUBLICO

PARA O PROJETO, FORNECIMENTO, INSTALACAQ, TESTES E COLOCACAC AO SERVICO DO SISTEMA DE

SINALIZACAO DO PMO DE VILA DE ESTE

22. Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

22.1.

Independentemente das informacdes fornecidas nos documentos integrados no

CONTRATO, constitui obrigacdo do Adjudicatario inteirar-se localmente das condicdes de

realizacdo dos trabalhos referentes ao Fornecimento. Fica, pois, entendido que o Adjudicatario

tem cabal conhecimento, designadamente, da natureza, importancia e localizacdo das obras a

executar, implicacdo com construcoes existentes que, pela sua implantagao, poderao dificultar

a execucao dos trabalhos ou exigir trabathos de demolicao, da natureza e do estado dos terrenos

onde vao ser executadas, das vias e meios de acesso aos locais do fornecimento, das condicoes

climaticas do local, dos devidos ao trafego rodoviario e pedonal, dos restabelecimentos e desvios

de trafego que porventura possam vir a ser necessarios, pelo que ndo podera invocar quaisquer

condicionalismos para se eximir ou atenuar a responsabilidade que assume com a execucao do

Fornecimento.

22.2.

O Fornecimento deve ser executado de acordo com as regras de arte e em perfeita

conformidade com o projeto, com o Caderno de Encargos e com as demais especificacoes,

regulamentos e outros documentos normativos, contratualmente estipuladas, de modo a

assegurarem-se as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas

nos mesmos documentos.

22.3.

Salvo disposicdo em contrario constante deste Caderno de Encargos, fazem parte do

ambito do Contrato, correndo por conta do Adjudicatario, os seguintes custos e

responsabilidades:

b)

c)

d)

e)

f)

gl

Tudo o que for necessério [designadamente materiais, equipamentos e mao de obra) para a
execucdo completa dos fornecimentos e trabalhos, dos ensaios, bem como as anélises de
risco e sua prevencdo e mitigacao, e obtencado das certificacoes para pleno cumprimento do
CONTRATO, de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir e de harmonia com
as especificacdes técnicas e de acordo com as condicdes expressas no Caderno de Encargos,
com as instru¢des dos fabricantes e com as disposicdes legais e normas aplicaveis;

0 reforgo dos meios de acdo necessarios para recuperacdo de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

As medidas necessérias para evitar ou minimizar os incomodos aos usuarios, vizinhos e
passantes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;
As licencas de obras necessarias a execucao do Fornecimento;

As operacdes de limpeza periddica e sempre que necessario dos equipamentos e dos locais
em que se desenvolvam os trabalhos, assim como no final do Fornecimento;

Os desvios ou condicionamentos de transito, sinalizacdo e policiamento, de acordo com a
legistacdo em vigor e com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

Custos por ocupacao de locais de estacionamento;
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h) Implementacio do Plano de Seguranca e Saude [PSS), dos Requisitos Gerais de Ambiente
(ANEXO Xll] e Requisitos Gerais da Qualidade (ANEXO XIX), aplicaveis aos contratos para
empreitada/fornecimento e/ou prestacdo de servicos do Sistema de Metro Ligeiro da Area
Metropolitana do Porto;

i) Realizacdo, a suas custas, em colaboracdo com a MP e FISCALIZACAO e com a
intervenc3o/colaboracdo da Subconcessionaria da Operacdo e Manutencdo do Sistema de
Metro Ligeiro da Area Metropolitana do Porto, quando aplicavel, recorrendo sempre que
necessario a meios humanos ou materiais de outras entidades:

e de todos os ensaios comprovativos das carateristicas, performances e funcionalidades
das infraestruturas, equipamentos e sistemas do seu ambito de fornecimento e
destas/destes integrados com os fornecimentos de outros fornecedores [p. ex.: de
Sinalizacao da Linha D, de Sistemas de Ajuda a Exploracao, de veiculos de material
circulante, de via, de catenéria e de Energia e Tracdo), com os quais se tenham que
integrar ou compatibilizar, na parte que ao Adjudicatario diga respeito, e

e das atividades de verificagdo de compatibilidade de infraestruturas construidas e
sistemas por si fornecidos e instalados, entre si e com os de outros fornecimentos, para
evidéncia do cumprimento das condicdes contratuais (como exemplo para verificacdo do
cumprimento de gabarits, de compatibilidade da via e catenéria, em todos os casos
também com circulacdo de veiculos) e da existéncia de condi¢des adequadas [p. ex. de
seguranca e de conforto) para utilizacdo do troco de linha para servico de transporte de
passageiros.

jl  Aidentificacio de riscos, sua prevencao e mitigacao e a certificacdo de que a linha/troco por
si construida apresenta as condicdes de seguranca necessarias a sua utilizacdo, estad de
acordo com o projeto e relne as condicées para ser usada como parte de sistema de
transporte de passageiros em condicdes de seguranca e conforto adequados e cumprindo os
requisitos legais e outras disposicdes ou requisitos aplicaveis;

k) Fornecimento, em formato pdf e editivel, de toda a documentacdo de construcdo, na vers3o
de telas finais, de operacao de equipamentos e sistemas objeto do CONTRATO e da respetiva
manutencdo (em todas as suas vertentes: corretiva, preventiva, preditival;

) Realizagdo de todas as atividades de rececéo proviséria e colocacao em servico, nos termos
previstos nas Clausulas 54 e 55;

m) Fornecimento da andlise de RAMS ([Fiabilidade, Disponibilidade, Manutenibilidade e
Segurancal, sequndo a EN 50126, de todas as infraestruturas, equipamentos e sistemas do
ambito contratual, bem como a avaliacdo global de riscos em conjunto com outros
fornecedores intervenientes na completa construcao da linha em causa, para uso por pessoas

ou técnicos, de todas as infraestruturas construidas com identificacdo de riscos/ perigos
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remanescentes e medidas de mitigacao tomadas para reduzi-los a um nivel de toleravel ou
baixo;

n) Prestacdo da informac3o, para todos os tipos de materiais, componentes, equipamento e
sistemas do ambito contratual, aplicados ou fornecidos neste dmbito, de identificacao dos
respetivos fabricantes, marca, modelo e referéncia comercial e especificacoes técnicas e
funcionais. Esta informacao devera ser entregue de forma completa até a data de realizacdo
da recec¢do provisoria e devera ser atualizada durante o periodo de garantia nos casos em que
ocorram alteracdes, sem prejuizo de nos casos sujeitos a prévia aprovacgdo por parte da Metro
do Porto, S.A. dever ser feita nos momentos necessarios.

o) Durante o prazo de garantia e até & rececdo definitiva da totalidade do Fornecimento, corrigir
e reparar todos os defeitos do Fornecimento, e de todos os materiais, equipamentos e
elementos de construcao que a integram, bem como prestar esclarecimentos a Metro do
Porto, S.A. ou a entidade por esta indicada, para realizacao de atividades de operacdo e/ou
manutencdo, relativos a operacdo, utilizacdo ou manutencdo das infraestruturas,

equipamentos ou sistemas construidos ou fornecidos.

23. Ensaios

23.1. Os ensaios a realizar em fabrica, simples, da instalacdo, das configuragoes, parciais,
globais, integrados e de certificacdo, serdo de completa responsabilidade do Adjudicatario,
incluindo os respetivos custos, e destinam-se a comprovacao e verificagao das caracteristicas,
comportamentos, performances e funcionalidades de todos os materiais, infraestruturas
construidas ou fornecidas e de todos os equipamentos e sistemas objeto do CONTRATO, bem
como os ensaios da sua integracdo com outros fornecimentos e com o material circulante.

23.2. Sem prejuizo do indicado nas Clausulas Técnicas do Caderno de Encargos, os ensaios a
realizar terdo de ser propostos pelo Adjudicatario para aprovacao da MP tendo por objeto a
evidenciacdo de todos os aspetos referidos no nimero anterior, bem como, de que estdo
cumpridos todas/os as especificacdes, dimensionamentos e requisitos de projeto.

23.3. Os ensaios a que se refere a cladusula anterior deverao ser apresentados no prazo de
quatro meses apos a data da entrada em vigor do CONTRATO, sem prejuizo de a MP poder
solicitar, a todo o tempo, outros ensaios que considere necessarios para comprovacio de
carateristicas, performances ou funcionalidades de materiais, equipamentos ou sistemas ou da
correta integracdo entre bens construidos ou fornecidos no ambito deste CONTRATO ou no
ambito de outros fornecimentos.

23.4. A apresentacao dos ensaios a realizar devera incluir:

al Uma lista identificando todos os ensaios, abrangendo materiais, infraestruturas,
equipamentos e sistemas, a realizar em fabrica, de forma simples/individualizada e/ou

integrada, referentes a infraestruturas e destas com estes, ou, outros equipamentos
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fornecidos por outras entidades (p. ex. Sinalizacdo da Linha D, Via, Catendria, Energia e
Tracao, SAE e SCADA] e com veiculos de material circulante;

b) A articulac3o e participacdo ativa com o fornecedor do Sistema de Sinalizacao da Linha D da
Extensao a Vila de Este, responsavel por elaborar e coordenar os ensaios integrados entre os
sistemas de sinalizacao;

c) Adescricdo sintética de cada ensaio e dos métodos, processos, aspetos a ensaiar e resultados
a obter como aceitaveis, através de especificactes de ensaios, com vista a, para além do acima
mencionado, serem também evidenciados o cumprimento de normas, nas suas versdes mais
recentes, de acordo com a legislacdo e regulamentacdo aplicavel e para evidéncia do
cumprimento do projeto.

23.5. 0 Adjudicatario tem de apresentar, para aprovacao da Metro do Porto, S.A.,, com a
antecedéncia minima de 45 dias relativamente a data prevista para a realizacao de cada ensaio,
a respetiva especificacio técnica [que tem de incluir, como minimo, os seus objetivos e dmbito,
métodos e meios técnicos a utilizar e identificacdo das normas, regulamentos ou legislacao
aplicaveis e a considerar) e data/local de realizacao.

23.6. De todos os ensaios realizados, o Adjudicatario obriga-se a fornecer a MP os registos,
comprovativos e documentos associados, que permitam a caracterizacao completa e integral
dos referidos ensaios bem como dos resultados obtidos e da sua aceitabilidade face aos previstos
ou requeridos.

23.7. Quando a MP tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar obrigatéria a
realizacdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando previamente, se
necessario, com o Adjudicatario, as regras a adotar.

23.8. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Adjudicatario, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta da MP.

24. Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
24.1. Salvo no que respeite a equipamentos, materiais e elementos de construcdo que sejam
fornecidos pela MP, correm inteiramente por conta do Adjudicatdrio os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizac3o, direta ou indireta, na execugdo do Fornecimento,
de equipamentos, materiais, de elementos de instalacdo, montagem e/ou construcdo ou de
processos de instalac3do, montagem e/ou construcao a que respeitem quaisquer direitos de
propriedade intelectual, patentes registadas, licencas, marcas de comércio ou fabrico, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial, bem como a obtengado das autorizagoes

necessarias e o pagamento dos correspondentes encargos.
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24.2, Em consequéncia do ndmero anterior, o Adjudicatario é exclusivamente responsavel no
caso de surgir qualquer questao judicial ou reclamacao feita 8 MP resultante de violacdo ou
alegada violacao desses direitos.

24.3. No caso de a MP ser demandada por infracdo na execuc¢ao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nUmero anterior, o Adjudicatario indemniza-a por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja

a que titulo for.

25. Caucao

25.1. Para efeitos de garantia do exato e pontual cumprimento das obrigacoes que assume
com o FORNECIMENTO, o Adjudicatéario prestara, até a data estabelecida no artigo 23.° do
Programa de Concurso, uma caugao no valor correspondente a 5% do Preco Contratual para a
Fase 1, com exclusdo de IVA. No prazo de 10 dias Uteis apds comunicacao pela MP do exercicio
da opcdo de execucao da Fase 2, o Adjudicatario prestara uma caucao no valor correspondente
a 5% do Preco Contratual da Fase 2 apresentado na sua proposta.

25.2, A caucdo prestada pelo Adjudicatario para garantir o bom e pontual cumprimento das
obrigacdes decorrentes do CONTRATO pode ser executada pela MP, sem necessidade de prévia
decisdo judicial, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento
defeituoso, incumprimento definitivo pelo Adjudicatario das obriga¢cdes contratuais ou legais,
incluindo o pagamento de multas contratuais pecuniarias, ou para quaisquer outros efeitos
especificamente previstos no CONTRATO ou na lei.

25.3. A resolucdo do CONTRATO pela MP n3o impede a execucaoc da caucao nos termos da lej
ou do CONTRATO.

25.4, Salvo no caso previsto no ndmero anterior, a execucao parcial ou total da caucao
constitui o Adjudicatario na obrigacdo de proceder & sua reposicao, no prazo de 5 [cinco) dias
Uteis apds a notificacdo da ENTIDADE ADJUDICANTE para esse efeito, na exata medida em que

a mesma venha a ser utilizada.

26. Outras Obrigacoes e Outros encargos do Adjudicatario
26.1. Salvo disposicdo em contrario deste Caderno de Encargos, o Adjudicatario é
exclusivamente responsavel pelos seguintes aspetos, correndo exclusivamente por sua conta os
custos incorridos com:

a) A reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Adjudicatéario e que nao resultem da prdpria natureza ou concecao do fornecimento, sejam
sofridos pela Metro do Porto, S.A., seus agentes ou por terceiros, até a rececao definitiva dos
trabalhos, em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do

Adjudicatario ou dos seus subcontratados ou qualquer pessoa ou entidade a cuja colaboracao
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o Adjudicatario recorrer, e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das
instalacdes, obras, materiais, elementos de instalacdo, montagem, construcao e
equipamentos;

b) As vedacbes de areas de instalacdo e montagem ou para manutencdo do trafego em
arruamentos ou vias rodovidrias interrompidas ou o restabelecimento de itinerarios
provisérios, incluindo a adaptacao e conservacao dos respetivos pavimentos, bem como a
adequada sinalizacao;

c) Os prejuizos causados aos fornecedores e/ou adjudicatarios a executar trabalhos para a MP,
por motivos imputaveis ao Adjudicatario, designadamente decorrentes do incumprimento do
Programa de Trabalhos;

d) As indemnizacdes devidas por todos os acidentes ou danos acontecidos durante qualquer
momento da execucdo do contrato, a qual se conclui com a rececdo provisoria da totalidade
dos trabalhos. E ainda responsavel pelas perdas ou danos materiais ou corporais ou danos
morais ocasionados a terceiros em geral, a outras empresas que eventualmente trabalhem
no local do fornecimento, 8 MP e em todo o seu patrimdénio, seus agentes, representantes ou
convidados em visita a obra, e em todo o seu patriménio, quer se localize na zona da obra ou
por ela transite, seus clientes ou utentes, representantes, agentes e convidados em visita a
obra e a qualquer veiculo pertenca ou nao dos operadores, que transite pela zona de obra, em
consequéncia ou nao da execuc¢do dos trabalhos, por acdo ou omissdo dos seus agentes ou
trabathadores, subempreiteiros, do deficiente comportamento ou falta de seguranca das
instalacoes, obras, materiais, elementos de instalacdo, montagem, construcao e
equipamentos auxiliares dos trabalhos;

e)] O projeto e as alteracdes do projeto que, eventualmente, vier a elaborar ou apresentar.

f) A obtencdo de todas as licencas e autorizacdes de caracter ambiental eventualmente
necessarias, como sejam a licenca especial de ruido, a licenca para o abate de arvores e/ou a
sua deslocacdo, transporte e deposicdo de residuos, caracterizacao de residuos e solos na
area da obra, entre outras, que venham a ser consideradas necessarias no decurso da mesma;

g) As monitorizacdes ambientais, programadas ou excecionais;

h) Para o efeito da alinea anterior, a MP poderd também mandar realizar monitorizacdes cujos
custos serao da responsabilidade do Adjudicatario e que a MP faturard diretamente ao
Adjudicatario;

il Asoperacdes de limpeza final do fornecimento;

jl Os custos decorrentes da implementacdo do Plano de Seguranca e Sadde [PSS), dos
Requisitos Gerais de Ambiente e do Sistema de Gestdo da Qualidade.

26.2. Constitui ainda encargo do Adjudicatario a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente Caderno de Encargos, a constituicao das caucdes exigidas no programa

do procedimento e as despesas inerentes a celebracdo do CONTRATO.
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O adjudicatario devera garantir as condicGes técnicas e prazos do fornecimento

apresentados na proposta para a Fase 2, sendo necessaria a compatibilizacdo da Fase 2 com o

planeamento geral da Empreitada Geral do PMO - Fase 2.

26.4,

Se a Metro do Porto, S.A., tiver de assumir a indemnizacao de prejuizos que nos termos

do CONTRATO, incluindo este Caderno de Encargos, sao da responsabilidade do Adjudicatario,

este indemniza-la-a em todas as despesas que, por esse facto e seja a que titulo for, houver que

suportar, bem como assistird a MP o direito de regresso das quantias que pagou ou que tiver que

pagar, podendo fazer a compensacao, designadamente com a faturacdo em divida, ou acionar as

garantias decorrentes da caucao prestada pelo Adjudicatério.

26.5.

S3o ainda obrigacdes do Adjudicatario, para além das resultantes do CONTRATO e da

legislacdo aplicavel:

b)

c)

d)

e)

f)

h)

Executar o Fornecimento que the for adjudicado com absoluta subordinacao aos principios da
ética profissional, isencao, independéncia, zelo e competéncia;

N3ao divulgar ou comunicar a terceiros, sem expresso consentimento da MP, qualquer
informacao recebida desta;

Garantir o sigilo quanto a informacdo a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter
acesso, comprometendo-se a nao a utilizar para outros fins que ndo os do CONTRATO;
Sujeitar-se a acao fiscalizadora da MP ou dos seus representantes, designadamente, a
FISCALIZACAO nomeada;

Comunicar a MP, imediatamente e por escrito, a ocorréncia de qualquer circunstancia que
possa condicionar o regular desenvolvimento do CONTRATO;

Responsabilizar-se por todos os danos, sejam eles patrimoniais ou ndo patrimoniais,
causados & MP ou a terceiros que, por gqualquer motivo, resultem da execucdo do
Fornecimento, da atuacao do seu pessoal, da sua execucao deficiente, do transporte, carga ou
descarga dos bens e equipamentos fornecidos, bem como pela sua interligacdo com
equipamentos ja existentes e pelas avarias causadas a equipamentos da MP;
Responsabilizar-se pela correcdo de todas as avarias ou defeitos verificados,
independentemente da sua causa, que deverdo ser prontamente e obrigatoriamente
reparados pelo Adjudicatario ou por conta e risco deste, entendendo-se que a reparacao pode
chegar, se necessario, a substituicdo integral do equipamento avariado ou defeituoso;
Prestar todos os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela MP no dmbito do objeto
do CONTRATO;

Respeitar os circuitos de comunicacdo ou relacionamento acordados por forma escrita,
nomeadamente, quando envolvam terceiros;

Assegurar o acompanhamento do fornecimento, em permanéncia, pelo Diretor de Obra, no

local do Fornecimento;
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k) Assegurar a entrega e/ou a correcdo de todos os documentos previstos no ambito do
CONTRATO, de acordo com os prazos estabelecidos no Processo de Concurso e no Plano de
Trabalhos detalhado aprovado para a sua entrega ou nos prazos fixados pela FISCALIZACAO
para a correcao de documentos apresentados;

l) Assegurar a formacao de pessoal da MP e da Subconcessionaria do Sistema de Metro Ligeiro
da Area Metropolitana do Porto [“SMLAMP") encarregue da manutencdo de infraestruturas,
equipamentos e sistemas e da operacao de equipamentos e sistemas.

A formacao a realizar deve ser proposta pelo Adjudicatario para aprovacdo da MP, que podera
solicitar a inclusao de aspetos ndo propostos, e deve abranger designadamente a operacao, a
utilizacdo e manutencdo (em todos os seus aspetos) de todo o tipo de bens fornecidos
(infraestruturas, equipamentos, sistemas e seus constituintes), incluindo também acdes de
avaliacdo de estado, diagnostico, resolucdo de anomalias, reconfiguracdo funcional e
reposicao em servico. A formac&o deve incluir parte explicativa e parte pratica e com ela deve
ser fornecida toda a documenta¢do ou meios de apoio a mesma. As acdes de formacdo a
realizar devem ser apresentadas globalmente até 18 meses apds a consignacao dos trabalhos,
com indicacdo sumaria do seu conteldo e duracdo. A duracao de cada acao de formacao deve
ser corretamente dimensionada para atingimento de resultados efetivos, sendo o seu
conteldo detalhado e indicacdo de pré-requisitos apresentado com pelo menos 30 dias de
antecedéncia relativamente a data prevista para a sua realizacdo. Sera de prever que em cada

acdo de formacao estejam presentes 3 grupos de pessoas de até 5 pessoas cada grupo.

27. Publicidade
O Adjudicatario n3o podera fazer ou consentir no local dos trabalhos qualquer espécie de
publicidade sem prévia autorizacio escrita da Metro do Porto, S.A., designadamente relativa a

subempreiteiros, equipamentos e materiais.

28. Confidencialidade

28.1. 0 Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacao e documentacao, técnica e
nao técnica, comercial ou outra, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacdo com a
execucao do CONIRAIO.

28.2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execucao do CONTRATO.

28.3. 0 Adjudicatario deve assegurar que os seus trabalhadores, colaboradores e
subempreiteiros/subfornecedores observam o dever de sigilo previsto na clausula 27.1 e adotar

todas as medidas necessarias e convenientes para o efeito.
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28.4. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacao que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo Adjudicatario ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

28.5. 0 dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco] anos a contar
do cumprimento ou cessacdo, por qualquer causa, do CONTRATO, sem prejuizo da sujeicdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

1.6 PESSOAL

29. Obrigacoes gerais

29.1. E da exclusiva responsabilidade do Adjudicatario o cumprimento das obrigacdes legais
e regulamentares relativas ao pessoal empregado na execucdao do FORNECIMENTO,
nomeadamente no que concerne ao registo de pessoal, a aptidao profissional, a aptidao fisica e
psiquica para o exercicio das suas funcdes, as condicdes de trabalho, a organizacao do tempo de
trabalho, a disciplina, a nacionalidade e idade, bem como o respeito pela legislacao e
regulamentacao coletiva aplicavel, incluindo a relativa aos direitos e garantias conferidos aos
trabalhadores, ressaltando-se os referentes a remuneracao, protecdo da segurancga e salde e
assisténcia em caso de doenca ou acidente de trabalho, competindo-lhe, ainda, assegurar a
identificacdo de todo o pessoal no fornecimento, efetuando o respetivo controlo de acesso.

29.2, 0 Adjudicatario é o Unico responsavel perante a Metro do Porto, S.A. pelos atrasos
verificados no FORNECIMENTO em consequéncia, nomeadamente, de sancdes aplicadas por
organismos oficiais ou outras entidades competentes, por falta de cumprimento das disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis.

29.3. O Adjudicatario deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem da ENTIDADE ADJUDICANTE, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes da ENTIDADE ADJUDICANTE, do Adjudicatario, dos subempreiteiros
ou de terceiros.

29.4. A ordem referida no ndmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
Adjudicatario o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal em causa.

29.5. As gquantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada no Fornecimento
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

29.6. Nos termos e para os efeitos do disposto no n.° 13 do artigo 42.° do CCP, é

obrigatoriamente aplicavel aos servicos integrados no presente contrato o regime estabelecido
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nos artigos 419.2-A e 451.°, n.° 2, do CCP, devendo o seu incumprimento implicar as

consequéncias sancionatdrias previstas nos artigos 456.°, alinea f), e 461.°, n.° 3, do CCP.

30. Equipa técnica a afetar ao FORNECIMENTO
A equipa técnica a afetar pelo Adjudicatario ao Fornecimento deverd incluir todos os recursos
humanos necessarios com as habilitacdes e experiéncia profissional necessarias e adequadas para
as funcdes a desempenhar e que, para as funcdes abaixo indicadas, devem ser comprovadas, pelo
Adjudicatario, mediante apresentacdo de Curriculum Vitae, certificado de habilitagées e de
declaracdo abonatéria de, pelo menos, uma entidade adjudicante, no prazo maximo de 10 (dez) dias

Uteis apos a notificacao prevista no artigo 16° do Programa de Concurso:

a. Diretor Técnico do Fornecimento
e Engenheiro Eletrotécnico, eletromecanico ou Telecomunicacdes com pelo
menos 5 anos de experiéncia como diretor em fornecimentos e implementacgao
de Sistemas de Sinalizacdo Ferroviaria.
b. Responsavel de Instalacdo, Testes e Colocacao ao Servico
e Engenheiro Eletrotécnico, eletromecanico ou Telecomunicagdes com pelo
menos 5 anos de experiéncia na coordenacao de Instalacdo, Testes e Colocacao

ao Servico de Sistemas de Sinalizacdo Ferroviaria.

n

Responsavel de Safety
e Formacado académica superior com experiéncia comprovada na elaboracao e
coordenacdo do dossier de Sistemas de Sinalizagdo Ferroviaria,
nomeadamente na vertente de elaboracao de Safety Case e RAMS.
d. Gestor de Seguranca e Sadde em fase de obra
e Licenciatura em Engenharia, preferencialmente Civil, concluida ha pelo menos
5 anos e formacao complementar como Técnico Superior de Seguranca, CAP
V.
e Experiéncia profissional em obras ferroviarias e tineis e que no seu conjunto
totalizem no minimo 3 anos na funcao.
e. Responsavel de Ambiente em fase de obra
e Licenciatura em Engenharia do Ambiente e/ou na area de ambiente, concluida
h& pelo menos 5 anos ou Mestrado em Engenharia do Ambiente e/ou na area
de ambiente concluido ha pelo menos 3 anos.
e Experiéncia profissional comprovada em implementacao de Sistemas de
Gestdo Ambiental em Obras Publicas que no seu conjunto totalizem pelo menos

3 anos de experiéncia.
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f. Responsavel da Qualidade em fase de obra
e Licenciatura em Engenharia concluida ha pelo menos 5 anos,
e Experiéncia profissional na Gestdo e Controlo de Qualidade em Obras Publicas

gue no seu conjunto totalize pelo menos 3 anos de experiéncia.

As funcdes acima indicadas, bem como qualquer outra, deverdo ser desempenhadas por pessoas que

cumpram, quando aplicavel, os seguintes requisitos:

31.

e Possuir as qualificacdes profissionais exigiveis nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho na
redacdo atual em vigor, atendendo a tipologia e caracteristicas especificas dos trabalhos a
executar. Para este efeito dever-se-a considerar que as obras s3o de categoria IV.

e Estarinscrito na ordem profissional respetiva, designadamente, Ordem dos Engenheiros, Ordem
dos Engenheiros Técnicos ou organismo estrangeiro equiparado.

e Para as funcdes de Diretor Técnico do Fornecimento, Responsavel pela Instalacdo, Testes e
Colocacdo em Servico, Gestor de Seguranca em Obra e de Técnicos Superiores de Seguranca no
Trabalho, é exigido o dominio da lingua portuguesa na forma escrita e oral ou, alternativamente,
quando n3oc seja o caso, todos os documentos elaborados por estes serdo redigidos em
portugués ou acompanhados de tradugao, que prevalece. Em todas as reunides de trabalho
realizadas na presenca desses responsaveis terdo de decorrer em lingua portuguesa, sendo que
o Adjudicatario deverd, a suas expensas, providenciar a presenca de um tradutor fluente em

lingua Portuguesa, sendo a traducdo para portugués a prevalecente.

Seguranca e Saude em Projeto

31.1. O Adjudicatéario obriga-se ao cumprimento das disposicdes em matéria de Seguranca na
fase de Projeto, de acordo com o enquadramento legal do Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de
outubro.

31.2. A MP nomeara o Adjudicatario como Coordenador de Seguranca em Projeto, devendo
este garantir a efetiva incorporacao dos principios gerais de prevencao de riscos profissionais,
bem como garantir a harmonizagao das diversas medidas adotadas em fase de projeto, de tal
forma que o Projeto seja elaborado com os necessarios detalhes, especificagoes, definicoes e
uniformidade, capaz de garantir a sua execuc¢3o e posterior utilizacao.

31.3. O Adjudicatario detém o conhecimento profundo dos detalhes e das implicagdes das
opcdes de projeto em matéria de seguranca, ao mesmo tempo que concentra a possibilidade de
introduzir as necessarias medidas de harmonizacdo, quando presentes as diversas
especialidades e condicionalismos por elas impostas.

31.4. 0 Adjudicatario é ainda responsavel pela definicao:

a]  Das escolhas técnicas desenvolvidas no Projeto, incluindo as metodologias relativas aos

processos e métodos de instalagdo, bem como os materiais e equipamentos a incorporar;
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b)  Dos processas de execucao do Projeto, incluindo as relativas as diversas especialidades,
as condicées de implantacdo e os condicionalismos envolventes da execucdo dos
trabalhos;

c]  Dassolucbes organizativas que se destinem a planificar os trabalhos ou as suas fases, bem
como a previsao do prazo da sua realizagao;

dl  Dos riscos especiais para a seguranca e salde e as medidas ou solucoes complementares
de seguranca, relativamente as definicoes especificas do Projeto;

el  Dasrelativas a utilizacdo, manutenc3o e conservacao do sistema;

31.5. 0 Adjudicatario na elaboracdo do Plano de Seguranca e Salde dever3, de forma efetiva,
traduzir a incorporacdo dos principios de seguranca, perspetivados na ldgica de execucao do
Projeto. Deste modo, todas as pecas de projeto deverdo ser assinadas pelo Coordenador de
Seguranca em Projeto.

31.6. 0 Coordenador de Seguranca em Projeto deve estar disponivel para todas as reunides a

haver com a MP.

32. Plano de Seguranca e Saide em Projeto

32.1. O Plano de Seguranca e Saude constitui um instrumento fundamental para o
planeamento e organizacdo da Seguranca na instalacdo, devendo ser elaborado na fase de
projeto e evoluir através dos necessarios desenvolvimentos e especificacées para a fase de
instalacdo, ensaios e colocacdo em servigo, tratando-se de um Unico documento que acompanha
todo o processo de execucdo, desde o Projeto até a conclusao da obra.

32.2. 0 Plano de Seguranca e Saude devera ser elaborado pelo Adjudicatario, enquanto
Coordenador de Seguranca em Projeto.

32.3. 0 Plano de Seguranca e Saulde deve ser elaborado nos termos do Decreto-Lei n°
273/2003, de 29 de Outubro, devendo enunciar de forma objetiva e concreta, os riscos
evidenciados para a concretizacdo da obra objeto do Projeto em questao, bem como as medidas
preventivas a adotar tendo em linha de conta o tipo de trabalhos a executar, os riscos especiais,
a gestao de seguranca na obra, as metodologias relativas aos processos construtivos, materiais
e produtos identificados no projeto e faseamento e programacao dos trabalhos.

32.4. Apresenta-se no Anexo Xlll a este Caderno de Encargos um Documento de Trabalho tipo,
para Elaboracdo do Plano dc Scguranca e Salde, cuja estrutura poderd servir de base a
elaboracdo do Plano de Seguranca e Salde em Projeto e, posteriormente, ao seu

desenvolvimento pratico para a fase de Obra.

33. Compilacao Técnica
33.1. A Compilacao Técnica na fase de projeto deverd ser elaborada pelo Adjudicatario,

enquanto Coordenador de Seguranc¢a em Projeto.
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33.2. Para assegurar que as intervengbes na obra, apds a sua conclusdo, garantem
igualmente a prevencao de riscos, a identificacdo dos riscos potenciais e a adocao de medidas
para a sua minimizacg3o, torna-se fundamental que sejam conhecidas as caracteristicas técnicas
da obra.

33.3. A compilacao técnica é o documento que permitira coligir toda a informacao que devera
ser atendida nessas intervencdes posteriores a conclusao da obra, de forma que se possa
preservar a seguranc¢a das pessoas que as venham a executar.

33.4. Devem ser incluidas na compilacdo técnica todas as informacdes dteis para a
planificacdo da seguranca e salde na realizacdo dos trabalhos em locais da obra cujo acesso e
circulacdo apresentem riscos.

33.5. Compete ao Adjudicatario, no dmbito das suas obrigacées e competéncias fornecer os
elementos necessarios elaborando, desenvolvendo e completando a Compilacdo Técnica de
Projeto, mantendo-a permanentemente atualizada e implementando-a desde o inicio da
execucdo dos trabalhos até a rececdo proviséria do Fornecimento ou, se for o caso, até a Ultima
recec3o provisdria parcial, devendo a entidade executante devolvé-la a Metro do Porto, através
da fiscalizacdo, com toda a documentacao nela requerida. Assim e para que o Dono da Obra
possa proceder a rececao proviséria da obra, o Adjudicatario devera entregar 11 (onze) dias antes

da data prevista para essa rececdo a Compila¢do Técnica da Obra por si elaborada.

34. Seguranca e satde no trabalho

34.1. 0 Adjudicatario fica obrigado ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca e salde no trabalho, abrangendo todo o pessoal empregado nas obras,
quer por si préoprio, quer pelos seus subcontratados e fornecedores correndo por sua conta os
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

34.2. 0 Adjudicatario é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado no fornecimento
e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho, correndo
os respetivos encargos por sua conta e cobrindo a totalidade das horas de trabalho.

34.3. No caso de negligéncia do Adjudicatario no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos nimeros anteriores, a MP e/ou a FISCALIZACAO podem tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Adjudicatério. O
Adjudicatario cumprira, ainda, as instrucdes de seguranca que a Metro do Porto, S.A. e/ou
FISCALIZACAQ lhe transmitirem no decurso dos trabalhos, o que em nada diminuird as
responsabilidades que lhe cabem nessa matéria.

34.4. O Adjudicatério obriga-se a apresentar, no prazo definido na alinea c] do ponto 11.5, o
desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e Salde (PSS) de Projeto com todas as

especificacbes necessarias 8 implementacdo do planeamento da seguranca no fornecimento,
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em cumprimento e nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, devendo

contemplar, pelo menos, os dominios seguintes:

a) Requisitos a desenvolver no Projeto de Estaleiro

b) Organograma do estaleiro com a definicao de funcdes, tarefas e responsabilidades;

c) Analise do Plano de Trabalhos;

d) Analise do Plano de Equipamentos;

el Avaliacao e hierarquizacdo dos riscos associados as diversas operacées compreendidas

no processo construtivo, de instalacdo e montagem;

f) Especificacdes relacionadas com riscos especiais;

gl Procedimentos a adotar no ambito dos trabalhos, materiais e produtos com riscos
especiais;

h) Identificacdo dos condicionalismos e medidas preventivas;

i) Metodologia a adotar para trabalhos que poderdo de alguma forma vir a afetar terceiros

na area de influéncia do Fornecimento e respetivas medidas preventivas;

il Requisitos gerais de seguranca que devem ser observados no decurso dos trabalhos;

k) Especificagoes relacionadas com a contratagdo e o enquadramento dos
subempreiteiros;

1 Especificacoes relacionadas com a intervencdo de trabalhadores independentes e

fornecedores de materiais e equipamentos;

m] Medidas especiais relativas a cooperacao das diversas empresas que operem no
estaleiro;

n) Procedimentos de monitorizacdo e avaliacao das medidas preventivas;

o) Sistema de gestdo e metodologia de planeamento da informacgao e da formacao de forma

a garantir que a informacao relacionada com a Seguranca e Sadde é do conhecimento de todos;

p) Metodologia para assegurar a cooperacdo entre os varios intervenientes;

ql Procedimentos relativos ao relacionamento com o Coordenador de Seguranca em obra;
r) Procedimentos de controlo de equipamentos;

s) Procedimentos de controlo de identificagdo e salde dos trabalhadores;

t) Procedimentos e Planeamento do sistema de emergéncia, incluindo medidas de socorro

e evacuacao;

ul Sistema de gestao da informacao e da documentacao relativas a seguranca e sadde no
estaleiro.

v Planeamento da informacao e da formacao dos trabalhadores;

w) Sistema de emergéncia;

x) Procedimentos relacionados com a comunicacao de acidentes e incidentes;

yl Modelos de registos a implementar, nomeadamente nos dominios seguintes: controlo

de equipamentos, relatérios de inspecdes e de auditorias de seguranca, inquéritos de acidentes
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de trabalho, controlo de subempreiteiros, controlo de trabalhadores independentes, controlo
geral de trabalhadores;

z] Processo de transmissdo de informacao ao Coordenador de Seguranca em Obra para
elaboracao da Compilacdo Técnica;

aa) Seguros.

34.5. A aprovacdo do desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e Saide [PSS) para a
fase de obra é condicionante da autorizacao de inicio dos trabalhos, tal como definido no artigo
13.2 do Decreto-Lei n°® 273/2003, de 29 de outubro.

34.6. O Adjudicatario é responsavel por promover a implementacao e correspondente controlo
de todas as medidas previstas nas diversas fases do PSS, ficando obrigado ao cumprimento do
estabelecido no desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e Salde - PSS para a fase de
obra.

34.7. 0 Adjudicatario é responsavel por assegurar os registos previstos das acées
implementadas de forma a evidenciar a sua preparacao e execucdo nas diversas fases do PSS
para a fase de obra.

34.8. Sem prejuizo da responsabilidade do Adjudicatario, os subcontratos que efetuar deverao
identificar as obrigacGes em matéria de seguranca e sauide a cumprir pelos subempreiteiros e
trabalhadores independentes, designadamente as definidas no PSS para a fase de obra.

Verificando-se, no decorrer do fornecimento, a necessidade superveniente de serem introduzidos
desenvolvimentos especificos relacionados com parte dos trabalhos a executar, deve o Adjudicatario, de
igual forma, apresentar a respetiva proposta para analise e validacdo do Coordenador de Seguranca da
Obra e aprovacao da MP, 56 podendo iniciar a execucdo de tais trabalhos apés ter recebido a comunicacao
da aprovac¢ao de tais desenvolvimentos por parte da MP.

34.9. O Adjudicatério obriga-se a transmitir aos subempreiteiros e trabalhadores
independentes as declaracdes relativas a nomeacao dos Coordenadores de Seguranca a que
alude o artigo 9.° do Decreto-Lei n.® 273/2003, de 29 de outubro, bem como afixa-las no estaleiro,
em local bem visivel.

34.10. 0 PSS integrado com os desenvolvimentos e alteracdes aprovadas pela Metro do Porto,
S.A., vincula todos os intervenientes no fornecimento, pelo que deve o Adjudicatario, nos termos
do artigo 13.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, observar os seguintes
procedimentos:

a) Mencionar expressamente nos contratos que celebre com os subempreiteiros e trabalhadores
independentes a sua vinculacdo as definicoes estabelecidas no PSS;

b) Assegurar junto daqueles intervenientes a divulgacao de todas as defini¢cdes estabelecidas no
PSS que enquadrem a sua intervencao;

¢} Assegurar que estes procedimentos sejam cumpridos em qualquer outra contratacdo que

possa ter lugar na cadeia de subcontratacao.
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34.11. Neste dmbito, fica ainda o Adjudicatéario obrigado, nomeadamente, a:

al Assegurar a aplicacao do PSS por parte dos subempreiteiros e trabalhadores independentes;

b) Assegurar que os subempreiteiros cumpram, na qualidade de empregadores, as obrigacdes
previstas no artigo 22.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;

c) Assegurar gue os trabalhadores independentes cumpram as obrigacdes previstas no artigo
23.° do Decreto-Lei n.% 273/2003, de 29 de outubro;

d) Cumprir as obrigacdes legais que para si impendem da qualidade de empregador (na acecao
prevista na alinea g) do n.% 1 do artigo 3.° do Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de outubro;

el Fazer respeitar por parte de subempreiteiros e trabalhadores independentes as diretivas do
Coordenador de Seguranca da Obra;

f] Organizar um registo de subempreiteiros e de trabalhadores independentes, nos termos do
n. 1 do artigo 21.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e vincular os
subempreiteiros a assegurar a organizacdo de um registo dos seus trabalhadores e de
trabalhadores independentes por estes contratados nos termos do n.° 2 do artigo 21.° do

Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

34.12. 0 nao cumprimento por parte do Adjudicatario da legislacao aplicavel sobre seguranca

e salde no trabalho, e bem assim do estabelecido no presente grupo de clausulas, no PSS,
incluindo o ndo cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos de qualquer documento
referido relativo a seguranca e salde no trabalho, poderd determinar a comunicacao ao IMPIC
dessa ocorréncia, sem prejuizo de outras acoes que o MP venha a estabelecer contratual ou

legalmente admissiveis.

34.13. 0O Adjudicatario obriga-se a implementar no estaleiro, simultaneamente com as

disposicdes constantes das clausulas anteriores, um Sistema de Gestado da Seguranca e Sadde
no Trabalho - SGSST, baseado nas definicdes estabelecidas em Anexo (XIV], no Plano de
Seguranca e Saude e Compilacdo Técnica e nas disposicdes da legislacdo vigente e aplicavel,
nomeadamente, o Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, o Cédigo do Trabalho e a Lei n.°

102/2009, de 10 de setembro.

34.14. O Sistema de Gestao deve incorporar todos os desenvolvimentos do PSS que venham a

ser aprovados pela MP durante a fase de execucao do fornecimento.

34.15. 0 Adjudicatéario obriga-se a apresentar mensalmente, durante a vigéncia do CONTRATO,

um relatoério circunstanciado sobre a implementacao do Sistema de Gestdo da Seguranca e
Saude do Trabalho, de onde constem, nomeadamente, informacoes sobre os dominios seguintes:
discriminacdo da documentacao produzida no ambito da seguranca e salde; reunides sobre
seguranca e salde efetuadas, incluindo em anexo as respetivas atas; quadro resumo de
acidentes e indices de sinistralidade e sua andlise, incluindo em anexo os relatérios de
investigacdo de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos; apreciagcao das condicdes de

seguranca e salde da obra e medidas a implementar para melhoria do sistema em causa. A

Metro do Porto, S.A. (C0/2023/197) Pagina 36/68 janeiro 2023



CONCURSO PUBLICO
PARA O PROJETOQ, FORNECIMENTO, INSTALACAO, TESTES E COLOCACAO AO SERVICO DO SISTEMA DE
SINALIZACAO DO PMO DE VILA DE ESTE

Metro do Porto, S.A., o Diretor de Fiscalizagcdo ou o Coordenador de Seguranca da Obra poderao,
em qualquer momento, determinar alteracées ao modelo de relatorio com vista a inclusao de
informac&o que considerem relevante para a avaliacdo das condicoes de seguranca da obra.

34.16. E responsabilidade do Adjudicatario manter em permanéncia no estaleiro, em bom
estado de organizacdo, arrumac3ao e atualizacdo, os originais de todos os documentos do ambito
do Plano de Seguranca e Salde, Compilacdo Técnica e do Sistema de Gestdo da Seguranca e
Saude do Trabalho.

34.17. Todos estes documentos serdo entregues peto Adjudicatario & MP incluindo a
Compilacdo Técnica, no ato da rececdo proviséria do Fornecimento.

34.18. O Sistema de Gestdo da Seguranca e Salde do Trabalho para a execucdo do
fornecimento e o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e Saude para o fornecimento
devem ser entregues a MP para aprovacdo, até 20 (dias) dias apds a data da assinatura do
CONTRATG, em condicdes de ser validado tecnicamente pela coordenacdo de seguranca e salde
e aprovado pela MP, sob pena de ser considerado responséavel por todos os atrasos que possam
ocorrer no inicio dos trabalhos, nomeadamente adiamentos das consignacoées.

34.19. Caso a MP entenda que devem ser introduzidas alteracées e/ou modificacdes aos
desenvolvimentos apresentados pelo Adjudicatario, a MP determinara o prazo em que tal deve
ser efetuado.

34.20. Caso o Adjudicatario ndo proceda as alteracdes solicitadas ou proceda de forma
insatisfatéria, a Metro do Porto, S.A., se assim o entender, podera adiar a Consignacdo do
fornecimento, n3o advindo ao Adjudicatario o direito a qualquer indemnizacao, seja a que titulo
for, mas tornando-se responsavel pelos prejuizos causados pelo atraso assim provocado,
designadamente, em termos de atraso no cumprimento do prazo global do FORNECIMENTO.

34.21. Até i data da Consignacdo, devera o Adjudicatario apresentar a Metro do Porto, S.A.,
todos os elementos relacionados com a sua responsabilidade que sejam necessrios a
elaboracdo da Comunicacao Prévia a remeter a Inspecao do Trabalho, nos termos do artigo 15.°
do Decreto-Lei n.% 273/2003, de 29 de outubro, ndo podendo iniciar a implantacao do estaleiro
sem se ter certificado junto da Metro do Porto, S.A., de que aquela Comunicacao Prévia foi j&
remetida a Inspecdo do Trabalho. Caso venham a ser propostos outros nomes nas declaracdes
da responsabilidade do Adjudicatario e até que estes sejam aprovados pelo MP nos termos do
presente Caderno de Encargos, considerar-se-do em efetivo exercicio das respetivas funcoes as
pessoas indicadas na Proposta para essas posigdes.

34.22, Tendo em vista a permanente atualizacdo desta Comunicacado Prévia a que a Metro do
Porto, S.A., é legalmente obrigada, o Adjudicatario obriga-se a:

a] Remeter 3 MP, até ao penudltimo dia atiL de cada més, uma lista atualizada dos
subempreiteiros, com a respetiva identificacdo completa e a explicitacao dos trabalhos em

que vao intervir e do prazo previsto para esta intervencao;
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b} Remeter a Metro do Porto, S.A., a todo o momento, informacao sobre alteracoes de qualquer
outro dominio contemplado na Comunicacao Prévia por forma a que tais alteracées possam
ser comunicadas a Inspecdo do Trabalho antes da sua concretizacdo no estaleiro.

c)] O Adjudicatario obriga-se a manter afixada no estaleiro em local bem visivel a Comunicacao
Prévia e suas atualizacdes.

34.23. Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Adjudicatario
obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e sucessiva cadeia de
subcontratacdo, o estabelecido em todos os documentos de prevencao de riscos profissionais
[nomeadamente, no plano de seguranca e salde), e na legislacio aplicavel em matéria de
seguranca e salde, assim como atender e respeitar todas as indicagdes da Metro do Porto, S.A,,
da FISCALIZACAO e da Coordenacdo de Seguranca e Satde em obra.

34.24. O Diretor Técnico do Fornecimento é o responsavel por assegurar a implementacao do
Sistema de Gestdo da Seguranca e Sadde do Trabalho.

34.25. O Adjudicatario obriga-se ainda a empregar todos os meios materiais e humanos
necessarios para uma efetiva e correta implementacao das definicdes estabelecidas no Plano de
Seguranca e Salde e no Sistema de Gestdo da Seguranca e Salde do Trabalho, considerando-
se estes custos para todos os efeitos incluidos no preco contratual indicado na sua Proposta. A
MP, o Coordenador de Seguranca em Obra ou a FISCALIZACAO poderao exigir a aplicacao de
qualquer equipamento de protecdo coletiva ou individual que se revele necessdrio para a
melhoria da seguranca no trabalho.

34.26. 0 Adjudicatario obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as orientacdes
da MP, do Coordenador de Seguranca em Obra ou da FISCALIZACAQ, ao levantamento de todas
as situagdes em que a realizacdo dos trabalhos podera de algum modo vir a afetar terceiros,
nomeadamente, nas instalagdes e estruturas existentes na area de influéncia dos trabalhos.

34.27. Esses levantamentos poderao passar por inspecoes a essas instalacoes e construcoes e
colocacdo de testemunhos e aparelhos de monitorizacdo, implementacdo de medidas
mitigadoras e elaboracao de relatdrios de situacao.

34.28. A reparacdo e a indemnizacado de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Adjudicatario e que nao resultem da propria natureza ou concecdo do fornecimento, sejam
sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execucdo destes Ultimos, da atuacao do pessoal do Adjudicatario ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais,
elementos de construcdo e equipamentos correrdo por conta do Adjudicatario, que se
considerard, para o efeito, o Unico responsavel.

34.29. Sempre que ocorra um acidente grave ou mortal no local da realizacdo dos trabalhos,
ou que assuma particular gravidade na perspetiva da seguranca do trabalho, o Adjudicatario sera

obrigado a fazer a devida comunicacdo imediata a MP, as autoridades, bem como a
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FISCALIZACAO e ao Coordenador de Seguranca em Obra. Em caso de sinistro, compete ao
Adjudicatario assegurar os contactos necessarios com as entidades exteriores competentes
para que sejam realizadas as operacdes de evacuacdo e de emergéncia médica necessarias,
apds a assisténcia prestada no local.

34.30. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a FISCALIZACAO da obra o
exija, o Adjudicatéario apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra.

34.31. 0 Adjudicatario responde, a quatlquer momento, perante a FISCALIZACAO da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos ndmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado no fornecimento.

34.32. N3ao sera permitida a contratacdo de empresas de cedéncia de mao-de-obra/trabalho
temporario para a execugdo de trabalhos ou atividades consideradas de risco especial
identificadas no artigo 7 do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

34.33. 0 Adjudicatario obriga-se a utilizacdo sistemética, por parte de todos os trabalhadores
do fornecimento, dos equipamentos de sinalizacdo, protecao coletiva e protecdo individual afetos
a execucao dos varios tipos de trabalhos, de acordo com o Plano de Seguranca e de Sade e com
as disposicdes legais em vigor. Aqueles equipamentos deverao ser de modelos adequados as
condices especificas de cada tipo de trabalho e, como tal, merecer a necessaria aprovagdo da
Fiscalizacdo/Coordenador de Seguranca em Obra (CSO).

34.34. Constitui encargo do Adjudicatario o fornecimento de todos os dispositivos de protecao
e seguranca que a natureza dos trabalhos a realizar impuser, tendo como principio legal geral
de prevencdo o de dar “prioridade as medidas de protecado coletiva em relacao as de protecao
individual”.

34.35. 0 Adjudicatario preparara um Plano de Emergéncia estabelecendo e organizando um
sistema de emergéncia, implementando as medidas e meios necessarios para uma adequada
organizac3o e gestdo do estaleiro, definindo os procedimentos de emergéncia, incluindo as
medidas de socorro e evacuacao a aplicar em caso de Acidente, Incidente e Incéndio e devera
sob supervisdo da Fiscalizacdo e Metro do Porto, S.A. promover os contactos e obter as
aprovacdes necessarias das Entidades Oficiais que obrigatoriamente tenham de ser ouvidas para
o efeito.

34.36. N3o ¢é permitida a entrada de Subempreiteiros, Subcontratados Trabalhadores
Independentes, Fornecedores de materiais e equipamentos de trabalho e demais intervenientes
no estaleiro sem validacdo expressa da Metro do Porto e/ou Fiscalizacao.

34.37. O Adjudicatario é responsavel por manter, aplicar e respeitar o plano de Formacao e
Informacao a todos os trabalhadores envolvidos incluindo Subempreiteiros, Subcontratados
Trabalhadores Independentes, fornecedores de materiais e equipamentos de trabalho e demais

intervenientes no FORNECIMENTO.
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34.38. E da responsabilidade do Adjudicatério assegurar que cada trabalhador possui aptidio
fisica e psiquica para o exercicio das suas funcdes de forma a garantir o cumprimento das
obrigacdes legais e contratuais e a satisfacdo das necessidades de todos os intervenientes.

34.39. O Adjudicatario é responsavel por verificar a conformidade e cumprimento do
estabelecido na legistacdo e no PSS, no que refere aos materiais e equipamentos de seguranca,
durante a execucao das diversas atividades.

34.40. Toda a sinalizacdo de caracter temporario, bem como todos os dispositivos de protecao
do pessoal, constituem encargo do Adjudicatario.

34.41. Durante a execugdo do FORNECIMENTO devera ser disponibilizada pelo Adjudicatario
toda a sinalizacao adequada na obra e sua envolvente, de forma a garantir a seguranca dos
clientes, bem como de todo o pessoal afeto a obra e coordenar essa tarefa com a
subconcessionaria da Metro do Porto, quando os trabalhos envolvam a operacao comercial do
Metro. Devem porisso ser cumpridas todas as normas de seguranca e regulamentacao em vigor.

34.42. Toda a sinalizacao de caracter temporario, quer do Fornecimento quer das obras, bem
como todos os dispositivos de protecdo do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do
Adjudicatario.

34.43. De acordo com o artigo 80.° do Decreto-Regulamentar n.® 22-A/98, de 1 de outubro, com
a redacdo conferida pelo Decreto Regulamentar n.® 2/2011, de 03 de marco, o Adjudicatério,
guando n3o cumpra o exigido nas presentes disposicdes, fica sujeito a suspensdo dos trabalhos
por parte da FISCALIZACAO, enquanto se mantiver a irregularidade e o desrespeito pelas
obriga¢des impostas, ao abrigo do artigo 365.° do CCP, até que a sinalizacdo seja implementada
nas devidas condicoes.

34.44. Serdo da inteira responsabilidade do Adjudicatério quaisquer prejuizos que a falta por
deficiéncia da sinalizacdo temporaria possa ocasionar, quer a obra quer a terceiros.

34.45. 0 Adjudicatario respondera plenamente perante a MP a FISCALIZACAO e o Coordenador
de Seguranca em Obra, pela observancia das condi¢des estabelecidas nos pontos acima,
relativamente a todo o pessoal que atribua, utilize ou contrate/subcontrate para a execucdo de

todos e quaisquer trabalhos do Fornecimento.

35. Trabalho de estrangeiros
35.1. 0 Adjudicatario deve observar o disposto na legislacdo portuguesa em matéria de
trabalho de estrangeiros em territério portugués, designadamente o disposto na Lei n.° 23/2007
de 4 de jutho, na sua redacao atual.
35.2. 0 Adjudicatario deve, ao longo da execucdo do CONTRATO, se aplicavel, remeter a MP,
copia dos contratos de trabalho celebrados com os trabalhadores estrangeiros afetos aos

trabalhos e de declaracao atestando o cumprimento das obrigacdes decorrentes da lei
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relativamente aos trabalhadores emigrantes contratados, para efeitos do disposto no artigo
198.9-A, n.° 6, da Lei n.® 23/2007, de 04 de julho, na sua redacao atual.

35.3. 0 incumprimento da obrigacdo consignada no nimero anterior e bem assim a falsidade
das declaracées emitidas, para além das necessarias implicacdes de natureza criminal e
contraordenacional, constitui o Adjudicatario responsavel perante a MP pela reparacao de todos
os danos e prejuizos sofridos por esta, obrigando-se a ressarci-la do pagamento de todas as
guantias eventualmente despendidas por forca do disposto no artigo 198.°-A, n.° 6, da Lei n.°
23/2007, de 04 de Julho, na sua redacao atual.

35.4.  Os factos referidos no ndmero anterior serdo prontamente comunicados a Autoridade para

as Condicoes do Trabalho.

Il. EXERCICIO DA OPCAO

36. Proposta com Opcao
36.1. 0 faseamento da construcdo observa as regras fixadas no Caderno de Encargos -
Clausulas Técnicas, nos seguintes termos:

1. FASE 1
a) Projeto, incluindo a emissdao de desenhos de instalagdo de todo o fornecimento
incluindo a Fase 1 e Fase 2:
b) Instalag3o, testes e colocacdo ao servico do sistema de sinalizacao da Fase 1;

Iv. OPCAO - FASE 2
a) Instalac3o, testes e colocacdo ao servico do sistema de sinalizacdo da Fase 2;

b) Sistema de Comando de Motores de AMV da OGR.

37. Exercicio da Opcao

37.1. A Opcao - Fase 2 podera ser acionada pela MP, de modo unilateral e independentemente
de aceitacdo do adjudicatario, no prazo maximo de 730 dias a contar da data de consignacao dos
trabalhos da Fase 1.

37.2. 0 ndo exercicio da opcao referida no nimero anterior néo confere qualquer direito de
indemnizacao, seja a que Lilulo for, av adjudicalariv.

37.3. Para o efeito do disposto no artigo 48.° do CCP, o decurso de um prazo de vigéncia
contratual superior a trés anos, no caso de exercicio do direito previsto na clausula 36.1, resulta
do faseamento necessario para a execucdo do Contrato, atendendo a natureza meramente

eventual da Fase 2.
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38. Precos e condicoes de pagamento
38.1. Nos termos e para os efeitos do artigo 47.° do CCP, o preco base da totalidade do
FORNECIMENTO é de € 4 900 000,00 (quatro milhdes e novecentos mil euros).

38.2. O preco contratual para a Fase 1 ndo pode ser superior a 60% do preco total da
PROPOSTA.
38.3. Os precos unitarios aplicaveis as diversas componentes do fornecimento

corresponderdo aos apresentados na proposta do Adjudicatario, através da declaracdo em
conformidade com o modelo previsto no Anexo VIl do Programa de Concurso.

38.4. Diferencas entre as quantidades apresentadas na proposta, previstas no projeto e as
efetivamente fornecidas e aplicadas ndo serdo, em circunstancia alguma, motivo para alteracdo
do preco do FORNECIMENTO. Tal nao sera aplicavel se as alteracoes resultarem de um pedido
de alteracao do FORNECIMENTO com origem na MP.

38.5. Os precos unitarios contantes da PROPOSTA serdo iguais e validos para as Fases 1e 2
bem como, sempre que aplicavel, as alteracées das quantidades do FORNECIMENTO caso
venham a ser solicitadas pela MP.

38.6. O pagamento ao Adjudicatario dos trabalhos incluidos no CONTRATO far-se-4 de acordo
com os marcos de faturacao, observando-se as regras indicadas nos ndmeros seguintes.

a) As faturas serdo pagas no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data da sua rececdo;

38.7. 0 pagamento dos trabalhos complementares sera feito nos mesmos termos do nimero
anterior, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.° do CCP.

38.8. A verificacdo de um defeito que condicione, ou possa vir a condicionar, o normal
funcionamento do sistema ou do fornecimento, implica a necessaria e imediata suspensao de
todos os pagamentos pela Metro do Porto, S.A., enquanto o Adjudicatario ndo proceder a

reparacao ou substituicao requeridas pelo defeito verificado.

39. Modo de retribuicio do ADJUDICATARIO
39.1. O montante da remuneracao a receber pelo Adjudicatario corresponde ao preco
contratual fixado para a realizacao de todos os trabalhos previstos no CONTRATO para a
execucdo do fornecimento, acrescido do valor dos trabalhos complementares, executados nas
condicoes e com os requisitos constantes do CCP.
39.2. Os pagamentos devem obedecer aos marcos de faturacdo, apresentados na tabela

seguinte para a Fase 1:

Considerado adiantamento, contra a apresentacao de
Entrada em vigor do contrato 10% caucdo de igual valor, nos termos da alinea b) do n.° 1 do

artigo 292.° do CCP.
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Aprovacido do Projeto do Sistema

de Sinalizacdo das Fases 1+2

Ensaio FAT do SW de

Encravamento da Fase 1

Instalacdo Mecanica dos motores
de acionamento dos AMV's para

acionamento manual da Fase 1

Instalacdo de todos os
equipamentos do Sistema de

Sinalizacao da Fase 1

Ensaios e Comissionamento da

Fase 1

Entrega do Lote de Pecas de

Reserva da Fase 1 e Formacao

Rececdo Proviséria e Colocacdo ao

Servico da Fase 1
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10%

3%

20%

30%

20%

2%

5%

Com a disponibilizacdo do projeto e todas as informagaes,
desenhos, interfaces, especificacoes e com a aprovacao da
Metro do Porto.

Com emissao e aprovacao do Relatdrio de Ensaios sem

pendentes.

Com Auto de Fim de Montagem e Relatérios de Teste

Com Auto de Fim de Montagem

Com a do Relatdrio de Ensaios, da documentacao de

Seguranca.

Com Auto de Entrega e Plano de Formacao e acoes de

formacao decorridas.

Com a assinatura do Auto de Rececao Proviséria

39.3. Os pagamentos devem obedecer aos marcos de faturacdo, apresentados na tabela

seguinte para a Fase 2:

Opcao - Com a comunicacao do

exercicio da Opcao

Opcao - Ensaio FAT do SW de

Encravamento da Fase 2

Opcdo - Instalacdo de todos os
equipamentos do Sistema de

Sinalizacao da Fase 2

Opcao - Instalacdo do Comando de

Motores de AMV da OGR

Metro do Porto, S.A. (C0/2023/197)

10%

3%

40%

20%

Considerado adiantamento, contra a apresentacao de
caucao de igual valor, nos termos da alinea b) do n.° 1 do

artigo 292.° do CCP.

Com emissao e aprovacdo do Relatorio de Ensaios sem

pendentes.

Com Auto de Fim de Montagem

Com Auto de Fim de Montagem e colocacdo ao servico
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Opcao - Ensaios,

Com a do Relatério de Ensaios, da documentacdo de
Comissionamento Colocacao ao 20%

Seguranca.
Servico da Fase 2

Opcdo - Entrega do Lote de Pecas
2% Com Auto de Entrega
de Reserva da Fase 2

Opcao - Rececao Provisdria e da - Com a assinatura do Auto de Rececao Provisoria Global do
Fase 2 fornecimento
° Todas as faturas deverdo ser emitidas com a inclusdo obrigatéria da referéncia/cédigo de

cabimentacio do Contrato, a fornecer pela MP ao Adjudicatario.

. O processo de faturacao no ambito do Fornecimento sera efetuado nos seguintes moldes:
o Deverd o Adjudicatario solicitar autorizacdo para faturacdo indicando a fase de
fornecimento a que se respeita e, quando aplicavel, incluir em anexo os respetivos

autos de rececao.

o A MP ou o seu representante, caso estejam reunidas as condi¢coes para o pagamento,
valida o pedido, emitindo correspondente Certificado para Pagamento. Caso contrario
indicara ao Adjudicatario quais as questdes que impedem a faturacdo em causa e, o
que Adjudicatario devera resolver.

o Estando na posse do Certificado para Pagamento, o Adjudicatério emitird a fatura
correspondente, referenciada pelo correspondente Certificado para Pagamento.

o 0 pagamento devera ser efetuado por meio de transferé&ncia bancaria ou outro meio de

pagamento equivalente a determinar pela MP.

39.4. O Adjudicatério obriga-se a executar, pelos precos constantes na sua PROPOSTA
apresentada em concurso, todos os trabathos descritos no Caderno de Encargos e no projeto e
seus desenhos, competindo-lhe ainda efetuar, sem direito a remuneracées complementares, os
trabalhos subsididrios que forem consequentes daqueles ou necessarios para a sua perfeila
execucao, cumprindo todas as instrucdes que, para esse efeito, lhe forem dadas pela

FISCALIZACAO.
40. Revisao de Precos

40.1. Os precos sao fixados com base no preco apresentado na proposta e serdo ajustados, a

data de faturacao, de acordo com a seguinte férmula de atualizacdo:
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P = Pyx(;
€= (014040 101+ 50 02, 5% 402 "PC‘)
= * —— * — * — %
= "My 7 Chy T Cuy T IPG,

Em que:

o (. ¢ o coeficiente de atualizacao;

e P, é o precorevisto a data da faturacao;

e P, éoprecoda Proposta;

e Mg, Chy e Cug sdo, respetivamente, os indices de custos de mao-de-obra global, indice de
chapa de aco galvanizado e indice de fio de cobre revestido publicados mensalmente pelo
IMPIC (“Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo”) a data da
Proposta.

e IPC, é o indice de Precos do Consumidor (Continente, excluindo habitac3o) publicados
mensalmente pelo BdP ("Banco de Portugal”) a data da Proposta.

e M, Ch, Cu, e IPC, sdo equivalentes a My, Chy, Cuy e IPC,, mas referentes a data de
faturacdo de acordo com respetivo indice mensal.

e S6 haverd lugar a revisdo de precos quando a variacdo para mais do coeficiente de
atualizacdo for igual ou superior a 1% (C; = 1,01);

e Se o coeficiente de atualizacdo for inferior a 1,01, o valor do preco revisto serdigual ao preco

da Proposta (C; < 1,01].

41. Adiantamentos ao ADJUDICATARIO
41.1. As condicdes de concessdo de adiantamentos ao Adjudicatario sdo aquelas previstas na
clausula 39 supra e nos artigos 292.° e seguintes do Cédigo dos Contratos Publicos
41.2. Todas as despesas decorrentes da prestacdo de caugdes relativas a adiantamentos

serao de conta do Adjudicatario.

42. Morano pagamento
42.1. Em caso de atraso da MP no cumprimento de obriga¢cdes de pagamento previstas no
presenle Conlralo, lem o Adjudicaldrio direilv dus juros de mora sobre o montante em divida a
taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora, aplicando-se o

disposto no artigo 326.° do CCP.

43. Definicao de novos precos
43.1. Sempre que houver lugar a necessidade de estabelecer novos precos para os trabalhos
de natureza ou quantidade diferentes das constantes do CONTRATO, nos termos da alinea b} do

n.° 1 do artigo 373.° do CCP, devera o Adjudicatario apresentar uma proposta de preco para os
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mesmos, acompanhando os elementos de justificacao e caracterizacao daqgueles, incluindo a
indicacdo do prazo de execucao.

43.2. A proposta do Adjudicatario para a execucdo destes trabalhos deve fazer-se acompanhar
igualmente por uma justificacao, do ponto de vista legal, do enquadramento dos mesmos.

43.3. Estes precos unitarios devem ser construidos com base nos prec¢os unitarios e margens
constantes do CONTRATO e documentos que o integrem, sempre que aplicavel, sendo
acompanhada de uma fundamentacdo com base nos precos de mercado, discriminada pelos
novos precos unitarios considerados, sempre que a natureza daqueles for diversa dos trabalhos
constantes do CONTRATO, incluindo a discriminacdo de afetacdo de mao-de-obra,

equipamentos, materiais e margens aplicadas.

REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO
Representacao do ADJUDICATARIO

441, Durante a execucao do CONTRATO, o Adjudicatario é representado pelo Diretor Técnico
do Fornecimento, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
Caderno de Encargos ou no CONTRATO, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

44.2, Esta designacgao sera feita entre a adjudicacao e a assinatura do CONTRATO, sendo que
deverd ser apresentada declaracdo subscrita pelo técnico, com assinatura reconhecida,
assumindo as responsabilidades pela direcao técnica do fornecimento e comprometendo-se a
desempenhar essa funcao, com proficiéncia e assiduidade.

44.3. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execuc¢do do Fornecimento sdo dirigidos diretamente ao Diretor Técnico do Fornecimento.

4.4, A MP podera impor a substituicao do Diretor Técnico do Fornecimento, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

445, O Adjudicatario, ou um seu representante, permanecera no local dos trabathos durante
a sua execuc¢3o, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante
a FISCALIZACAO, ou a MP pelo desenvolvimento dos trabalhos.

44.6. Sempre que o Caderno de Encargos exija aindicacdo de outros técnicos que intervenham
na execucdo dos trabalhos, o Adjudicatario entregard 3 MP ou & FISCALIZACAO, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, documento escrito indicando precisamente o nome, a qualificacdo, as

atribuicoes de cada técnico e a sua posicao no organograma da empresa.

Representacao da ENTIDADE ADJUDICANTE
45.1. Durante a execucao, a MP podera ser representada pelo Gestor do Contrato ou por quem
este delegue tal funcdo, nomeadamente pelo Diretor da Fiscalizacdo, salvo nas matérias em que,
em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no Caderno de Encargos ou no CONTRATO, se

estabeleca diferente mecanismo de representacao.
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45.2. A identidade do Gestor do Contrato é fixada no clausulado contratual.

45.3. A MP ira notificar o Adjudicatario da identidade do Diretor de Fiscalizacdo que designe
para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignacao
parcial.

45.4. O Diretor de Fiscalizacdo tem poderes de representacdo da MP em todas as matérias
relevantes para a execuc¢ao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que
lhe sejam postas pelo Adjudicatario nesse a@mbito, excetuando as matérias de modificacao,
resolucdo ou revogacdo do CONTRATO, sem prejuizo do disposto nos artigos 290.°-A e 344.°, n.©
2, do CCP, bem como da clausula seguinte.

45.5. 0 fornecimento e o Adjudicatério estdo também sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos

da lei, incumba a outras entidades.

Gestor do CONTRATO
46.1. Para efeitos de acompanhamento da execucdo do CONTRATO e das demais funcoes
atribuidas pelo artigo 290.°-A do CCP, a MP nomeara o Gestor do Contrato que representara o

mesmo nos termos previstos no CONTRATO e no seu despacho de nomeacao.

Custo da FISCALIZACAO

47.1. Quando o Adjudicatario, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste
Caderno de Encargos ou ndo resulte de caso de forca maior, proceda a execucao de trabalhos
fora das horas regulamentares ou por turnos, a Metro do Porto, S.A., devera exigir-lhe o
pagamento do acréscimo de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos servicos
de FISCALIZACAO.

47.2. Verificando-se incumprimento, pelo Adjudicatario, dos prazos contratualmente
acordados para a execuc¢ao do Fornecimento, por causa que lhe seja imputavel, fica aquele
obrigado a ressarcir a MP dos prejuizos por esta sofridos, correspondentes aos encargos a
suportar com o valor dos servicos complementares prestados pela FISCALIZACAO até 3
conclusao do fornecimento.

47.3. Para o efeito previsto nos ndmeros anteriores, o crédito da MP sera satisfeito pela
retencdo das quantias devidas nos pagamentos a realizar ao Adjudicatario, procedendo-se a

deducdo da correspondenle gquantia dos pagamenlos a efeluar, ou a execucio da caugao.
INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
Ensaios

48.1. Os ensaios de materiais ou de equipamentos em fabrica serdo realizados sob a

responsabilidade do respetivo servico de controlo da qualidade, segundo especificacao de

Metro do Porte, S.A. (C0/2023/197) Pagina 47/68 janeiro 2023



CONCURSO PUBLICO
PARA O PROJETO, FORNECIMENTO, INSTALACAQ, TESTES E COLOCACAQ AQ SERVICO DO SISTEMA DE
SINALIZACAO DO PMO DE VILA DE ESTE

ensaios, apresentada com pelo menos 30 dias de calendario de antecedéncia relativamente a
data da sua realizacgao, para prévia aprovacdo da MP, que poderad assistir aos mesmos ou fazer-
se substituir por representante devidamente credenciado, e que se dardo por concluidos
aquando da obtenc3o de resultados de conclusdo "com sucesso” em todos os aspetos a ensaiar
e a entrega dos respetivos relatério e/ou certificados.

48.2. Todos os materiais e equipamentos, independentemente dos ensaios facultativos que a
MP exigir, serao, obrigatoriamente, sujeitos aos ensaios de fabrico normais e representativos,
para evidéncia das suas carateristicas e/ou funcionalidades, para o tipo de material ou
equipamento em causa, tal como definidas no Caderno de Encargos e no sentido de também se
comprovar gque 0s mesmos se encontram aptos a satisfazer as funcées a que se destinam, nos
diferentes regimes de funcionamento ou utilizacdo que terdo e as condicdes das normas técnicas
aplicaveis, as quais devem constar da especificacdo de ensaio referida no ndmero 45.

48.3. Para além dos ensaios acima referidos, todas as infraestruturas, equipamentos e
sistemas serdo também ensaiados de forma isolada e integrada, a medida que sejam fornecidas
e instaladas, para se avaliar a sua correta execucdo e seu correto funcionamento isoladamente
e interligado/ integrado ou em conjunto com outras infraestruturas, equipamentos ou sistemas,
sejam estas/estes do dmbito deste CONTRATO ou sejam de outros fornecimentos.

48.4. Todos os ensaios serdo executados por conta e risco do Adjudicatario.

48.5. Na aceitacdo ou rejeicdo de equipamentos, materiais ou elementos de construcdo, de
acordo com o resultado dos ensaios efetuados, observar-se-do as regras de decisdo
estabelecidas para cada equipamento, material ou elemento neste Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas

por acordo antes da realizacdo dos ensaios.

49. Ensaios integrados

49.1. Para além do referido nas cladusulas 14, 15 e 23 o Adjudicatario obriga-se a definir, junto
dos outros empreiteiros e/ou fornecedores, quem lidera cada um dos ensaios integrados e quais
as responsabilidades que Lhe estdo associadas, bem como os requisitos a cumprir por todos os
intervenientes nesses mesmos ensaios.

49.2. Em caso de falta de acordo quanto as condices referidas no niamero anterior, estas
serdo estabelecidas pela FISCALIZACAO ou pela MP, sendo a sua aceitagao obrigatéria.

49.3. No que diz respeito a realizacdo de ensaios, o seu calendario e o horario de quaisquer
ensaios a realizar ndo poder3o ser considerados pelo Adjudicatario como limitativos da sua
responsabilidade, nem tdo pouco como um condicionalismo da respetiva valorizacao financeira,
devendo a PROPOSTA considerar como totalmente incondicionada a realizacdo dos ensaios nos
termos das oportunidades que, efetivamente, vierem a ser consideradas quer pelos diversos

adjudicatérios e /ou fornecedores.
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49.4. No que se refere aos ensaios integrados, para além e sem prejuizo do referido nas
cldusulas 23 e 45, aplicar-se-3o as disposicoes definidas nas Clausulas Técnicas do Caderno de

Encargos.

Aprovacao dos equipamentos, materiais e elementos de construcao

50.1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo, sé poderao ser aplicados no
FORNECIMENTO depois de aprovados pelo Diretor de Fiscalizacao.

50.2, A aprovacdo dos equipamentos, materiais e elementos de construcdo resulta da
verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

50.3. A aprovacao ou rejeicao dos equipamentos, materiais e elementos de construcao devera
ter lugar nos 15 (quinze] dias Gteis subsequentes a data em que o Diretor de Fiscalizaco foi
notificado, por escrito, da sua disponibilidade, considerando-se aprovados se a FISCALIZACAO
nao se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual realizacao de ensaios exija periodo
mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao Adjudicatario.

50.4. No momento da aprovacao dos equipamentos, materiais e elementos de construcao
proceder-se-3 a sua perfeita identificacao. Se, nos termos da clausula anterior, a aprovagao for
tacita, o Adjudicatario poderd solicitar a presenca do Diretor de Fiscalizacdo para aquela

identificacao.

Deposito e armazenagem de equipamentos, materiais ou elementos de construcao

51.1. 0 Adjudicatario devera possuir as quantidades de equipamentos, materiais e elementos
de construcdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com
o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacao das diligéncias de aprova¢ao necessarias.

51.2. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo deverdo ser armazenados ou
depositados por lotes separados e devidamente identificados, com arrumacac que garanta
condi¢gdes adequadas de acesso e circulacao.

51.3. Desde que a sua origem seja a mesma, a MP poderéa autorizar que, depois da respetiva
aprovagao, os equipamentos, materiais e elementos de construcao nao se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se a separacao por tipos.

51.4. 0 Adjudicatario assegurara a conservacao dos equipamentos, materiais e elementos de
construcdo durante o seu armazenamento ou depdsito.

51.5. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acdo dos
agentes atmosféricos podem ser indicados taxativamente, ou a titulo exemplificativo, neste
Caderno de Encargos. Em qualquer caso serdo, obrigatoriamente, depositados em armazéns

fechados que oferecam seguranca e protec¢do contra as intempéries e humidade do solo.
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Remocao de equipamentos, materiais ou elementos de construcao

52.1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcao rejeitados provisoriamente
deverao ser perfeitamente identificados e separados dos restantes.

52.2. Os equipamentos, materiais e elementos de construcao rejeitados definitivamente serao
removidos para fora do local dos trabalhos no prazo que o Diretor de Fiscalizacao estabelecer,
de acordo com as circunstancias.

52.3. Em caso de falta de cumprimento pelo Adjudicatéario, podera o Diretor de Fiscalizacao
fazer transportar os materiais ou os elementos de construcdo em causa, para onde mais
convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do Adjudicatario, mas dando-lhe prévio
conhecimento da decis3o.

52.4. O Adjudicatéario, no final do Fornecimento, tera de remover do local dos trabalhos os
restos de equipamentos, materiais ou elementos de construcao, residuos, andaimes e tudo o
mais que tenha servido para a sua execuc3o, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data

de rececdo proviséria.

Defeitos
53.1. Para efeitos do CONTRATO serd considerado defeito, alternativamente:

al Toda e qualquer desconformidade entre o fornecimento efetivamente realizada e o
CONTRATO;

b) Toda e qualquer n3o conformidade entre o fornecimento e as normas legais e regulamentares
aplicaveis, sejam de natureza imperativa ou dispositiva;

c) Toda e qualquer ndo conformidade entre o projeto de detalhe realizado e o previsto no
CONTRATO;

d] Toda e qualquer ndo conformidade entre os equipamentos, materiais ou elementos de
construcao efetivamente incorporados e os equipamentos, materiais ou elementos de
construcao previstos no CONTRATO;

e)] Toda e qualquer ndo conformidade entre os equipamentos, materiais ou elementos de
construcao efetivamente incorporados e os equipamentos, materiais ou elementos de
construcdo previstos nas normas legais e regulamentares aplicaveis, ou entre as suas
caracteristicas legalmente exigiveis;

fI Qualquer vicio da obra ou dos equipamentos e materiais nele incorporados que a
desvalorizem, reduzam a sua utilidade ou aptidao para os fins a que se destina.

53.2. Sempre que a MP considerar que existe um defeito, pode, em qualquer momento desde
o inicio dos trabalhos até a rececao definitiva, prescrever ao Adjudicatario as medidas destinadas
a detetar esse defeito, ainda que tal obrigue a suspensao total ou parcial dos trabalhos. Tais
medidas poderdo compreender, eventualmente, a retirada e/ou demolicdo parcial ou total dos

equipamentos fornecidos e/ou da obra executada.
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53.3. Caso o Adjudicatario ndo adote tais medidas de detecdo e, eventualmente, eliminagdo
dos defeitos, no prazo razoavel que a MP lhe fixar para o efeito, esta podera implementar por si
estas medidas ou pode manda-las executar por terceiro, devendo o Adjudicatario, no entanto,
ser devidamente convocado para essas operacoes.

53.4. No caso de se verificar a existéncia de um defeito, as despesas efetuadas com o
restabelecimento da integridade do fornecimento ou com a sua reposicao em conformidade com
as regras da arte e das disposicdes contratuais bem como as despesas resultantes de eventuais
operacdes destinadas a evidenciar o defeito, serdo da conta do Adjudicatario. Nao se verificando
qualquer defeito, o Adjudicatério serd reembolsado das despesas por si incorridas.

53.5. 0 estipulado nos numeros anteriores ndo constitui motivo justificativo de qualquer
prorrogacao dos prazos de conclusdo dos trabalhos, se se confirmar a responsabilidade do
Adjudicatario nos defeitos detetados.

53.6. Caso se verifique a existéncia de defeitos, a MP, sem prejuizo do direito ao ressarcimento
dos danos sofridos em consequéncia de tais defeitos, terd ainda direito a reducao do prego do
CONTRATO quando o Adjudicatario ndo tenha procedido a eliminacédo dos defeitos.

53.7. A MP podera ainda resolver o CONTRATO no caso de incumprimento do Adjudicatario
que conduza a perda de interesse contratual, ficando neste caso o Adjudicatario obrigado a
proceder a todos os trabalthos de demolicdo e limpeza necessarios para recolocar o local de
instalacdo no seu estado inicial e também obrigado a ressarcir nos termos gerais os danos

causados a Metro do Porto, S.A.

SEGUROS

Obrigacoes do ADJUDICATARIO
54.1. 0 Adjudicatario e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execu¢do do contrato, as apélices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data de celebrago do contrato.

54.2. 0 Adjudicatario é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente

subcontratados.

543. A MP pode exigir, em qualquer momento, cépias das apélices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislacao aplicavel,
ndo sendo admitida a entrada de quaisquer equipamentos no local de risco sem a existéncia

destes documentos.
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54.4. Todas as apélices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico
e exclusivo do Adjudicatario e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada para o efeito.

54.5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do Adjudicatario.

54.6. Em caso de incumprimento por parte do adjudicatario das obrigactes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a MP reserva-se no direito de se substituir
aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

54.7. O Adjudicatéario obriga-se a manter todas as apoélices de seguro validas até a data da
rececdo provisoéria da obra ou da prestacdo de servicos objeto do presente caderno de encargos
ou, no caso dos seguros relativos aos equipamentos e maquinas auxiliares afetos a obra, até a

data em que deixem de o estar.

55. Objeto dos contratos de seguro

55.1. O Adjudicatario obriga-se a celebrar um contrato de Seguro de Acidentes de Trabalho,
cuja apélice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacao em vigor
em Portugal.

55.2, O adjudicatario obriga-se a celebrar contratos de seguro de Responsabilidade Civil
Automével por veiculo/equipamento, devendo abranger todos os veiculos e equipamentos de
locomocao prépria afetos aos trabalhos, que circulem na via pUblica ou no local da execucao dos
trabalhos, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com a legislacdo em vigor sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulacdo). O Adjudicatario fica responsavel pelo controlo da contratacdo
deste seguro relativamente aos referidos veiculos e equipamentos utilizados pelos seus
subcontratados.

55.3. O Adjudicatario obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de Seguro de Obras e
Montagens [EAR) que deve garantir:

a) Todas as perdas ou danos materiais que durante o periodo de duracdo dos trabalhos atinjam
todos e quaisquer bens, instalacoes, equipamentos, produtos e materiais objeto dos trabalhos,
construidos ou destinados a serem incorporados na obra ou montagem;

b) O capital a segurar devera corresponder ao valor de reconstrucao, entendendo-se o mesmo
como o valor base de construcao incrementado pelo valor de revisdo dos precos a ocorrer a
data do sinistro, o qual deve compreender todos os custos com materiais, mao-de-obra,
fretes, direitos alfandegarios e quaisquer outros materiais ou bens fornecidos, bem como

despesas de direcao de obra.
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O adjudicatario obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de Responsabilidade Civil Geral

de Exploracao, obedecendo aos seguintes critérios:

b)

¢)

d)

e)

f)

g

Deve estar coberta a responsabilidade civil que, ao abrigo da Lei Civil, seja imputavel aos
Segurados por danos patrimoniais e ndo patrimoniais, causados a Terceiros, decorrentes de
lesdes corporais efou materiais, em consequéncia direta de sinistro relacionado com os
trabalhos e servicos objeto do seguro, nos locais de risco e durante a realizacao dos mesmos;
Devemn constar como segurados na apolice, na medida dos seus respetivos direitos e
interesses, as seguintes entidades:

i. O Adjudicatario;

ii. A Metro do Porto;

iii. Outras entidades que possam ter um interesse legitimo na contratacdo deste

seguro.

Coberturas a contratar:

iv. Responsabilidade civil cruzada;
V. Danos a cabos, tubagens ou outras infraestruturas subterrdneas e aéreas;
vi. Danos a estruturas existentes, edificios e seus ocupantes em terrenos vizinhos do

local da obra, pertencentes a terceiros e/ou dono da obra;
vii. Danos decorrentes da laboracao de maquinas e equipamentos;
viii. Responsabilidade civil dos contratados e subcontratados pelo segurado caso
venham a ser existir;
ix. Responsabilidade civil pds-trabalhos;
X. Custos de defesa.
E exigida a inclusao da clausula de reposicdo automatica de capital na apélice;
Nao pode ser anulado ou reduzido o capital da apélice durante o seu periodo de vigéncia, que
se estende desde a data de inicio do contrato a data da rececdo proviséria do Fornecimento;
A apélice devera estipular que responde por quaisquer responsabilidades por danos antes de
qualquer outra apélice de seguro que possa cobrir a mesma responsabilidade;
0 limite de indemnizacao n3o podera ser inferior a € 2.500.000,00 (dois milhdes e quinhentos

mil euros) por sinistro e anuidade.

56. Notificacao de Sinistros

56.1.

O Adjudicatario deve notificar a Metro do Porto, S.A., no mais curto espaco de tempo

possivel, mas nunca superior a 5 (cinco) dias Gteis, da ocorréncia de qualquer sinistro de valor

superior a 25.000 euros, independentemente do valor de eventuais franquias, bem como

apresentar, a pedido da MP, todos os detalhes completos sobre o incidente.
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GARANTIA, RECEPCAO E LIQUIDACAO DO FORNECIMENTO

Rececao proviséria

57.1.

Logo que o FORNECIMENTO esteja concluido, ou que, por forca do CONTRATO, parte ou
partes dele possam ou devam ser recebidas, total ou separadamente, proceder-se-3, a pedido
do Adjudicatario ou por iniciativa da MP, a sua vistoria para o efeito da rececao proviséria.

Esta vistoria s podera ter lugar apds a realizacdo da totalidade dos ensaios, com
sucesso e estando os seus resultados aceites, realizadas as atividades que confirmem a
existéncia de condicdes (operacionais e de seguranca) para utilizacdo das infraestruturas
construidas e fornecimentos realizados no servico de transporte de passageiros em modo
ferroviario, bem como realizadas as atividades de verificacdo de compatibilidade, referidas na
alinea h do ponto 22.3, a realizacdo de circulacdo de veiculos de material circulante, entregue
toda a documentacao e informacdes de construcao e de fornecimentos realizados, bem como a
documentacao para operar e para manter as infraestruturas, equipamentos e sistemas e
formados os técnicos de manutencao e pessoal de operacao, ou de outras fixados no CONTRATO
ou no Caderno de Encargos, nos termos dos artigos 394.° e seguintes do CCP, para se verificar
que 0 FORNECIMENTO, incluindo os fornecimentos que dele fazem parte, foi/foram executada/os
de harmonia com as condicdes contratuais.

Revelando a vistoria que todos os trabalhos, designadamente todas as atividades acima
indicadas, se encontram concluidos/as e a ndo existéncia de defeitos, de trabalhos ou
fornecimentos incompletos ou de outros pendentes impeditivos ou condicionantes da utilizacao
em servico de transporte de passageiros em sistema de transporte ferroviario, cuja resolucao
seja de responsabilidade do Adjudicatario, bem como que estao reunidas as condicées para que
seja efetuada a correspondente colocacdo em servico, lavrar-se-a o respetivo auto de rececao
provisédria, em duplicado.

Se se verificar que, no todo ou em parte, as obrigacoes contratuais ndo foram cumpridas,
tal facto constara do auto que se lavrar e o Adjudicatario ficara obrigado a proceder, no prazo
gue no mesmo auto for indicado pela MP, as operacdes necessarias para eliminar todas as
deficiéncias.

S6 depois de nova vistoria ¢ no caso de todo o fornccimento se encontrar nas condicées
legal e contratualmente devidas, se procederd a rececdo proviséria, de que sera lavrado o
correspondente auto.

No caso de as reparagdes, substituicdes ou modificacdes necessarias excederem os
prazos fixados, aplicar-se-a o disposto no artigo 396° do CCP, sendo a responsabilidade do

Adjudicatario apurada nos termos fixados nos artigos 394° a 398° do CCP.
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57.7. A rececdo provisdria s6 poderad ter lugar se e quando forem cumpridos todos os
requisitos contratuais, incluindo a apresentacdo de toda a documentacao exigida nos termos do
Contrato, designadamente, nos termos definidos nas Clausulas Técnicas do Caderno de

Encargos.

58. Colocacao ao servico e transferéncia para fase de Operacao e Manutencao

58.1. A colocacao em servico da globalidade do FORNECIMENTO, ou de partes deste que
sejam autonomizaveis do total, que a MP solicite, correrd sob responsabilidade e custos do
Adjudicatario, fazendo parte do objeto contratual.

58.2, A colocacdo em servico sé podera ter lugar se a correspondente rececao provisoria tiver
ja sido efetuada e se o Adjudicatario tiver entregue toda a documentacao do fornecimento, para
operacao e para manutenc¢ao.

58.3. A colocacdo em servico pressupoe que foram obtidas todas as certificactes e
autorizaces necessarias para o efeito, sejam as de responsabilidade do Adjudicatario, sejam as
de responsabilidade do MP, para cuja obtencdo o Adjudicatario terd que fornecer
atempadamente os documentos e informacodes.

58.4. S3o0 também da responsabilidade do Adjudicatario a obtencdo e entrega a MP,
previamente a realizacdo da rececdo proviséria ou a colocagao em servico, de todas as
autorizagdes, ou certificagdes, ou relatérios de conformidade, decorrentes de inspecdes ou
ensaios, a realizar por terceiras entidades, que devam existir, conforme disposicoes legais,
regulamentares ou disposicdes de entidades oficiais ou de tutela, ou sejam necessarios para
evidenciar as adequadas condicdes de utilizaco de equipamentos de instalacdes ou redes [p. ex.
instalacées elétricas) ou para utilizacdo em seguranca de areas de acesso ao publico (p. ex.
inspecées da Protecdo Civil, Bombeiros, Forcas de Seguranca, ..). Os documentos acima
referidos ndo substituem nem tornam facultativa a entrega de todos os relatdrios de ensaios
realizados para cumprimento do previsto no Cadernoc de Encargos para evidéncia de
caracteristicas, performances ou funcionatidades.

58.5. Com a colocagdo em servico e correspondente rececdo proviséria, os bens serao
transferidos para a Metro do Porto, S.A., ou para outra entidade por esta indicada, a fim de serem
utilizados como parte do sistema de transporte de passageiros em modo ferroviario e realizada
a sua manutencdo, sem prejuizo das prestacdes de garantia que correm sob responsabilidade e

encargo do Adjudicatario.

59. Periodo de garantia
59.1. Na data da assinatura do auto de rececdo proviséria inicia-se o periodo de garantia,
durante o qual o Adjudicatario esta obrigado a corrigir todos os defeitos do FORNECIMENTO, e

de todos os seus constituintes, bem como prestar os esclarecimentos a MP, ou a entidade por
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esta indicada, para realizacdo de atividades de operacado e/ou manutencdo, relativos a operacéo,
utilizacdo ou manutencdo das infraestruturas, equipamentos ou sistemas construidos ou
fornecidos.

59.2. Durante periodo de garantia devera ser estabelecido um canal para facilitar a
comunicacao entre a MP, a entidade responsavel pela Operacgao e Manutencao do Sistema Metro
e o Adjudicatario, a fim de lhe serem comunicadas as anomalias que requerem a sua intervencao
ou fazer pedidos de assisténcia.

59.3. Sem prejuizo do estipulado no CONTRATO, o prazo de garantia é de 3 (trés] anos,
contados a partir da data de rececao proviséria do FORNECIMENTO de cada fase de
implementacdo. Se, quanto aos bens incorporados no Fornecimento, o Adjudicatario beneficiar
de prazo de garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a quem os tenha
adquirido, é esse o prazo de garantia a que fica vinculado.

59.4. Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado na
clausula anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes do fornecimento que tenham
sido recebidas pela MP.

59.5. Em caso de reconstrucdo, reparacdo ou substituicao de apreciavel valor de partes do
objeto contratado nao recebidas definitivamente, o periodo de garantia para as partes afetadas

é contado a partir da data de conclusao dos respetivos trabalhos.

Obrigacoes do ADJUDICATARIO durante o prazo de garantia

60.1. O Adjudicatario respondera perante a MP., durante o periodo de garantia, por qualquer
prejuizo resultante de vicio de instalacao, montagem ou construcao, modificagao ou reparacao,
ou por erros na execucao dos trabalhos, ou por perda de funcionalidade ou de carateristicas
técnicas de materiais, equipamentos ou seus constituintes/componentes, para além do que
resulta da sua normal utilizacao para os fins a que se destinam.

60.2. No decurso do periodo de garantia, a MP apenas promovera as intervencoes, excluidas
do dmbito da garantia de responsabilidade do Adjudicatario, com caracter de manutencao e
conservacdo que derivem do uso normal das infraestruturas, dos equipamentos e sistemas que
fazem parte do Fornecimento, ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina, permanecendo o Adjudicatario com a responsabilidade
de, nos termos da garantia, realizar todas as acdes de correcao que, eventualmente, se venham
a revelar necessarias, imediatamente e a sua custa, através das substituicées de materiais,
equipamentos ou seus constituintes e da execucao de todos os trabalhos de reparacao que sejam
indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso normal do fornecimento construida e dos
fornecimentos realizados nas condicdes previstas, designadamente para utilizagdo como parte

do sistema de transporte de passageiros em condicdes seguras e confortaveis.
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60.3. Para efeitos da prestacdo de garantia o Adjudicatario deverd manter disponiveis meios
(humanos e materiais), seus e/ou de seus fornecedores ou subcontratados, e articulara e
coordenard as suas prestacoes com as da MP ou com entidade por esta indicada com
responsabilidades na Operacao e Manutencao do Sistema de Metro, estabelecendo para o efeito
um canal de comunicacao proprio, de modo a que as referidas prestacdes sejam realizadas em
tempo Util e oportuno, de modo a nao terem impacto ou criarem condicionalismos no servico de
transporte de passageiros.

60.4. Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de correcdo, a MP pode, sem custos
adicionais, exigir ao Adjudicatario que repita a execucao do fornecimento com defeito ou que
substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de
direito, nos termos gerais.

60.5. O fornecimento entregue ao abrigo deste Contrato, nomeadamente equipamentos,
materiais, infraestruturas elétricas e de comunicacdes [cobre e fibra) deve estar garantido
contra defeitos de fabrico ou instalacao por um periodo de 24 meses, tanto ao nivel de hardware
como de software.

60.6. Durante o periodo de garantia, no caso de ocorrerem falhas que nao fazem parte do
desgaste normal decorrente do uso do equipamento e ndo detetados durante os ensaios e
operacdes iniciais e que ocorram em mais de 10% do mesmo tipo de equipamentos instalados,
o fornecimento desse(s] tipo(s) de equipamentol(s) sera considerado defeituoso.

60.7. Nesta eventualidade deverdo ser estudadas pelo Fornecedor as modificacdes
necessarias e acordado com a MP um plano de substituicdo/correcdo de forma a minimizar o
impacto operacional no Sistema. Restabelecida a normalidade, o periodo de Garantia serd
automaticamente prolongado por mais um ano. As modificacdes e atualizacdes que se venham
revelar necessarias deverdo ser repercutidas nos documentos, desenhos, esquemas e
repositorios de software.

60.8. Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolucao do CONTRATO, nao sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os
casos previstos na sua parte final, a MP pode exigir a reducao do preco e tem o direito de ser
indemnizada nos termos gerais.

60.9. Ocorrendo defeitos ou verificando-se incumprimento das especificacdes e exigéncias do
projeto, o Adjudicatario devera proceder as correcoes respetivas. Nao as fazendo, a Metro do
Porto, S.A. podera mandar executar os necessarios trabalhos por terceiro, reservando-se o

_direito de, se assim o entender, efetuar as deducdes dos custos correspondentes por recurso a
caucao.

60.10. Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior, no decurso do periodo de garantia, e no
caso das anomalias no funcionamento de qualquer bem fornecido ou integrante do

FORNECIMENTO que se vierem a verificar e que ndo resultem de motivos imputaveis ao
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Adjudicatario, este deverd garantir a reposicdo imediata, num prazo nao superior a 36 [trinta e
seis) horas, sendo 0s encargos associados da conta da MP.

60.11. No final do periodo de garantia, a MP podera solicitar a realizacao ou repeticao, parcial
ou integral, de ensaios, ficando o seu custo a cargo do Adjudicatario ou da MP, respetivamente,

se se verificar, ou ndo, qualquer deficiéncia no fornecimento.

Rececao definitiva

61.1. Findo o prazo de garantia, proceder-se-a a rececdo definitiva se, em vistoria efetuada
para esse fim, em presenca do Adjudicatario, se verificar que todo o fornecimento satisfaz
integralmente as condicGes e requisitos do CONTRATO, isto é, que se verifica a resolucdo de
todas as questdes objeto de registo de anomalias no periodo de garantia como condicdo
essencial para se proceder a rececdo definitiva.

61.2. A verificacdo do disposto no nUmero anterior deverd constar do respetivo auto de
rececao definitiva, lavrado em duplicado, ficando o original em poder da MP e a cépia em poder
do Adjudicatario.

61.3. Os prejuizos e encargos decorrentes de quaisquer atrasos relativamente aos prazos

fixados para a rececdo definitiva, se imputaveis ao Adjudicatério, correrao por conta deste.

Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e extincao da caucao
62.1. 0 regime de restituicdo de depdsitos e extincdo da caucdo rege-se pelo disposto no artigo
295° do CCP.
62.2, A liberacdo das caucdes pela Metro do Porto, S.A. seré precedida de uma notificacao do

Adjudicatario, declarando estarem cumpridas todas as respetivas obrigagdes contratuais.

SUSPENSAO, RESOLUCAO E CESSAO DO CONTRATO

Suspensao do CONTRATO

63.1. A suspensao do fornecimento podera ser promovida pela MP ou pelo Adjudicatario, em
qualquer das circunstancias previstas nos nimeros seguintes, so se tornando efetiva no prazo
de 10 (dez) dias Uteis contados da rececao da respetiva notificacdo, efetuada por carta registada
com aviso de rececdo pela parte que a promova e na qual consignara os respetivos fundamentos,
sem prejuizo do estipulado no artigo 366° do CCP.

63.2. Invocando falta de condigoes de seguranca, verificacdo da necessidade de estudar
alteracdes a introduzir no projeto ou por determinagao vinculativa ou recomendacao tida como
relevante de quaisquer autoridades administrativas competentes, pode a Metro do Porto, S.A.

promover, a todo o tempo, a suspensdo do CONTRATO.
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O Adjudicatario pode promover a suspensdo do CONTRATO somente nas situacdes

previstas no artigo 366° do CCP, devendo ser antecedida de comunicacdo escrita a MP,

imediatamente ap6s a verificacdo do evento que a fundamenta, com mencado expressa do

fundamento invocado e dos factos que o concretizam.

63.4.

No decorrer do periodo de suspensdo, as partes procurardo ultrapassar as

circunstancias que justifiquem a suspensdo comunicada.

63.5.

Caso o facto gerador da suspensdo seja imputdvel ao Adjudicatario, devera este

assegurar o cumprimento do prazo contratual previamente estabelecido sem direito a qualquer

prorrogacao, nao podendo invocar qualquer tipo de reposicao de equilibrio financeiro ou outro

fundamento de compensacao ou indemnizacao.

64. Resolucao do CONTRATO

64.1.
64.2.

O CONTRATO podera ser resolvido por qualquer das partes nos termos gerais de direito.

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, a MP pode resolver o

CONTRATO nos seguintes casos:

a)

b)

c

d)

el

f)

gl
h}

jl

k)

u

Incumprimento definitivo do CONTRATO por facto imputavel ao Adjudicatario;
Incumprimento, por parte do Adjudicatario, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execu¢ao das prestacdes contratuais;
Oposicao reiterada do Adjudicatario ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo da MP;

Cessdo da posicao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no CONTRATO;

Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP, sem prejuizo do disposto no n.° 3 do mesmo artigo;
Incumprimento pelo Adjudicatario de decisdes judiciais respeitantes ao CONTRATO;

Nao renovacao do valor da caucdo pelo Adjudicatario, nos casos em que a tal esteja obrigado;
0 Adjudicatério se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o Adjudicatario, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho;

Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pela MP, o Adjudicatario nao
comparecer, apos segunda notificacao, no local, na data e na hora indicados pela ENTIDADE
ADJUDICANTE para nova consignacao desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite
pelo mesmo;

Se ocorrer um atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo dos trabalhos imputavel ao
Adjudicatario que seja superior a 30 (trinta) dias;

Se a rececdo provisoria ou a rececao definitiva do fornecimento se atrasarem, por facto

imputéavel ao Adjudicatario, por mais de 30 (trinta) dias;
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m) Se o Adjudicatario ndo der inicio & execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificacdo da decisdo da MP que indefere a reclamacdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensdo da execucao dos trabalhos pela MP por facto imputavel ao Adjudicatario
ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no
n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse piblico;

o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o Adjudicatario nao apresentar um plano de
trabalhos modificado nos termos do disposto no n.% 2 do artigo 404.° do CCP;

p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

q) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia do fornecimento ou se
n3o for repetida a execucdo do fornecimento com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos;

r) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

64.3. O direito de resolucao do CONTRATO pela MP exerce-se mediante declaragao escrita
dirigida ao Adjudicatario, com indicacao do fundamento de resolucao, produzindo efeitos com a
respetiva rececdo, sem prejuizo do direito de audiéncia prévia deste nos termos do n.° 2 do artigo
308.° do CCP.

64.4. A resolucdo do CONTRATO nao prejudica a possibilidade de a MP aplicar as sancoes
contratualmente previstas que se mostrem devidas, nem o direito de indemnizacdo nos termos
gerais pelos danos resultantes do incumprimento do CONTRATO, nomeadamente por prejuizos

decorrentes da adogao de um novo procedimento.

65. Resolucao do CONTRATO pelo ADJUDICATARIO
65.1. 0 Adjudicatario pode resolver o CONTRATO nos casos previstos na lei, nomeadamente
nos termos do disposto nos artigos 332.° e 406.° do CCP.

65.2, 0O direito de resolucao é exercido via judicial, sem prejuizo do disposto no artigo 332.° do

CCP.

66. Clausula penal compensatéria
66.1. A resolucao do CONTRATO fundado em incumprimento de qualquer uma das partes,
constitui o contratante faltoso na obrigacdo de indemnizar o cocontratante pelos prejuizos
causados, devendo a indemnizacao ser calculada nos termos gerais de direito, sem prejuizo do
disposto nas clausulas seguintes, podendo a Metro do Porto, S.A. recorrer as caucdes caso as

mesmas sejam devidas e ndo sejam voluntariamente pagas pelo Adjudicatario.
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66.2, No caso de resolucdo do CONTRATO por facto imputavel ao ADJUDICATARIO, pode ser
aplicado ao ADJUDICATARIO uma penalidade correspondente a 20% do preco contratual a titulo
de clausula penal indemnizatéria, sem prejuizo do dano excedente, se existir.

66.3. No caso previsto no ndmero anterior, o Adjudicatario devera efetuar o pagamento do
montante ai previsto no prazo de 30 {trinta) dias ap6s notificacdo para o efeito, sem prejuizo de a

MP poder executar as garantias prestadas.

67. Alteracao do pacto social
0 Adjudicatario, caso constitua uma pessoa coletiva especificamente para o efeito de executar o
CONTRATO, n3o podera promover qualquer alteracdo ao pacto social sem a prévia autorizacao,

por escrito, da Metro do Porto, S.A.

68. Cessao da posicao contratual

68.1. O Adjudicatario nao poderad ceder a sua posicao contratual, no todo ou em parte, a
terceiros, sem a prévia autorizac3o, por escrito, da Metro do Porto, S.A., e sempre em respeito
dos limites fixados nos artigos 317.° e 318.° do CCP.

68.2. Se o Adjudicatério ceder a sua posicdo contratual, no todo ou em parte, em violacdo do
disposto na clausula anterior, poderd a MP resolver o CONTRATO e fazer-se ressarcir de todos
os danos e prejuizos provocados pelo incumprimento.

68.3. Ocorrendo a cessdo da posicdo contratual, devidamente autorizada, consideram-se
transmitidos para a cessionaria os direitos e obrigacdes do Adjudicatario, assumindo aquela
ainda os deveres, obrigagoes e encargos que eventualmente lhe venham a ser impostos pela MP
como condi¢do para autorizacdo da cessio de posigao contratual.

68.4. 0 Adjudicatario e integralmente responsavel pela transferéncia integral dos seus

direitos e obrigacGes para a cessionaria.

69. Foro competente e despesas do CONTRATO

69.1. Os eventuais conflitos que possam surgir entre as partes em matéria de aplicacao,
interpretacdo ou integracdo das regras por que se rege o CONTRATO, serao resolvidas no
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que se determina como o competente.

69.2. A submissao de qualquer questdo emergente do presente CONTRATO a resolucdo
judicial, nao exonera o Adjudicatario do pontual e atempado cumprimento das disposicoes do
CONTRATO e das determinacdes da Metro do Porto, S.A. que, no seu dmbito, lhe sejam
comunicadas, nem permite qualquer interrupgao do desenvolvimento das atividades integradas
no CONTRATO, que deverdo continuar a processar-se nos termos em vigor a data da submissao

da questdo, até que uma decis3o final seja obtida relativamente a matéria em causa.
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Todas as despesas do CONTRATO, designadamente, o pagamento de imposto de selo,

serao da responsabilidade do Adjudicatario.

70. Forca Maior

70.1.

Consideram-se casos de Forca Maior para efeitos do CONTRATO os eventos

imprevisiveis e inevitaveis, cujos efeitos se produzam independentemente da vontade ou atuacdo

das partes, ainda que indiretos, e que comprovadamente impecam o pontual cumprimento das

obrigacdes contratuais, afetando negativamente a execucdo de trabalhos ou atividades

compreendidas no CONTRATO.

70.2.

Para os efeitos previstos no nimero anterior e sujeitos a verificacao dos requisitos ai

consagrados, consideram-se eventos de Forca Maior, sem excluir outros, atos de guerra ou

subversdo, insurreicdo, hostilidades ou invasdo, tumultos, rebelido, terrorismo, explosao

nuclear, contaminagdo radioativa ou quimica, cataclismo, tremores de terra, epidemias,

sabotagens, embargos ou bloqueios internacionais, determinacdes governamentais ou

administrativas injuntivas, ciclones, fogo, raio, inundacoes.

70.3.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

gl
70.4.

N3o constituem casos de Forca Maior, designadamente:
Circunstancias que nao constituam Forca Maior para os subcontratados do Adjudicatario,
na parte em que intervenham;
Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;
Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;
Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatario de normas legais;
Incéndios ou inundacdes com origem nas instalacdes afetas ao Adjudicatario cuja causa,
propagacdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;
Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do Adjudicatario ndo devidas a sabotagem;
Eventos que estejam ou devam estar cobertos por scguros.

0 Adjudicdalaiiv, perante a ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar

casos de For¢a Maior ao abrigo do disposto na presente cliusula, fica obrigado a:

al

b)

Comunicar, de imediato, 8 MP a ocorréncia de qualquer evento qualificavel como caso de
Forca Maior;
Comunicar a MP, no mais curto prazo possivel e com informacdo tao detalhada quanto

possivel, quais as obrigacoes emergentes do CONTRATO de cujo cumprimento, no seu
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entender, se encontra impedido ou dificultado por forca da ocorréncia de um evento de Forca
Maior;

c) Mitigar, por qualquer meio razoavel e apropriado ao seu dispor, os efeitos da verificacao de
um evento de Forca Maior;

d) Comunicar a MP as medidas que pretende colocar em pratica para reduzir o impacto do
evento qualificavel como caso de Forca Maior e os respetivos custos que incorrerad na sua
mitigacao.

e) Retomar o cumprimento das suas obrigacbes logo que tal se mostre possivel,
designadamente, logo que cesse a situacdo de Forca Maior e/ou logo que sejam
implementadas as medidas de mitigacdo e remédio de tal situacdo de Forca Maior.

70.5. Sempre que um caso de Forca Maior corresponda, até aos seis meses que antecedem a
vicissitude ocorrida, a um risco normalmente seguravel em pracas Europeias por apélices
comercialmente aceitaveis, e independentemente de o Adjudicatario ter efetivamente contratado
as respetivas apolices, verifica-se o seguinte:

a) 0 Adjudicatario n3o fica exonerado do cumprimento pontual e atempado das obrigagdes
emergentes do CONTRATO, no prazo que para o efeito lhe for fixado pela MP na medida em
que aquele cumprimento se torne possivel em virtude do recebimento da indemnizacao
devida nos termos da apdlice de seguros aplicavel relativamente ao risco em causa;

b) Halugaraindemnizacdo pelo eventual excesso dos prejuizos sofridos relativamente ao valor
de risco normalmente seguravel em pracas Europeias nos termos de apdlices
comercialmente aceitaveis, desde pelo menos seis meses antes da verificacdo do evento de
Forca Maior;

¢} Quando o cumprimento das obrigacdes contratuais seja definitivamente impossivel, mesmo
que tivesse sido recebida a indemnizacao a que se referem as alineas anteriores, ou quando
a atribuicdo de indemnizacao seja excessivamente onerosa para a MP, em qualquer das
circunstancias, o Adjudicatario paga a MP a indemnizacao aplicavel ao risco em causa, desde
que o caso de Forca Maior corresponda, até aos seis meses que antecedem a vicissitude
ocorrida, a um risco normalmente seguravel em pracas Europeias por apélices
comercialmente aceitaveis.

70.6. A ocorréncia de uma situacdo de Forca Maior terd como efeito desonerar a Parte afetada
da responsabilidade pelo nac cumprimento ou cumprimento defeituoso das obrigacoes
emergentes do CONTRATO, na exata e estrita medida em que o respetivo cumprimento pontual
e atempado tenha sido impedido em consequéncia da referida ocorréncia ou em que tal
ocorréncia tenha implicado o defeito no cumprimento.

70.7. A Forca Maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da Forca Maior.
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IX. DISPOSICOES FINAIS

7.

72.

73.

Autorizacoes da Metro do Porto
71.1. Os termos e condi¢des de constituicdo da caucdo e das Apélices de Seguro e, bem assim,
as respetivas instituicbes emitentes ou depositarias merecerdo aprovacao da MP, prévia a
celebracdo do CONTRATO.
71.2. Carecem igualmente de autorizacdo da MP, sob pena de nulidade, a substituicao,
cancelamento ou modificacao dos seguintes documentos:
al Termos e condicdes dos seguros apresentados;
b) Caucdo prestada a favor da Metro do Porto, S.A;
c) Alteracdo do instrumento de associac3o juridica.
71.3. A aprovacdo de qualquer dos factos a que se refere a cldusula anterior serd
imperativamente formulada por escrito.
71.4. As autorizacdes e aprovacdes a emitir pela MP, ou as suas eventuais recusas, nao
implicam a assuncdo de quaisquer responsabilidades pela MP nem exoneram o Adjudicatéario do

cumprimento das obrigacdes assumidas com a celebragao do CONTRATO.

Direito de acesso

72.1. O Adjudicatario devera facilitar ao pessoal designado pela MP, ou a auditores por esta
indicados, visitas e verificacoes de qualquer parte dos trabalhos em curso, assim como todos os
meios necessarios para o desempenho das suas funcdes de acompanhamento e supervisao.

72.2. O Adjudicatario, se assim for solicitado, devera acompanhar os visitantes designados
pela MP, os quais terdo livre acesso a todas as dependéncias e locais onde se desenvolve o
trabalho.

72.3. 0 acompanhamento e supervisdo do FORNECIMENTO pela MP nao implica, em caso

algum, a diminuicdo ou exoneracgado de qualquer das responsabilidades do Adjudicatario.

Comunicacao entre as partes

73.1. Em todos os atos, reunides, informacdes, correspondéncia entre a MP e o Adjudicatério,
ou seus representantes e em todos os documentos de projeto e de obra, sera utilizada, como
idioma imperativo, a lingua portuguesa.

73.2, Toda e qualquer informacao a transmitir ao cocontratante devera ser enderecada por
escrito.

73.3. Caso se verifique a necessidade de um entendimento verbal de caracter urgente, deve o
mesmo ser ratificado por escrito, no prazo maximo de 2 (dois] dias Uteis.

73.4. Toda a correspondéncia referente a execucao do FORNECIMENTO deve ser dirigida a

Metro do Porto, S.A., com cépia ao Diretor de Fiscalizag3o.
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73.5. A Metro do Porto, S.A. pode, a todo o tempo, substituir a entidade que, em seu nome e
representac3o, fiscaliza a execucdo dos trabalhos do FORNECIMENTO, notificando tal facto ao
Adjudicatario, por carta registada com aviso de rececdo, com a antecedéncia de 15 (quinze] dias

teis contados da data em que a substituicdo se operara.

Jornadas de trabalho

74.1. Caso o Adjudicatario pretenda alterar as jornadas didrias de trabalho, obtera as
necessarias licencas para o efeito, inclusive as respeitantes a producao de ruido, das entidades
competentes e apresenta-las-a tempestivamente ao Diretor de Fiscalizacao.

74.2, A obtencdo das licengas identificadas no nimero anterior nao constitui condicdo de
cumprimento dos demais termos e condicbes do CONTRATO, nao havendo lugar,
consequentemente, a revisdo dos prazos parciais e global de conclusao do FORNECIMENTO,
caso as mesmas sejam indeferidas.

74.3. Sempre que o Adjudicatario proceda a execucdo de trabalhos fora do periodo normal de
trabalho, por sua iniciativa e responsabilidade, suportara o pagamento do trabalho suplementar
prestado pela FISCALIZACAQ, na medida do necessario para a fiscalizacdo dos trabalhos
executados nesse periodo.

74.4. Para o efeito previsto no nimero anterior, o crédito da MP sera satisfeito pela retencao

das quantias devidas nos pagamentos a realizar ao Adjudicatéario.

Responsabilidade
75.1. 0 Adjudicatario responde diretamente perante a MP e seus agentes e é o Unico
responsavel por todos os acidentes ou danos sucedidos nos trabalhos, durante a sua fase de
execucdo e trabathos por si executados no periodo de garantia. Como tal, é responsavel pelas
perdas, danos materiais e corporais ocasionados a terceiros em geral, em consequéncia da
execuc¢do dos trabalhos e por todos e quaisquer prejuizos causados por acdo ou omissao do
pessoal ao seu servico, seus subcontratados e tarefeiros, e que resultem do incumprimento ou
do deficiente cumprimento das suas obrigacbes contratuais, designadamente que tenham
origem na execucdo dos trabalhos a seu cargo, na seguranca do fornecimento ou no deficiente
manuseamento, comportamento ou falta de seguranca de equipamentos, equipamentos
auxiliares, materiais, elementos de construcdo nas instalacdes e montagens em obra e dos
veiculos.
Também é o dnico responsavel por:
a) Acidentes que possam ocorrer durante o periodo de construcdo, de garantia e de
disponibilizacdo, todos os riscos de instalacao, montagem e construcao, desde as resultantes
da ma atuacao profissional do Adjudicatario, até aos decorrentes de erros ou omissdes de

projeto, ou de calculo, passando pelos denominados casos de forca maior;
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b) Perdas ou danos causados a terceiros em geral, ao operador do sistema de metro, as
autarquias envolvidas, a outros empreiteiros, fornecedores ou subempreiteiros a trabalhar no
local, cuja responsabilidade seja legalmente imputavel ao Adjudicatario ou, solidariamente, a
este ou a MP;

c) Acidentes com equipamentos auxiliares do Adjudicatario ou sob o seu controlo, que possam
provocar a sua inutilizacdo ou quaisquer outros danos provocados a outros subempreiteiros
ou tarefeiros.

75.2. 0 Adjudicatario compromete-se a cooperar e a prestar o auxilio que, razoavelmente, Lhe
possa ser exigido com vista ao bom desenvolvimento das atividades integradas no objeto do
CONTRATO.

75.3. Sem prejuizo do disposto anteriormente, constitui especial obrigacao do Adjudicatario
promover e exigir de todas as entidades que venham a ser subcontratadas para o
desenvolvimento das atividades integradas no objeto do CONTRATO, que sejam observadas todas
as regras de boa conducdo dos servicos em causa e especiais medidas de salvaguarda da
integridade fisica de todo o pessoal afeto aos trabalhos.

75.4. S&o ainda da responsabilidade do Adjudicatario, nos termos definidos nos ndmeros
anteriores, todos e quaisquer prejuizos que resultem para a MP em virtude da violacgao, pelo
Adjudicatario, das disposigoes legais e regulamentares aplicaveis.

75.5. Caso a MP, por qualquer razao, venha a ser demandada judicial ou extrajudicialmente
por prejuizos sofridos por terceiros, nos termos dos numeros anteriores, o Adjudicatario
indemniza-la-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias

que tenha de pagar, seja a que titulo for.

76. Outros encargos do ADJUDICATARIO
76.1. Salvo disposicao em contrario deste Caderno de Encargos, correrao por conta do
Adjudicatario, que se considerard, para o efeito, o Unico responsavel:
al A reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
Adjudicatério e que ndo resultem da propria natureza ou concecao do fornecimento, sejam
sofridos pela MP, seus agentes e operadores ferroviarios, ou por terceiros até a rececao
definitiva dns trahalhns, em consequéncia da madn de execucan destes (lfimas, da atuacan
do pessoal do Adjudicatario ou dos seus subcontratados e do deficiente comportamento ou da
falta de seguranca do fornecimento, equipamentos, materiais e elementos de construcao;
b) As vedacdes dos locais de trabalho e outras e as obras provisérias ou para manutencao do
trafego em arruamentos ou vias rodovidrias interrompidas ou o restabelecimento de

itinerarios provisorios, incluindo a adaptacdo e conservacao dos respetivos pavimentos;
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¢) As indemnizacdes devidas por todos os acidentes ou danos acontecidos no fornecimento
objeto do FORNECIMENTO, durante a sua fase de execucdo, a qual se conclui com a rececao
provisdria da totalidade dos trabalhos.

76.2. 0 Adjudicatario é ainda responsavel pelas perdas ou danos materiais ou corporais
ocasionados a terceiros em geral, a outras empresas gque eventualmente trabalhem no local do
fornecimento, a MP e seus agentes, representantes e convidados em visita a zona do
fornecimento e aos operadores, em todo o seu patrimonio que se localize na zona dos trabalhos
ou por ela transite e seus clientes, utentes, representantes, agentes e convidados em visita ao
local e a qualquer veiculo ferroviario, pertenca ou nao dos operadores, que transite pela zona do
fornecimento, em consequéncia da execucao dos trabalhos ou por agdo dos seus agentes ou
operarios, subempreiteiros ou do deficiente comportamento ou falta de seguranca dos
equipamentos, materiais, elementos de construcao e equipamentos auxiliares dos trabalhos.

76.3. Também constituem encargo do Adjudicatario os projetos que eventualmente vier a
elaborar ou apresentar, quer quando da apresentacdo da sua PROPOSTA, quer durante a
execucao do fornecimento.

76.4. Considera-se ainda encargo do Adjudicatario, e como tal integrado nos precos unitarios
dos trabalhos que constituem o Fornecimento, sempre que outra condicao particular ndo estiver
estabelecida, a eventualidade de execucdo de alguns trabalhos que, pela sua natureza, devam
ter que decorrer durante o periodo de paragem noturno de circulacdo ferrovidria ou durante
outros periodos de circulacdo menos frequente (Sabados, Domingos e Feriados), por a
exploracg3o ferroviaria nao poder ser interrompida e também terem de manter-se operacionais
os respetivos circuitos de sinalizacao e telecomunicacdes, podendo aqui a Metro do Porto, S.A.
apresentar custos devido ao estabelecimento e verificacdo dos trabalhos a realizar nestes
periodos, nomeadamente custos de pessoal técnico com consignacdo e desconsignacdo da
catenéria e inspecao das condicdes técnicas para a operagdo ou circulacao de comboios.

76.5. 0 Adjudicatario devera por solicitacdo da MP disponibilizar espaco em areas afetas a
realizac3o do fornecimento, para a instalacao de painéis publicitarios/informativos incluidos em

campanhas para apresentacdo e promog¢ao do empreendimento junto do publico.
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77. Cadastro de IMOBILIZADO
77.1. 0 Adjudicatario deverd apresentar a MP informac&o relativa aos bens/equipamentos do
inventario fisico que entrega/fornece, obedecendo a estrutura de dados apresentado no Anexo
XX.
77.2. 0 envio da informacao referida no ponto anterior deverd ocorrer trimestralmente com

referéncia ao montante acumulado faturado até esse momento.

Porto, 12 de janeiro de 2023

A ADMINISTRACAO

e S
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