'

LITORAL SUDOESTE
POLIS LITORAL
REQUALIFICAGAO E VALORIZAGAO

AAAAAAAAAAAAAA

AJUSTE DIRETO N.° PSW.18.PC18/JS
PARA A

ELABORACAO DO PROJETO DE EXECUGAO
RELATIVO AO REFORCO DA PRAIA DO FAROL NA
FOZ DO RIO MIRA - VILA NOVA DE MILFONTES

CADERNO DE ENCARGOS

ODEMIRA, DEZEMBRO DE 2018



]
Consulta Prévia para a Elaborag&o do Projeto de Execugéo relativo ao Reforgo da p%ﬁf?éf%%iﬁ
Praia do Farol na Foz do Rio Mira - Vila Nova de Milfontes
INDICE
PARTE | ....ocoiciccisescssssssssssssssmassnanssssnsasssensssssssssssnssssssssssssas st sas s ams st ssanias snsan senasssnssansaness 4
ClAUSUIAS JUITHICAS .vesesceresssnsnasaseararossensmssasissssisssssssssssssssassasasnsssasansss snssmnsssssss sonsmssnsseassassssunssssassensseasas 4
ATIGO 1.0 | OBUECTO....ooooeireseisesessse e ssssssssssssssssssssssssssss s 4
Artigo 2°|  PRAZO DA PRESTAGAO DE SERVIGOS.......cimmmissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 4
Artigo 3.2 | PREGO BASE ...ttt 4
Artigo 4.°|  SANGOES CONTRATUAIS.......ccovmvvmmmmmmmmmmmmmmmsmssssssssss s 4
Artigo 5.°|  CONDIGOES DE PAGAMENTO E FACTURAGAQ ......ovvviiivvrssiisssssssmssssssssssssisssssesssssns 4
Artigo 6.°|  SEGURO PROFISSIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL.......oovvvviceviiisisssssssisssssssssssssssisninn 5
ATHGO 7.0 SIGILO...ooouorvrserrsssessssseseseereseesssssssssssssssssssssssss s 6
Artigo 82| CESSAQ DA POSIGAO CONTRATUAL ....coummmmrmssinsssssssmmsssssssssssssssssssssssssmmmssssssssssssssssssssssssssssss 7
Artigo 92|  IMPEDIMENTOS NA EXECUGAO DOS SERVIGOS.....ooccverrvmsrmssmssssssssssssssssssssssnesssens 7
Artigo 10.2] CASOS FORTUITOS OU DE FORGA MAIOR...........oiiirrsssescsmmsssssnisesssssssssssssssnsssssssssns 7
Artigo 11.°| REPRESENTANTES DO ADJUDICATARIO E DA ENTIDADE ADJUDICANTE ....coocoovcrnvnsiivnies 7
Artigo 12.°| RESPONSABILIDADE DO ADJUDICATARIO POR PREJUIZOS
DECORRENTES DA EXECUGAO DE TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE
ERROS E OMISSOES ......ooviiiiiieeeetereteve ittt b bbb s 7
Artigo 13.2| PATENTES, LICENGAS E MARCAS REGISTADAS ........oocccummimmniisssssssssssissmnsss i 7
Artigo 14.°| RESOLUGAQ DO CONTRATO. .ccuvcvvummmmmsmmmssesssssmsssssmmussssssssesssssssssssssssssssssssnnssssssssssssssssssssssssssssissss 8
Artigo 15.2] FORO COMPETENTE ....occouuuuuiirsvssuimmmsssmmmmmsssssssssssssss s ssssssssssss s ssssssssssssssss s 9
Pl L R T =Y/ T TSR — 9
2 I = | AU ST U Y R —— 10
ClAUSUIAS TECIICAS ..vvvrririsssssesssssssssssserasssssssessssssssssssssssssssssssssssssssss s s s s s e s eSS RS SRR R e nE R R R R R R AR R SR SRR RS 10
Arfiga 17.2] NOTA INTRODUTORIA .ees e sessssiss ssmsssmsssssssssssasmsssssssisassevessssssssmmasipsssssssmssmssssasssessscsssasessss 10
Artigo 18.°| ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA POLIS LITORAL.....oovvvvvvvvvcviviissssssssssssssssssssssssssssssssssinn 11
1840 | SUMANO .cvvvecvrsiireiieiissisirss s 11
18.2.| O Programa Polis Litoral SUOESEE ........covcvveiiiniiiiiiiiiiis 12
18.3.| Objetivos da INtErVeNGa0 ... 12
Artigo 19.2|  PROJETO DE EXECUGAQ....cccrsvmrsvrssirssmesssisssssssossssssesssesssss s sisssisssssssninss 14
191, ] LOCANZAGHD w..vvevvvivicicris s 14
LN [ 1 T RSSO —— 14
19.3.| Descrigao do Projeto / AGBES ... 14
19.4.]  Orientag6es/ObServagies ..., Erro! Marcador néo definido.
Artigo 20.°|  CONDICIONANTES FINANCEIRAS .....ccrirriirnirissismssinnssnsisisssissssssssssssssssssss s 15
Artigo 21.° | CORNTEUTID DY PREIJEGTI: .. eorssrosmmssrasoi i 5566555005558 515 S P ey s 15
21.1.] Material e documental ... s —————— 15
21.2.| Modo de apresentagdo dos Projetos ..o 16

PSW.18.PC18/JS Caderno de Encargos - 2



[
).

Consulta Prévia para a Elaboragao do Projeto de Execugéo relativo ao Reforgo da P'gﬁ?gLf;J'IPS';;T:L
Praia do Farol na Foz do Rio Mira — Vila Nova de Milfontes e
Artigo 22.°| SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO ........orveerierieesirsssississsssssssssssssssssneneseees 16
Artigo 23.2| ORIENTAGOES AMBIENTAIS......oooeesssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmmnssssssinns 17
Artigo 24.°| PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E

DEMOLIGAD «.ccvvsssussesisssssnesrarsmsersmsssssssensisssmsssersessaasssssass ases s sessssssssssssssissshessss ssssssessasansssss 17
Artigo 25.°| COORDENAGAO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO

PROVETE kecssmssssssssssssssnssssmmssmenmmmnnsgsssonssswsswonsswsomsomses s sesnsanssmssnssnssesssdss 58T BB SRS S5 18
Artigo 26.°| CUMPRIMENTO DO DIREITO EM VIGOR.........cooomrimmsriisiiiniiissssisssssnsssssssssssiss 18
ANEXOS:

ANEXO 1 _ Minutas de Declaragdes (Seguranga, Higiene e Satde no trabalho)

ANEXO 2 _ Modelo do Plano de Prevengéo e Gestdo de RCD, disponibilizado no portal da Agéncia
Portuguesa do Ambiente (www.apambiente.pf)

PSW.18.PC18/JS Caderno de Encargos — 3 1



;o ~ : e . LITORAL SUDOESTE
Consulta Prévia para a Elaboragéo do Projeto de Execugéo relativo ao Reforgo da POLIS LITORAL

Praia do Farol na Foz do Rio Mira - Vila Nova de Milfontes T

Crens osiest

PARTE |

Clausulas Juridicas

Artigo1°|  OBJECTO

O objeto do presente procedimento é a “Elaboragéo do Projeto de Execugao relativo ao Reforgo da
Praia do Farol na Foz do Rio Mira — Vila Nova de Milfontes”. A descri¢do detalhada das caracteristicas
da intervencéo é feita na parte Il - Clausulas Técnicas, do presente Caderno de Encargos.

Artigo2°|  PRAZO DA PRESTAGAO DE SERVIGOS

Os servigos objeto da presente prestagéo de servigos deverdo ser executados no prazo de 20 dias de
calendario, observando os seguintes prazos intercalares:

> 12Fase - Entrega do Projeto de Execugdo: 15 dias contados a partir da assinatura do

contrato;

> 23Fase - Entrega do Ajustes Finais ao Projeto de Execugdo: 5 dias contados a partir da
notificagdo da aprovagdo do Projeto de Execugdo, por parte da Entidade
Adjudicante;

> 3%Fase - Assisténcia Técnica durante a contratagdo e execugdo da empreitada.

Artigo 3°|  PREGO BASE

Nos termos e para os efeitos do disposto no art® 47.° do CCP, o prego base do presente

procedimento é de 4.950,00 € (quatro mil novecentos e cinquenta euros).

Artigo4°|  SANGOES CONTRATUAIS

No caso de atrasos no cumprimento dos prazos mencionados no Artigo 2.° |, sera aplicada a multa
diaria de 2%. (dois por mil) do prego global.

Artigo 5°|  CONDIGOES DE PAGAMENTO E FACTURAGAO
1. Os pagamentos serfo efetuados de acordo com o seguinte faseamento:

—  Com aentrega do Projeto de EXECUGEOD ........ccovvviriiinnnininiiinae, 50 %;

PSW.18.PC18/JS Caderno de Encargos — 4
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—  Com aentrega dos Ajustes Finais ao Projeto de EXECUGE0 .........ccocviiriiininnne. 35 %;

—  Com a ASSIStENCIA TECNICA.......vvvviiiieiii s 15 %.
a) Pagos em prestagdes mensais ao longo do desenvolvimento da obra

O Adjudicatéario apresentara as faturas acompanhadas de todos os elementos descritivos e
justificativos que permitam a sua conferéncia.

Serao deduzidas, nos pagamentos parciais a fazer ao Adjudicatario, as importancias necessarias
a liquidag&o das penalidades que lhe tenham sido aplicadas.

O pagamento das faturas aprovadas sobre os montantes devidos, efetuar-se-a no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da data de recegéo da respetiva fatura.

Caso as faturas apresentadas ndo meregam a aprovagéo da Entidade Adjudicante, porque nao
conformes com o contratado, esta comunicard tal decisdo ao Adjudicatério que dever
apresentar outras em sua substituicdo, devidamente corrigidas.

Cada fatura devera incluir os seguintes elementos:

—  Nuamero do Contrato;

—  Rubrica Orgamental: SW.11.05.45;

—  Descrigao, referindo o(s) documento(s) que a suportam;
- NIB, para efeitos de transferéncia bancaria;

— Incidéncia do IVA, em separado;

—  Documentagéo de suporte;

—  Emissdo em nome de Polis Litoral Sudoeste - Sociedade para a Requalificagéo e
Valorizagéo do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S.A.

—  Edicao em 2 exemplares, sendo um carimbado “ORIGINAL".

Artigo 6.°|  SEGURO PROFISSIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL

O Adjudicatério fica obrigado a contratar e a manter vélido, um seguro profissional de
responsabilidade civil, que garanta o pagamento das indemnizagbes devidas por danos
patrimoniais e n&o patrimoniais em consequéncia de quaisquer falhas, erros ou omissdes
cometidas no exercicio das atividades previstas no objeto do presente Contrato e que sejam
causados a pessoas ou bens de terceiros, de valor ndo inferior ao previsto no n.° 7 do artigo

378.°do CCP.

O seguro previsto na clausula anterior, devera cobrir o prazo contratual de execugéo da obra a
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que respeita o projeto, desde que esta seja iniciada num prazo de trés anos, contado da data da
aprovagao do projeto.

3. Os encargos decorrentes da manutengéo do seguro bem como eventuais franquias, em caso de
sinistro indemnizavel, serdo suportados pelo adjudicatério.

4. O comprovativo de pagamento da apdlice de seguro sera entregue a Polis Litoral Sudoeste, SA.
com a celebrag@o do contrato.

Artigo7°|  SIGILO

1. O Adjudicatario garantira o sigilo quanto a informagBes que os seus tecnicos venham a ter
conhecimento relacionadas com a atividade da Entidade Adjudicante.

2. O Adjudicatario deve limitar o acesso as informagdes confidenciais aos seus empregados,
funcionarios e contratados que tenham de recorrer as mesmas para correta execugdo do
Contrato e assegurar que os mesmos sdo obrigados a manter essa confidencialidade nos termos
em que esta é exigivel ao Adjudicatario.

3. No final da execugdo do presente Contrato, o Adjudicatario entregara a Entidade Adjudicante
todos os documentos por si utilizados ou preparados para a realizag&o dos servigos prestados.

4. Todos os elementos documentais referidos no niimero anterior passardo a ser propriedade da
Entidade Adjudicante sem prejuizo para direitos de autor e de direitos de propriedade industrial
que o Adjudicatario ou qualquer sociedade em relagao de grupo ou em dominio tenha sobre os

mesmos.
5. Consideram-se excluidos das disposigbes anteriores:

a)  Osdocumentos e informagGes que sejam ou se torem do conhecimento publico, sem que
o Adjudicatario de tal facto seja ou possa ser considerado direta ou indiretamente
responsavel;

b)  Os documentos e informagGes que estejam, no momento da sua comunicagdo, ja em
posse do Adjudicatério e ndo sejam objeto de restrigbes ou limitagdes;

c)  Os documentos e informagdes recebidos pelo Adjudicatario de Terceiros que ndo exijam
ao Adjudicatario compromisso de confidencialidade.

PSW.18.PC18/JS Caderno de Encargos — 6
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Artigo8°|  CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

1. O Adjudicatério néo pode ceder a sua posigdo contratual, no todo ou em parte, ou associar-se

seja sobre que forma for a outra entidade para a execugdo da presente prestacdo de servigos.

2. O Adjudicatario ndo pode ceder os seus créditos decorrentes do Contrato.

Artigo9.°|  IMPEDIMENTOS NA EXECUGAO DOS SERVIGOS

Sempre que o Adjudicatario sofra impedimentos na execugéo dos servigos para que foi contratado, em
virtude de qualquer ato imputével a terceiros, devera no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
data de ocorréncia, informar a Entidade Adjudicante de modo a esta ficar habilitada a tomar

providéncias que estejam ao seu alcance.

Artigo 10.°|  CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de forga maior,
designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as
obrigages assumidas no contrato.

A parte que invocar casos fortuitos ou de forga maior devera comunicar e justificar tais situages
a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagéo.

Artigo 11.°| REPRESENTANTES DO ADJUDICATARIO E DA ENTIDADE ADJUDICANTE

As relagbes da Entidade Adjudicante com o Adjudicatario processar-se-do através de
representante a designar pela Entidade Adjudicante. O Adjudicatario indicara, até 10 (dez) dias
(iteis apos a assinatura do Contrato, o seu representante junto da Entidade Adjudicante, com
poderes para resolver a generalidade dos assuntos emergentes do Contrato.

A Entidade Adjudicante podera fazer-se representar por assessores elou outras entidades de
sua escolha, no acompanhamento da prestag&o de servigos.

Artigo 12°| RESPONSABILIDADE DO ADJUDICATARIO POR  PREJUIZOS
DECORRENTES DA EXECUGAO DE TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE
ERROS E OMISSOES

Sempre que, no ambito da execugdo da empreitada a que respeita o presente projeto, se
verifiquem trabalhos de suprimento de erros e omissoes que decorram do incumprimento de
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obrigacdes assumidas pelo adjudicatario perante a Polis Litoral Sudoeste, S.A. sera aquele
responsavel perante esta, pelos prejuizos causados.

2. O empreiteiro fica sub-rogado no direito de indemnizago que assista ao dono da obra perante o
adjudicatario até ao limite que deva ser suportado pelo empreiteiro nas situagoes referidas no
artigo 378.° do Decreto-lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro na redagéo conferida pelo DL 111-B de

31 de agosto.

3. No caso previsto no niimero anterior, a responsabilidade do adjudicatario perante a Polis Litoral
Sudoeste, S.A. ou o empreiteiro, & limitada ao triplo dos honorérios a que o adjudicatério tenha
direito a0 abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de
dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigagdes.

4. A aprovagdo do projeto pela Polis Litoral Sudoeste, S.A., ndo exime a responsabilidade do
adjudicatario pelo cumprimento defeituoso do contrato, designadamente pelos erros e omissdes
nos dados, pegas ou informagdes de sua autoria efou por si fornecidas, pela violagao das regras
de arte ou de deveres de zelo e de cuidado.

Artigo 13.°|  PATENTES, LICENGAS E MARCAS REGISTADAS

1. S#o da responsabilidade do Adjudicatério quaisquer encargos decorrentes da utilizagéo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

2. Caso a Entidade Adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execugéo do
contrato, qualquer dos direitos mencionados no niimero anterior, o Adjudicatario indemniza-o de
todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de

pagar seja a que titulo for.
3. O Adjudicatario & responsavel por qualquer violagéo das normas legais ou direitos de terceiros
em relagdo a patentes, modelos de utilidade, marcas, modelos e desenhos industriais e/ou

direitos de autor ou direitos conexos, bem como quaisquer direitos de propriedade intelectual por
ele utilizados, em que incorra no ambito do presente Contrato.

Artigo 14°|  RESOLUGAO DO CONTRATO

1. O incumprimento do pelo Adjudicatario dara & Entidade Adjudicante o direito de o resolver nos

termos gerais do direito.

2. Para efeitos do niimero anterior, a Entidade Adjudicante notificara por escrito o Adjudicatario
para sanar as deficiéncias assinaladas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

PSW.18.PC18/JS Caderno de Encargos — 8
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3. No se verificando sanadas as deficiéncias notificadas, a Entidade Adjudicante podera resolver
ento o contrato, operando-se a resolugéo na data da recegéo da referida notificagao.

4. O incumprimento do prazo para a prestagédo de servigos da direito a Entidade Adjudicante de
proceder & resolugdo automatica do presente contrato operando-se esta resolugdo na data de
rece¢éo da notificagdo por parte do Adjudicatario.

5. Com a recegdo da notificagdo o Adjudicatério deve iniciar, de imediato, todas as diligéncias que
Ihe permitam cessar a prestagéo de servigos.

6.  Caso a Entidade Adjudicante venha a resolver o Contrato, o Adjudicatario devera indemnizar a
Entidade Adjudicante pelo valor dos danos e prejuizos a este causados em virtude do
comportamento faltoso.

7. Aresolugdo do Contrato, por qualquer razéo, ndo prejudicara ou afetara os direitos constituidos
e os deveres e responsabilidades assumidas por qualquer dos outorgantes.

Artigo 15°|  FORO COMPETENTE

1. No caso de divergéncia relativa a interpretagéo, execugdo ou cumprimento de obrigagoes
emergentes do presente Contrato, os Outorgantes obrigam-se a procurar uma solugédo
consensual.

2. Qualquer litigio ou diferendo sera submetido & apreciagéo dos responsaveis maximos dos
Outorgantes, que envidardo todos os esforgos para obter uma solugao consensual.

3. Se, no prazo de 30 dias apos o inicio da situagdo de diferendo, se frustrar a tentativa de
resolugao referida no niimero anterior, o litigio ou diferendo sera decidido por recurso a jurisdicdo

administrativa competente.

Artigo 16.°|  PREVALENCIA

1. Fazem parte integrante do contrato o cademo de encargos, o convite e a proposta do
Adjudicatério.

2. Em caso de duvidas aplicam-se as regras de prevaléncia definidas pelos nimeros 5 e 6 do art.”
96.° do CCP.
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PARTE Il

Clausulas Técnicas

Artigo 17.°|  NOTA INTRODUTORIA

A Intervengo da Polis Litoral Sudoeste - Sociedade para a Requalificagéo e Valorizagao do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina, S.A.- em liquidagéo, tem por objetivo a execugéo do investimento a
realizar no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, nos termos definidos no Plano

Estratégico.

Uma parte significativa da populagéo residente neste territorio esta afeta a atividades econdmicas
direta elou indiretamente relacionadas com os recursos naturais existentes — a pesca, a agricultura e o
turismo (sol e praia) — o que torna imperativo assegurar condigGes de continuidade ou, em alguns
casos, de modernizagao elou transformagéo destas atividades.

Dada a forte relagéo existente entre as atividades econdmicas e o meio natural em que se inserem,
estas contribuem simultaneamente para a preservagéo e valorizagéo da paisagem e dos ecossistemas,
para a promogdo e valorizagdo cultural e das tradictes locais, e para a geragdo de riqueza e de

emprego.

F neste contexto que se insere esta interveng@o, que prevé dotar o territorio de estruturas capazes de
criar condicbes para a valorizagdo e manutengéo das atividades economicas de base tradicional,
ligadas ao sector das pescas.

Desta forma, a presente consulta tem em vista a adjudicagéo da prestagéo de servigos de elaboragéao
do Projeto de Execugéo relativo ao Reforgo da Praia do Farol na Foz do Rio Mira — Vila Nova de
Milfontes.

De modo a proporcionar uma vis&o abrangente dos aspetos mais relevantes que irdo influenciar a
elaboracdo deste projeto, as presentes clausulas técnicas encontram-se organizadas da seguinte

forma:

Enquadramento do Programa Polis — E proporcionada uma visdo conjunta da globalidade da

interveng&o do Programa Polis Litoral Sudoeste.

Programa Preliminar — Define os objetivos, caracteristicas organicas e funcionais e condicionamentos

da obra — custos e prazos de execugéo a observar.

PSW.18.PC18/JS Caderno de Encargos - 10
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Contelido do Projeto — Neste capitulo s&o fornecidas informagdes mais precisas sobre a composigao

e o contetido do projeto a elaborar.

Artigo 18.°| ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA POLIS LITORAL

18.1.| Sumario

Dando prossecucdo as intengGes expressas no Programa do XVII Governo Constitucional, que
preconiza o desenvolvimento de uma politica integrada e coordenada para as zonas costeiras, tendo
em vista promover a protegdo ambiental e a valorizagdo paisagistica a par da qualificacdo das
atividades econémicas, foi determinada a realizagéo de um conjunto de operagdes de requalificagéo e
valorizaggo do litoral, com a designagéo Polis Litoral — OperagBes Integradas de Requalificagdo e

Valorizagdo da Orla Costeira (Resolugao do Conselho de Ministros N.° 90/2008, de 3 de Junho).
Com o Programa Polis Litoral pretende-se dar resposta, simultaneamente, aos seguintes objetivos:

> Proteger e requalificar a zona costeira, tendo em vista a defesa da costa, a promogao da
conservacdo da natureza e da biodiversidade, a renaturalizagéo e a reestruturagdo de zonas

lagunares e a preservagdo do patrimonio natural e paisagistico, no ambito de uma gestéo

sustentavel;
> Prevenir e defender de riscos naturais, pessoas, bens e sistemas;

> Promover a fruicdo publica do litoral, suportada na requalificagéo dos espagos balneares e do
patrimonio ambiental e cultural;

> Potenciar os recursos ambientais como fator de competitividade, através da valorizagao
das atividades economicas ligadas aos recursos do litoral e associando-as a preservagao

dos recursos naturais.

Foram identificadas quatro areas que serfo sujeitas a intervengéo neste ambito: Ria Formosa, Litoral

Norte, Ria de Aveiro e Sudoeste Alentejano.
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18.2.| O Programa Polis Litoral Sudoeste

A area de intervengdo estende-se ao longo da faixa costeira, entre Sao Torpes € 0 Burgau, numa
extensao de 150 km, abrangendo os municipios de Odemira, Aljezur, Vila do Bispo e Sines, e integra-
se, na sua grande maioria, na area do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. A
area de intervenco engloba ainda a Zona de Protegéo Especial da Lagoa de Santo André e da
Sancha, totalizando aproximadamente 9.500 ha.

A area de intervengao proposta foi ainda definida com base no limite da area regulamentada pela linha

dos 500 metros dos Sistema Litoral do PROT — Alentejo, limite da “orla costeira”, e do PROT - Algarve,

“zona terrestre de protegéo”.

18.3.| Objetivos da Intervengéo

A cada um dos objetivos definidos foram associados Eixos Estratégicos, os quais agrupam Linhas de
Intervencao que tipificam as agdes/projetos nelas incluidas.

A definicdo destas Linhas de Intervengdo teve por base um exercicio de andlise da natureza de
acGes/projetos a considerar, quer para a prossecugdo dos objetivos de cada um dos Eixos
Estratégicos, quer para cumprimento das linhas programaticas e objetivos estratégicos definidos no
PNPOT para as regides do Alentejo e do Algarve, e assumidos nos respetivos planos regionais.

Em termos operativos, a estratégia corporiza-se entdo em trés eixos fundamentais:

Eixo 1| Valorizagédo do Patriménio Natural e Paisagistico

Linhas de Intervengdo | realizagdo de agdes diretamente ligadas a conservagao da natureza e

protegéo de ecossistemas litorais pelo ordenamento de atividades de forma a minimizar riscos
> Protegéo e recuperag@o de sistemas dunares e arribas;

> Reposigdo das condigées de ambiente natural pela recuperagdo e protegdo dos sistemas

costeiros;

> Requalificagéo ambiental e reabilitagéo do patrimonio natural.

Eixo 2 | Qualificagéo territorial de suporte as atividades economicas tradicionais
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Linhas de Intervengdo | desenvolvimento estratégico das diferentes atividades presentes na zona
costeira, promovendo a sua valorizag&o especifica, sinergias conducentes ao incremento do seu valor
global e a interagéo entre as diferentes atividades.

> Qualificagdo e dinamizagéo da atividade piscatoria;

> Valorizagéo e qualificagdo de espagos balneares;

> Qualificacdo urbana de pequenos aglomerados costeiros.
Eixo 3 | Diversificagdo da vivéncia do territorio potenciando os recursos enddgenos

Linhas de Intervengdo | agbes de suporte a diversificagéo de usos turisticos e agGes de valorizagdo e
criacdo de infraestruturas para apoio ao usufruto do territorio, inseridas numa estratégia de valorizagéo

do patriménio natural e cultural.
> Promog&o da mobilidade sustentavel;
> Estruturas de suporte a atividades turisticas de relagéo com a natureza;

> Equipamentos de divulgagéo cultural cientifica.

EIXO ESTRATEGICO 1 | Qualificagio Territorial de Suporte as Atividades Econdémicas

Tradicionais

QUALIFICAGAO E DINAMIZAGAO DA ATIVIDADE PISCATORIA

As atividades econdmicas ligadas ao sector primério, nomeadamente a pesca, séo responsaveis pela
manutengo de um quantitativo populacional representativo, importando, por isso assegurar condigbes
de continuidade (de manutengéo) através de medidas concretas de apoio a atividade.

Os portinhos de pesca desta faixa litoral estéo, na sua generalidade, localizados em pequenas baias
naturais, com caracteristicas favoraveis, embora por vezes agrestes, a acostagem de pequenas
embarcacGes de pesca. Situam-se na base das arribas a alguma distancia dos aglomerados
populacionais (estes aglomerados tém uma genese agricola, funcionando a pesca como atividade

complementar).
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Melhorar as condigdes de operagéo, seguranca e higiene das atividades ligadas a pesca, promovendo-
se em simultaneo o patrimonio sociocultural ligado a esta atividade é, pois, o objetivo desta tipologia de
intervengao, que integra projetos de qualificagéo de infraestruturas portuarias.

O Projeto de Execugo relativo a beneficiagéo e requalificagéo do Portinho da Arrifana concretizara os
principios e agbes definidos neste Caderno de Encargos, nomeadamente na dotagao do territério de
estruturas capazes de criar condigdes para a valorizagdo e manutengéo das atividades economicas de
base tradicional ligadas ao sector das pescas.

Artigo 19.°|  PROJETO DE EXECUGAO

19.1.| Localizacéo

Praia do Farol — Vila Nova de Milfontes, no Concelho de Odemira.

19.2.| Objetivo

Pretende-se com o presente projeto a reparagdo das patologias identificadas nas construgoes
existentes na Praia do Farol. Nomeadamente:

a. Remog&o dos blocos de enrocamento dispersos na zona da praia;

b. Reacondicionamento da soleira submersa existente ligando a ponta do tdmbolo que
limita a sul a praia e a zona dos afloramentos e bancadas rochosas;

¢. Melhoria das condigdes de seguranga da escada em madeira de acesso a praia.

19.3.| Descrigéo do Projeto / Agoes

Em conformidade com o referido em 19.2, o Projeto de Execugao relativo ao Reforgo da Praia do Farol
na Foz do rio Mira decorre da imperatividade de proceder as reparagdes das patologias identificadas.

As acées a desenvolver consistem:

> A remogao dos blocos de enrocamento dispersos na zona da praia e o seu reacondicionamento
em soleira passara pela reposigao dos enrocamentos dispersos e pela aplicagéo de um reforgo
com enrocamentos de maior peso e devidamente colocados de forma a criar um perfi
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trapezoidal regular, sendo que a respetiva cota de coroamento devera ser relativamente baixa.
Esta soleira permitira garantir uma relativa acumulagéo de areia em toda a praia, melhorando a
sua resiliéncia e aumentar a durabilidade do desassoreamento efetuado na foz do rio Mira,
através da retengo das areias carreadas pela deriva litoral, de norte para sul, diminuindo a sua
entrada no estuario, durante a enchente de maré ou durante periodos de grande agitagéo
maritima e ondulag&o predominante do quadrante noroeste.

Artigo 20.°|  CONDICIONANTES FINANCEIRAS

1. A entidade convidada obriga-se a observar na sua proposta (e em sede de execugdo de
contrato, caso este lhe seja adjudicado) o limite maximo definido no nimero 2 do presente artigo,
a titulo de enquadramento orgamental da respetiva empreitada, por meio de solugGes
construtivas e de aplicagdo de materiais ou acabamentos em consonancia com tal objetivo, sob
pena de excluséo de acordo com o previsto na alinea b) do n° 2 do art.” 70° do CCP.

2. O montante maximo previsto para as obras € de 120.000,00 € (cento e vinte mil euros) (este

valor ndo inclui IVA).

3. Caso o valor do orcamento apresentado seja excedido, por razdes imputaveis ao Adjudicatario, a
Polis Litoral Sudoeste, S.A. reserva-se o direito de exigir a sua revisdo, sendo os encargos dai
resultantes por conta do Adjudicatério.

Artigo 21.°| CONTEUDO DO PROJECTO

21.1.| Material e documental
O contetido envolve a execugao dos projetos relativos a todas as especialidades necessarias para a

completa definigéo dos trabalhos a realizar, em fase de obra.

Os projetos serdo desenvolvidos tendo em consideragao informagdes, cadastros e critérios obtidos,

pelo adjudicatario, junto das entidades concessionarias dos servicos pUblicos efou respetivas Camaras
Municipais.

Constituira incumbéncia do Adjudicatario, a iniciativa de promover o contacto com todas as entidades

que entenda necessarias estando a Polis Litoral Sudoeste, S.A. disponivel para prestar o devido apoio.

Compete ainda ao Adjudicatario a compatibilizagéo com outros projetos que com estes se articulem.
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As pegas que integram cada um dos projetos de execu¢ao, nas fases que se encontram previstas para
o seu desenvolvimento, deverdo cumprir o estabelecido na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho,

bem como as demais normas técnicas em vigor.

21.2.| Modo de apresentagao dos projetos
Devem ser apresentados, nas fases previstas no Artigo 2.° | do presente Caderno de Encargos, os

seguintes elementos:

Pecas escritas

a)  Original de tratamento de texto em suporte informéatico (Microsoft Word ou equivalente) com tipo
de letra Arial Narrow 10 a 12 (ou compativel) e folha A4 ao alto (preferencialmente);

b)  Entrega em suporte informatico e 5 colegbes em papel;

Pecas desenhadas

a)  Original de desenhos, imagens ou graficos em suporte informatico (Autocad ou compativel);

b)  Entrega em suporte informético e 5 colegdes em papel.

A codificaggo e padronizag&o na documentag&o apresentada, deve respeitar as normas especificas no

Manual de Qualidade (ANEXO 3).

Artigo 22.°|  SEGURANGCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO
O Adjudicatario devera dar cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei N° 273/2003, de 29 de Outubro,
e demais legislagéo vigente sobre esta matéria.
O Adjudicatario, assegurando os principios gerais de prevengao de riscos profissionais em projeto, tera
como responsabilidade a elaboragéo e validagé&o do Plano de Seguranca e Salide - Fase Projeto, com

entrega das declaragdes constantes no ANEXO 4, bem como, dar inicio & elaboragao da Compilagéo

Técnica.

O Adjudicatario compromete-se a que o Coordenador do Projeto, a Equipa de Projeto e todos os
intervenientes na elaboragdo do projeto, cumpram o estabelecido no artigo 4.° do Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de Outubro, entregando juntamente com o projeto, declaragao, devidamente datada e

assinada, que garanta ter sido observado o previsto no referido artigo (ANEXO 4).

PSW.18.PC18/JS Caderno de Encargos - 16



|
iL{N\—/”'
/N

)

1o ~ . & . LITORAL SUDOESTE
Consulta Prévia para a Elaboragéo do Projeto de Execugéo relativo ao Reforgo da POLIS LITORAL

Praia do Farol na Foz do Rio Mira — Vila Nova de Milfontes.

Artigo 23.°|  ORIENTAGOES AMBIENTAIS

No desenvolvimento do projeto em aprego pretende-se que o Adjudicatério adote boas praticas
ambientais e que considere os impactes ambientais dos materiais que ira propor, nomeadamente no
que se refere aos danos que poderdo causar aos ecossistemas, a escassez de recursos, as emissoes,
a0 consumo energético, aos residuos que irdo gerar, a possibilidade de posterior reutilizagéo e a
durabilidade dos materiais.

O Adjudicatario devera tomar em consideragéo as orientagdes ambientais constantes no ANEXO 5,
que tém por objetivo fornecer orientagées metodologicas especificas para o desenvolvimento do projeto
e que resultam da legislagéo vigente e aplicavel.

Artigo 24°|  PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E
DEMOLICAO

Em cumprimento do decreto-lei n.° 46/2008, de 12 de Margo, e de acordo com o n.° 1 do artigo 10° 0
projeto de execugéo devera ser acompanhado por um Plano de Prevengéo e Gestéo de Residuos de
Construgdo e Demoligdo (PPGRCD), o qual devera assegurar o cumprimento dos principios gerais de
gestdo de residuos de construgao e demoligdo (RCD) e das demais normas aplicaveis constantes do

decreto-lei n.° 178/2006 de 5 de Setembro.

O Adjudicatario devera elaborar um PPGRCD, contendo obrigatoriamente:

>  caracterizacdo sumaria da obra a efetuar, com descri¢do dos métodos construtivos;
>  metodologia de incorporagéo dos reciclados de RCD;

>  metodologia de prevengéo de RCD, com identificagéo e estimativa dos materiais a reutilizar na

propria obra ou outros destinos;
referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra;

estimativa de RCD a produzir, da fragdo a reciclar ou valorizar, bem como da quantidade a
eliminar, com identificagéo do respetivo codigo da lista europeia de residuos.

A Agéncia Portuguesa do Ambiente disponibiliza no seu portal um modelo de PPGRCD, que podera ser
utilizado pelo Adjudicatario. Esse modelo esté patente no ANEXO 6.
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Artigo 25°| COORDENAGAO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO
PROJETO

1. A coordenagdo interna do projeto, incluindo todas as especialidades, € da responsabilidade do
Adjudicatario.

2. Compete a Polis Litoral Sudoeste, S.A. assegurar a elaboragéo, gestdo e coordenagéo dos
Projetos de Intervengéo e Requalificagdo, através de reunides com a equipa projetista, tendo por
objetivo a atualizagéo da informagao, a articulagéo com os demais estudos, planos e projetos em
curso, e a introdugao de alteragdes impostas pela gestéo urbanistica e por outras entidades.

3. Sero realizadas reunides com periodicidade semanal com o Adjudicatério e a Polis Litoral
Sudoeste, S.A., na sua Sede ou na Sede da Polis Litoral Sudoeste, S.A.. Sempre que se
justificar, nomeadamente por iniciativa da Polis Litoral Sudoeste, S.A., a periodicidade indicada
podera ser alterada.

Artigo 26.°| CUMPRIMENTO DO DIREITO EM VIGOR

1. Constituem, entre outros diplomas, enquadramento legal para a elaboragéo deste Projeto de
Execug&o:

> Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.°18/2008, de 29 de Janeiro
com a redagao conferida pelo DL 111-B de 31 de agosto;

> Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho;

> Decreto — Lei N° 273/2003, de 29 de Outubro;

> Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Margo;

> Decreto-Lei n.° 178/2006 de 5 de Setembro;

> Legislag&o relativa aos Instrumentos de Gest&o Territorial;

> Plano Diretor Municipal do Municipio de Odemira;

> Regulamentos, Condicionantes e Ordenamento do Municipio de Odemira;
> Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Territorio;

> Planos Especiais de Ordenamento do Territorio: Plano de Ordenamento da Orla Costeira
Sines - Burgau e o Plano de Ordenamento do Parque Natural Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina;
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> Planos Sectoriais de Ordenamento do Territrio; Plano Sectorial da Rede Natura 2000;
> Plano Regional de Ordenamento do Territorio do Alentejo.

2. Na execuggo do objeto do presente procedimento, o Adjudicatario devera respeitar, cumprir e
fazer cumprir toda a legislagdo vigente e demais normas, nomeadamente as regras e
regulamentagdes técnicas aplicaveis a realizagdo de planos, de projetos e de estudos.

3. O Adjudicatario devera ainda obedecer a todos os regulamentos e demais legislagdo vigente,
aprovados pelos municipios e/ou entidades publicas com competéncia sobre a zona dos
trabalhos ou sobre a matéria regulada no objeto deste procedimento.
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ANEXO 1

Minutas de Declaragoes
Seguranca, Higiene e Salde no Trabalho

[PAPEL TIMBRADO]

DECLARAGAO
Eu, (Nome) ....... , residente em ... , portador do C. C. (ou B.l) n° ........... , valido até
|/, possuidor das seguintes qualificagdes ............ , declaro sob compromisso de honra, ter

sido o Coordenador do (NOME DO PROJECTO) e na qualidade de Autor do Projeto, nos termos e para
os efeitos do Decreto-Lei n° 273/2003 de 29 de Outubro, que foi observado por mim, pela Equipa de
projeto e por todos os intervenientes na elaboragéo do Projeto, com o estabelecido nos artigos 4°¢ 18°

do Decreto-Lei n® 273/2003 de 29 de Qutubro.
(localidade) ...........cocovvvvviiiinnnen, R de de 2018

O Responsavel pela Coordenagao do Estudo na Qualidade de Autor do Projeto

PSW.18.PC18/JS Caderno de Encargos - Anexos



)

N —

5 ~ . & i LITORAL SUDOESTE
Consulta Previa para a Elabora¢do do Projeto de Execugdo relativo ao Reforgo da POLIS LITORAL

Praia do Farol na Foz do Rio Mira — Vila Nova de Milfontes

ANEXO 2

Modelo do Plano de Prevencao e Gestao de RCD

Disponibilizado também no portal da Agéncia Portuguesa de Ambiente
(www.apambiente.pt)

Estudo Prévio
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