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CAPITULO |

Disposicdes iniciais

Cldusula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende 3s clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de “Qualificagdo do Espago Exterior

existente na traseira da Praceta Bento de Jesus Caraca, em Santarém”.

Cldusula 2.2

Disposicdes por que se rege 3 empreitada
1 — A execucdo do confrato obedece:
3) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;
b) Ao Codigo dos Contratos PUblicos (doravante «CCP»), na sua atual redagao;
c)Ao decreto-Lei n°. 46/2008, de 12 de Marco, e respetiva legislagdo complementar;
d) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagcdo complementar;
e] 0 Decreto-Lei n°. 41821, de 11 de Agosto de 1958 (Regulamento de Seguranga no
Trabalho da Construcdo Civil);
f] O Decreto-lei n°. 46427, de 10 de Julho de 1965 (Regulamento de Instalacdes Sociais
Provisorias destinadas ao Pessoal Empregado nas 0bras);
g) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita 3
consfrucdo, a3 revisdo de precos, 3 operacdo de gestdo de residuos de obras e demoligdo
(RCD) 3s instalagdes do pessoal, 3 seguranca social, 3 higiene, seguranca, prevencdo e
medicina no trabalho e 3 responsabilidade civil perante terceiros;

h) As regras da arte.
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2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se integrados no
confrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

3) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
0rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos 3o caderno de encargos;

) O caderno de encargos, integrado pelo projefo de execugado;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.

Cldusula 3.2
Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada
1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas 6)
3 f) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai

indicados.

Cldusula 4.2
€sclarecimento de dividas

1 — As dUvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege
3 empreitada devem ser submetidas ao direfor de fiscalizagcdo da obra anfes do inicio da
execucado dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as dividas ocorrerem somenfe apds o inicio da execucdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao
antes do inicio daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no nUmero antferior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada inferpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Cldusula 5.2
Projeto
1 — O projeto de execugdo 3 considerar para 3 realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
2 — Afé 3 data da recegdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo
atualizada de todos os desenhos referidos no nUmero anterior, elaborados em fransparentes
sensibilizados de material indeformavel e inalterdvel com o tempo, ou através de outfros

meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO I

Obrigacdes do empreiteiro

SECCAOQ |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Cldusula 6.2
Preparacdo e planeamento da execugdo da obra

1 — O empreiteiro é responsavel:

3) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execugdo dos frabalhos necessarios 3 aplicagdo, em geral, das normas sobre
segurancga, higiene e salde no frabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de segurancga e salde e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgao
e demolicdo que acompanham o projeto de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios d aplicagdo das medidas sobre segurancga, higiene e satde no frabalho
em vigor, bem como pela aplicagcdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente

cldusula.
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2 — A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo
da obra e dos frabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materisis e 0s meios
humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 — 0O empreifeiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo 0 uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios 3 execucao
da obra:

3) Trabalhos de montagem, consfru¢cdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir @ seguranca de todas as pessoas que frabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamenfos de
seguranga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias pUblicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventfias que seja indispensavel alterar ou destfruir para a execucdo dos frabalhos e para
evitar 3 estagnacdo de dguas que 0S MesSMOS POSSam 0riginar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias infernas deste.

4 — A preparacao e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

3) A apresentacdo pelo empreiteiro 3o dono da obra de quaisquer dividas relativas aos
materiais, 30s métodos e 3s técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) 0 esclarecimento dessas dUvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e) 0 estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo
dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g/ A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas 7).
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h] A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em fungdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular, as tecnologias e a
organizacgao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

5 — 0 documento previsto na alinea /) do nOUmero anterior, deve conter a avaliagdo dos
riscos, a previsao dos meios adequados 3 prevencao de acidentes relativamente a fodos os
trabalhadores e ao pUblico em geral, bem como a planificagcdo das atividades de prevencao,

de acordo com as técnicas construtivas a utilizar em obra.

Cldusula 7.2

Plano de trabalhos ajustado
1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.
2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos fermos e para o0s
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.
3 — 0 plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar 3 alteracdo do preco contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes 30s prazos parciais definidos
no plano de frabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario
3 adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacado.
4 — 0O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
3) Definir com precisdo 0os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como 3
sequéncia, o escalonamenfo no fempo, o infervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de frabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de fempo que serve de base 3 programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada

unidade de fempo, 3 execucdo da empreifada;
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c) Indicar as quantidades e 3 natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, 3 execugdo da empreitada;

d) €specificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 — 0 plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Cldusula 8.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razodes de inferesse publico.
2 — No caso previsto no nOmero anterior, o empreiteiro tem direito 3 reposicdo do
equilibrio financeiro do confrafo, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a
contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3
do artigo 354.° do CCP.
3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser 3alterado, independentemente de fal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar 3o dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 — Sem prejuizo do disposto no nUmero anterior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da
obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notfificar o empreifeiro para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de
COrrecao que sejam necessarias d recuperacdo do atraso verificado.
5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitagcdo do novo plano.
6 — &m qualquer dos casos previstos nos nOmeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele

ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagcao dos prazos de execucao.
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7 — Sempre que o plano de frabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO I
Prazos de execugao

Cldusula 9.2

Prazo de execuc¢ao da empreitada
1 — O empreiteiro obriga -se a:
3) Iniciar 3 execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo fotal ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
6) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;
¢) Concluir @ execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececdo provisoria no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da sua
consignacao ou da data em que o dono da obra comunique 3o empreiteiro a3 aprovacado do
plano de seguranca e salde, caso esta Ulfima data seja posterior.
2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacao
30 plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis 3o empreifeiro, este & obrigado, 3
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de 3¢do e de reorganizagao
da obra necessarias a recuperacdo dos afrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.
3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda 3 execucdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir -Ihe o pagamento
dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizagado.

4 — €m nenhum caso serdo afribuidos prémios ao empreiteiro.
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5 — Se houver lugar 3 execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o0 empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclus3do da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

3) Sempre que se frate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente 30 que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
enfre o dono da obra e o empreiteiro, considerando 3s particularidades técnicas da
execugao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacao do prazo confratual previsto na
cldusula anferior, proceder-se-3 de acordo com o disposfo no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
7 — Sempre que ocorra suspensdo dos frabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro,
considerar-se-3o automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspens3o, 0 prazo
global de execucdo da obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em

vigor, sejam afetados por essa suspens3o.

Cldusula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, n3o
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro refardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

confratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da cldusula 8.2.
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Cldusula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 — €m caso de afraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel
30 empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente 3 1 %o do preco confratual.
2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execuc¢do da obra por
facto imputavel ao empreiteiro, é aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao
confratual ai prevista reduzido a metade.
3 — 0 empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a fitulo de sangdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando
recupere o0 afraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de

execuc¢ao do contrato.

Cldusula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o direfor de fiscalizagdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade pUblica, o empreifeiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa fomar as
providéncias que julgue necessarias perante 3 enfidade concessionaria ou exploradora

daquele servico.
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SECCAO 1Nl
CondicBes de execugdo da empreitada

Cldusula 13.2
Condigdes gerais de execucao dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com 3s regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigdes fécnicas confratualmente estipuladas.

2 — Relativamente 3s técnicas construtivas a adotfar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas
nos termos da clausula 2.2.

3 — 0O empreiteiro pode propor 3o dono da obra, medianfe prévia consulta ao autor do
projefo, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para 3 obra.

Cldusula 14.2

Trabalhos preparatorios e acessorios
1 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o0 uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios 3 execucao
da obra, designadamente:
3] Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalacdes, redes provisorias de agua, de esgotos,
de eletricidade e de meios de telecomunicacdes, vias internas de circulacao;
6] Trabalhos de manutencdo do estaleiro;
¢] Trabalhos de construcdo dos acessos 30 estaleiro e das serventias internas deste;
d] Trabalhos necessarios para garantir a seguranc¢a de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de

seguranca, higiene e salde no frabalho e de policia das vias pUblicas;
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e/ Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de fodas as serviddes e
serventfias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos frabalhos e para
evitar a estagnacdo de dguas que 0S MesMOS possam originar;

f] 0 levantamento, guarda, conservagdo e reposicdo de cabos, canalizagdes e outros
elementos encontrados nas escavacdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples
inspecdo do local da obra 3 data da realizagdo do concurso;

2] 0 transporte e remogdo para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavacao;

hJ] A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para 3
execucao da obra;

/] Os trabalhos de escoamento de 3dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
enconfrem previstos no projefo ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto 3 sua
existéncia e quantidade 3 data da apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais
ou de esgotos quer de 3guas de condutas, de valas, de rios ou outras;

/] A conservacdo das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra 3o
adjudicatario com vista 3 execucdo da empreitada;

k] A reposicdo dos locais onde se executarem os trabalhos e condicdes de ndo lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacado futura da obra, assegurando
0 bom aspeto geral e 3 seguranca dos mesmos locais.

2 —O0 preco total previsto no n.° 1 do artigo 41.° inclui a remuneracdo por todos os
trabalhos previstos no nUmero anferior.

3 — 0O preco fotal previsto no n.° 1 do artigo 41.° inclui também o alojamento e 3
instalacdo de um gabinete de trabalho e sala de reunides incluindo mobiliario e arquivos,
para 3 utilizacdo exclusiva da fiscalizagado.

4 — As instalagdes previstas no nUmero antferior devem ter luz natural, iluminagdo elétrica
e tomadas de alimentacdo com terra para o equipamento, quadro elétrico com separacdo de
circuitos de iluminacdo e tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada

circuito instalado) e ainda um disjuntor diferencial de alta sensibilidade.



Municipio de Santarém
C3mara Municipal

Departamento Técnico e Gestdo Territorial

DIVISAO DE OBRAS € PROJETOS

Sonfarém

Cldusula 15.2

Estaleiro e instalacdes provisorias

1 — O estaleiro e as instalagdes provisdrias devem obedecer 3 legislagdo em vigor, e, em
especial, ao disposto nos seguintes diplomas:

3] Decreto-Lei n.° 41820, de 11 de Agosto de 1958 (Estabelece a Fiscalizacdo e Infragdes
3s Normas de Seguranca para Protecdo do Trabalho nas Obras de Construgdo Civil);

6] Decreto-Lei n.° 41821, de 11 de Agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranga
no Trabalho de Construgdo Civil);

¢ Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro (Revisdo da Regulamentacdo das condigcdes
de Seguranca e Salde a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou Moveis);

d] Decreto-Lei n.° 46427, de 10 de Julho de 1965 (Aprova o Regulamento das Instalagdes
Provisorias do Pessoal Empregado nas Obras);

e/ Decreto-Lei n.° 347/93, de 1 de Outubro (Prescricdes Minimas de Segurancga e de Salde
nos locais de Trabalho);

f] Portaria n.° 987/93, de 6 de Outubro (Estabelece as Normas Técnicas de execugdo do
Decreto-lei n.° 347/93, de 1 de Outubro).

2 — A limpeza do estaleiro, em partficular no que se refere as instalagdes e 30s locais de
trabalho e de estada do pessoal, deve ser organizada de acordo com 3 regulamentacao
aplicavel.

3 — A identificagdo pUblica bem como o0s sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra
devem respeitar a legislacdo em vigor, podendo o diretor de fiscalizagdo da obra ordenar a
colocacdo dos sinais ou avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se

enconfrem conformes.

Cl3dusula 16.2

Placas identificativas das obras municipais

(N3o Aplicavel)
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Cldusula 17.2
Redes de 3gua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes
1 — O empreiteiro deve construir e manter em funcionamento as redes provisorias de

abastecimento de agua, de esgofos, de energia eléfrica e de telecomunicagdes necessarias
3s exigéncias da obra e do pessoal e ao normal funcionamento do estaleiro.

2 — 0 prego fotal previsto no n.° 1 do artigo 41.° inclui todos os encargos inerenfes 3
manutencdo e 3 exploragdo das redes referidas no ndmero anferior, bem como 3as
diligéncias necessarias 3 obtengdo das respetivas licengas.

3 — O preco total previsto no n.° 1 do artigo 41.° inclui ainda 0s encargos inerentes ao
pagamento de taxas de ligacdo, baixadas, aluguer de contadores, consumos e demais
encargos inerentes 3 ligacdo, uso e corte de fornecimentos das redes 3 ligacdo, uso e corte
de fornecimentos das redes instaladas.

4 — Sempre que na obra se ufilize dgua ndo potavel, deve colocar-se, nos locais
convenientes, a inscricdo “Agua impropria para beber”.

5 — As redes provisorias de energia eléfricas devem obedecer 3 regulamentagao em vigor.
6 — As redes definitivas de agua, esgofos e energia eléfrica podem ser utilizadas durante

os trabalhos.

Cldusula 18.2
Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra ferdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respefivo projefo
e nos restantes documentos confratuais, com as folerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materisis ou elementos de construgdo
que ndo correspondam 3s caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem 3 idéntica utilizacdo.

3 — No caso de dUvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos

termos dos nimeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor,
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desde que compafiveis com o direifo comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas
na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos
€asos previstos nos n.°s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro enfenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes
documentos confratuais ndo s3o tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreifeiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteragdo
fundamentada e acompanhada com fodos os elementos ftécnicos necessarios para 3
aplicacdo dos novos materiais e elementos de consfrugdo e para a execugdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que 3 aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construcdo possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no nOmero anferior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias
de aprovacado ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e n3o
deferminar a suspensdo dos respefivos frabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — 0 regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel 3
sua eventual diminuicdo, & o regime definido no CCP para a «responsabilidade pelos

trabalhos complementares» ou para os«trabalhos a3 menos».

Clausula 19.2
Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra
1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta 3o autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam
ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou

retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
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2 — 0 disposto no nimero anterior ndo serd aplicdvel se o empreifeiro demonstrar ja

haver adquirido os materiais necessarios para a execugdo dos frabalhos ou na medida em

que o tiver feito.

Clausula 20.2

Aprovagdo de equipamentos, materiais e elementos de construgdo
1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo o aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreifeiro submeté-los-3 3 aprovacdo do dono da
obra.
2 — &m qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, fal facto ser comunicado, no mesmo periodo de fempo,
pelo dono da obra ao empreiteiro.
3 — 0 empreiteiro & obrigado a3 fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este lhe solicitar.
4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
5 — Salvo disposicdo em confrario, 0s encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por

conta do dono da obra.

Cldusula 21.2
Reclamagdo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construcdo
1 — Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condi¢cbes confratualmente estabelecidas, este podera pedir a3 imediata colheita de amostras
e apresentar ao dono da obra reclamac¢do fundamentada no prazo de 10 dias.
2 — A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da

respefiva decisdo nos 15 dias subsequentes 3 sua apresentagdo, excefo no caso de serem
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exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3 — 0Os encargos com 0Ss NOVOS ensaios a que 3 reclamagdo do empreiteiro dé origem serao

suportados pela parte que decair.

Cldusula 22.2
€feitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados 0s materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem 0s
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem
3 sua qualidade.

2 — No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderda o empreifeiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a3 modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de

causa imputavel ao empreiteiro, este deverd substitui-los 3 sua custa.

Cldusula 23.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas n3o existirem, 0s

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 24.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgcdo
1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
Com 0S necessarios requisitos os materiais e elementos de consfrugdo que:
3) Sejam diferentes dos aprovados;
6) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as Normas ou processos 3 observar e que N30 POssam ser

utilizados de novo.
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2 — As demolicdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de consfrugao
serdo da responsabilidade do empreiteiro.
3 — Se o0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta

cldusula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 25.2
Depdsito de materiais e elementos de construcdo ndo destinados @ obra
O empreiteiro ndo poderd depositar no estaleiro, sem auforizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construgcdo que ndo se destinem 3 execucdo dos frabalhos da

empreitada.

Cldusula 26.2
Remocdo de materiais ou elementos de construgcao

1 - 0s materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos
para fora do local dos trabalhos no prazo de 3 dias, se outro ndo for fixado pela fiscalizagdo
da obra. Os mesmos devem ser acondicionados em confenfores proprios, localizados no
estaleiro da obra.

2 - 0 empreifeiro, no final da obra, tfera de remover do local dos frabalhos os restos de
materiais ou elementos de construcdo, equipamentos, andaimes e fudo mais que |he fenha
servido para a suUa execugao, no prazo maximo de 30 dias.

3 - O empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elemenfos de construcgao,
enfulhos ou oufros a vazadouro, deverd, obrigatoriamente, fazer essa remogdo para
operador licenciado para o efeito, devendo fazer mediante entrega 3 fiscalizacdo, dos

correspondentes comprovativos, de acordo com 3 legislagdo em vigor.

Cldusula 27.2
Patrimonio cultural
1 — Todos os bens com valor historico, paleontolégico, arqueoldgico, arquitetdnico,
linguistico, documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial ou técnico
encontrados no decurso da execucdo da obra s3o entregues pelo empreiteiro ao dono da

obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o objeto da entrega.
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2 — Quando se trate de bens modveis cuja extracdo ou desmontagem envolva frabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da
obra e, se necessario, suspende a execucdo dos trabalhos até receber instrugdes sobre
como proceder.

3 — 0 dono da obra estd obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos

nUmeros anteriores 3s autoridades administrativas competentes.

Cldusula 28.2

€rros ou omissdes do projeto e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar 3o diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege 3 execucdo dos trabalhos.
2 - 0 empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os frabalhos complementares que Ihe
sejam ordenados pelo dono da obra.
3 - SO pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissdes quando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de
anteriores frabalhos complementares, igualmente decorrentes de circunstancias nao
previstas, ndo exceder 10 % do prego contratual.
4 - O dono da obra é responsavel pelos frabalhos de suprimenfo dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.
5 - 0 empreifteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de
erros ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagdo do contrato nos fermos
previstos no n.° 1 do arfigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos
concorrentes na fase de formacdo do confrato mas que ndo tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra.
6 - O empreifeiro & ainda responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes que, ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacdo do contrato,
nos fermos do disposto no n°. 1 do arfigo 50.°, também ndo tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegdo.
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Clausula 29.2
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 — Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar

todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 — Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, @ memoria
ou nota descritiva e explicativa da solu¢do seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3 — N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a
este compete.

4 — Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e

solidez da obra, o empreiteiro tera direito 3 metade do respetivo valor.

Cldusula 30.2
Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, 0
empreifeiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, 3 identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreifeiro, com men¢do do respefivo alvard ou nOmero de fifulo de
registo ou dos documentos a que se refere a alinea g) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e
manter copia dos alvards ou fitulos de registo dos subconfratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante 0s €asos.

2 — 0O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, 0
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contfratual [quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar
Nna execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga -se fambém a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, 3 disposicdo de fodos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.
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4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos frabalhos ai em curso.

Cldusula 31.2
€nsaios

1 — O0s ensaios a3 realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e
0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagdo de quaisquer oufros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem
insafisfatorios e as deficiéncias enconfradas forem da responsabilidade do empreifeiro, as
despesas Com 0S MesMOS ensaios e com 3 reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de confa do dono da obra.

Cldusula 32.2
Medicoes

1 — As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local
da obra com a colaboracdo do empreiteiro e s3o formalizados em auto.
2 — As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até 3o Gltimo dia
do més 3 que respeitam.
3 — 0s métodos e 0s critérios a adofar para a realizacdo das medicdes respeitam 3
seguinte ordem de prioridades:
3) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
6] As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e 0 empreiteiro.
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Cldusula 33.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagcdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nOmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por fodas as quantfias que tenha

de pagar, seja a que fitulo for.

Cldusula 34.2

Execugdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra
1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por oufrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no confrato, ainda que sejam de natureza idéntica 3 dos
contratados.
2 — Os ftrabalhos referidos no nOmero antferior s3o executados em colaboracdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢do do contrato ou outros
prejuizos.
3 — Quando o empreiteiro considere que 3 normal execucdo da empreifada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virfude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no
n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de 10 dias a contar da dafa da ocorréncia,
a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos
prejuizos resulfantes da realizagdo daqueles frabalhos.
4 — No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizagdo dos frabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro fem direito 3 reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar

nos seguinfes fermos:
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3) Prorrogacdo do prazo do confrato por periodo correspondente 30 do atraso
eventualmente verificado na realiza¢do da obra; e
b) Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do confrato que

demonstre fer sofrido.

Clausula 35.2
Plano de trabalhos, plano de pagamentos, plano de seguranga e salde, plano de estaleiro

e plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo

1 - O plano de trabalhos e o respetivo plano de pagamentos a vigorar na execucdo da obra,
com exce¢do do previsto na clausula 7.2, sdo o0s apresenfados com a proposta.

2 - 0 desenvolvimento do plano de segurancga e salde para 3 execugdo da obra, que deverd
incluir o plano de estaleiro devideamente adaptado 3o local da obra, bem como o plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo deverdo ser apresentados com

0s demais documentos de habilitacdo exigidos para a elaboracdo do contrato.

SECCAO IV

Pessoal

Cldusula 36.°2
Obrigagdes gerais

1 — S30 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e 3 sua disciplina.

2 — 0 empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, 0
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no nOmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreifeiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensado do pessoal.
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4 — As quantidades e a qualificagao profissional da mao -de -obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com 3as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Cldusula 37.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeifo, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos fermos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Cldusula 38.2

Seguranca, higiene e salde no trabalho
1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas infervenientes temporaria ou
permanentfemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2 — O empreiteiro & ainda obrigado a3 acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e 3 seguranca do pessoal empregado na obra e 3
prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3 — No caso de negligéncia do empreifeiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos nOmeros antferiores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, 3 custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que fal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.
4 — Antes do inicio dos frabalhos e, posteriormente, sempre que o direfor de fiscalizagdo
da obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de frabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
cldusula 40.°.
5 — 0O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da

obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos nOmeros anteriores, relativamente a
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todo o pessoal empregado na obra e 3s pessoas intervenientes temporaria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO V

Seguros

Cladusula 39.2

Contratos de seguro
1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e @ manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do confrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.
2 — 0 empreiteiro & responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
secgdo, devendo zelar pelo confrolo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.
3 — 0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apolices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislagdo
aplicdvel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.
4 — Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constifuem encargo Unico
e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5 — 0s seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referenftes 3os seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo -se de fodos 0s encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.
7 — O empreiteiro obriga-se 3 manter as apoblices de seguro validas até a data da recegao

provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
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que em cada momento estejam afetos 8 obra ou ao estaleiro, até 3 data em que deixem de

0 estar.

Cldusula 40.2

Objeto dos contratos de seguro
1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer fitulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com 3 legislagdo em
vigor em Portfugal.
2 — 0O empreifeiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apoblice deve abranger toda a frofa de veiculos de locomogdo propria afefos
3 obra, que circulem na via pdblica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automodvel (riscos de circulagdo), bem como a
apresentar comprovafivo de que os veiculos afefos 3 obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.
3 — 0 empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir 0s
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir
todos 0os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou
moveis.
4 — No caso dos bens imoveis referidos no nUmero anferior, 3 apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos cafastroficos, devendo o capital
seguro corresponder 3o respetivo valor patrimonial.
5 — 0O capital a garantir no que se refere 3o seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatorios.
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CAPITULO III

Obrigacdes do dono da obra

Cldusula 41.2

Preco e condigbes de pagamento
1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreifeiro a quantia total referida na proposta
selecionada, a qual ndo pode exceder os € 194.439,58 (cento e noventa e quatro mil
quatrocentos e trinta e nove euros e cinquenta e oito céntimos), acrescida de IVA 3 taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do
contrato.
2 — 0s pagamentfos a efefuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
cldusula 32.°.
3 — 0Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da
respetiva fatura.
4 — As faturas e os respetivos autos de medicdo s3o elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.
5 — C(Cada auto de medicdo deve referir fodos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que fenham sido concluidos durante o més, sendo 3 sua aprovacgao pelo diretor de
fiscalizacdo da obra condicionada 3 efetiva realizacdo daqueles.
6 — No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias enfre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto 3o seu confeddo, deve aquele
devolver a3 respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este n3do
aprovados.
7 — 0 disposto no nOmero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no
n.° 3 no que respeita 3 primeira fafura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a3 ser

aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
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8 — 0 pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes
é feito nos termos previstos nos ndmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes

forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Cldusula 42.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parfe do preco da obra necessaria d aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adianfamento referido
no nUmero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao
de uma caugdo do valor do adiantamento, através de tifulos emitidos ou garantidos pelo
€stado, garantia bancaria ou seguro - caucao.
3 — Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nUmero anferior
correm por conta do empreiteiro.
4 — A caugdo para garanfia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os frabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que
tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
5 — Decorrido 0 prazo da execu¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a3 obrigacdo de liberagdo da caugdo, ficando autorizado a
promové-la, a tifulo parcial ou integral, se, 15 dias ap0ds a notificacdo, o dono da obra ndo

tiver dado cumprimento 3 referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Cldusula 43.2
Reembolso dos adiantamentos
1 — Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais,

sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
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3) Sempre que o valor acumulado dos frabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = (Va/Vt) x Vpt— Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior 3o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,

segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = (Va/Vt]x Vpt— Vrt

em que:
Vrié o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos confratuais;

l/a € o valor do adiantamento;

I/f € o valor dos trabalhos contratuais por realizar 3 data de pagamento do adiantamento;
Vpt & o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;

V'pt € o valor acumulado dos frabalhos confratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt & o valor acumulado dos reembolsos |8 deduzidos até ao més em que Sse pProcessa o

reembolso

Clausula 44.2
Descontos nos pagamentos
N3o é exigida a prestacdo de caucdo, procedendo-se a3 retencdo de 10% dos pagamentos a

efetuar, nos fermos do n.° 3 do artigo 88.° do Cddigo dos Contratos PUblicos.
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Cldusula 45.2
Mora no pagamento
1 — &m caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco confratual, tem o empreiteiro direito 3os juros de mora sobre o monfante em divida @
taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente 3 mora, 0s Quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a ftotalidade da divida.

Cldusula 46.°
Revisdo de pregos
1 — A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-
de-obra, de maferiais ou de equipamenfos de apoio durante a execugdo da empreitada, €
efefuada nos termos do disposto no Decreto -Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, de acordo

com 3(s) seguinte(s) Formula(s) Polinomial(is):

Formula Geral:

St Mt M’ M Et
CT=a +b +b’ +b” + +C +d
So Mo M’ M’ Eo

&€m que:

Ct - é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a
partir de um somatdrio de parcelas com uma aproximacdo de seis casas decimais e
arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior 3 5,
mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

S+ — Indice ponderado de custos de mdo-de-obra relativo ao periodo a que respeita a
revisao;

So — Mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;

M, M+ e M"+ — indices ponderados de custos dos materiais mais significativos incorporados

ou ndo, em funcgdo do tipo de obra, relativos ao periodo 3 que respeita 3 revisao;
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Mo, Mo e M"s — Mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada
para a enfrega das propostas;

& — Indices ponderados de custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra,
relativos 3o periodo a que respeita 3 revisao;

& — Mesmos indices, mas relativo ao més antferior ao da data limite fixada para a entrega

das propostas.

2 — No calculo da revisdo de pregos serd aplicada a seguinfe formula:
FO9 — Arranjos exteriores
3 — Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de frabalhos.

CAPITULO IV

Representagdo das partes e confrolo da execugdo do confrato

Clausula 47.2

Representacdo do empreiteiro
1 — Durantfe 3 execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um direfor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2 — 0O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua
represenfacdo a um técnico com a qualificacdo minima de €ngenheiro Técnico Civil com
trés (3) anos de experiencia em obras similares;
3 — Ap0s a assinatura do contrato e anfes da consignacao, o empreifteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando 3 sua qualificagdo fécnica, devendo esta
informacao ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a3 desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.
4 - 0 elenco da €quipa Técnica é o seguinte:

3) Diretor de Obra, Engenheiro Técnico Civil, com 3 anos de experiéncia profissional.
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b) Técnico de Gestdo Ambiental, com Formacdo/Licenciatura em €ngenharia do Ambiente ou
similar, e com experiéncia minima de 2 (dois) anos em obras similares.

c) Gestor do Sistema de Seguranga e Salde no Trabalho, com 2 (dois) anos de experiéncia
minima em obra similares E€ste Gestor deverd possuir formacdo em €ngenharia, e possuir
formacdo complementar reconhecida (CAP) em SHST (Nivel V). Pode, alternativamente, a
satisfacdo de necessidades técnicas em matéria de Seguranca e Salde no Trabalho, ser
preenchida por uma sub-equipa, composfa por um Gestor e um Técnico, com formagdo em
seguranga e Salde no Trabalho com Certificado de Aptiddo Profissional (CAP), Nivel lll ou V,
com poderes para responder permanentfemente ao Dono da Obra pela implementagdo do SST
e por toda a documentagdo elaborada nesse ambito, com uma experiéncia minima de 2
(dois) anos em obras idénticas. As funcdes de Gestor ou de Técnico de Seguranca, Higiene e
Salde no Trabalho, ndo poderdo ser acumuladas com 3as de Diretor de Obra, podendo ser
acumuladas com os restantes técnicos, nomeadamente Técnico de Gestdo da Qualidade e
Técnico de Gestdo Ambiental, desde que o mesmo seja detentor de habilitagdes proprias
para o desempenho da funcao.

d) E&ncarregado Geral, com a experiéncia minima de 5 (cinco) anos em obra similares.

5 — As ordens, 0s avisos e 3s notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

6 — O direfor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presenfe no local da
obra sempre que para fal seja convocado.

7 — 0 dono da obra poderd impor a substitfuicdo do direfor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes 3
atuacao profissional do diretor de obra.

8 — Na auséncia ou impedimento do direfor de obra, o empreifeiro & representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo esfar habilitado com os poderes necessarios

para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos frabalhos.

Cldusula 48.2
Representagao do dono da obra
1 — Durante 3 execu¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
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2 — 0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscaliza¢do da obra
que designe para 3 fiscalizagdo local dos frabalhos afé o data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

3 — O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreifeiro nesse ambito, excetuando as

matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacado do confrato.

Cldusula 49.2

Documentos a entregar ao dono da obra
1 — Antfes da rececdo provisoria da obra, o adjudicatario enfregard 8 CMS, os seguintes
documentos:
a)Telas finais, de acordo com 3 legislacdo aplicavel, concebidas com o mesmo grau de
especificacdo utilizado na elaboracado e incluindo todas as alteracdes que |he tenham sido
infroduzidas durante o decorrer da obra. Para além de todas as pecas escritas e/ou
desenhadas correspondentes 3o projeto, fal como executado, consideram-se parte
integrante das telas finais os respetivos suportes informaticos;
b) Compilagdo técnica da obra, de acordo com 3 legislacdo aplicdvel. Para além de todas as
pecas escritas e/ou desenhadas correspondentes 3 compilagdo técnica, consideram-se
parte integrante da mesma os respetivos suportes informaticos;
c) Toda a documentacdo relativa 3 gestdo dos residuos de construgdo e demolicdo, incluindo
as guias de acompanhamento de RCD, de acordo com 3 legislagcdo em vigor;
2 — O preco totfal previsto no n.° 1 do artigo 41.° inclui 3 entrega de toda a documentacao

referida no nOmero anterior.

Cladusula 50.2
Livro de registo da obra
1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacdo sistematica e de facil consulta dos aconfecimentos mais importantes

relacionados com a execugado dos trabalhos.
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2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s3o os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 — 0 livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que 0
devera apresenfar sempre que solicitado pelo diretfor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os frabalhos.

CAPITULO V

Rececdo e liquidagao da obra

Cldusula 51.2
Recegdo provisoria

1 — A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efefuada
logo que 3 obra esfeja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagcdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o fermo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execucado da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objefo de
deficiéncia.

3 — 0 procedimento de rececdo provisoria obedece 3o disposto nos artigos 394.° 3 396.°

do CCP.

Cldusula 52.°2
Prazo de garantia
1 — 0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

3) 10 anos para defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de
acordo com 3 alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes elétricas, de acordo com a3 alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos 3 obra, mas dela

atomizaveis, de acordo com 3 alinea ¢) do n.® 2 do artigo 397.° do CCP.
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(Ver quadro abaixo com definicdo de prazos de garantia)
2 — Caso fenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nUmero anferior & igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscefivel de uso independente e
autonomizavel.
3 — €&xcetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacado que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

PRAZO DE
Ne DESIGNACAO UNID | GARANTIA
(anos)
A. ARQUITECTURA PAISAGISTA
Al TRABALHOS PREPARATORIOS
A.l1 Montagem de estaleiro de acordo com as normas em vigor,

incluindo sinalizagdo de seguranga adequada e todos os trabalhos.
Nota: Fornecimento de agua, eletricidade, policiamento e todos os

custos e responsabilidade é da Entidade Executante. v.g. --
A.1.2 Manutencdo de estaleiro e das instalagGes provisdrias destinadas ao

pessoal nas devidas condic¢des incluido todos os trabalhos e

fornecimentos necessarios. V.g. --
A.13 Desmontagem de estaleiro, instalagdes provisérias destinadas ao

pessoal, incluindo reposi¢ao de pavimentos na zona de implantagao
e de intervengdo nas devidas condi¢des e todos os trabalhos

necessarios. V.g. --
A.2. INTERVENGAO A NIVEL DOS ELEMENTOS VEGETAIS EXISTENTES
A2.1 Arvores a manter
A.2.1.1 Montagem de tripeca com tutores para prote¢ao do tronco e copa

das arvores existentes, a manter, por forma a que ndo ocorra
qgualquer dano no decorrer da obra, inclui todos os trabalhos
necessarios. unid. -

A.2.2. Abates
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A2.2.1

Abate, desrama e seccionamento de arvores incluindo extracdo da
toica e retirada dos produtos sobrantes e transporte a Operador
licenciado, incluindo todos os trabalhos necessarios.

unid.

A.2.2.2

Remocao de arbustos incluindo extracdo da toica e retirada dos
produtos sobrantes e transporte a Operador licenciado, incluindo
todos os trabalhos necessarios.

ml

A.2.3.

Remocdo de lixos

A.2.3.1

Limpeza de canteiros e areas verdes existentes, incluindo retirada
dos produtos sobrantes e transporte a Operador licenciado,
incluindo todos os trabalhos necessarios.

A.3.

INTERVENGCAO A NIVEL DOS ELEMENTOS CONSTRUIDOS
EXISTENTES

A3.1

Arranque de pavimento em blocos de betao existente, incluindo
remocado das bases existentes e transporte dos materiais sobrantes
a Operador licenciado e todos os trabalhos necessarios.

A.3.2

Arranque de calgada existente, incluindo regularizacao da base para
receber novo pavimento e transporte da cal¢ada reaproveitavel a
local a indicar pela fiscaliza¢gdo, onde devidamente acondicionada,
aguarda recolocacdo, incluindo remogdo dos materiais sobrantes a
Operador licenciado e todos os trabalhos necessarios.

A3.3

Demolicdo de escadas existentes, indicado na planta de amarelos e
vermelhos, incluindo demoli¢do total das respetivas sapatas, a carga
e o transporte a Operador licenciado dos produtos demolidos.

A3.4

Arranque de lancis e respetivas fundagdes, incluindo todos os
trabalhos necessarios e remog¢ao dos materiais sobrantes e
transporte a Operador licenciado.

ml

A.3.5

Remocdo por fresagem de pavimento betuminoso existente e
respetivas sub-bases incluindo todos os trabalhos necessarios e
remoc¢ao dos materiais sobrantes a Operador licenciado.

A.4.

MODELACAO DO TERRENO

A4.1

Escavagdo mecanica para o estabelecimento da rasante em terreno
natural, incluindo remocdo a Operador licenciado dos produtos
sobrantes e todos os trabalhos necessarios.
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A.4.2 Aterro por camadas ndo superiores a 0,20m, com terras de

escavacao, incluindo fornecimento, transporte e espalhamento de
terras, rega e compactacdo até a cota rasante de acordo com as
cotas de projeto, incluindo aquisicao de material.

10

A.5.

MUROS E ESCADAS

A.5.1.

Muros

A5.1.1

Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa
para fundacdo, incluindo escoramento se necessario e remogao dos
materiais sobrantes a Operador licenciado.

A.5.1.2

Compactacao e regularizagao do fundo da caixa, incluindo o
fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza com 200kg de
cimento por m3, com espessura minima de 5cm sob fundacdes,
conforme projeto e CTE e todos os trabalhos necessarios.

10

A.5.1.3

Fornecimento e aplicacdo de betdo armado da classe de resisténcia
C25/30, classe de exposi¢do 22 e armadura NR400, em sapatas e
muros, conforme CTE, incluindo cofragem plana em contraplacado
para elementos enterrados do tipo B, classe 3 em sapatas e classe 2
em muros de suporte, descofragem e todos os trabalhos
necessarios.

10

A.5.2

Escadas

A5.2.1

Escavagdo em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa
para fundacdo, incluindo escoramento se necessario e remogao dos
materiais sobrantes a Operador licenciado.

A.5.2.2

Compactagdo e regularizagdo do fundo da caixa, incluindo o
fornecimento e aplica¢do de betdo de limpeza com 200kg de
cimento por m3, com espessura minima de 5cm sob fundagdes,
conforme projeto e CTE e todos os trabalhos necessarios.

10

A.5.2.3

Fornecimento e aplicacdo de betdo armado da classe de resisténcia
C25/30, classe de exposicdo 22 e armadura NR400, em fundacdo e
laje de escadas, conforme CTE, incluindo cofragem plana em
contraplacado para elementos enterrados do tipo B, classe 3 em
sapatas e classe 2 na laje de escadas, descofragem e todos os
trabalhos necessarios.

10

A.6

MACIGO EM ALVENARIA DE BETAO
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A.6.1

Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa
para fundacdo, incluindo escoramento se necessario e transporte
dos materiais sobrantes a Operador licenciado.

A.6.2

Compactagao e regularizagao do fundo da caixa, incluindo o
fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza com 200kg de
cimento por m3, com espessura minima de 5cm sob fundacdes,
conforme projeto e CTE e todos os trabalhos necessarios.

10

A.6.3

Execucdo de macico em blocos de alvenaria de betdo, incluido
fornecimento e colocacdo de blocos de alvenaria, elementos de
travamento de betdo e todos os fornecimentos e trabalhos
necessarios.

A.7.

LANCIS E REMATES

A.7.1.

Lancis de vidraco (R1)

A7.1.1

Abertura e regularizagdo de caixa para fundacao, incluindo
transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador
licenciado, e todos os trabalhos necessarios.

A.7.1.2

Fornecimento e execuc¢do de fundagdo em betdo simples C12/15,
preparacao de negativos para rega se necessario e todos os
trabalhos.

A.7.1.3

Fornecimento e assentamento de lancil de calcario de vidraco rijo
R1 (1,00x0,10x0,30m), inclui preparacdo de negativos se necessario,
tomada de juntas entre as pedras e todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios.

ml

A.7.1.4

Fornecimento e assentamento de lancil de calcario de vidrago rijo
R1 (1,00x0,10x0,30m) curvo, inclui preparagdo de negativos se
necessario, tomada de juntas entre as pedras e todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios:

A.7.14.1

R1 (raio 4,95m)

ml

A.7.1.4.2

R1 (raio 10,05m)

ml

A.7.2.

Lancis de vidraco (R2)

A.7.2.1

Fornecimento e assentamento de lancil de calcario de vidrago rijo
R2 (1,00x0,20x0,40m), inclui preparagdo de negativos se necessario,
tomada de juntas entre as pedras e todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios.

ml
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A.7.2.2 Fornecimento e assentamento de lancil de calcario de vidraco rijo

R2 (1,00x0,20x0,40m) curvo, inclui preparacao de negativos se
necessario, tomada de juntas entre as pedras e todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios:

A.7.2.2.1

R2 (raio 3,85m)

ml

A.7.2.2.2

R2 (raio 10,20m)

ml

A.7.3

Lancis de vidraco (R3)

A.7.3.1

Abertura e regulariza¢do de caixa para fundacao, incluindo
transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador
licenciado, e todos os trabalhos necessarios.

A.7.3.2

Fornecimento e execuc¢do de fundacdo em betdo simples C12/15,
preparagdo de negativos para rega se necessdrio e todos os
trabalhos.

A.7.33

Fornecimento e assentamento de lancil de calcario de vidraco rijoR3
(1,00%0,20x0,40m) (lancil rampeado), inclui preparacdo de negativos
se necessario, tomada de juntas entre as pedras e todos os
trabalhos e fornecimentos necessarios.

ml

A.7.4.

Lancis em ferro galvanizado (R4)

A.7.4.1

Abertura e regulariza¢do de caixa para fundacao, incluindo
transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador
licenciado, e todos os trabalhos necessarios.

A.7.4.2

Fornecimento e execuc¢do de fundagdo em betdo simples C12/15,
preparacao de negativos para rega se necessario e todos os
trabalhos.

A.7.4.3

Trabalhos de serralharia e todos os fornecimentos necessarios a
execuc¢do, acabamento e fixacdo de lancis em ferro galvanizado com
6mm de espessura e 150mm de altura, com arestas rebarbadas, e
fixacGes em varGes de ferro com 8mm de diametro e 300mm de
altura e espagcamento de 500mm conforme indicado nos
Pormenores de Construcao, inclui fornecimento de protdtipo
conforme o descrito nas condi¢Ges de Caderno de Encargos.

ml

A.7.5.

Remate de caldeiras em ferro galvanizado (R5)

A.7.5.1

Abertura e regulariza¢do de caixa para fundacdo, incluindo
transporte de materiais sobrantes e empolamentos Operador
licenciado, e todos os trabalhos necessarios.
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A.7.5.2

Fornecimento e execuc¢do de fundacdo em betdo simples C12/15,
preparagdo de negativos para rega se necessario e todos os
trabalhos

A.7.5.3

Trabalhos de serralharia e todos os fornecimentos necessarios a
execucdo, acabamento e fixacdo dos remates de caldeiras em ferro
galvanizado com 6mmde espessura e 150mm de altura, com arestas
rebarbadas, e fixacdes em vardes de ferro com 8mm de diametro e
300mm de altura e espacamento de 500mm conforme indicado nos
Pormenores de Construcao, inclui fornecimento de protétipo de
cada uma dos remates de caldeira conforme o descrito nas
condicdes de Caderno de Encargos:

A.7.53.1

R5 (Aro com 1200mm de diametro)

unid.

A.7.5.3.2

R5* (Aro aberto com1600mm de diametro)

unid.

A.7.5.3.3

R6 (Aro com 1600mm de didametro)

unid.

A.8.

PAVIMENTOS

A.8.1.

Calgada grossa de vidrago

A8.1.1

Abertura de caixa com 0,38m de profundidade, regularizagdo e
compactacdo do fundo de caixa, incluindo colocagdo de herbicida e
transporte dos produtos sobrantes a Operador licenciado, incluindo
empolamentos e todos os trabalhos necessarios.

A.8.1.2

Fornecimento e aplicacdao de camada de base de granulometria
extensa com 0,20m de espessura apds recalque, incluindo rega,
regularizacao e compactagdo e todos os trabalhos.

10

A8.1.3

Fornecimento e assentamento de calgada grossa de calcdrio branco
em cubos de 0,11 m, sobre uma camada de 0,07 m de espessura de
trago cimento e areia 1:6, preenchendo os espagos entre cubos,
espalhamento do traco, rega e batimento com maco até as cotas do
projeto, incluindo todos os trabalhos necessarios.

A.8.2.

Cal¢ada miuda de vidrago

A.8.2.1

Abertura de caixa com 0,22m de profundidade, regularizacdo e
compactacdo do fundo de caixa, incluindo colocagdo de herbicida e
transporte dos produtos sobrantes a Operador licenciado, incluindo
empolamentos e todos os trabalhos necessarios.

A.8.2.2

Fornecimento e aplicacdao de camada de base de granulometria
extensa com 0.10m de espessura apds recalque, incluindo rega,

10
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regularizacdo e compactacdo e todos os trabalhos.

A8.2.3

Fornecimento e assentamento de calgada miuda de calcario branco
em cubos de 0,07 m, sobre uma camada de 0,05 m de espessura de
traco cimento e areia 1:6, preenchendo os espagos entre cubos,
espalhamento do tracgo, rega e batimento com maco até as cotas do
projeto, incluindo todos os trabalhos necessarios.

A8.2.4

Fornecimento e assentamento de calcada miuda de calcario
cinzento em cubos de 0,07 m, sobre uma camada de 0,05 m de
espessura de trago cimento e areia 1:6, preenchendo os espagos
entre cubos, espalhamento do traco, rega e batimento com maco
até as cotas do projeto, incluindo todos os trabalhos necessarios.

A.8.2.5

Assentamento de calcada mildda de calcario branco em cubos de
0,07m, em aproveitamento do material retirado ao abrigo do artigo
A.3.2 deste mapa, sobre uma camada de 0,05m de espessura de
traco de cimento e areia 1:6, preenchendo os espacos entre os
cubos, espalhamento do traco, rega e batimento com maco até as
cotas do projeto, incluindo todos os trabalhos necessarios.

m2

A.8.3

Pavimento em lajes de betdo pré-fabricadas

A8.3.1

Abertura de caixa com 0,16m de profundidade, regularizacao e
compactacdo do fundo de caixa, incluindo colocagdo de herbicida e
transporte dos produtos sobrantes a Operador licenciado, incluindo
empolamentos e todos os trabalhos necessarios.

A.8.3.2

Abertura de caixa com 0,06m de profundidade, regularizagdo e
compactagdo do fundo de caixa, incluindo colocagdo de herbicida e
transporte dos produtos sobrantes a Operador licenciado, incluindo
empolamentos e todos os trabalhos necessarios.

A.8.3.3

Fornecimento e aplicacdo de camada de base de granulometria
extensa com 0.10m de espessura apds recalque, incluindo rega,
regularizacdao e compactacao e todos os trabalhos.

10

A8.3.4

Fornecimento e execucdo de fundagbes em betdo simples C12/15,
preparagdo de negativos para rega se necessario e todos os
trabalhos (0,20x0,20x0,10m).

A.8.3.5

O fornecimento e assentamento de lajes de betdo prefabricado com
60mm de espessura, em betdo da classe C30/37, com armadura em
aco A500 e A235 com uma densidade de 93Kg/m3,pigmentado de
cor em tons rosa, tipo PREGAIA ou equivalente, a definir mediante
amostra a apresentar em obra, inclui o fornecimento e
espalhamento de camada de areia com 0,05m de espessura.
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A.8.3.5.1 | 2-1800x300x60mm unid. 5
A.8.3.5.2 | b-1200x300x60mm unid. 5
A.8.3.5.3 | c-900x300x60mm unid. 5
A.8.3.5.4 | d-1000x100x60mm unid. 5
A.8.4 Degraus em lajes de betdo pré-fabricadas

O fornecimento e assentamento de degraus de betao prefabricado,

em bet3do da classe C30/37, com armadura em ago A500 e A235

com uma densidade de 93Kg/m3,pigmentado de cor em tons rosa,

tipo PREGAIA ou equivalente, a definir mediante amostra a

apresentar em obra
A.8.4.1 e - 1800x300x200mm (degraus anfiteatro) unid. 5
A.8.4.2 f - 900x300x200mm unid. 5
A.8.4.3 g - 1800x300x200mm unid. 5
A.8.5. Pavimento betuminoso para remate junto aos lancis e pavimentos

novos
A.8.5.1 Execucdo de fresagem em pelo menos 1 m de largura, incluindo

limpeza e remog¢do dos produtos a Operador licenciado. m? --
A.8.5.2 Fornecimento e execugao de rega de impregna¢do em toda a zona

fresada, incluindo todos os trabalhos necessarios. m? 5
A.8.5.3 Fornecimento e execucdo de camada de desgaste em betdo

betuminoso, com inertes basalticos, incluindo a boa execuc¢do da

unido com o pavimento existente e o pavimento executado, de

acordo com as cotas estabelecidas no projeto e todos os trabalhos

necessarios. m? 5
A.9. REBOCOS E PINTURAS
A.9.1. Reboco de muros e estruturas
A9.1.1 Limpeza e reparagdo das superficies, preparacdo da base para

posterior execuc¢ao de rebocos, incluindo remoc¢ao dos produtos

sobrantes a Operador licenciado. m? --
A.9.1.2 Execucdo de reboco estanhado, incluindo todos os fornecimentos e

trabalhos complementares, de acordo com as pegas escritas e

desenhadas. m? 5
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A.9.2.

Pinturas de muros e estruturas

A9.2.1

Limpeza e reparacao das superficies, preparacao da base para
posterior pintura, incluindo remocao dos produtos sobrantes a
Operador licenciado.

A.9.2.2

Execucdo de pintura com tinta de agua plastica tipo "Dyrup Dylon"
ou equivalente sobre reboco estanhado, com acabamento com
verniz antigrafitti tipo "Dyrup" ou equivalente, ref. 5113/4 em tons
cinzentos a definir em obra, incluindo todos os fornecimentos e
trabalhos complementares de acordo com as pegas escritas e
desenhadas.

A.10.

MOBILIARIO URBANO

A.10.1

Bancos BAO1

A.10.1.1

Abertura e regularizagdo de caixa para fundacao, incluindo
transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador
licenciado, e todos os trabalhos necessarios.

A.10.1.2

Fornecimento e execuc¢do de fundagdo em betdo simples C12/15,
preparacao de negativos para rega se necessario e todos os
trabalhos.

A.10.1.3

Fornecimento e instalagdo de bancos BAO1, com costas tipo ‘LARUS'
modelo AXIS. ou equivalente, com dimensdes gerais de
1800x652x445mm em réguas de compdsito e fixadas ao pé de apoio
e de fixacdo ao solo em ferro fundido de acordo com a Euro Norma
1561:1997, metalizado e pintado em tons cinzentos a definir em
obra, incluindo assentamento e trabalhos complementares de
acordo com as pecas escritas e desenhadas e as indicagdes do
fornecedor.

unid.

A.10.2

Papeleiras PAO1

A.10.2.1

Abertura e regulariza¢do de caixa para fundacao, incluindo
transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador
licenciado, e todos os trabalhos necessarios.

A.10.2.2

Fornecimento e execucdo de fundacdo em betdo simples C12/15,
preparagdo de negativos para rega se necessario e todos os
trabalhos.
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A.10.2.3 | Fornecimento e instalacdo de papeleiras PAO1 do tipo ‘LARUS’ Ref.

Urbus ou equivalente, cobertas, em ferro fundido de acordo com a
Euro Norma 1561:1997, metalizadas e pintadas com cor a definir em
obra, com 660mm de altura e 370mm de didmetro inclui todos
trabalhos e fornecimentos necessarios (inclui fornecimento de
amostra conforme descrito em caderno de encargos).

unid.

A.10.3

Pilaretes PO1

A.10.3.1

Abertura e regulariza¢do de caixa para fundacao, incluindo
transporte de materiais sobrantes e empolamentos a Operador
licenciado e todos os trabalhos necessarios.

A.10.3.2

Fornecimento e execuc¢do de fundacdo em betdo simples C12/15,
preparagdo de negativos para rega se necessdrio e todos os
trabalhos.

A.10.3.3

Fornecimento e instalagdo de pilaretes fixos PO1 - do tipo LARUS P1
ou equivalente em tubo de aco com 900 mm e topo em ferro
fundido [Euro Norma 1561:1997], metalizados por sistema de
aspersdo térmica, pintura em esmalte antracite de cor éxido de
ferro a definir em obra, e trabalhos complementares de acordo com
as pecas escritas e desenhadas (inclui fornecimento de amostra
conforme descrito em caderno de encargos)

unid.

A.11.

REDE DE REGA

A.11.1.

Abertura e tapamento de valas

a) Abertura e tapamento de valas com 0,30m de profundidade e
largura de 0,20m, para a tubagem de aducgdo e de valas com 0,60m
de profundidade e largura de 0,30m, para a tubagem de aducéo,
incluindo regularizacdo, remocao de terras excedentes a Operador
licenciado, fornecimento e execu¢do de cama de areia para a
tubagem, tapamento de valas e todos os trabalhos.

ml

10

A.11.2.

Fornecimento e montagem de tubagem em P.E.A.D. PN10, incluindo
todos os acessorios, conforme desenhos:

a) didametro = 25mm

ml

b) didmetro = 32mm

ml

c) didametro = 40 mm

ml

d) didmetro = 50 mm

ml
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A.11.3. Fornecimento e montagem de tubagem PVC Hidronil de 10
Kg/cm2, incluindo todos os acessérios, conforme desenhos:
a) didametro = 3/4" ml
A.11.4. Fornecimento e montagem de tubagem PVC Civinil de 4 Kg/cm2,
incluindo todos os acessorios, conforme desenhos:
a) didmetro = 40mm ml
b) didametro = 75mm ml
A.11.5. Fornecimento e montagem de ligagdes aos pontos de rega,
incluindo todos os acessorios:
a) Tubo flexivel ml
b) joelhos 3/4" unid.
c) Tubo cego 16mm ml
d) Racord retos 1/2" unid.
e) Tés roscados 1/2" unid.
f) Tés 17mm unid.
g) Unides 17mm unid.
A.11.6. Fornecimento e montagem de bragadeiras tomadas em carga em
PP conforme desenhos (uni):
a) tomadas didmetro = 25 x 1/2" unid.
b) tomadas didmetro = 25 x 3/4" unid.
c) tomadas didmetro =32 x 1/2" unid.
d) tomadas didmetro = 32 x 3/4" unid.
e) tomadas didmetro =40 x 1/2" unid.
f) tomadas didmetro = 50 x 3/4" unid.
A.11.7. Fornecimento e montagem de pontos de rega, incluindo todos os
acessorios, conforme os desenhos:
a) Aspersores escamotedveis PGP unid.
b) Tubo com gotejadores integrados 40x40cm ml.
A.11.8. Fornecimento e montagem de valvulas, electrovalvulas, tomadas,

chaves de ligacdo, caixas de protecao, conforme desenhos:
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a) Vélvula de retenc¢do 11/2" unid. 2
b) Electrovalvulas de 1" de 9 volts unid. 2
c) Vélvulas manuais de PVC de corpo desmontdvel 1" unid. 2
d) Caixas de protecdo retangular VB-1220 unid. 2
e) Caixas de protecdo redondas VB-708 unid. 2
f) Vélvulas de limpeza 3/4" unid. 2
g) Valvulas de alivio de ar 3/4" unid. 2
h) Tomada de rega 3/4" unid. 2
i) Chaves de ligacao unid. 2
j) Joelhos giratérios unid. 2
k) Filtro 120 mesh 11/2" unid. 2
I) Regulador de pressdo e mandémetro unid. 2
m) Reguladores de pressdo sectoriais unid. 2

A.11.9. Fornecimento e montagem de sistema de programacao, recetores
de comando, incluindo ligagGes a electrovalvulas:
a) Consola de Programacdo T-boss unid. 2
b) Recetores de comando 2 estagdes unid. 2
c) Recetor de comando 4 estagdes unid. 2
d) Conectores de resina unid. 2
e) Pilhas unid. 2

A.12. REVESTIMENTO VEGETAL

A.12.1 Preparagao do terreno

A.12.1.1 | Caldeiras

A.12.1.1. | Escavagdo em terreno de qualquer natureza, até 1,10m de

1 profundidade, incluindo remocao das terras retiradas a Operador
licenciado, picagem do terreno dos fundos e paredes laterais e
todos os trabalhos. m? --
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A.12.1.1. | Enchimento com composto de plantagdao enriquecido numa camada
2 com 1,00m, incluindo preparacdo do composto e todos os

trabalhos. m?3 --
A.12.1.2 | Zonas verdes
A.12.1.2. | Espalhamento de camada de terra viva (mistura com terra
1 proveniente da decapagem do terreno em condicdes descritas em

Caderno de encargos e terra vegeta exterior), com 0.20m de

espessura, na totalidade das zonas verdes, incluindo todos os

trabalhos. m?3 --
A.12.1.2. | Modelagdo, mobilizacdo, e regularizacdo da totalidade das dreas
2 verdes. m? --
A.12.1.2. | Fertilizacdo, incluindo fornecimento e cobertura da totalidade das
3 areas verdes. m? --
A.12.2, Plantacao de arvores

Plantacdo de arvores, incluindo abertura de covas com 1m3,

fornecimento e plantacdo da arvores, preenchimento da cova com

composto de plantagdo enriquecido, tutoragem e todos os

trabalhos:
A.12.2.1 | Acer saccharinum (PAP 16/18) unid. 5
A.12.2.2 | Cercis siliquastrum (PAP 12/14) (arvores ramificadas desde a base) unid. 5
A.12.2.3 | Ginkgo biloba (PAP 16/18) unid. 5
A.12.3. Plantacao de herbaceas vivazes e arbustos de revestimento

Plantac¢do de arbustos e herbaceas de revestimento em zona verde,

incluindo todos os trabalhos necessarios:
A.12.3.1 | Acanthus mollis (vaso 1) - 8 plantas/m?2 unid. 5
A.12.3.2 | Achillea filipendulina 'Gold Plate' (vaso 10cm) - 8 plantas/m?2 unid. 5
A.12.3.3 | Ajuga reptans 'Atropurpurea’ (vaso 10cm) - 16 plantas/m2 unid. 5
A.12.3.4 | Bergenia crassifolia (vaso 10cm) - 16 plantas/m2 unid. 5
A.12.3.5 | Dietes iridioides (vaso 10cm) - 16 plantas/m2 unid. 5
A.12.3.6 | Festuca glauca (vaso 10cm) - 16 plantas/m2 unid. 5
A.12.3.7 | Gaura lindheimeri (vaso 1,5l) - 4 plantas/m2 unid. 5
A.12.3.8 | Hedera helix (vaso 1l) -1planta/m2 unid. 5
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A.12.3.9 | Iris germanica 'Cameroun' (vaso 10cm) - 8 plantas/m2 unid.
A.12.3.10 | Iris germanica 'Giant rose' (vaso 10cm) - 8 plantas/m2 unid.
A.12.3.11 | Iris unguicularis (vaso 1) - 16 plantas/m2 unid.
A.12.3.12 | Libertia formosa (vaso 1l) - 8 plantas/m2 unid.
A.12.3.13 | Liriope muscari (vaso 1,0l) - 12 plantas/m2 unid.
A.12.3.14 | Rosa rugosa 'Max Graf' (vaso 1,5l) - 4 plantas/m?2 unid.
A.12.3.15 | Salvia leucantha (vaso 0,3l) - 8 plantas/m?2 unid.
A.12.3.16 | Symphoricarpus orbiculatus (vaso 1,5l) - 2 plantas/m2 unid.
A.12.3.17 | Sisyrinchium bellum (vaso 1I) - 16 plantas/m2 unid.
A.12.3.18 | Sisyrinchium striatum (vaso 1,3l) - 8 plantas/m2 unid.
A.12.3.19 | Verbena bonariensis (vaso 1,51) - 4 plantas/m2 unid.
A.12.4. Sementeiras

Sementeira de mistura de relvado tipo 'NOVA RELVA' Mistura

Sombra (60g/m2) acrescida Bellis annua, a razdo de 2g/m2,

incluindo fornecimento de sementes, ancinhagem e cobertura. m?
A.12.5 Mulch
A.12.5.1 | Fornecimento e espalhamento de camada de seixo de rio da regido

com granulometria homogénea entre 10-30mm, com 0,05m de

espessura, nas areas verdes de arbustos e herbaceas de

revestimento, incluindo todos os trabalhos (excluem-se as areas de

plantacdo de hera, caldeiras e valas drenantes). m3
A.12.5.2 | Fornecimento e espalhamento de camada de seixo de rio da regido

com granulometria homogénea entre 10-30mm, com 0,10m de

espessura, em caldeiras e valas drenantes incluindo fornecimento e

colocacdo de geotextil sob o seixo e todos os trabalhos. m?3
A.12.5.3 | Fornecimento e espalhamento de camada de casca de pinheiro tipo

‘CARMO ORNAMENTAL’ ou equivalente constituido por material

com granulometria variada entre 7 e 22mm, com 0.05m de

espessura, nas areas de plantacdo de hera. m3
B ILUMINAGAO
B.1 REDE DE ILUMINAGAO PUBLICA
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B1.1 Abertura e tapamento de vala com perfil de BT (0,4x0,8) em terreno
natural, incluindo tratamento de fundo de vala com areia,
sinalizagcdo com fita e rede para instala¢des elétricas subterraneas e
boa compactagdo de terreno, de acordo com pecas escritas e
desenhadas do projeto de especialidade.

ml

10

B1.2 Abertura e tapamento de vala com perfil de BT (0,4x0,8) em passeio
de calgada existente, incluindo tratamento de fundo de vala com
areia, sinalizacdo com fita e rede para instala¢des elétricas
subterraneas, boa compactacdo de terreno e reposicao de calcada,
de acordo com pecas escritas e desenhadas do projeto de
especialidade.

ml

10

B1.3 Abertura e tapamento de vala com perfil de BT (0,4x1,0) em
travessia de betuminoso, incluindo tratamento de fundo de vala
com areia, sinalizacdo com fita e rede para instalacGes elétricas
subterraneas, boa compactacdo de terreno e reposi¢cdo de
betuminoso, de acordo com pecas escritas e desenhadas do projeto
de especialidade.

ml

10

Bl1.4 Fornecimento e aplicacdo em fundo de vala de tubo corrugado
vermelho @63, conforme especificacdes técnicas de projeto.

ml

10

B1.5 Fornecimento e aplicacdo em fundo de vala de tubo corrugado
vermelho @125, conforme especificacbes técnicas de projeto.

ml

10

B1.6 Fornecimento e enfiamento em tubagem de cabo elétrico do tipo
LSVAV 4x16mm?2, conforme especificagdes técnicas de projeto.

ml

B1.7 Fornecimento e montagem de Ponto de Luz, conforme
especificagOes técnicas de projeto, dos seguintes tipos:

B1.7.1 Ponto de luz do tipo P1

un

B1.7.2 Ponto de luz do tipo P2

un

B1.7.3 Ponto de luz do tipo P3

un

B1.8 Execucdo de ligacdo elétrica em coluna de iluminacgdo publica,
incluindo caixa de ligacdo de portinhola, execugao de terras de
protecdo, terminacgGes de cabos elétricos, acessorios e dispositivos
necessarios a sua perfeita execucao.

un

B1.9 Execucdo de ligagao elétrica em armario de distribuicdo, incluindo
terminacgGes de cabos elétricos, acessdrios e dispositivos
necessarios a sua perfeita execucao.

un
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B1.10 Execucdo de subida em cabo elétrico do tipo LSVAV 4x16, em

parede de edificio, protegido por tubo rigido @40, incluindo

acessdrios de fixacdo, ligacdo elétrica e isolamento. un 5
B1.11 Desmontagem de todas as infraestruturas elétricas de IP a desativar

existentes no local da intervencao e consequente

transporte/encaminhamento para operador licenciado de acordo

com o PPGRCD, nomeadamente o seguinte:
B1.11.1 Candeeiro duplo de aco galvanizado de hu=12m e luminaria de IP. un --
B1.11.2 Braco em fachada de parede e luminaria de IP un --
B1.11.3 Cabos elétricos existentes un --
B1.11.4 Ensaios, telas finais e toda a documentacdo necessaria a entregar a

EDP Distribuicdo para efeitos de rececao das infraestruturas, de

acordo com a MD un --

TOTAL CAPITULO B.2
C. AGUAS E ESGOTOS
c.1 Rede de Aguas
C.1.1 Fornecimento e Assentamento de Tubagem de PVC 1.0Mpa,

incluindo acessérios de montagem (unides, curvas, tés), bem como

abertura e tapamento de vala, conforme pormenor tipo (ver

Des.AG1)
C1.1.1 didmetro 50*(a executar pelas Aguas de Santarém) ml 10
C.1.2 Execucdo de Caixa de Contador, em betdo armado, (ver pormenor,

Des AG1), incluindo escavacdo e aterro, com o seguinte

equipamento no seu interior: 2 valvulas de cunha elastica PN10

(FFD) de diametro 2", 1 filtro DN50 (FFD/tipo AVK ou equivalente) e

1 Junta Desmontagem (FFD/tipoAVK ou equivalente) V.g. 5/2
C.2 Esgotos domésticos
C.2.1 Fornecimento e Assentamento de Coletores tubagem P.P.SNS,

incluindo acessérios de montagem em P.P., bem como abertura e

tapamento de vala, conforme vala tipo (ver Des EDP2)

diametro 200 ml 10
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C.2.2 Fornecimento e Colocagao de Caixa de Visita, com Tampa de Ferro

Fundido, no coletor (ver pormenor des EDP2), incluindo escavacdo e

aterro unid. 10
c.23 Rebaixar a Tampa da Caixa de Visita Existente (ED1 e ED3), incluindo

todos os trabalhos necessarios 4 sua execugdo (ver des EDP1) unid. 10
C.24 Remocdo dos 5 tubos que chegam 4 caixa de visita (existente) ¢/

40cm de profundidade, depois de identificada a sua origem (edificio,

ver des EDP1), e de se ter garantido a sua liga¢do (esgoto predial) a

respetiva caixa de ramal (ver des EDP1) V.g. 10
C.2.5 Sondagem para identificacdo de tubagem de ramais domiciliarios

existentes nos edificios do lado Nascente da Praceta unid. --
C.2.6 Construcgdo de Caixa intercetora de ramal domicilidrio, incluindo

tampa em ferro fundido e todos os trabalhos acessérios necessarios

a sua conclusao unid. 10
C.3 Esgotos pluviais
Cc3.1 Fornecimento e Assentamento de Coletores tubagem

P.P.SN8,incluindo acessérios de montagem em P.P., bem como

abertura e tapamento de vala, conforme vala tipo (ver Des EDP2)
C.3.1.1 didametro 125 ml 10
C.3.1.2 didametro 200 ml 10
C.3.1.3 diametro 200 ml 10
C.3.2 Fornecimento e Colocagao de Caixa de Visita, com Tampa de Ferro

Fundido, no coletor (ver pormenor des EDP2), incluindo escavagao e

aterro unid. 10
C.3.3 Rebaixar a Tampa da Caixa de Visita Existente (EP5), incluindo todos

os trabalhos necessarios a sua execugao (ver des EDP1) unid. 10
C.34 Fornecimento e Montagem de Caleira em betdo polimero tipo

"AcoDrain",V100 ou equivalente, com bastidor integrado em ago

galvanizado e sistema de fixagdo "Drainlock"” ou equivalente, canal

com 0.5% de pendente incorporada, com grelha passarela SW10mm

galvanizado, incluindo liga¢do estanque a rede pluvial (ver Des

EDP1) ml 10
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C.3.5

Fornecimento e Montagem de Caleira em betdo polimero tipo
"AcoDrain",V150 ou equivalente, com bastidor integrado em ago
galvanizado e sistema de fixacdo "Drainlock", ou equivalente, canal
com 0.5% de pendente incorporada, com grelha passarela de
fundicdo da classe C250, incluindo ligacdo estanque a rede pluvial
(ver Des EDP1)

ml

10

C.3.6

Execucdo de Dreno, incluindo abertura e tapamento de vala,
composto por geodreno com filtro e acessorios de montagem
(curvas ,Tés),coberto por uma camada de brita2 com 15 / 25cm,
sendo esta camada envolta por sua vez em manta geotextil 180gr
(Vala Drenante- ver des EDP 2)

C.3.6.1

didmetro 125

ml

10

C.3.6.2

diametro 160

ml

10

C.3.7

Execucdo de Dreno, incluindo abertura e tapamento de vala,
composto por geodreno com filtro e acessérios de montagem
(curvas ,Tés), coberto por uma camada de brita2 com 15/ 25cm,
sendo esta camada envolta por sua vez em manta geotextil 180gr e
Delta Drain, ou equivalente, na parede dos edificios existentes (ver
des EDP1 e pormenor A no Des EDP2)

diametro 125

ml

10

SINALIZAGAO

D.1

Sinalizacdo Vertical de "Cédigo", incluindo implantacdo,
fornecimento, colocagdo, elementos ou estruturas de suporte,
pecas de ligacdo e macicos de fundacdo (de acordo com o Dec. Reg.
n2 22-A/98 de 1 de Out., alterado pelos decretos regulamentares n2
41/2002 de 20 de Agosto, e n? 13/2003 de 26 Junho)

D.1.1

Sinais Retangulares / dimensdo reduzida (art2.16)

D.1.1.1

H4

unid.

D.1.1.2

H1la e painel adicional, modelo 11d (pessoas c¢/mobilidade reduzida)
¢/ 0,15x0,15 m

unid.

D.1.2

Sinais Octogonais / dimens3o reduzida (art2.16)

D.1.2.1

B2

unid.
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E. ARQUEOLOGIA

E.1 Acompanhamento arqueoldgico permanente enquanto durarem
todos os trabalhos necessarios a empreitada que impliquem
trabalhos de movimentacdo de terras( incluindo a remocgao de
raizes de elementos arbdreo/arbustivos; remoc¢do de sapatas de
estruturas demolidas; abertura de sapatas de estruturas a desativar;
abertura de sapatas para implantacdo de mobiliario urbano;
abertura de valas para para implantacdo de infraestruturas elétricas,
de saneamento, de telecomunicacdes e de hgdz; abertura de
quaisquer outras valas eventuais), trabalhos preparatérios, abertura
da rede de rega, demolicdes, remocao de escombros ou outro tipo
de trabalhos com incidéncia no solo ou no edificado (caso se
aplique), de acordo com clausulas técnicas, definidas no C.E. dias --

E.2 Trabalhos de escavagao arqueoldgica eventual, de acordo com
cldusulas técnicas definidas no C.E. m?3 -

Cldusula 53.2
Obrigacdes do empreiteiro durante o prazo de garantia

1 — Durante o prazo de garantia o empreiteiro & obrigado a fazer, imediatamente e 3 sua
custa, as substituicdes de materiais ou equipamentos e 3 executar todos os trabalhos de
reparacao que sejam indispensaveis para assegurar 3 perfeicdo e o uso normal da obra nas
condicbes previstas.

2 — Excetuam-se do disposto no nUmero anterior as substituicdes e os frabalhos de
conservacao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais

consequentes da sua utilizagdo para fins a que se destina.

Cladusula 54.2
Recec¢do definitiva
1 — No final de cada um dos prazos de garantia previstos na cldusula 52.2, é realizada uma
nova vistoria @ obra para efeitos de rece¢do definitiva.
2 — Se 3 vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se enconfra em
boas condigdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.
3 — A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguinfes

pressupostos:
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3) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicées normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

6) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente 3 totalidade ou 3 parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir deftetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificagdo dos pressupostos previstos no nOmero anferior, o dono da obra fixa o prazo
para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado
0 prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos fermos dos nOmeros anteriores.

5 — S3o0 aplicdveis 3 vistoria e ao auto de recec¢do definitiva, bem como 3 falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececdo provisoria quanto 3s mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
398.° do CCP.

Cldusula 55.2

Restituicdo dos depositos e quantias retidas e liberagdo de caugado
1 — Feifa a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restifuidas ao empreiteiro as quantias
refidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que fiver direito.
2 - Nos contratos em que ndo haja obrigagdes de corre¢do de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacdes de garantia, o Municipio de Santarém deve promover 3
liberacdo integral da caucdo destinada a garantir o exato e pontfual cumprimento das
obrigacdes contratuais no prazo de 30 dias apds o cumprimento de todas as obrigacdes do
cocontrafante.
3 - Nos contratos em que haja obrigagdes de correcdo de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacdes de garantia, sujeitas a3 um prazo igual ou inferior a dois anos, o0
Municipio de Santarém deve promover a liberacdo infegral da caugdo destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigagdes confraftuais no prazo de 30 dias apds o termo
do respetivo prazo.
4 - Nos contratos referidos no nimero anterior em que o prazo ai referido das obrigacdes

de correcdo de defeitos seja superior a dois anos, o Municipio de Sanfarém promove 3
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liberagdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes

contratuais, nos seguinfes tfermos:

3) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucao;

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugao;

c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucdo;

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugdo;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

5 - Nos contratos sujeitos, a diferentes prazos de garantia e, consequentemente, a

recegdes provisorias e definitivas parciais, a liberagdo parcial da caugcdo & promovida da

seguinte forma:

a) O valor respeitante ao conjunto de elementos que compdem 3 obra, que tenham
obrigacdes de garantia igual ou inferior a 2 anos, deve adofar-se a metodologia
definida no ponto 3 anterior;

b) O valor respeitante ao conjunto de elementos que compdem a obra, que fenham
obrigacdes de garantia superior a 2 anos, e igual ou inferior a 5 anos, deve adotar-se a
metodologia definida no ponto 4 anterior.

c) O valor respeitante ao conjunto de elementos que compdem a obra, que tenham
obrigacdes de garantia superior a3 5 anos, o Municipio de Santarém promove 3 liberagado
dessa parfe caugdo no prazo 30 dias apds o fermo do respetivo prazo.

6 — Decorrido o prazo fixado para 3 liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o

empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da

caucdo, ficando autorizado a promové-la, a3 fitulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a

notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obriga¢do, nos termos do n.° 9 do

artigo 295.° do CCP.

7 — A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de

indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a

manutencdo da caugdo prestada por periodo superior 3o que seria devido.

CAPITULO VI

Disposicdes finais
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Cldusula 56.2
Deveres de colaboracdo reciproca e informagado
1 — As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo midtua, designadamente no

tocante 3 prestacdo reciproca de informagdes necessarias @ boa execugdo do contrato, sem

prejuizo dos deveres de informagdo previstos no arfigo 290.° do CCP.

Cldusula 57.2

Subcontratacdo e cessdo da posicdo contratual
1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitagdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.
2 — 0 dono da obra apenas pode opor-se 3 subcontratacdo na fase de execugdo quando
ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que 3 subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigacdes emergentes do contrato.
3 — Todos os subconfratos devem ser celebrados por escrito e confer os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto 3 revisdo de precos.
4 — O empreifeiro obriga-se a fomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
5 — 0 disposto nos nOUmeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.
6 — No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo -lhe cdpia do contrato em causa.
7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
confratuais &€ do empreiteiro, ainda que 3s mesmas sejam cumpridas por recurso 3

subempreiteiros.
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8 — A cessdo da posicao contfratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

Cldusula 58.2

Resolucdo do confrato pelo dono da obra
1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e confratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa 8 execucdo das prestacdes
contratuais;
¢) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da
obra;
d) Cessdo da posicdo confratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no confrato, desde que a3 exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra confrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
A Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
confrato;
g) Ndo renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
h) O empreiteiro se apresente 3 insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
/) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho;
/) Se, tendo faltado 3 consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo

dono da obra;
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/) Se ocorrer um afraso no inicio da execugdo dos frabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior 3 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio @ execucdo dos frabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamacado apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
30 empreiteiro ou se este suspender 3 execu¢do dos frabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse pUblico;

0) Se ocorrerem desvios 30 plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
40y.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

g) Por razdes de interesse pUblico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no nOmero anferior, havendo lugar a3 responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero antferior no prazo de 30
dias confados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado

confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importancia.
Clausula 59.2
Resolucdo do contrato pelo empreiteiro
1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
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a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

6) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando 0 montante em divida exceda 25 % do preco confratual, excluindo juros;
d) €xercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria 3 boa fé a exigéncia pela parfe plblica da manutengdo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragdo do confrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais
de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os frabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior 3 20 % do prec¢o confratual;

/) Se 3 suspens3do da empreitada se mantiver:

/) Por periodo superior 3 um quinto do prazo de execu¢do da obra, quando resulte de caso
de for¢a maior;

il) Por periodo superior 3 um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;

/) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20 % do preco contratual.

2 — No caso previsto na alinea g) do nOmero anterior, apenas hd direito de resolugdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do inferesse plblico subjacente 3
relacdo juridica confratual ou, caso implique fal prejuizo, quando a manutencdo do contrato
ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se
revele excessivamente onerosa, devendo, nesse 0ltimo caso, ser devidamente ponderados

os inferesses pUblicos e privados em presenca.
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3 — O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbifragem.

4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragdo 3o dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cladusula 60.2
Foro competente
1 — Para resolucdo de ftodos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a

competéncia do tribunal administrativo e fiscal de Leiria, com expressa renlncia a qualquer

outro.
Cldusula 61.2
Comunicagdes e notificagdes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto 3s nofificacdes e

comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 — Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada 3 outfra parte.

Clausula 62.2
Contagem dos prazos

1 — Os prazos previstos no contrato s3o continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
Clausula 63.2
Protecdo e tratamento de dados pessoais
1 — O Adjudicatario compromete-se a assegurar cumprimento das obrigacdes decorrentes

do Regulamento Geral de Protecdo de Dados (doravante designado RGPD) — Regulamento
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, e demais
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legislacdo que Ihe seja aplicavel relativa a dados pessoais, durante 3 vigéncia do confrafo e,
sempre que exigivel, apds a sua cessagdo, designadamente:

a) Utilizar os dados pessoais a que fenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
enfidade adjudicante, Unica e exclusivamente para as finalidades previstas no confrato;

b) Manter os dados pessoais estrifamente confidenciais, cumprindo e garantindo o
cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos;

c) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o fratamento de dados pessoais a que 3
entidade adjudicante esteja especialmente vinculada, desde que tais regras lhe sejam
previamente comunicadas;

d) P6r em pratica as medidas técnicas e organizativas necessdrias & protecdo dos dados
pessoais fratados por conta da entidade adjudicante, nomeadamente contra a respetiva
destruicdo, acidentfal ou ilicita, a perda acidental, a alteragdo, a difusdo ou 0 acesso nao
autorizados, bem como contfra qualquer outra forma de fratamento ilicito dos mesmos;

e) Prestar 3 entidade adjudicante toda a colaboracdo de que esta careca para esclarecer
qualquer questdo relacionada com o tratamento de dados pessoais, efetfuado ao abrigo do
contrato;

f) Manter a entidade adjudicante informada em relagdo ao fratamento de dados pessoais,
obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situacdo que possa afetar o tratamento dos
mesmos, ou que, de algum modo, possa dar origem 30 incumprimento das disposicdes
legais em matéria de protecdo de dados pessoais;

g) Assegurar o cumprimento do RGPD e demais legislacdo relativa @ protecdo de dados, por
todos o0s seus colaboradores, incluindo toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que
preste servicos a0 adjudicatario, designadamente, representantes legais, trabalhadores,
prestadores de servicos, procuradores e consultores, independentemente da natureza e
validade do vinculo juridico estabelecido entre o adjudicatario e o referido colaborador;

h) Assegurar que as pessoas autorizadas a fratar os dados pessoais assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de
confidencialidade;

i) N3o copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, tfransmitir,
divulgar ou por qualquer outra forma colocar 3 disposicdo de ferceiros 0s dados pessoais 3

que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante 3o abrigo do
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confrato, exceto quando tal Ihe tenha sido expressamente comunicado, por escrito, por esta
ou quando decorra do cumprimento de uma obrigacado legal;

i) Adofar as medidas de seguranga previstas no artigo 32.° do RGPD, que assegurem a
confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliéncia dos sistemas e servigcos de
tratamento de dados pessoais e implementar um processo para festar, apreciar e avaliar
regularmente a eficacia destas medidas;

k) Prestar a assisténcia necessaria 8 entidade adjudicante no sentido de permitir que esta
cumpra a obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados, tendo em vista o
exercicio dos direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de acesso, retificacdo,
oposicdo, apagamento, limitacdo e portabilidade dos seus dados pessoais;

[) Garantir 3 eficacia de mecanismo de notificagdo efetivo em caso de violagdo de dados
pessoais para efeitos do cumprimento do previsto no art.° 33 do RGPD.

2 — 0 adjudicatario serd responsavel por qualquer prejuizo em que 3 entidade adjudicante
venha 3 incorrer em consequéncia do fratamento, por parfe do mesmo e/ou dos seus

colaboradores, de dados pessoais em violacdo das normas legais aplicaveis.
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