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Clausulas

13, Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do
procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a realizagdo da empreitada de obra publica que
visa a execucdo de obras de pavimentacdo da Avenida da Boavista no cruzamento das ruas de

Anténio Aroso e do Dr. Anténio Cupertino de Miranda.

22, Disposic8es por que se rege a empreitada

1. A execucgédo do Contrato obedece:

a. As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b. Ao Cdédigo dos Contratos Publicos (CPP) aprovado pelo, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro,
na sua redacéo atual;

c. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d. A restante legislacéo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construco, a
revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social, a higiene, seguranca, prevengao
e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e. Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo;

b. Os suprimentos dos erros e das omissfes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para
a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
O caderno de encargos;

O projeto de execucéo;

-~ o a o

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

=2 @

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

32, Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
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2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condic¢es juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e 0 segundo em tudo

0 que respeita a definicao da proépria obra.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no

artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

42 Esclarecimento de duvidas

1. As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucado dos trabalhos a

que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente

com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio daguela execucao.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demoli¢é@o e reconstrucéo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

52, Projeto

O projeto de execucao a considerar para a realizagcdo da empreitada € o patenteado no procedimento.

62. Preparacédo e planeamento da execucédo da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenac¢éo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacdo, planeamento e
execucao dos trabalhos necessérios a aplicacéo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saulde, e no plano de prevencéo e gestao de residuos de construcao e demoligéo;

b. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenac¢éo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem

como pela aplicagdo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo 0s materiais e 0s meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a execucao da obra, designadamente:
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a. Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
gue circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde
no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnacéo
de dguas que 0s mesmaos possam originar;

d. Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacéo e o planeamento da execuc¢éo da obra compreendem ainda:

a. A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b. O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissées do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 do artigo 378.° do CCP;

d. A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagfes a que se refere a alinea anterior;

e. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f. A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em func¢édo do
sistema utilizado para a execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos
utilizados pelo empreiteiro.

72. Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do
Contrato em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacao a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situacdes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no nuamero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢cdo que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.
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5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10

dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacéo do novo plano.

82. Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucéo da obra na data da conclusdo da consignacéo total ou da primeira consignacao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano
de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucéo previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢. Concluir a execucgdo da obra e solicitar a realiza¢éo de vistoria da obra para efeitos da sua rececao
provis@ria no prazo proposto pelo adjudicatario, que ndo pode ser superior a 7 dias a contar da

data da sua consignacao.

2. O local da obra e respetivo estaleiro deverao estar devidamente sinalizados e os trabalhos s6 poderao

iniciar-se aquando da verificag@o da sinalizacéo pela fiscalizagcdo municipal.

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢do de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessérias a recuperagédo dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execuc¢ao.

4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

92, Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa durante o decorrer dos trabalhos o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios
que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsbes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com

0s desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto

no n.° 4 da clausula 72.

102 .Multas por violagcdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusé@o da execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,

0 dono da obra pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente

a 1%o do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,

€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sanc¢éo contratual ai prevista reduzido a metade.
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3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na execucao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do Contrato.

112 Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucado da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar

as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necesséarias perante a

entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

122.Condic¢Oes gerais de execucdo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,

com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢fes técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da clausula
23,

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

132.Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissfes dos
elementos da solug&o da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e

notificacdes recebidas.

143 Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alterac&o ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os elementos

necessarios a sua perfeita apreciacéo.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva
e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se

for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3. N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragfes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
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152.Men¢des obrigatodrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento do disposto no artigo 348.° do CCP e de outras obrigacdes legais
decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservacgdo, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execu¢do da empreitada, com as

alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

2. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.

3. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

162.Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0S previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de

quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no niimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0S mesmos
ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

173.Medicdes

1. As medi¢Bes sédo efetuadas no final dos trabalhos, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

2. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:
a. As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

e 0 empreiteiro.

182 Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da

utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de constru¢gédo ou de processos de
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construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucéo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

192 Execucdo simultédnea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos

no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sédo executados em colaborag¢é@o com o diretor de fiscalizagcdo

da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacgdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminui¢cao ou eliminacédo dos prejuizos resultantes da realizacao daqueles

trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execuc¢ao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizac&o da obra, e;
b. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

202.0utros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacao de todos 0s prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes Ultimos, da atuacao do pessoal do empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca

das obras, materiais, elementos de constru¢do e equipamentos.

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no

presente caderno de encargos e as despesas inerentes a celebracéo do Contrato.

212.0brigac¢des gerais

1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
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2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apdés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,

do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

5. O empreiteiro obriga-se ainda a respeitar as normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral,

ambiental e de igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou regional.

223 Horario de trabalho

1. Os trabalhos terdo de ser executados nos dias Uteis, das 08h30m as 17h30m.

2. Os trabalhos poderédo, excecionalmente, ser executados durante o periodo noturno e/ou ao fim de
semana, dependendo do local da obra, desde que, para o efeito, obtenha autorizacéo prévia da Camara

Municipal do Porto e cumpra todas as condi¢bes associadas a essa autorizacgao.

232.Seguranga, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor em relagéo
a matéria social, laboral, ambiental e de igualdade de género, bem como sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os

encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicBes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carec¢a por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 282.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.
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242 Preco e condi¢cBes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta adjudicada, a qual nao
pode exceder os 49.500,00€, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser

sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

2. O pagamento a efetuar pelo dono da obra ocorre no final da obra, sendo o seu montante determinado

por medicao a realizar de acordo com o disposto na clausula 172.

3. A fatura e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizag&o da obra.

4. O auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durantea semana, sendo a sua aprovacéo pelo diretor de fiscalizacéo da obra condicionada

a realizacdo completa daqueles.

5. O pagamento € efetuado no prazo maximo de 30 dias apds a rece¢do da respetiva fatura, a qual deve
cumprir com o disposto no artigo 36.° do do CIVA?, e s6 pode ser emitida apds o vencimento da
obrigacéo respetiva e apds a concluséo dos trabalhos que constam dos autos de medic¢édo, devendo
ainda cumprir com as exigéncias impostas pelo artigo 9.°, n.° 1, da LCPAZ?, Lei n° 8/2012, de 21 de

fevereiro, na redacao atual.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da

obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 5 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo director
de fiscalizacéo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.

8. Sem prejuizo do disposto no art.° 378.° do CCP, o pagamento dos trabalhos complementares é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

9. A fatura deve ser emitida em nome do Municipio do Porto NIF: 501 306 099, sito na Praga General
Humberto Delgado, 4049-001 PORTO - Dire¢cdo Municipal de Mobilidade e Transportes, e
remetida para o Apartado 4053, 4000-101 Porto, com referéncia aos documentos que lhe deram

origem, isto é, deve especificar o n.° da encomenda e o respetivo nimero sequencial de compromisso.

1 Codigo do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
2| ei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.
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10. Nos termos do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na redacdo atual, os
contraentes publicos séo obrigados, a partir de 18 de abril de 2019, a receber e a processar faturas
eletrénicas no modelo estabelecido pela norma europeia respetiva aprovada pela Comisséao Europeia

e publicitada no portal dos contratos publicos, a que se refere 0 n.° 3 do artigo 299.°-B do CCP.

11. Os cocontratantes podem, até 17 de abril de 2020, utilizar mecanismos de faturacdo diferentes dos
previstos no referido artigo 299.°-B, prazo esse alargado até 31 de dezembro de 2020 para as micro,

pequenas e médias empresass.

12. As faturas eletrénicas devem ser enviadas para o0 seguinte endereco eletrénico:

fornecedores.saphety@saphety.com.

13. Sem prejuizo do disposto do nimero anterior poderéo, ao longo da execug¢éo do contrato, ser indicados

outros contactos para o envio das referidas faturas.

14. Desde que devidamente emitida e observado o disposto nos nimeros anteriores, a fatura é paga

através de transferéncia bancaria.

252, Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagcao haja sido

prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou seguro-
caucéo.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta

do empreiteiro.

4. A caucao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono

da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

262.Retencdo nos pagamentos

1. Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigac8es contratuais, das importancias que

0 empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € retido o montante

correspondente a 5% desse pagamento, nos termos do n.° 3 do art.° 88.° do CCP.

3 De acordo com o artigo 2° da Recomendag&o n° 2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, a categoria das micro, pequenas e
médias empresas (PME) é constituida por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negdcios anual ndo excede 50 milhdes
de euros ou cujo balanco total anual ndo excede 43 milhdes de euros; na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como uma empresa
que emprega menos de 50 pessoas e cujo volume de negécios anual ou balango total anual ndo excede 10 milhGes de euros; e na categoria das
PME, uma microempresa é definida como uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negécios anual ou balango total anual
ndo excede 2 milhGes de euros.
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2. Aretengdo para garantia prevista no nimero anterior pode, a todo o tempo, ser substituida por depdsito

Cémara
Municipal

de titulos, garantia bancéria ou seguro-caucao.

272.Revisédo de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mé&o de obra, de

materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, € efetuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula polinomial.

2. Arevisdo de precos obedece a seguinte féormula:

Ct =0,18 > +0,13 M3t+001 MlSt+020 M18t+005M22t+002M30t+001 M45t+030 Et+ 0,10
o """ M30 " M150 '~ M180 ' "M220 ' M300  ~ M450 <~ Eo
indices:
St € o indice do custo da méao de obra referente ao més a que respeita a revisao;
S € 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
° das propostas;

M3t € o indice de custo de inertes referente ao més a que respeita a revisao;

M3o € o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

M15t € o indice de custo dachapa de aco galvanizada referente ao més a que respeita a
revisao;

M150 € 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

M18t € o indice de custo de betumes a granel referente ao més a que respeita a revisao;

M180 € o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

M22t € o indice de custo do gaséleo referente ao més a que respeita a revisao;

M220 € o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

M30t € o indice de custo dastintas para estradas referente ao més a que respeita a revisao;

M300 € o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

M45t € o indice de custo dos perfilados pesados e ligeirosreferente ao més a que respeita a
revisao;

M450 € 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

Et € o indice de custo do equipamento de apoio em fungéo do tipo da obra, referente ao
més a que respeita a revisao;

Eo € 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega

das propostas.

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada

séo incluidos nas situacdes de trabalhos.
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282.Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que
0 pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de

acordo com a legisla¢éo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do Contrato, as apoélices de seguro previstas no presente caderno de encargos e
na legislacéo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na

data da consignagéo.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagBes previstas na presente cladsula e seguinte,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até ao final a data da rececédo provisoria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao

estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente clalsula e seguinte ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no

estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente clalisula e seguinte e restante
legislagéo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,

devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes

e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagfes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos o0s encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

292.0utros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o propria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras

pelos subempreiteiros se encontram segurados.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas,
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oficinas e méaquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

préprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niumeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de

circulacdo (ramo automoével).

4. No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

302.Representacao do empreiteiro

1. Durante a execu¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabelecga diferente mecanismo de representagéo.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacio pelo dono da obra, a confiar a sua representacéo a

um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Civil.

3. Apods a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificagéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
quadro técnico, devendo esta informag&o ser acompanhada por uma declaragéo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao da

empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o

diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido

na alinea f) do n.° 4 da clausula 62.
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312.Representacédo do dono da obra

1. Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabelega diferente mecanismo de representagéo.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para
a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacéo ou da primeira consignacao parcial.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacéo, resolucéo ou

revogacao do Contrato.

322 Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas humeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscaliza¢do da obra, contendo uma informagéo sistematica e de facil consulta

dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a. Data de inicio e conclusédo da obra;
b. Todos os factos que impliquem a sua paragem ou suspensao;
c. Todas as alteracdes feitas ao projeto aprovado;
d. Todas as alteracBes ou desvios ao programa de trabalhos;
e

. Todos os trabalhos complementares ou trabalhos a menos que ocorram na obra;

3. Olivro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre gue solicitado pelo diretor de fiscaliza¢@o da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢cdo sobre

os trabalhos.

332.Rececéo provisoria

1. Arececéo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da

obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua rececao provisoria, esta € efetuada

relativamente a toda a extenséo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

342 Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a. 5 anos de garantia para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
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b. 5 anos de garantia para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas;
c. 2 anos de garantia para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido rececfes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacéo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagcdo para os fins a

que se destina.

352 Rececdo definitiva

1. Nofinal dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, € realizada uma nova vistoria a obra para

efeitos de rececéo definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condic¢des

de funcionamento e conservacdao, esta sera definitivamente recebida.

3. Arececéo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gBes normais de exploracéo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacBes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos pressupostos previstos
no namero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢do dos problemas detetados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

ndmeros anteriores.

362.Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucao

1. Aliberacdo da caucao e/ou das quantias que eventualmente venham a ser retidas ao empreiteiro sera
efetuada nos termos previstos no art.° 295.° do CCP e sempre precedida de uma vistoria destinada a

comprovar a inexisténcia de defeitos ou vicios de construcao.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e néo
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néo liberacédo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes

contratuais, nos seguintes termos:
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a. Para prazos de garantia iguais ou inferiores a dois anos: o dono da obra deve promover a liberagéo
integral da caucao no prazo de 30 dias apds o termo do respetivo prazo.

b. Para prazos de garantia superiores a dois anos, o dono da obra deve promover a liberacdo da
caucdo de forma faseada durante um periodo de 5 anos, contado da rececdo provisoria, nos
seguintes termos:

i.  No final do primeiro ano, 30% do valor da caucéo;
i.  No final de segundo ano, 30% do valor da caugao;
iii.  No final do terceiro ano, 15% do valor da caucéo;
iv.  No final do quarto ano, 15% do valor da caug&o;

v. Nofinal do quinto ano, os 10% restantes.

3. No caso de haver lugar a rece¢des provisorias e definitivas parciais, a liberagao parcial da caucao, nos
termos do disposto no nimero anterior € promovida na proporgao do valor respeitante acada um dos
conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente estruturais, construtivo ndo estruturais,

ou instalacdes técnicas e equipamentos.

372, Deveres de informacéo

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execug¢éo do Contrato, de acordo

com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do Contrato.

382.Subcontratacdo e cesséo da posicéo contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se

encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a

subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacfes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto

a revisao de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros

presentes na obra.
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5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicadvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap0s a celebracéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe

copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situag@es previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9. Em caso de incumprimento, pelo empreiteiro, das suas obrigagdes, que relina os pressupostos para a
resolugdo do contrato, o empreiteiro cedera, nos termos do disposto no artigo 318.°-A do CCP, a sua
posicdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do presente

procedimento, pela ordem sequencial de classificacdo dos concorrentes.

392.Resolucédo do contrato pelo dono da obra

O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.°, 334.°, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 405.°, todos do CCP.

402 Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 406.° do mesmo diploma.

412 Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal do Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.

422.Comunicacdes e notificactes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, através de correio eletrénico, nos termos do Cdédigo

dos Contratos Publicos, para os respetivos enderegos eletrénicos, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracéo das informag8es de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

432 Protecdo de dados pessoais

1. Constituem obrigag6es do empreiteiro, no que especificamente diz respeito a protecdo de dados
pessoais:
a. Utilizar os dados pessoais, objeto de tratamento, exclusivamente para as finalidades previstas no

contrato, ndo podendo em caso algum utilizar os dados para fins préprios;
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b. Dar cumprimento as instru¢cdes que possam, no ambito da execuc¢éo do contrato, ser emitidas pela
entidade adjudicante, enquanto responsavel pelo tratamento, para tratamento dos dados pessoais;

c. Efetuar uma Avaliacdo de Impacto sobre a Protecdo de Dados que identifique € minimize os riscos
em caso de incumprimento das regras de protecdo de dados, nas situacdes expressamente
previstas, quer no artigo 35.° do n.° 3 do Regulamento Geral sobre a Protecéo de Dados, Reg. (UE)
2016/679 (RGPD), quer no Regulamento n.° 1/2018 da Comiss&o Nacional de Protecdo de Dados,
relativo a lista de tratamentos de dados pessoais sujeitos a Avaliagcdo de Impacto sobre a Protegéo
de Dados (AIPD);

d. Assegurar a realizagdo de auditorias periddicas as medidas técnicas e organizativas para garantir a
seguranca dos sistemas e dos servigos de tratamento;

e. Efetuar um registo de todas as atividades de tratamento de dados pessoais, efetuados no ambito
do contrato, que contenha:

i. Uma descricdo geral das medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir a
seguranca dos dados pessoais objeto de tratamento, designadamente a capacidade para
assegurar a confidencialidade, integridade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos
servicos de tratamento;

ii. A capacidade de assegurar a disponibilidade e acesso aos dados pessoais de forma rapida,
em caso de incidente;

iii. O processo de auditoria as medidas técnicas e organizativas para garantir a seguranca dos
sistemas e dos servicos de tratamento;
iv. O nome e contacto do Encarregado de Protecdo de Dados, quando for obrigatéria a sua
designacéo nos termos do artigo 35.° do RGPD.
f. Disponibilizar a entidade adjudicante, periodicamente, todas informacdes necessarias para
demonstrar o cumprimento das regras de protecéo de dados;
g. Nao partilhar os dados pessoais com terceiros, exceto no caso de autorizacdo expressa da entidade
adjudicante, ou decorrente de obrigacéo legal;
h. Manter sigilo referente aos dados pessoais a que tenha acesso no ambito do contrato;
i. Garantir que pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais se comprometem, de forma expressa
e por escrito, a respeitar a confidencialidade e adotar as medidas de seguranga correspondentes;
j. Apoiar a entidade adjudicante na resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o

exercicio dos direitos de acesso, retificacao, limitacdo, oposi¢cao, apagamento e portabilidade.

2. Cada uma das partes obriga-se a notificar a respetiva contraparte de forma imediata, e em qualquer
circunstancia antes do prazo de 72 horas, por escrito e preferencialmente através de correio eletrénico,

das violagBes de seguranca ocorridas no @mbito do presente contrato.

3. Para o efeito do disposto no numero anterior deve anexar-se toda a informacao relevante,
designadamente a descricdo da natureza da violacdo de seguranca, bem como a descricdo das

possiveis consequéncias da mesma e ainda das medidas adotadas ou propostas para por término a
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violacdo de seguranca ou mitigar possiveis efeitos negativos. Caso ndo seja

informacao simultaneamente, a mesma sera expedida gradualmente.

possivel enviar a

4. Finda a vigéncia do contrato, o fornecedor/prestador de servicos®tem a obrigacdo de eliminar os dados

pessoais que tenham sido objeto de tratamento no &mbito do mesmo, bem como eliminar quaisquer

outras copias existentes, devendo para o efeito enviar um comprovativo para a entidade adjudicante.
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no cruzamento das ruas de Anténio Aroso e do Dr. Anténio Cupertino de Miranda
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INDICE:

ANEXO A — Memdria Descritiva e Justificativa;

ANEXO B - Condi¢des Técnicas;

ANEXO C - Plano de Seguranca e Saude;

ANEXO D - Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcdo e Demoli¢éo;
ANEXO E — Mapa de Trabalhos e Medigdes;

ANEXO F — Pecas Desenhadas.
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