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Capitulo | - Disposi¢oes Iniciais

Clausula 1.2
Objeto
1. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar no

ambito do procedimento por concurso publico n.2 2/DRA/2019, para a “AQUISICAO DE SERVICOS
PARA ELABORAGAO DA PROPOSTA DE PLANO DE GESTAO DE SECAS E ESCASSEZ DA REGIAO
AUTONOMA DOS ACORES”, a concretizar com base na legislacdo em vigor.

2. Os trabalhos incidirdo sobre as 9 ilhas dos Acores.

Clausula 2.2
Acompanhamento da execugao do contrato
O acompanhamento da execucdo do presente contrato é realizado pela Direcdo de Servicos de

Recursos Hidricos e Ordenamento do Territdrio, da Direcdo Regional do Ambiente, da Secretaria

Regional da Energia, Ambiente e Turismo.

Clausula 3.2
Disposi¢des por que se rege a aquisicao de servigos
1. A execucdo do contrato obedece:

a) Asclausulas do contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte
integrante, ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de comum acordo
entre o contraente publico e o cocontratante.

Por contraente publico, entende-se a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo
(SREAT).

Por cocontratante entende-se a entidade com quem foi contratada a aquisicao de servigos
em referéncia.

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de

janeiro, na sua redacdo atual (doravante abreviadamente designado pelo acronimo CCP);
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c) Regime Juridico dos Contratos Publicos na Regido Auténoma dos Acores, aprovado pelo
Decreto Legislativo Regional n.2 27/2015/A, de 29 de dezembro, que aprova o (doravante
designado pelo acréonimo RICPRAA);

d) Arestante legislacdo portuguesa aqui ndo citada, mas aplicavel nomeadamente relativa a
prejuizos a terceiros, desemprego, trabalho, Previdéncia Social, seguranca no trabalho;

e) AsRegras daarte;

Em tudo o omisso no contrato.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
drgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

c¢) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

3. Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o cocontratante
obrigado ao pontual cumprimento de tudo o demais que se encontrar em vigor e que se relacione
com 0s servigos a prestar.

4, Além dos documentos normativos indicados neste caderno de encargos, o cocontratante
obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos servicos a prestar e ndo esteja em oposicdo
com os documentos do contrato, as normas portuguesas, as especificacbes e documentos de
homologacao de organismos oficiais e as instru¢des de fabricantes ou detentoras de patentes.

5. A SREAT pode, em qualquer momento, exigir ao cocontratante a comprovagdo do

documento das disposicOes regulamentares e normas aplicaveis.

Clausula 4.2
Esclarecimentos de duvidas
1. As duvidas que o cocontratante tenha na interpreta¢cdo dos documentos por que se rege a
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aquisicao dos servicos devem ser submetidas a SREAT, nos termos da Clausula 2.2 deste caderno de
encargos, antes do inicio da aquisicao dos servicos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds a aquisicdo dos servicos a que dizem
respeito, deve o cocontratante submeté-las imediatamente a SREAT, nos termos da Clausula 2.2
deste caderno de encargos.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o cocontratante responsdvel por

todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito.

Clausula 5.2
Fases e tarefas a realizar
1. Os servicos a prestar dividem-se em 4 fases:

a) Fase 1 - Definicdo metodoldgica e identificacdo de partes interessadas;
b) Fase 2 — Caracterizagdo e diagnodstico da situacdo de referéncia;
c) Fase 3 — Definicdo e caracterizacdo dos niveis de contingéncia, mecanismos e procedimentos
especificos de acompanhamento da evolucdo da situacao, avaliacdo de emergéncia, medidas
e resposta;
d) Fase 4 — Consulta a entidades externas consideradas relevantes, ponderagao e elaboragado
do relatério final;
2. Sem prejuizo de outras que venham a revelar-se necessdrias, o Plano contempla a realiza¢do
das seguintes tarefas:
a) Fase 1 - Definicdo metodoldgica e identificagdo de partes interessadas:

i. Tarefa 1- definicdo metodoldgica final dos trabalhos a desenvolver,
incluindo a identificacdo da informacdo de base necessaria e respetivo
detalhe, e o planeamento fino das tarefas integrantes de cada fase;

ii. Tarefa 2 - identificacdo de partes interessadas e estabelecimento de canais
de comunicacdo adequados por forma a assegurar a obtengdo, em tempo
atil, da informagdo de base necessaria através de processos de recolha

interna e externa. Realga-se que as a¢des de consulta, junto de entidades
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externas consideradas relevantes, terdo de decorrer ao longo de todo o
processo de planeamento, incluindo a realizacdo de reunides e sessdes de
trabalho e a solicitacdo de informacdo de base e contributos para
ponderacao e validacdo de resultados do desenvolvimento dos trabalhos
b) Fase 2 - Caracteriza¢ao e diagndstico da situagdo de referéncia:
i. Tarefa 1 - definicdo de conceitos de base;
ii. Tarefa 2 - identificacdo dos modelos e das estruturas administrativa de

gestdo das infraestruturas e dos servigos de abastecimento de agua;

ii. Tarefa 3 - caracteriza¢do biofisica e socioecondmica do territdrio, incluindo
as vertentes climatoldgica, geomorfolégica, geoldgica, hidroldgica,
hidrogeoldgica e usos do solo e ordenamento do territério;

iv. Tarefa 4 - avaliacdo das vulnerabilidades do territério a periodos de seca;
v. Tarefa5 - inventdrio e caracterizacdo dos sistemas de abastecimento;
vi. Tarefa 6 - estabelecimento de articulacdo com os Planos de Seguranca da
Agua;
vii. Tarefa 7 - estimativa das necessidades e disponibilidades hidricas
viii. Tarefa 8 - caracterizagao dos sistemas de monitoriza¢do de recursos
hidricos existentes;

c) Fase 3 - Definicdo e caracterizacao dos niveis de contingéncia, mecanismos e
procedimentos especificos de acompanhamento da evolugio da situacao,
avaliagao de emergéncia, medidas e resposta:

i. Tarefa 1 - definicdo e caracterizagdo dos niveis de contingéncia;
ii. Tarefa 2 - definicdo de mecanismos e procedimentos especificos de
acompanhamento da evolugdo da situacgdo;
iii. Tarefa 3 - estabelecimento e caracterizacdo de medidas de resposta aos
niveis de contingéncia, incluindo a identificacao de prioridades e a respetiva
desagregacdo a multiplos niveis (por tipologia de origem da contingéncia;

por natureza preventiva ou reativa; por sector; por incidéncia espacial). Esta
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tarefa englobard, ainda, a proposta de um modelo de monitorizagao e
revisdao do Plano, incluindo a definicdo de um sistema de indicadores de
realizacdo e resultados, que permitira estabelecer o grau de convergéncia
para os objetivos ambientais, econdmicos, sociais e institucionais, assim
como o impacte e eficiéncia da implementacdo das acdes e medidas
propostas.
d) Fase 4 - Consulta a entidades externas consideradas relevantes, ponderagdo e
elaboragdo do relatdrio final:
Elaboragdo do relatdrio final, resultante da integracdo dos produtos das fases
anteriores, incluindo a ponderagdo dos contributos resultantes da consulta junto das
entidades externas consideradas mais relevantes sobre o relatdrio apresentado no

final da Fase 3.

Clausula 6.2
Prazo de execugao
1. A prestacdo dos servigos a realizar tem a duragdo de 18 (dezoito) meses, a contar da data

da assinatura do contrato.
2. Na contagem dos prazos previstos na presente clausula consideram-se incluidos os
sabados, domingos e feriados.
3. As fases descritas na clausula seguinte sdo concluidas nos seguintes prazos:
a) Fase 1 - até 90 dias apds a assinatura do contrato;
b) Fase 2 — até 240 dias apds a assinatura do contrato;
c) Fases 3 — até 450 dias apds a assinatura do contrato;

d) Fase 4 — até 540 dias apds a assinatura do contrato.
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Capitulo Il — Obrigagoes da SREAT

Clausula 7.2
Prego base
Os servicos a prestar tém como parametro base quanto ao preco o valor maximo de € 200.000,00

(duzentos mil euros), conforme o teor dos artigos 47.2 do CCP.

Clausula 8.2
Preco anormalmente baixo
Considera-se como sendo de pre¢o anormalmente baixo a proposta que seja apresentada com valor

inferior a € 120.000,00 (cento e vinte mil euros), para efeitos do disposto no artigo 29.2 do RJICPRAA.

Clausula 9.2
Condi¢Oes de pagamento
1. As condicOes de pagamento do encargo total da prestacao dos servicos, ao longo da execucao

do contrato, sdo as seguintes:
a) Com aentrega do Relatério Metodoldgico, o valor correspondente a 40% do prego;
b) Com a entrega do Relatério de Caracterizagdo e Diagndstico, o valor correspondente a
20% do prego;
c) Com a entrega do Relatdrio de Caraterizacdo dos Niveis de Contingéncia, Medidas e
Resposta, o valor correspondente a 30% do preco;
d) Com a entrega do Relatério Final valor correspondente a 10% do prego;
2. Para efeitos do calculo das importancias a pagar, no ambito desta aquisi¢do de servicos, estas
incluirdo a totalidade dos encargos inerentes a sua execug¢do, bem como todos os encargos com o
pessoal (vencimentos, subsidios, férias, viagens, seguros, habitacdo, transporte, etc.).
3. Os pagamentos sdo efetuados mediante a apresentacao de faturas acompanhadas pelos
elementos justificativos, nomeadamente a indicagdo dos meios humanos e materiais utilizados.
4. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a entrega das respetivas

faturas, as quais sé podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem.
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5. Nenhum pagamento pode ser efetuado antes de o contrato ser publicitado, nos termos do
previsto no artigo 127.2 do CCP;
6. A SREAT deduzird nos pagamentos parciais a efetuar ao cocontratante, caso tal se verifique:
a. Asimportancias necessarias a liquidacdao das multas que lhe forem aplicadas;
b. Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis;
7. N&o serdo efetuados adiantamentos ao cocontratante;

N3o serdo efetuados pagamentos de prémios ao cocontratante;

Capitulo 1l - Obrigagdes do cocontratante

Clausula 10.2
Prestacgao de servigos pelo cocontratante

1. O cocontratante obriga-se a prestar os servigos constantes da cldusula 5.2 deste caderno de
encargos.
2. O cocontratante deve afetar uma equipa técnica a execug¢do dos servicos, devidamente

qualificada para a sua prestacdo.

Clausula 11.2
Apresentagao dos resultados
O cocontratante obriga-se a apresentar os resultados através de:

a) Um Relatério Metodoldgico, correspondente a conclusdo da Fase 1;

b) Um Relatério de Caracterizagdo e Diagndstico, correspondente a conclusdo da Fase 2;

c) Um Relatério de Caraterizagdo dos Niveis de Contingéncia, Medidas e Resposta,
correspondente a conclusdo das Fase 3;

d) Um Relatdrio Final, correspondente a conclusdo da Fase 4.
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Cldusula 12.2
Execucao pessoal do contrato
O cocontratante tem o dever de cumprir, de forma exata e pontual, todas obrigacdes contratuais

assumidas, ndo podendo transmitir a terceiros as responsabilidades assumidas perante a entidade

adjudicante.

Clausula 13.2
Cessao da posi¢ao contratual e subcontratagao
1. A cessdo da posicdo contratual e a subcontratacdo no decurso da execugdo do contrato

carecem sempre da autoriza¢do da SREAT.

2. Para que exista autorizacdo por parte da SREAT, o cocontratante deve apresentar uma
proposta fundamentada e instruida com todos os documentos comprovativos da verificacdo dos
requisitos que seriam exigiveis para a autorizacdo da cessdo e da subcontratacdo, constantes das
alineas a) e b) do n.2 2 e das alineas a) e b) do n.2 3 do artigo 318.2 do CCP.

3. Quando haja subcontratacdo, o cocontratante permanece integralmente responsavel

perante a SREAT.

Cldusula 14.2
Pessoal

1. Durante a execugdo do contrato, o cocontratante é o responsavel pelas obrigagdes relativas
ao seu pessoal afeto aos trabalhos de fornecimento e instalacdo dos bens modveis, assim como de
entrega de documentacao e realizagdo de testes de funcionalidade desses mesmos bens

2. O cocontratante é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem no local dos trabalhos sendo
responsavel pela retirada dos elementos que porventura provoquem indisciplina no desempenho
das suas fungdes.

3. O cocontratante obriga-se ao cumprimento das disposi¢coes legais e regulamentares em vigor
sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal, sendo de

sua conta os encargos que de tal resultem.
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4. O cocontratante obriga-se ao cumprimento das disposicées legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca do seu pessoal, sendo de sua conta os encargos que de tal resultem.
5. O cocontratante ficard responsavel, relativamente a atividade profissional do seu pessoal,

pelo pagamento de todos os encargos sociais legalmente fixados.

Cldusula 15.2

PenalizagGes
1. Pelo incumprimento de obrigacbes emergentes do contrato, a SREAT pode exigir do
cocontratante o pagamento de uma pena pecunidria nos seguintes termos:

a. Até €200 (duzentos euros), por cada dia de atraso no cumprimento das obrigacGes
inerentes ao contrato, para além do prazo definido na cldusula 9.3;

2. O valor acumulado das penalizagdes a que se refere o numero anterior ndo pode exceder
20% do valor global do contrato, sob pena de resolucdo do mesmo, nos termos dos n.2’s 2 e 3 do
artigo 329.2 do CCP.
3. As guantias devidas pelo cocontratante a titulo de pena pecunidria serdao deduzidas pela
SREAT ao montante dos pagamentos devidos ao abrigo do contrato.
4. As penas pecuniadrias previstas na presente clausula ndo obstam a que a SREAT exija uma

indemnizagdo pelo dano excedente.

Cldusula 16.2
Patentes, licengas e marcas registadas
1. Sdo da responsabilidade do cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, no
fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.
2. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execucdo do
contrato, qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o cocontratante indemniza-o de
todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar

seja a que titulo for.
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Clausula 17.2
Relag¢Ges do cocontratante com a SREAT
1. Toda a informacdo produzida pelo cocontratante ndo poderd ter outra divulgacdo sendo a

prevista neste caderno de encargos, salvo qualquer outra que venha a merecer autorizagdo expressa
por parte da SREAT, Unica interlocutora do cocontratante neste processo.

2. O cocontratante fica obrigado a respeitar as disposicdes legalmente previstas relativamente
a protecao de dados pessoais de pessoas singulares a que aceda, trabalhe ou, de qualquer forma,
tome conhecimento, no ambito desta prestacdo de servicos, s6 os podendo utilizar para os efeitos

inerentes ao presente contrato.

Capitulo V - Disposigoes Finais

Cldusula 18.2
Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execu¢do do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé, nos termos previstos no artigo 290.2 do CCP.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de qualquer alteragao
superveniente das circunstancias, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3. No prazo de dez (10) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a

outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execuc¢do do contrato.

Clausula 19.2
Caugdo
Caso o preco contratual seja igual a 200.000,00€ (duzentos mil euros), a SREAT exige a prestacdo de

caugdo, conforme o teor do artigo 43.2 do RJCPRAA, no valor de 2% do prego contratual, definido

pelo artigo 29.2 do Decreto Legislativo Regional n.2 1/2019/A, de 7 de janeiro.
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Clausula 20.2
Execugdo simultanea de outros trabalhos da mesma natureza
1. A SREAT reserva o direito de executar ou de mandar executar por outrem, sem prejuizo do

andamento normal do contrato, quaisquer servicos, ainda que de natureza idéntica, a cargo do
cocontratante.

2. A execucdo dos trabalhos referidos na cldusula anterior sera exercida, sempre que possivel,
apods prévio conhecimento do cocontratante. Caso o ndo seja, a SREAT compromete-se a informar o

cocontratante com a maior brevidade.

Clausula 21.2
Modificacao objetiva do contrato
1. A SREAT pode modificar unilateralmente as cldusulas respeitantes ao contelddo e ao modo

de execucdo das prestacOes previstas no contrato por razdes de interesse publico, com os limites
previstos no artigo 313.2 do CCP.

2. Por acordo das partes, que ndo pode revestir forma menos solene que a do contrato, o
contrato pode ser modificado:

a) quando as circunstancias em que as partes fundaram a decisdo de contratar tiverem
sofrido uma alteragdo anormal e imprevisivel, desde que a exigéncia das obrigagdes
por si assumidas afete gravemente os principios da boa fé e ndo esteja coberto pelos
riscos proprios do contrato;

b) por razdes de interesse publico decorrentes de necessidades novas ou de uma nova
ponderacdo das circunstancias existentes;

desde que a modificacdo cumpra os limites constantes do artigo 313.2 do CCP.

3. Nos casos previstos nos nimeros anteriores, o cocontratante tem direito a reposicdo do

equilibrio financeiro do contrato nos termos dos artigos 282.2 e 314.2, ambos do CCP.
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Clausula 22.2
Resolugdo do contrato pela SREAT
1. Sem prejuizo das indemnizac¢des legais e contratuais devidas, a SREAT pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao cocontratante;

b) Incumprimento, por parte do cocontratante, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugao das
prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do cocontratante ao exercicio dos poderes de direcao da SREAT,;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
cocontratante da manutenc¢do das obriga¢des assumidas pela SREAT contrarie o
principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢bes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo cocontratante de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) N&o renovagdo do valor da caugdo pelo cocontratante, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do direito da SREAT poder

executar as garantias prestadas.

Clausula 23.2
Resolugdo do contrato pelo cocontratante
1. Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o cocontratante pode resolver

0 contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel a SREAT;
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¢) Incumprimento de obrigacGes pecunidrias pela SREAT por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo
juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual da
SREAT, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutenc¢do do contrato;
e) Incumprimento pela SREAT de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutenc¢do do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econdmico-financeira do cocontratante ou se revele excessivamente onerosa,

devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em

presenca.
3. O direito de resolucao é exercido apenas por via judicial.
4, Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido mediante

declaragdo a SREAT, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a recec¢do dessa declaragao, salvo se a

SREAT cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 24.2
Gestor do Contrato
1. O Contraente publico designa um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar

permanentemente a execucdo deste, nomeadamente a execucdo financeira, técnica e material do
contrato.

2. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execu¢do do contrato, deve
comunica-los de imediato ao drgao competente, propondo em relatdrio fundamentado as medidas
corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.

3. Ao gestor do contrato podem ser delegados poderes para a adogdo das medidas a que se
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refere o nimero anterior, exceto em matéria de modificacdo ou cessa¢do do contrato, nos termos

do n.2 4 do artigo 290.2-A do CCP.

Clausula 25.2
Foro competente
Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 26.2
Comunicagdes e notificagoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagées

entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 27.2
Contagem dos prazos
1 Os prazos previstos contam-se nos seguintes termos:

a) Na fase da formagdo do contrato, os prazos sdo descontinuos, ndo correndo em
sabados, domingos e dias feriados, exceto para a apresentacdo das propostas, de acordo
com o disposto no artigo 470.2 do CCP;

b) Na execuc¢do do contrato, os prazos sdo continuos, correndo em sabados, domingos e

dias feriados, de acordo com o disposto no artigo 471.2 do CCP.

Registo: INT-DRA/2019/2973 Processo: 009.07.01/847

Pagina 18 de 18



		2019-11-20T11:36:51-0100
	MARTA ISABEL VIEIRA GUERREIRO




