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CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO |
DISPOSICOES INICIAIS

CLAUSULA 1.2 - OBJETO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no &mbito do concurso para
a realizagdo da empreitada de “REDE DE MOBILIDADE SUAVE EM PORTEL - RMSP”, sito na freguesia de PORTEL,
concelho de PORTEL, distrito de EVORA.

2. A empreitada tem por objeto a construcdo da Rede de Mobilidade Suave em Portel, que estabelece a ligagao entre
a Zona Industrial Portel e o edificio dos Pagos do Concelho, passando pelo Cemitério de Portel e por uma das
entradas da vila de Portel. A intervencédo abrange uma area de aproximadamente 4.850 m2. O programa definido
compreende a construgdo de uma via pedonal e a execucdo de pavimentos empedrados, envolvendo
essencialmente movimento de terras, assentamento de lancis, execu¢ao de pavimentos em calgcadas e em
lajetas e a execugdo de um sistema de drenagem de aguas pluviais, contemplando ainda a instalagcio de um
passadico em deck de madeira de pinho com guardas em corda de nylon numa extensido de 130 m lineares. Os
principais trabalhos a executar sao calcetamentos, saneamentos, ajardinamentos e movimentagao de terras.

3. O Precgo base fixado para o presente procedimento é de 222.754,00 € (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e
cinquenta e quatro euros), ndo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) a taxa legal em vigor.

CLAUSULA 2.2 - DISPOSIGOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1. A execugédo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;

b) Cddigo dos Contratos Publicos, previsto no Decreto-Lei n°. 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e doravante designado por “CCP”;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgdo, a sinalizagdo e
transito, ao ruido, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, ao desemprego, a higiene,
seguranga, saude, prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo do
disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos previstos no artigo 101.° do mesmo Caédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes e
expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.°
do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O presente caderno de encargos, integrado pelo programa de procedimentos e pelo projeto de execucgéo;

e) A proposta adjudicada;

f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro/adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

CLAUSULA 3.2 - INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior,

prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
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Em caso de divergéncia entre o programa de procedimento e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condigbes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigao
da propria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugio:

a) As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas dimensionais da
obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos
prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do
disposto nos artigos 50.° do CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras
pecas;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do projeto de execugao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior e o clausulado

contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°

do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo

Cadigo.

CLAUSULA 4.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1.

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo de todos os documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execug¢ao dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da
sua nao apresentagdo antes do inicio daquela execugéao.

O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da errada
interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrugéo das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.

CLAUSULA 5.2 - PROJETO

1.

O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento, preparado pelo
dono da obra nos termos previstos no artigo 43.° do CCP e integrado no presente Caderno de Encargos.

Sem prejuizo do disposto nos numeros seguintes, ndo podem ser utilizados quaisquer elementos do projeto que nao
hajam sido patenteados no concurso e integrados no Caderno de Encargos.

Até a data da recegéo proviséria deve o empreiteiro entregar ao dono da obra uma uma compilagao técnica da obra de
acordo com o artigo 16° do Decreto-Lei n.°273/2003 de 29 de outubro, assim como todos os elementos e informacgdes
necessarios a elaboragéo das telas finais, em suporte papel e digital (formato dwg e pdf), ou através de outros meios,

desde que aceites pelo dono da obra.

CLAUSULA 6.2 - ERROS OU OMISSOES DO CADERNO DE ENCARGOS

1.

O empreiteiro do regime de identificacdo e suprimento de erros e omissdes do Caderno de Encargos previsto nos artigos
50.° e 378.° do CCP, deve inteirar-se localmente das condi¢gdes aparentes de realizagdo dos trabalhos referentes a
empreitada, independentemente das informacgdes fornecidas nos documentos integrados no contrato.

Sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, a falta de cumprimento das obrigagbes estabelecidas nos
numeros anteriores torna o empreiteiro responsavel pelas consequéncias do erro ou da omissao, se se provar que agiu

com dolo ou negligéncia incompativel com o normal conhecimento das regras da arte.

CLAUSULA 7. - PATENTEAMENTO DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos
trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do respetivo. alvara
ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere o n.° 2 ou do artigo 81.° do CCP ou o n.° 4 da Portaria
n.° 372/2017, de 14 de dezembro, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos

documentos previstos nos referidos nimeros, consoante os casos.

CADERNO DE ENCARGOS - Rede de Mobilidade Suave em Portel - RUSP

6/34



CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
PRAGA D. NUNO ALVARES PEREIRA, 3 7220- 375 PORTEL  TELEF. 266619030 - FAX.266 611347 - CONTRIBUINTE N.° 506 196 445

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do presente caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar
na execucdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.

4. O empreiteiro obriga-se ainda a manter no local da obra, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

5. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai
em curso.

CLAUSULA 8.2 - SUBEMPREITADAS

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem cumpridos
os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais € do empreiteiro, ainda que as
mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros, salvo no caso de cessdo parcial da posi¢cdo contratual
devidamente autorizada.

3. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugédo quando nao estejam verificados os limites
constantes do artigo 383.° do CCP, quando o subcontratado ndo se encontre habilitado, quando haja fundado receio de
que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato ou nos
casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP.

4. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito, a elaborar nos termos do artigo 384.° do CCP, devendo ser
especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a reviséo de pregos.

5. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e terceiros.

7. Nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada
contrato de subempreitada, comunicar esse facto ao dono da obra, remetendo-lho cépia do contrato em causa.

8. A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer caso
vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

CLAUSULA 9.2 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro:

a) A reparacdo e a indemnizacgéo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao empreiteiro e que nao resultem
da prépria natureza ou concegdo da obra, sejam sofridos por terceiros até a recegao definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais,
elementos de construcédo e equipamentos;

b) As indemnizagbes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisorias ou pela ocupagédo temporaria de
prédios particulares necessarios a execugdo da empreitada.

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente Caderno de
Encargos, a constituigdo de caugdes exigidas no programa de procedimentos e as despesas inerentes a celebragio do

Contrato.

CAPITULO I
OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA
CLAUSULA 10.2 - PREGO E CONDIGCOES DE PAGAMENTO
1. Pela execucgéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes decorrentes do contrato, deve o dono da obra

pagar ao empreiteiro a quantia total constante na proposta da empresa adjudicataria, a qual ndo pode exceder o prego
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base no valor de 222.754,00 € (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro euros), acrescida de
IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por
medicbes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 37.2 - MEDIGOES do presente Caderno de
Encargos e nos artigos 387.° e seguintes do CCP.

Os pagamentos devem ser efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentagéo da respetiva fatura,
devidamente discriminada e justificada, pelo empreiteiro, e apds a aprovagao do diretor de fiscalizagdo da obra.

As faturas e os respetivos autos de medigédo séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugées fornecidos
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, ndo havendo lugar a qualquer pagamento sem que antes as faturas sejam por este
conferidas, aceites e visadas.

A apresentacao dos autos de medigéo devera indicar de uma forma clara os seguintes elementos:

a) Identificagdo completa da empreitada;

b) Identificagdo completa dos trabalhos a que se refere o auto (contratuais ou adicionais, artigos, designagao);

c¢) Numeragao do auto e sua identificagdo como contratual ou adicional;

d) Quantidades e valores previstos por artigo, quantidades e valores referentes ao auto de medigdo, quantidades e
valores acumulados;

e) Valor apurado do auto de medicao;

f) O incumprimento da forma de apresentacdo dos autos de medicdo, referida nas alineas anteriores, ou algum
eventual erro, determina a sua ndo aprovagdo sendo considerado, para efeitos de prazos legais, como nio
apresentados até a sua corregéo integral de acordo com a forma indicada.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do Plano de Trabalhos que tenham sido concluidas
durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles
trabalhos e de todos os que lhe estdo associados.

No caso de falta de aprovacgao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo da obra e o
empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, por forma a que este
elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo
aprovados.

O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita a primeira
fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os
valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos mesmos termos previstos nos numeros anteriores, mas com

base nos precos que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

CLAUSULA 11.2 - ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO
N&o ha lugar a quaisquer adiantamentos ao empreiteiro.
CLAUSULA 12.2 - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS PARA REFORGO DA CAUGAO

1.

Para reforgo da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante
correspondente a 5% desse pagamento.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancaria ou seguro-

caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao referida no nimero anterior.

CLAUSULA 13.2- REVISOES DE PREGOS

1.

2,

A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mé&o-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de Janeiro.

A revisdo de precgos sera feita em conformidade com a alinea a) do artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro,

sendo a formula preconizada pelo dono da obra, no célculo do coeficiente (Ct) de atualizagdo de pregos, a seguinte:
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Ct=0,31x St/ S0+ 0,04 X MO3 / M003 + 0,04 X M0O6 / MO0O6 + 0,02 X M18/MO018 + 0,05 X M20 / M020 + {(...)

(...) +0,02XM22/M022 + 0,01 X M24 / M024 + 0,02 X M32 / M032 + 0,02 X M42 / M042 + (...)
(...) + 0,06 X M43/ M043 + 0,02 X M45 / M045 + 0,04 X M47 / M047 + 0,04 X M48 /M048 + (...)
(...)+021XEt/EO+ 0,10

Nas quais:

e Ct é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um
somatorio de parcelas com uma aproximagao de seis casas decimais e arredondadas para mais quando o
valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a cinco e mantendo-se o valor da sexta casa decimal
no caso contrario;

e Sté o indice dos custos de mao de obra relativo ao més a que respeita a revisao;

e S0¢é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

e MO03, M06, M18, M20, M22, M24, M32, M42, M43, M45, M47, e M48, sdo os indices dos custos dos
materiais mais significativos, incorporados ou ndo, respetivamente, inertes, ladrilhos e cantarias de
calcario e granito, betumes a granel, cimento em saco, gasdleo, madeiras de pinho, tubo de PVC,
tubagem de ago e aparelhos para canalizagdes, ago para betdo armado, perfilados pesados e ligeiros,
produtos pré-fabricados de betdo, produtos para ajardinamentos, em fungéo do tipo de obra, e relativos ao
més a que respeita a revisao;

e MO003, M006, M018, M020, M022, M024, M032, M042, M043, M045, M047, e M048, sGo os mesmos
indices mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;opostas;

e Eté o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra, relativo ao més a que
respeita a reviséo;

e Eo é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

e A constante 0,10 é a parcela que representa a parte da empreitada ndo sujeita a reviséo de precos.

3. A utilizagdo, na férmula, dos indicadores econémicos obedecera a:

a) O coeficiente de atualizacdo (Ct) a aplicar a cada auto de medigédo de trabalhos, sera o que resultar da média
aritmética dos coeficientes mensais referentes ao periodo durante o qual foram executados os trabalhos abrangidos
por esse auto.

Os coeficientes (Ct) a considerar para obter a média aritmética referida serédo o dos meses compreendidos entre as
datas de autos consecutivas, atendendo-se ao seguinte:

- Considera-se o més do auto, o més anterior, se for datado de 1 a 15;

- Considera-se o més do auto que se esta a rever se a sua data for de 16 até ao fim do més;

b) Quando se verifique, por facto imputavel ao adjudicatério, atraso no fornecimento de materiais ou no cumprimento
do plano de trabalhos aprovado, os indicadores econémicos a considerar na revisdo serdo os correspondentes ao
periodo em que os trabalhos por ela abrangidos deveriam ter sido fornecidos ou executados, segundo o referido
plano, atendendo-se no entanto as baixas dos custos de mao de obra ou dos materiais de que o adjudicatario tenha
beneficiado posteriormente;

¢) Quando se verifigue avango no cumprimento do plano de trabalhos aprovado, os indicadores econémicos a
considerar na revisdo serdo os correspondentes ao periodo em que os trabalhos por ela abrangidos foram
efetivamente fornecidos ou executados.

4. Todos os trabalhos executados e a liquidar de acordo com os pregos contratuais, isto &, segundo a lista de pregos
unitarios apresentada pelo adjudicatario no acto do concurso, estardo sujeitos a revisdo de pregos, sendo abrangidos
pelas disposicdes previstas neste Caderno de Encargos.

5. Os trabalhos eventualmente executados para os quais houve que “acordar pregos” entre as partes, serdo também

passiveis de reviséo de precos, em relagdo a data do acordo, tendo em consideracado o disposto na clausula anterior.
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6. So havera lugar a revisdo de pregos quando a variagdo para mais ou menos, do coeficiente de atualizagdo (Ct) mensal
for igual ou superior a 1% em relagao a unidade.

7. Compete ao empreiteiro apresentar os calculos inerentes a revisao de precos.

8. A apresentagdo dos calculos de revisao de pregos devera indicar de forma clara os seguintes elementos:

a) ldentificacdo completa da empreitada;
b) Identificagdo completa dos trabalhos que sdo objeto da revisdo de pregos (contratuais ou adicionais, auto revistos);
c) Numeracao e indicagao do tipo de reviséo efetuada (provisdria ou definitiva);
d) Data do concurso, valor dos autos revistos, data em que foram realizados os trabalhos, indices base, indices
considerados na revisao, férmula de revisao de pregos utilizada;
e) Valor apurado para a revisao de pregos.
f) Deverao ainda ser anexados aos calculos os seguintes elementos:
i. O Plano de pagamentos atualizado e aprovado;
ii. A copia do auto de consignagao.

9. O incumprimento da forma de apresentagao dos calculos de revisdo de pregos referida nas alineas anteriores, ou algum
eventual erro de calculo ou de critério adotado, determina a sua ndo aprovagdo sendo considerado, para efeitos de
prazos legais, como nao apresentados até a sua corregao integral de acordo com a forma indicada.

10. A revisdo dos pregos deve fazer-se sempre de acordo com o plano de pagamentos aprovado, nos termos do artigo 4.°
do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro.

11.No entanto, no caso de prorrogagdes graciosas (sem aplicagdo de multa), o adjudicatario ndo tera direito a qualquer
acréscimo do valor da revisdo de precos, em relagdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de
pagamentos que, na data da prorrogagao, se encontrar em vigor.

12.No caso de prorrogacdes legais, a revisdo de precos far-se-a tendo em conta o correspondente plano de pagamentos, o
qual deve acompanhar o pedido de prorrogacéo, tal como o plano de trabalhos respetivo.

13. Os diferenciais de precgos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada s&o incluidos nas
situagdes de trabalhos.

14. Se nas datas dos autos de medigcdo ou nas de apresentagdo das situagdes provisérias de trabalhos previstos no artigo
391.° do CCP, ainda n&o forem conhecidos os valores finais dos indicadores econdmicos a utilizar na revisdo de pregos
dos trabalhos executados, o dono da obra devera proceder ao pagamento provisério com base no respetivo. valor inicial
decorrente do contrato, revisto em fungado dos ultimos indicadores conhecidos.

15.No caso previsto no nimero anterior, logo que os indicadores econdmicos respeitantes ao més em que devam ser
revistos os trabalhos sejam publicados, o dono da obra procedera ao acerto da diferenca apurada entre o calculo
definitivo e 0 pagamento provisério, pagando ao adjudicatario ou deduzindo na situagao de trabalhos que se seguir, a
diferenga apurada.

16. O pagamento das revisdes de precos, efetuar-se-4 no prazo maximo de 60 dias, contados das datas de apresentagéo
dos calculos pelo empreiteiro.

17.Se o atraso no pagamento exceder o prazo estipulado no contrato ou o fixado na clausula anterior, 0 empreiteiro
beneficiara de juros de mora, calculados a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

CLAUSULA 14.2 - MORA NO PAGAMENTO

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco contratual, tem o
empreiteiro direito a juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente @ mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os
solicitar e incidiréo sobre a totalidade da divida.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no prazo de 15
dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisbes ou acertos que lhes deram

origem.
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CAPITULO I
OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECGAO|
PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
CLAUSULA 15.2 - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA
1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenagao de todos os trabalhos da empreitada, seja
qual for o agente executor, bem como pela preparacéo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a
aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e sadde no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no Plano de Seguranca e Saude e no Plano de Prevengédo e Gestdo de Residuos de
Construcdo e Demolicdo, da responsabilidades do dono da obra, elaborado na fase de projeto e que acompanham
0 projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagédo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do
documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2. Cabe ao empreiteiro disponibilizar e fornecer todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo, nomeadamente, os materiais € os meios humanos, técnicos e equipamentos.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatoérios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencao, desmontagem e demoligéo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respetivo. local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidbes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgido dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacao e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos métodos e as
técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto que sejam detetados
nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definigao pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar na realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacédo pelo empreiteiro dos planos definitivos de trabalhos e de pagamentos, e respetiva
aprovagao pelo dono da obra bem como dos desenhos de construgdo, pormenores de execugao e elementos do
projeto tido como necessarios;

g) A elaboragdo e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo
361.° do CCP;

h) A aprovacgéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracao pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranga e
Saude, da responsabilidade do dono da obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugéo da obra, em particular as tecnologias e a organizagao

de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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5.

j) A apresentacédo pelo empreiteiro do documento do qual conste o desenvolvimento pratico a adotar para a
implementagao do Plano de Prevengao e Gestdo de Residuos de Construgao e Demoligao;

O documento previsto na alinea i) do numero anterior deve conter a avaliagdo dos riscos, a previsdo dos meios

adequados a prevengdo de acidentes relativamente a todos os trabalhadores e ao publico em geral, bem como a

planificagédo das atividades de prevencgao, de acordo com as técnicas construtivas a utilizar em obra.

CLAUSULA 16.2 - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DE EMPREITADAS COMUNS A MESMA OBRA

1.

3.

O dono da obra reserva-se o direito de, por si préprio ou através de entidade por ele designada, coordenar a preparagao
e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra que venha a contratar para a execugéo
da mesma obra.

O empreiteiro tem direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude das exigéncias da
coordenacéo referida no niumero anterior, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou fique impossibilitado de dar
cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

A preparagdo, o planeamento e a coordenacdo dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo dono da obra deve
abranger a avaliagao dos riscos profissionais decorrentes da execugao, em simultaneo, de varias empreitadas na mesma
obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevencdo de acidentes relativamente aos trabalhadores e ao

publico em geral.

CLAUSULA 17.2 - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1.

No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebragao do contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro
um plano final de consignagao que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao
da proposta.

No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagédo da obra, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessério, apresentar, nos termos e para os efeitos dos artigos 361.° do CCP, o plano de trabalhos
ajustado e o respetivo. plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente Caderno
de Encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragéo do prego contratual nem a alteragéo do prazo de concluséo
da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do
que seja estritamente necessario a adaptacéo do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.

O plano de trabalhos ajustado deve ser elaborado com base em aplicagdo informatica pelo método do caminho critico,

com listagem de precedéncias e que permita 0 acompanhamento da evolugao dos trabalhos.

5. O plano de trabalhos ajustado deve adotar a semana como unidade de tempo.

6. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo ao momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo, que serve de base a programagéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional de méo-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execucédo da
empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao mobilizados
para a realizagao da obra;

O plano de trabalhos ajustado deve também especificar os prazos dentro dos quais se devem realizar as eventuais
consignagodes parciais, para ndo se verificarem interrupgées ou abrandamentos no ritmo da execugédo da empreitada.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a realizar
pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de

trabalhos ajustado.
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9.

O dono da obra pronuncia-se sobre o plano de trabalhos ajustado submetido & sua apreciagdo no prazo maximo de 5

(cinco) dias contados a partir da data da sua recegéao.

10.Na apreciagdo do plano de trabalhos ajustado pode o dono da obra introduzir as modificacdes que entender

convenientes, desde que estas ndo incidam sobre os pontos que o empreiteiro tenha assinalado como vinculativos, os

quais s6 podem ser modificados com o seu prévio acordo.

CLAUSULA 18.2 - CUMPRIMENTOS DO PLANO DE TRABALHOS

1.

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor aprovado.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem com os reais, o diretor
de fiscalizagcéo da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucado dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a
pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no artigo 404.° do CCP. e n.° 4 da

clausula 19.2

CLAUSULA 19.2 - MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

1.
2,

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de interesse publico.

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio financeiro do contrato, se for
caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacgéo a apresentar no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do
artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de
trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha
em risco o cumprimento do prazo de execugado da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre as alteragbes propostas
pelo empreiteiro ao abrigo dos n.° 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia
a aceitagcdo do novo plano.

Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro
deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogagédo dos prazos de
execugao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de pagamentos.

SECGAO Il
PRAZOS DE EXECUGAO

CLAUSULA 20.% - PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

1.

2,

O prazo de execugdo da empreitada € de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de conclusdo da
consignacéo.
O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data de conclusao da consignagao total ou da primeira consignagao parcial ou ainda
na data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e saude, caso esta
Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;
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c) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececéo proviséria no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da sua consignagdo ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagdo ao plano definitivo de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar as medidas de reforgo de meios de cagéo e
de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagéo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao do contrato.
Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugéo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos,
sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir -
Ihe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da
fiscalizagao.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da obra antes do prazo de execugéo fixado.

6. A requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado, pode o dono da obra conceder-lhe prorrogagéo do prazo

10.

1.

global ou dos prazos parciais de execugdo da empreitada, devendo o empreiteiro apresentar novo plano de trabalhos e
de pagamentos.

Se houver lugar a execugéo de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal desenvolvimento do plano
de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes
termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato, proporcionalmente
ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao constantes do plano de trabalhos aprovado e
atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono da obra e o
empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacédo do prazo contratual previsto na clausula anterior, proceder-se-a de
acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-d0 automaticamente
prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugio da obra e os prazos parciais que, previstos
no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.

Os pedidos de prorrogacao referidos nos nimeros anteriores devem ser apresentados até 15 (quinze dias) antes do
termo do prazo cuja prorrogagéo € solicitada, a ndo ser que os factos em que se baseiam hajam ocorrido posteriormente.
Na contagem dos prazos de execugdo da empreitada consideram-se incluidos todos os dias decorridos, incluindo

sabados, domingos e feriados.

CLAUSULA 21.2 - MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1.

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugado da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra
pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%. do pre¢o contratual.
Para o efeito do disposto na clausula anterior, ndo se considera que o empreiteiro deu inicio a execu¢éo da empreitada

enquanto nao tiver afetado a obra todos os meios previstos no plano de trabalhos em vigor.

. A multa diaria prevista no n.° 1 € aumentada em valor correspondente a 0,5% do prego contratual por cada periodo de

atraso correspondente a um décimo do prazo de execugdo da obra, até atingir o valor maximo de 5% do preco
contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.° 1 e no n.° 3, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang&o contratual por incumprimento de prazos
parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugéo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do

prazo de execugao do contrato.
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6. As multas previstas nos numeros anteriores podem, a requerimento do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, ser
reduzidas a um montante adequado no caso de se mostrarem desajustadas face aos prejuizos reais sofridos pelo dono
da obra.

7. A aplicagdo das multas previstas nos niumeros anteriores podem ser compensadas com os pagamentos a efetuar nos
termos previstos na clausula 13.2.

8. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, 0 dono da obra pode recorrer a caugéo prestada pelo empreiteiro como
garantia do bom e pontual cumprimento das obrigagdes resultantes do contrato, ficando o empreiteiro obrigado ao
refor¢co da caugdo no montante correspondente ao valor exigido pelo dono da obra para pagamento das multas.

CLAUSULA 22.2 - ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execug¢do da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros, deve,
no prazo de dez dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de
fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou perturbagdes a um
servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos
trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

3. Correm inteiramente por conta do empreiteiro, a reparagcéo e indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos que
Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execucgao destes ultimos, da atuacdo do pessoal e do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores ou do

deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgéo e equipamentos.

SECGAO Il
CONDIGOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 23.2 - CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

1. A empreitada deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
caderno de encargos e com as demais condi¢gdes técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se
técnicas construtivas e as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas naqueles
documentos.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos
a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicdo dos métodos e
técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que
considere preferiveis e mais adequados, sem prejuizo da obtengéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

CLAUSULA 24.2 - ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a a qualidade, as dimensdes, a forma
e as demais caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas do projeto, no presente caderno de encargos e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Todos os materiais e elementos de constru¢cdo devem ser de boa qualidade e adequados aos fins a que se destinam,
sendo compativeis com as normas oficiais aplicaveis, quando existam.

3. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o empreiteiro nao
podera empregar materiais ou elementos que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade
inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

4. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos previstos no numero anterior, devem observar-se as
normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas

utilizadas na Comunidade Europeia.
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Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n.° 3 e 4 desta
clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construgéo fixadas
no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sédo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentarda uma proposta de alteragdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de
construcdo e para a execugéo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de precos a que a aplicagédo
daqueles materiais e elementos de construgéo possa dar lugar.

A proposta prevista no nimero anterior deve ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagéo e planeamento
da empreitada, e sempre de modo que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do plano de
trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

Se o dono da obra, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspensao dos
respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgédo previstos no projeto e nos restantes
documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das caracteristicas técnicas dos
materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminui¢éo, é o regime definido no CCP para
os “trabalhos complementares” ou para a “responsabilidade pelos trabalhos complementares”.

O empreiteiro pode propor a substituigdo contratual de materiais ou de elementos de construgdo, desde que, por escrito,
a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverédo satisfazer e o
aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o dono se

devera pronunciar.

10. O aumento ou diminuigdo de encargos resultantes da imposi¢cdo ou aceitagdo pelo dono da obra de qualquer das

caracteristicas ou elementos de construgéo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da empreitada.

11.A expedicdo desde os locais de fabrico ou de venda de materiais, elementos de construgdo ou equipamentos a

empregar na obra deve assegurar que estes sejam sempre devidamente protegidos, com vista a evitar quaisquer danos

que possam afetar o funcionamento, aplicagéo futura ou caracteristicas de resisténcia dos mesmos.

CLAUSULA 25.2 - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO DA OBRA

1.

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma materiais
ou elementos de construgdo que lhe pertengcam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera
obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no prego da empreitada o respetivo. custo ou rectificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais

necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

CLAUSULA 26.2 - APROVAGAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1.

Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos de
construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-
los-a a aprovagéo do dono da obra.

Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacéo, considerando -se a mesma concedida se o
dono da obra ndo se pronunciar nos 15 (quinze) dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, ho mesmo periodo de tempo, pelo
dono da obra ao empreiteiro.

O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construgdo que este Ihe
solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que sejam
contratualmente impostas.

Os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do empreiteiro.
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CLAUSULA 27.2 - RECLAMAGAO CONTRA A NAO APROVAGAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1.

2,

Se for negada a aprovagado dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a mesma devia ter
sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢cdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

A reclamacgéo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 (quinze)
dias subsequentes a sua apresentagéo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte que

decair.

CLAUSULA 28.2 - EFEITOS DA APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1.

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem 0s mesmos ser posteriormente
rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

No acto de aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se colham amostras de
qualquer deles.

Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgéo resultar de causa imputavel ao empreiteiro, este

devera substitui-los a sua custa.

CLAUSULA 29.2 - APLICAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as

especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em

vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
CLAUSULA 30.2 - SUBSTITUIGAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1.

Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios requisitos os
materiais e elementos de construgéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta

destas, com as normas ou processos a observar e que n&o possam ser utilizados de novo.

As demolicdes e a remogéo e substituicio dos materiais e elementos de construgcdo serdo da responsabilidade do
empreiteiro.
Se o empreiteiro entender que nio se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera pedir a colheita de

amostras e reclamar.

CLAUSULA 31.2 - DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO NAO DESTINADOS A OBRA

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e elementos de construgao

que nao se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.
CLAUSULA 32.2 - TRABALHOS COMPLEMENTARES

1.
2,

Séao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade n&o esteja prevista no contrato.
O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares, desde que lhe sejam ordenados por
escrito pelo dono da obra, de acordo com o disposto no n.° 1 do artigo 371.° do CCP, sem prejuizo do n.° 2 do mesmo
artigo.
Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias néo previstas, pode o dono da obra ordenar a sua
execugao ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:
a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves e
impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;
b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
circunstancias nao previstas, ndo exceda 10% do preco contratual; e
c) O somatério do prego contratual com o prego atribuido aos trabalhos complementares ndo exceda os limites

previstos na alinea d) do artigo 19.° do CCP, quando o procedimento adotado tenha sido o ajuste direto, na alinea
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¢) do mesmo artigo quando o procedimento tenha sido o da consulta prévia ou na alinea b) do artigo 19.° quando o
procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o concurso limitado por prévia qualificagdo sem publicagédo
do respetivo anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia.

4. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade adjudicante
diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execugao desde que, de forma cumulativa:

a) N&o possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves e
impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do preco contratual.

5. Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos nesta clausula devem ser adjudicados na sequéncia de
novo procedimento.

CLAUSULA 33.2 - RESPONSABILIDADE PELOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

1. O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao ordene ao empreiteiro.

2. Quando o empreiteiro tenha a obrigagéo de elaborar o projeto de execugdo, € o mesmo responsavel pelos trabalhos

complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissées, exceto quando estes sejam

induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

3. O empreiteiro deve, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da consignagao total ou da primeira consignagao

parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées do caderno de encargos, salvo dos que sO sejam detetaveis

durante a execugado da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento desses erros e omissdes.

4. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e omissdes

que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagdo do contrato, também n&o tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegéo.

CLAUSULA 34.2 - ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessarios a
sua perfeita apreciagao.

2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva e explicativa da
solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas
e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto propostas pelo empreiteiro sem
que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no
ambito da assisténcia técnica que a este compete.

4. Se da alteragao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e solidez da obra, o empreiteiro tera
direito a metade do respetivo valor.

CLAUSULA 35.2 - MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos
trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com meng¢éo do respetivo. alvara
ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea o n.° 4 do artigo 3.° da Portaria n.° 372/2017,
de 14 de dezembro, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos no
referido nimero, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual (quando o contrato seja reduzido a escrito) e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as altera¢des que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a manter, a

disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
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4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai

em Ccurso.

CLAUSULA 36.% - ENSAIOS

1.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e comportamentos séo
especificados no presente caderno de encargos, nos documentos que integram o contrato e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de quaisquer outros
ensaios além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a
adotar.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparagao

daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

CLAUSULA 37.2 - MEDIGOES

1.

As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos nao
devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e s&o
formalizados em auto.
As medigBes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més imediatamente seguinte
aquele a que respeitam.
Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢des respeitam a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢cdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

CLAUSULA 38.% - PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

1.

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra, correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execugdo da
empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de constru¢do a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra vir a ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de construcdo
definidos no presente caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade
industrial, quando o dono da obra néo indique a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em causa, ndo
iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for

consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

CLAUSULA 39.2 - EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1.

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com os
da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nado incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza
idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagdo da obra, de
modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer atrasos em

virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagédo no prazo de 10
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(dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminagéo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com o artigo 282.°
e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) A prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizagdo da obra em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do ritmo de execugao dos trabalhos, €;
b) A indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que demonstre ter
sofrido.
SECGAO IV
PESSOAL

CLAUSULA 40.2 - OBRIGAGOES GERAIS

1.

Sado da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal empregado na execugdo da
empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa
ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra ou de representantes ou agentes do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.

. A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo

da imediata suspensao do pessoal.
As quantidades e a qualificagdo profissional de méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as

necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo. plano.

CLAUSULA 41.2 - HORARIO DE TRABALHO

1.

Sem prejuizo do disposto no niumero seguinte, o empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou
por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade compete competente, se necessaria, nostermos
da legislagédo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo. programa ao diretor de
fiscalizagao da obra.

Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos s6 podem ter lugar desde que a urgéncia da execugao da obra

ou outras circunstancias especiais o exijam e o diretor de fiscalizagdo da obra o autorize.

CLAUSULA 42.2 - SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO E AMBIENTE

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento do plano de seguranca e saude da obra, bem como as disposi¢des legais e
regulamentares em vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais
obrigagdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis, a
vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de
acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos nimeros anteriores, o diretor
de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o empreiteiro
apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos

termos previstos no n.° 1 da clausula 43.2.
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5.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra e coordenador de segurancga,
pela observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e
as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes
autorizados.

E expressamente proibido a realizacdo de fogueiras para a queima de residuos.

7. A fim de dar sequéncia as legitimas preocupag¢des do dono da obra, em termos ambientais, o controlo e tratamento dos

residuos gerados sera levado a cabo o seguinte modo:
a) Os residuos produzidos serdo convenientemente separados por tipos;
b) O transporte de terras e/ou materiais inertes, para o exterior da obra e a sua deposigdo em local apropriado, sdo da
responsabilidade do empreiteiro, o que se obriga a comunicar a fiscalizagao o local de destino dos mesmos;
¢) Qualquer tipo de residuo produzido ndo constante dos referidos pontos anteriores, sera objeto de analise, para se

encontrar a melhor solugdo em termos técnicos e ambientais.

SECCAOV
SEGUROS

CLAUSULA 43.2 - CONTRATOS DE SEGURO

1.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam -se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de execugao
do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagédo aplicavel, devendo exibir copia
das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo. prémio, na data da consignagao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente seccéo, devendo zelar pelo controlo
efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento dos prémios dos
seguros previstos na presente secc¢do ou na legislagédo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes aos seguros
mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos
envolvidos e ou que tenha suportado.

O empreiteiro obriga -se a manter as apolices de seguro validas até a data da recegéo proviséria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro,

até a data em que deixem de o estar.

CLAUSULA 44.2 - OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

1.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o
pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel cuja apdlice deve abranger
toda a frota de veiculos de locomogédo prépria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar

comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
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3.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo
bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moéveis.
No caso dos bens imdéveis referidos no numero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,
exploséo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo. valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.° 2 desta clausula

devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

CAPITULO IV
REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO

CLAUSULA 45.2 - REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

1.

Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que, em
virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representagao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagado a um técnico com a
qualificagdo minima estipulada no Anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua ultima redagéo, habilitado de acordo

com o alvara respetivo e de reconhecida competéncia em trabalhos similares, que como tal seja aceite pela Fiscalizagao.

. Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo da obra, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor

de obra, indicando a sua qualificagédo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta
informagcdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com
proficiéncia e assiduidade.

O diretor de obra deve dispor dos poderes necessarios para assegurar a marcha normal dos trabalhos, orientando-os
diariamente e superintendendo todos os assuntos de caracter técnico.

As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugcdo da empreitada séo

dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal seja
convocado.
O dono da obra podera impor a substituigdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por

escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagéo profissional do diretor de obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse efeito,
devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagédo aplicavel em matéria de seguranga, higiene

e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 15.2.

10. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de aplicagao do plano

de gestéo de residuos da construgao e demoligcéo.

CLAUSULA 46.2 - REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

1.

Durante a execugédo do contrato, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega
diferente mecanismo de representagao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a fiscalizagéo
local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagao parcial.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representagcéo do dono da obra em todas as matérias relevantes para a
execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse

ambito, excetuando as matérias de modificagédo, resolugdo ou revogagao do contrato, e ainda em actos que, de acordo
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com a legislagdo em vigor para as autarquias locais, seja da competéncia da Camara Municipal ou do seu Presidente e

essa competéncia ndo Ihe tenha, de alguma forma, sido delegada.

CLAUSULA 47.2 - LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.
Além dos factos referidos no n.° 3 do artigo 304.° € no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os factos a consignar
obrigatoriamente no registo da obra s&o os seguintes:

a) Alteragdes do projeto ordenadas pela Fiscalizagdo ou que obtiverem a sua concordancia;

b) Alteragdes introduzidas no Plano de Trabalhos pela Fiscalizagdo ou que obtiverem a sua concordancia;

c) Aprovacao ou rejeicdo pela Fiscalizagdo de materiais ou trabalhos executados;

d) Ordens dadas pela Fiscalizagao para recomego de trabalhos, demoli¢des, remocgdes, etc.;

e) Acidentes do trabalho e causas que as determinaram;

f) Paralisagdes do trabalho e causas que as determinaram;

g) Eventuais alteragdes na diregdo técnica da obra que tenham tido a concordancia do dono da obra.
No livro de registo da obra devem ainda ser registados obrigatoriamente, com indicacéo da respetiva data:

a) Boletins de ensaio relativos a obra, acompanhados das decisdes da recegao;

b) Ensaios de canalizagbes, verificagcdo do fundo de escavagbes, verificagdo de armaduras antes da betonagem, entre

outros dados que, pela sua importancia devam ser registados.

A consignacao de qualquer facto no livro de registo da obra n&o dispensa o pedido de confirmagao escrita, pelo
empreiteiro, das ordens que receba do dono da obra ou da Fiscalizagao.
O livro de registo da obra é rubricado pelo diretor de fiscalizagdo da obra e pelo diretor de obra em todos os
acontecimentos nele registados e ficara patente no local da obra, ao cuidado deste ultimo, que o devera apresentar
sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.
Os registos em atas de coordenagéo consideram-se para todos os efeitos legais como sendo em livro de registo de obra.
Assim, todas as actas deverdo ser registadas no referido livro, pelo que serdo consideradas como nele totalmente
reproduzidas, para todos os efeitos legais.
O livro de registo da obra ficara na posse do dono da obra a partir da data da recegao definitiva da obra, sem prejuizo da

faculdade de consulta do livro pelo empreiteiro, sempre que este o entenda conveniente.

CAPITULO V
RECEGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

CLAUSULA 48.2 - RECEGAO PROVISORIA

1.

A rececéo provisoria da obra depende da realizagédo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja concluida
no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final
do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegéo provisoria, esta é efetuada relativamente a

toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
CLAUSULA 49.2 - PRAZO DE GARANTIA

1.

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas;

C) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
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Caso tenham ocorrido receg¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior é
igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel
de uso independente e autonomizavel.

Durante o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as substituicdes de materiais
ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparagao que sejam indispensaveis para assegurar a perfeigdo e o
uso normal da obra nas condig¢des previstas.

Exceptuam-se do disposto no n.° 1 e 3 as substituicbes e os trabalhos de conservagéo que derivem do uso normal da

obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

CLAUSULA 50.2 - RECEGAO DEFINITIVA

1.

No final do prazo de garantia previsto na clausula 48.2, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececao
definitiva.

Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de funcionamento e
conservagao, esta sera definitivamente recebida.

A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragdo, operagéo ou
utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da
responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra
fixa o prazo para a sua corre¢do dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para
a realizagcdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagdo da vistoria pelo
dono da obra, os preceitos que regulam a recegao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.°
6 do artigo 398.° do CCP.

CLAUSULA 51.2 - RESTITUIGOES DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAGAO DA CAUGAO

1.

Feita a recegao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer
outro titulo a que tiver direito, nos termos do artigo 295.° do CCP.
Nos casos em que ndo haja obrigagcbes de correcdo de defeitos pelo cocontratante, designadamente obrigacdes de
garantia, o contraente publico deve promover a liberagédo integral da caugédo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais no prazo de 30 (trinta) dias apdés o cumprimento de todas as obrigagbes do
cocontratante.
Nos casos em que haja obrigagdes de correcdo de defeitos pelo cocontratante, designadamente obrigacées de garantia,
sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o contraente publico deve promover a liberagéo integral da caugéo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais no prazo de 30 (trinta) dias apoés o termo
do respetivo prazo.
Nos casos referidos no nimero anterior em que o prazo ai referido das obrigagdes de corregado de defeitos seja superior
a dois anos, o contraente publico promove a liberagdo da caugédo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:
a) 30% do valor da caugao, no prazo de 30 dias apds o termo do primeiro ano do prazo a que estédo sujeitas as
obrigacbes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;
b) 30% do valor da caucgédo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a que estdo sujeitas as
obrigacbes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;
c) 15% do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do terceiro ano do prazo a que estdo sujeitas as

obrigagbes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;
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d) 15% do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do quarto ano do prazo a que estdo sujeitas as
obrigagdes de corregao de defeitos, designadamente as de garantia;

e) 10% do valor da caugéo, no prazo de 30 dias apds o termo do quinto ano do prazo a que estdo sujeitas as
obrigagdes de corregao de defeitos, designadamente as de garantia;

5. Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 397.°, a diferentes prazos de garantia e,
consequentemente, a recegdes provisorias e definitivas parciais, a liberagéo parcial da caugéo, nos termos do disposto
nos numeros anteriores, € promovida na proporgdo do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos n&o estruturais ou instalagdes técnicas e equipamentos.

6. Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode notificar o dono da
obra para que este cumpra a obrigagdo de liberagdo da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra n&o tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do
artigo 295.° do CCP.

7. A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugao confere ao empreiteiro o direito de indemnizagéo, designadamente pelos
custos adicionais por este incorridos com a manutengdo da caugdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

8. Nos casos em que a caugéo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da garantia tenha sido efetuado
em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria

ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA 52.2 - DEVERES DE COLABORAGAO RECIPROCA E INFORMAGAO

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagéo reciproca de

informacdes necessarias a boa execugéo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagao previstos no artigo 290.° do

CCP.

CLAUSULA 53.2 - SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

1. O empreiteiro pode subcontratar a entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem cumpridos
os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando nao estejam verificados os limites
constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de
risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato, ou nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP,
a subcontratagdo na fase de execugdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificagdo da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formagéao do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.° 3
do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais € do empreiteiro, ainda que as
mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer caso

vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
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CLAUSULA 54.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes
casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢gdes transmitidas no exercicio do poder de
direcdo sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

c) Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cesséao da posicéo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos na lei
ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengao das obrigagdes assumidas pelo dono da
obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo
329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovagao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranga, higiene e
salide no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagédo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, apés
segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagao desde que
ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do
prazo de execugéo da obra;

I) Se o empreiteiro ndo der inicio & execucgdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificagéo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucgao;

m) Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou se este
suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP,
desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se n&o for repetida a execugdo da
obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante respetivo.
deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente aos danos emergentes e
aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos
previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o
montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora
sobre a respetiva importancia.

5. Em caso de resolugéo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao,
I. P., e, no caso previsto na alinea a) do nimero anterior, a Autoridade para as Condi¢des de Trabalho.

6. O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgéo, I. P., sendo o caso, da conhecimento da resolugdo
do contrato a entidade que comprova a inscrigdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional

ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.
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7. O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicagdo das sangdes que se mostrem devidas nos termos da

1.

legislagao que regula o exercicio da atividade de construgéo.
CLAUSULA 55.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes

Casos!

a)
b)

c)

d)

9)

h)

Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o
montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;
Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagcdo contratual do dono da obra, quando tornem
contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;
Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
Se néo for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragao do contrato por facto
nao imputavel ao empreiteiro;
Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignagdo ou consignagbes
subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou
factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducéo superior a 20% do preco contratual;
Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de forga maior;
ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;
Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do preco

contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique grave

prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo,

quando a manuteng¢do do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro

ou se revele excessivamente onerosa, devendo, neste ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos

e privados em presenca.

3. O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido mediante declaragdo ao dono da

obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa declaragado, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em

atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
CLAUSULA 56.2 - FORO COMPETENTE

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo e

Fiscal de Beja, com expressa renuncia a qualquer outro.
CLAUSULA 57.2 - COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

1.

2,

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicagbes entre as partes do

contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados

no contrato.

Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

CLAUSULA 58.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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CAPITULO VII
OUTRAS DISPOSIGOES SOBRE A EXECUGAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 59.2 - PROPRIEDADE INTELETUAL

1. O empreiteiro transmite os direitos autorais sobre todas as criagbes intelectuais que vierem a ser produzidas em
execugao do disposto no presente Caderno de Encargos e no Contrato.

2. Os direitos autorais consideram-se transferidos para a titularidade do dono da obra na data em que o suporte
documental e, ou, digital das obras criadas Ihe for remetido pelo empreiteiro.

3. Pela cesséo dos direitos referidos nos numeros anteriores ndo é devida qualquer contrapartida para além do preco pago
nos termos previstos na clausula 10.2.

CLAUSULA 60.2 - TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

1. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatoérios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalagdes, redes provisérias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de
telecomunicagoes, vias internas de circulagéo;

b) Trabalhos de manutengdo do estaleiro;

c) Trabalhos de construgido dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

d) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respetivo. local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

e) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidées e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam originar;

f) O levantamento, guarda, conservagéo e reposi¢cdo de cabos, canalizagdes e outros elementos encontrados nas
escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte integrante do contrato ou
pudesse verificar-se por simples inspecgéo do local da obra a data da realizagdo do concurso;

g) O transporte e remogéo para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste caderno de
encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza;

h) A reconstrugéo ou reparacéo dos prejuizos que resultem das demoli¢cdes a fazer para a execugéo da obra;

i) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos no projeto ou
sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da apresentacédo da proposta, quer
se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras;

j) A conservagéo das instalagbes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista a execugéo
da empreitada;

k) A reposicdo dos locais onde se executarem os trabalhos e condigdes de nio lesarem legitimos interesses ou
direitos de terceiros ou a conservacgéo futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranga dos mesmos
locais.

2. O prego total previsto no n.° 1 da clausula 10.2 inclui a remuneragéo por todos os trabalhos previstos no nimero anterior.

3. O preco total previsto no n.° 1 da clausula 10.2 inclui também o alojamento e a instalagdo de um gabinete de trabalho,
incluindo mobiliario e arquivos, para a utilizagdo exclusiva da fiscalizagao.

4. As instalagbes previstas no numero anterior devem ter luz natural, iluminacdo elétrica e tomadas de alimentagdo com
terra para o equipamento, quadro elétrico com separagdo de circuitos de iluminagdo e tomadas, protegidos com
disjuntores térmicos (um por cada circuito instalado) e ainda um disjuntor diferencial de alta sensibilidade.

CLAUSULA 61.2 - ESTALEIRO E INSTALAGOES PROVISORIAS

1. O estaleiro e as instalagdes provisérias devem obedecer a legislagcdo em vigor para o efeito.
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Os estudos ou projetos relativos ao estaleiro e instalagdes provisérias devem ser previamente apresentados ao dono da

obra para confirmagédo da respetiva conformidade com as normas legais e regulamentares aplicaveis.

. A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagcdes e aos locais de trabalho e de estada do pessoal,

deve ser organizada de acordo com a regulamentagédo aplicavel.
A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a legislagdo em vigor,
podendo o diretor de fiscalizagdo da obra ordenar a colocagao dos sinais ou avisos em falta e a substituicao ou retirada

dos que ndo se encontrem conformes.

CLAUSULA 62.7 - INSTALAGOES PROVISORIAS

1.

As instalagdes provisorias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela execugdo da empreitada obedecem
ao disposto no n.° 2 da clausula 61.2 e ndo podem ser utilizadas sem a aprovacao do diretor de fiscalizagdo da obra.

O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagbes provisorias depende da autorizagdo do diretor de
fiscalizagdo da obra.

A concesséo da autorizagdo prevista no nimero anterior ndo dispensa o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a

evitar a danificagcdo da parte da obra utilizada.

CLAUSULA 63.2 - TRABALHOS DE PROTEGAO E SEGURANGA

1.

3.

Sem prejuizo dos trabalhos previstos nos artigos anteriores, constitui obrigagdo do empreiteiro a realizagdo dos trabalhos
de protegdo e seguranga especificados no projeto e no presente caderno de encargos, incluindo, designadamente, os
referentes a construgbes e vegetagdo existentes nos locais destinados a execucdo dos trabalhos e os relativos a
construcdes e instalagdes vizinhas destes locais.
O empreiteiro deve adotar, em especial, medidas de prevencdo, seguranga e higiene no trabalho suscetiveis de
reduzirem o risco de acidente na obra, de acordo com o previsto no Plano de Seguranga e Saude.
Apds a celebracdo do contrato, o empreiteiro é obrigado a dinamizar e atualizar o Plano de Seguranca e Saude
elaborado pelo dono da obra, enquanto documento referencial de pratica de seguranca e saude aplicavel na execugao
da obra.
Sem prejuizo das medidas de protecdo e seguranca especificas de cada tipo de trabalho a executar e de quaisquer
outras que venham a ser exigidas pela Fiscalizagdo, o empreiteiro obriga-se, a expensas suas, a, nomeadamente:
a) Assegurar a utilizacdo sistematica, por parte de todos os trabalhadores afetos a obra, dos equipamentos de
sinalizagéo e protecao, de acordo com as pertinentes disposi¢des legais em vigor;
b) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem ocorrer na obra, assim como das
medidas de segurancga a respeitar;
c) Instalar no estaleiro painel com as medidas de seguranga a respeitar;
d) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;
e) Delimitar, por sinalizagdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, nos termos da regulamentagdo em
vigor;
f) Efetuar a sinalizagdo de caracter temporario com recurso a sinais verticais, horizontais e luminosos, bem como a
dispositivos complementares;
g) Assegurar que os sinais verticais e os dispositivos complementares sejam de material retro-refletor.
h) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o transito, quer na faixa de rodagem, quer nos
passeios, utilizando sinalizagdo e medidas indispensaveis a seguranca e comodidade do transito;
i) Adotar medidas de caracter provisério relativas a criagdo de passadeiras de acesso as propriedades, a utilizagdo
de chapas metalicas e quaisquer outras obras temporarias que o dono da obra considere indispensaveis;
j) Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagdes impecam ou dificultem a normal passagem do publico,
garantindo que as passadeiras sejam convenientemente iluminadas durante a noite;
k) Isolar os trabalhos de escavagbes do publico, por meios de barreiras protetoras razoavelmente afastadas dos
bordos, assegurando que durante a noite sejam colocados sinais luminosos vermelhos ao longo das barreiras

protetoras;
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I) Proceder ao levantamento do pavimento e a abertura das valas, ao longo e transversalmente as vias publicas, de
forma a limitar quanto possivel a area necessaria aos trabalhos e a ndo prejudicar o transito; a abertura das valas
devera ser feita ao ritmo compativel com o do assentamento e ensaio da tubagem, de modo a que as valas néo
fiqguem abertas durante demasiado tempo;

m) Proteger a vegetagdo, as arvores e os arbustos existentes, ndo sendo permitido o corte ou limpeza de qualquer
arvore sem a autorizagdo da Fiscalizagéo; arvores e plantas arrancadas ou danificadas que se destinam a ser
preservadas devem ser substituidas a expensas do Empreiteiro.

5. Nos termos previstos na regulamentacdo em vigor, a violagéo do disposto nos numeros anteriores pode fundamentar a
aplicagao de multas.

6. A Fiscalizagcdo pode determinar a suspenséo dos trabalhos até que a situagdo que originou a violagao do contrato seja
eliminada, lavrando auto de todos os acontecimentos relevantes.

7. O empreiteiro é inteiramente responsavel por quaisquer prejuizos resultantes da falta ou deficiéncia da sinalizagédo
temporaria.

8. Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP, quando se verificar a necessidade de trabalhos de protegdo nao
definidos no projeto, o empreiteiro deve avisar o dono da obra, propondo as medidas a tomar, interrompendo os
trabalhos afetados até decisdo daquele.

9. No caso previsto no numero anterior, sempre que estejam envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra procede
aos contactos necessarios com as entidades envolvidas para o efeito de decidir as medidas a adotar.

CLAUSULA 64.2 - PLACAS IDENTIFICATIVAS DAS OBRAS MUNICIPAIS

As placas identificativas da obra devem ser executadas pelo empreiteiro em conformidade com o pormenor e modelo

definido pela Camara Municipal de Portel, sendo colocadas de acordo com as indicagdes transmitidas pela Fiscalizagao.

CLAUSULA 65.2 - FENOMENOS NATURAIS

O empreiteiro deve tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagbes e os trabalhos da empreitada sejam

danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

CLAUSULA 66.2 - DEMOLIGOES

1. O prego total previsto no n.° 1 da clausula 10.2 inclui a remuneragao por todas as demoligdes que se encontrem previstas
no projeto ou no presente caderno de encargos.

2. Os trabalhos previstos no numero anterior incluem, designadamente, a demolicdo das construgdes cuja existéncia seja
evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagdo em contrario do projeto ou do presente caderno
de encargos, bem como a remogao completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos no presente caderno
de encargos, de todos os materiais utilizados, com exceg¢ao daqueles que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

3. O empreiteiro obriga-se a tomar as precaugcbes necessarias para assegurar em boas condicdes o desmonte e a
conservagao dos materiais e elementos de construgdo especificados no presente caderno de encargos e no projeto,
sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

4. Os materiais e elementos de construcéo a que se refere o niumero anterior sdo propriedade do dono da obra.

CLAUSULA 67.2 - REMOGAO DE VEGETAGCAO

1. O preco total previsto no n.° 1 da clausula 10.2 inclui a remuneragao pelos trabalhos necessarios aos desenraizamentos,
as desmatagbes e ao arranque de arvores existentes na area de implantagdo da obra ou em outras areas definidas no
projeto ou no caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a
completa extingdo das plantas.

2. Compete ainda ao empreiteiro a remogéao, para fora do local da obra ou para os locais definidos no presente caderno de
encargos, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no numero anterior, bem como a regularizagao final do
terreno.

3. Os produtos da remogao de vegetacdo a que se refere o numero anterior sdo propriedade do dono da obra.
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CLAUSULA 68.% - IMPLANTAGAO E PIQUETAGEM

1.

O trabalho de implantagado e piquetagem é efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos alimentos e das referéncias
fornecidas pelo dono da obra.

O empreiteiro deve examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se for caso disso, as
reclamagdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre, as quais serdo objeto de verificagdo local pela
fiscalizagao, na presenca do adjudicatario.

Uma vez concluidos os trabalhos de implementagéo, o empreiteiro deve informar desse facto, por escrito, a fiscalizagao,
que procede a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificacdo, na presenga do empreiteiro.

O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias a recoloca-las, a sua custa, em condigdes idénticas, quer
na localizagdo definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a
fiscalizagao e de esta haver concordado com a modificagdo da piquetagem.

O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham sido
implantados no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagdo desde que autorizado e sob

orientagéo da fiscalizagao.

CLAUSULA 69.% - REDES DE AGUA, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELETRICA E DE TELECOMUNICAGOES

1.

5.
6.

O empreiteiro deve construir e manter em funcionamento as redes provisorias de abastecimento de agua, de esgotos, de
energia elétrica e de telecomunicagdes necessarias as exigéncias da obra e do pessoal e ao normal funcionamento do
estaleiro.

O preco total previsto no n.° 1 da clausula 10.2 inclui todos os encargos inerentes a manutengéo e a exploragao das
redes referidas no niumero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengéo das respetivas licencas.

O prego total previsto no n.° 1 da clausula 10.2 inclui ainda os encargos inerentes ao pagamento de taxas de ligacao,
baixadas, aluguer de contadores, consumos e demais encargos inerentes a ligacdo, uso e corte de fornecimentos das
redes a ligacéo, uso e corte de fornecimentos das redes instaladas.

Sempre que nha obra se utilize 4gua ndo potavel, deve colocar-se, nos locais convenientes, a inscricdo “Agua imprépria
para beber”.

As redes provisérias de energia elétricas devem obedecer a regulamentagédo em vigor.

As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica podem ser utilizadas durante os trabalhos.

CLAUSULA 70.% - EQUIPAMENTOS

1.

O prego total previsto no n.° 1 da clausula 10.2 inclui a remuneragao pelo fornecimento e pela utilizagao, pelo empreiteiro,
das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugdo dos
trabalhos.

Todo o equipamento referido no nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas querem quanto ao
seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de seguranga aplicaveis.

Todos os equipamentos a fornecer pelo empreiteiro devem ser robustos, de manutengéo econdémica, de facil exploragao
e de alto rendimento de funcionamento.

O empreiteiro obriga-se a fornecer os Certificados de Garantia e os de Origem de todo o equipamento que instalar,
reservando-se o dono da obra o direito de recusar a aplicagdo do equipamento de marcas ou de origens cuja ineficacia

em obra similares tenha sido comprovada.

CLAUSULA 71.2 - AMOSTRAS PADRAO

1.

Sempre que o dono da obra ou do empreiteiro o julguem necessario, este Ultimo apresentara amostras de materiais ou
elementos de construgdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo de padrao.

Sempre que a sua natureza o justifique ou que tal seja exigido pela fiscalizagdo, as amostras devem ser acompanhadas
de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

Quando a apresentacao das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela deve ter lugar, sempre que possivel, durante
o periodo de preparagédo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagdo nao

prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.
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4.

5.

A existéncia do padrdo nio dispensa, todavia, a aprovagado de cada um dos lotes de materiais ou de elementos de
construgdo entrados no estaleiro, nos termos previstos na clausula 74.2 .

As amostras padréo sdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

CLAUSULA 72.2 - LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

1.

10.

1.

12

13.

14.

15.

Os materiais e elementos de construgdo devem ser divididos em lotes, de acordo com o disposto no presente caderno
de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada
na obra.
De cada um dos lotes sado colhidas, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos neste caderno de
encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a
terceira de reserva na posse deste ultimo.
A colheita das amostras e a sua preparagcdo e embalagem sé&o feitas na presenca da fiscalizagdo e do empreiteiro,
competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito.
As operagbes previstas nos numeros anteriores obedecem as regras estabelecidas neste caderno de encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo prévio.
As amostras ndo ensaiadas devem ser restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem necessarias.
Sempre que o presente caderno de encargos ndo estabelega expressamente a obrigatoriedade da realizagdo de
ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida
competéncia, a escolha de cada um deles.
Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios ndo esteja estabelecida expressamente no presente
caderno de encargos, o dono da obra pode, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes; essa
rejeicdo so6 se considera, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.
Nos casos em que o presente caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios, o empreiteiro
deve promover por sua conta a sua realizagdo em laboratério escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo
nao for possivel, num laboratério oficial.
Nos casos previstos no numero anterior, 0 dono da obra pode rejeitar o lote ensaiado quando os resultados dos ensaios
realizados néo forem satisfatorios.
Rejeicdo prevista no numero anterior s6 se considera definitiva:

a) Quando haja acordo entre as partes;

b) Quando os ensaios hajam sido realizados em laboratério oficial; ou,

¢) Quando a natureza dos mesmos nao permitir a sua repeticado em condic¢des idénticas.
Sempre que, nos termos previstos nos numeros anteriores, a rejeicdo de materiais ou elementos de construgao tenha
caracter meramente provisério e ndo seja possivel estabelecer acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, de
proceder-se ao da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus
resultados.
Sempre que os materiais ou elementos de constru¢do sejam rejeitados definitivamente, correm por conta do empreiteiro
as despesas feitas com todos os ensaios realizados.
No caso de aprovacdo dos materiais ou elementos de construgédo, cabe ao dono da obra suportar as despesas relativas
aos ensaios a que ele proprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.
Na aceitacédo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo de acordo com o resultado dos ensaios efetuados
devem observar-se as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou elemento no presente caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo
antes da realizagcdo dos ensaios.
O dono da obra deve sempre ser informado, com uma antecedéncia minima de 15 dias, relativamente a quaisquer
ensaios que sejam realizados em fabrica, relativos a equipamentos ou materiais a utilizar na obra, a fim de que, se o

entender conveniente, possa enviar representantes seus para assistirem a tais ensaios.
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16.A eventual presenca dos representantes do dono da obra em quaisquer ensaios n&o isenta o empreiteiro da

apresentacao dos resultados obtidos nos mesmos, devidamente autenticados pelos fabricantes.

CLAUSULA 73.2 - REALIZAGAO DE NOVOS ENSAIOS NA EXECUGAO DA OBRA

1.

A fiscalizagdo tem o direito de, durante a execugéo dos trabalhos e sempre que o entender, tomar novas amostras e
mandar proceder, por conta do empreiteiro, as analises, ensaios e provas em Laboratérios Oficiais a sua escolha e, bem
assim, promover as diligéncias necessarias para verificar se se mantém as caracteristicas estabelecidas.

As amostras referidas no nimero anterior sdo sempre colhidas em duplicado e sdo acompanhadas das indicagdes
necessarias a sua identificagao.

A colheita de novas amostras e a realizagdo dos respetivos ensaios ndo diminui a responsabilidade que cabe ao
empreiteiro na execugédo da obra.

A colocacgéo na obra de materiais de construgéo, elementos construtivos, pecas de equipamento e técnica de execugao
para a qual ndo exista suficiente pratica de utilizagdo e experiéncia de comportamento sé pode ser autorizada mediante

parecer favoravel de Laboratério Oficial.

CLAUSULA 74.2 - APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1.

Os materiais e elementos de constru¢do ndo podem, em nenhum caso, ser aplicados na empreitada sendo depois de

aprovados pela fiscalizagao.

2. O disposto no niumero anterior € aplicavel aos materiais e elementos de construgdo que devam dar entrada no estaleiro.

3. A aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo é feita por lotes e resulta de verificagdo de que as caracteristicas

daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

A aprovacéo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo deve ter lugar nos oito dias subsequentes a data em
que a fiscalizagdo tenha sido notificada, por escrito, da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a
fiscalizagao n&o se pronunciar no prazo referido, salvo quando a eventual realizagdo de ensaios exija periodo mais largo,
facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

No momento da aprovagado dos materiais e elementos de construgdo deve proceder-se a sua perfeita identificacéo,
podendo, para esse efeito, o empreiteiro solicitar a presenca da fiscalizacdo sempre que, nos termos previstos no

numero anterior, a aprovagao seja tacita.

CLAUSULA 75.2 - CASOS ESPECIAIS

1.

Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologagéo ou classificagdo obrigatérias sé podem ser aceites
quando acompanhados do respetivo. documento de homologagéo ou classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas
nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos no presente caderno de encargos.

Para os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a controlo completo de laboratério oficial ndo sdo exigidos
ensaios de rececéo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro fornega documento comprovativo
emanado do mesmo laboratdrio.

A dispensa prevista no numero anterior ndo é aplicavel a verificagdo de outras caracteristicas dos materiais e elementos
de construgéo, incluindo, nomeadamente as caracteristicas geométricas.

A fiscalizagao pode verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em causa, devendo
o empreiteiro facultar-lhe para o efeito, todas as informacgées e facilidades necessarias; a aprovacdo ndo pode, contudo,

ser efetuada antes da entrada na obra daqueles materiais ou elementos.

CLAUSULA 76.% - DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1.

O empreiteiro deve possuir em deposito as quantidades de materiais e elementos de construgao suficientes para garantir
o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo. plano, sem prejuizo da oportuna realizagdo das
diligéncias de aprovagao necessarias.

Os materiais e elementos de construgdo devem ser armazenados ou depositados por lotes separados e devidamente
identificados, com arrumacao que garanta condi¢des adequadas de acesso e circulagdo.

Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra pode autorizar que, depois da respetiva aprovagao, os materiais

e elementos de construgédo ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagéo por tipos.

CADERNO DE ENCARGOS - Rede de Mobilidade Suave em Portel - RUSP

33/34



CAMARA MUNICIPAL DE PORTEL
PRAGA D. NUNO ALVARES PEREIRA, 3 7220- 375 PORTEL  TELEF. 266619030 - FAX.266 611347 - CONTRIBUINTE N.° 506 196 445

4,

O empreiteiro obriga-se a assegurar a conservagdo dos materiais e elementos de construgdo durante o seu
armazenamento ou deposito.

Os materiais e elementos de construcao deterioraveis pela agcdo dos agentes atmosféricos podem ser indicados taxativa
exemplificativamente no presente caderno de encargos; em qualquer caso, devem os mesmos ser obrigatoriamente
depositados em armazém fechados que oferegam seguranga e protecédo contra as intempéries e humidade do solo.

Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem deteriorados devem

ser rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos previstos no artigo seguinte.

CLAUSULA 77.2 - REMOGAO DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1.

Os materiais e elementos de construgao rejeitados provisoriamente devem ser perfeitamente identificados e separados
dos restantes.

Os materiais e elementos de construcéo rejeitados definitivamente devem ser removidos para fora do local dos trabalhos
no prazo de trés dias.

Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos numeros anteriores, pode a
fiscalizagao fazer transportar os materiais ou os elementos de construgdo em causa para um local conveniente, dando
prévio conhecimento da decisdo ao empreiteiro.

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro & responsavel pelo pagamento de todas as despesas inerentes a
remogao dos materiais e elementos de construgdo, ndo podendo exigir qualquer indemnizagdo em razédo dos prejuizos
que resultem do seu extravio ou da sua aplicagao para outros fins.

No final da execugédo da obra deve o empreiteiro, no prazo de dez dias, remover do local dos trabalhos os restos de
materiais ou elementos de construcédo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua
execugao.

A remogao prevista no nimero anterior & aplicavel o disposto nos n.% 3 e 4.

Camara Municipal de Portel, fevereiro de 2020.
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