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Clausula 1. 2 OBJETO

A presente empreitada de obras publicas tem por objeto a execugao dos trabalhos de reparagdes
interiores e de danos, e de substitui¢do de caixilharia de vados (janelas e portas) nas fragdes R/C
Esq., 2.2 Dto. e 3.2 Esq. do imdvel de renda livre sito na Rua D. Sancho I, N.2 5, Almada, em
conformidade com o Caderno de Encargos, a Memoria Descritiva e Documentagdo Fotografica e
demais documentacao que fazem parte integrante do contrato a celebrar, nos termos do
presente procedimento.

Clausula 2. 2 DISPOSIC(~)ES POR QUE SE REGE A EMPREITADA
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar.
1. Aexecucdo do contrato obedece:

a) Asclausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, que publicou em anexo o Cddigo dos
Contratos Publicos (CCP);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, revisdo de precos, instalacbes do pessoal, seguranca social, higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se parte integrante do
contrato:

a) O clausulado contratual;

b) O suprimento dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 502 do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

d) O Caderno de Encargos;

e) O projeto de execucgdo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
Caderno de Encargos.

Cldusula 3.2 INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do
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Ponto 2 da Clausula 2.2 prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o projeto de execugdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condigcdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e
o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do Ponto 2 da
Cladusula 2.2 e o clausulado contratual prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos, de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo
adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2 ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1.

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas a fiscalizacao da obra designada pelo Dono de Obra, antes
do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente a fiscalizacdo da obra
designada pelo Dono de Obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao
apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 PROJETO

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

Clausula 6.2 GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO (RCD)

1.

Todos os residuos produzidos em obra serdo encaminhados para vazadouro onde fique
assegurada a sua triagem e reutilizacao;

A gestdo de residuos é da responsabilidade do respetivo produtor, cuja responsabilidade
termina aquando a sua transmissdao a operador licenciado para a gestdo de residuos e
encaminhamento para as entidades responsaveis por sistemas de fluxos de residuos, nos
termos previstos na Lei;

A deposicao em aterro devera constituir a Ultima opgao;

As operacbes de gestdo, reutilizacdo e eliminacdo de RCD devem ser efetuadas por
operadores devidamente credenciados para esse efeito;

O transporte de RCD devera cumprir o disposto na legislacdo em vigor, nomeadamente no
que se refere na Portaria n.2 335/97, de 16 de maio, e na Portaria n.2 417/2008, de 11 de
junho;

O transporte de RCD deverd ser acompanhado por Guia de Transporte de Residuos, devendo
o Empreiteiro receber um Certificado que confirme a rececdo dos residuos por entidade
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credenciada, apds 30 dias.

Cldusula 7.2 PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

a) O empreiteiro é responsavel:

Perante o dono da obra pela preparagao e planeamento no ambito do plano de
prevencao e gestdo de residuos de construgao e demoligdo, ainda que em caso de
subcontratagao, e ainda pela preparagdao, planeamento e execug¢dao dos trabalhos
necessarios a aplicagao, em geral, das normas sobre seguranga e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e
no plano de prevencgao e gestao de residuos de construgao e demoligao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenacgao dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor.

b) A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdao da obra
e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

c) O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execucdo da obra, como
trabalhos de montagem, construcdo, manutenc¢do, desmontagem e demolicdo do estaleiro e
de andaimes, e ainda:

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucgdo dos trabalhos;

d) A preparagao e o planeamento da execu¢ao da obra compreendem ainda:

Vi.

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do
artigo 378.2 do CCP;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea
anterior;

A elaboracdo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
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previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Cldusula 8.2 PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

a) O empreiteiro obriga-se a:

i.  Iniciar a execu¢ao da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da primeira
consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja
posterior;

ii.  Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execug¢dao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

iii.  Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rece¢do provisoria no prazo de 50 (cinquenta) dias a contar da data da sua
consignacgao.

b) No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano

c)

de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusdo da execucdo da
obra antes do prazo fixado na subalinea iii) da alinea a).

Clausula 9.2 MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1.

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%o do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdao da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sangao
contratual ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdao da obra quando recupere o
atraso na execuc¢ao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execu¢do do
contrato.

Clausula 10.2 CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicGes técnicas
contratualmente estipuladas.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.
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3.

Clausula 11.2 ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E
ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
Os equipamentos, materiais e elementos de construgdao a empregar na obra terdao a qualidade,

as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

Clausula 12.2 OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e indemnizacao de todos os prejuizos
gue, por motivos que lhe sejam imputdaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva
dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacao do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e dos fornecedores e do deficiente comportamento ou
da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos.

Clausula 13.2 OBRIGACOES GERAIS

1.

Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢des relativas ao pessoal
empregado na execuc¢do da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

Clausula 14.2 SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente na obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

E obrigatéria a apresentacdo da apdlice de seguro contra acidentes de trabalho que cubra
todo o pessoal a afetar a obra, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a
fiscalizacdo o exija.
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Cldusula 15.2 PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1.

Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia relativa a adjudica¢do acrescida
de IVA a taxa legal em vigor, que em caso algum podera ultrapassar o valor do prego base do
procedimento, que é de €20.000,00 (vinte mil euros), a que acresce IVA a taxa legal em vigor.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais.

O pagamento a efetuar pelo dono de obra, paratodasas empreitadas com prazo de execugao
previsto inferior a 30 dias, sera efetuado apds a validacdo da intervengdo com auto de
rececao assinado por ambas as partes.

No caso de falta de aprovacao de fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelddo, deve aquele devolvé-la ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que
Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 16.2 CAUCAO

1.

N3o é exigivel a prestacdo de caucdo ao abrigo do disposto no n.2 2 do artigo 88.2 do CCP.

Cldusula 17.2 REPRESENTAGCAO DO DONO DA OBRA E DA FISCALIZAGAO

O acompanhamento técnico e de fiscalizacao da obra em representacao do Dono de Obra, serdo
da responsabilidade do técnico designado pelo IGFSS, IP/DPI/DGIS.

Clausula 18.2 RECECAO PROVISORIA DA OBRA

1.

A rececdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida, mediante solicitacao do empreiteiro ou por iniciativa do Dono de
Obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta
¢é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

O ato de rececdo provisdria da obra deve ser registado em documento subscrito pelo
representante do Dono de Obra e pelo adjudicatario obedecendo ao disposto nos artigos
394.2 3 396.2 do CCP, devendo a este documento serem anexados registos fotograficos que
identifiquem os trabalhos realizados.

Clausula 19.2 PRAZO DE GARANTIA

1.

O prazo de garantia obedece ao disposto n.2 2 do artigo 397.2 do Decreto-Lei n.2 111-B/2017
de 31 de agosto.
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2.

Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

Clausula 20.2 DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMACAO

1.

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execug¢do do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

Clausula 212 SUBCONTRACAO E CESSAO DE POSICAO CONTRATUAL

1.

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
gue se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n? 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdao quando nao
estejam verificados os seguintes limites:

a) As entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo
Instituto dos Mercados Publicos do Imobilidrio e da Construgdo e do Imobiliario, I.P.,
contendo as habilitacGes adequadas a execucdo da obra a subcontratar;

b) A entidades nacionais de Estado signatdrio do Acordo sobre o Espago Econdmico
Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizacdo Mundial de Comércio
gue, ndo sendo titulares do alvara ou do titulo de registo, ndo apresentem uma
declaragao, emitida pelo Instituto da Construcao e do Imobilidrio, I.P., comprovativa de
gue podem executar as prestacdes objeto do contrato a celebrar por preencherem os
requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvara ou de um titulo de registo
contendo as habilitagdes adequadas a execuc¢do da obra a realizar;

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, ndo pode o empreiteiro subcontratar
prestacdes objeto do contrato de valor total superior a 75 % do prego contratual, acrescido
ou deduzido dos precgos correspondentes aos trabalhos a mais ou a menos, aos trabalhos de
suprimento de erros e omissdes e a reposi¢cdo do equilibrio financeiro a que haja lugar no
ambito do contrato em causa.

O disposto no n°1 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre
o subempreiteiro e um terceiro.

O dono da obra pode ainda opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando haja
fundado receio de que a subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigacdes emergentes do Contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos descritos a
seguir, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
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10.

11.

quanto a revisao de pregos:

a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que
intervém, com indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;

b) A identificacdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;
c) Adescri¢ao do objeto do subcontrato;

d) O prego;

e) Aforma e o prazo de pagamento do preco;

f) O prazo de execugdo das prestagdes objeto do subcontrato.

6.1 Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao obrigadas a manter
em arquivo os contratos celebrados em que sao intervenientes pelo periodo de cinco
anos a contar da data da conclusdo das obras.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal
dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebragcdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas non.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Cldusula 22.2 RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1.

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao das prestacdes
contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencado das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;
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f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Ndo renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndao comparecer, apos segunda notificagdao, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta
aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execu¢ao dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execuc¢do da obra;

[) Se o empreiteiro ndo der inicio a execuc¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensdo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.2 do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizag¢do prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Cldusula 23.2 RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
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contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obriga¢Ges pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgdo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis
ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;

i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i.  Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutenc¢do do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3. Odireito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaracao,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver lugar.

Clausula 242 FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa com expressa renuncia a qualquer outro.
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