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PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS
Capitulo I - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 12 - Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia de procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisicdo de servicos para elaboracdo
de projeto de regularizacao e renaturalizacdo da Ribeira de Sassoeiros, melhor especificado no artigo

240 deste caderno e respetivos anexos.

Clausula 22 - Cessdo da posicdao contratual
1. Quando aplicdvel o adjudicatario ndo podera ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos

direitos e obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizacao da entidade adjudicante.

2. Para efeitos da autorizacdo prevista no numero anterior, deve ser observado o disposto no artigo
316° do Cdédigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.©18/2008, de 29 de

Janeiro na sua redacdo atual do Dec. Lei n® 111-B/2017 de 31 de agosto.

Clausula 32 - Disposicoes e Clausulas por que se rege a prestacdo do servico

1. O contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissOes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
o0rgao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de servigos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia

é determinada pela ordem pela qual séo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo prestador de servigos nos termos do disposto no

artigo 101.° do referido diploma legal.

Capitulo II - OBRIGAGCOES CONTRATUAIS

Secgdao I - Obrigacdes do adjudicatario
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Clausula 4.2 - Prestacao de servigos
1. O adjudicatario obriga-se a prestar os servicos objeto do contrato, com as caracteristicas e

qualidade definidas nas clausulas técnicas do presente caderno de encargos.

2. A Camara Municipal de Cascais (CMC) reserva-se o direito de rejeitar quaisquer servigos fornecidos

pela entidade adjudicante que ndo apresentem a qualidade e caracteristicas técnicas exigidas.

Clausula 52 - Prazo da prestacao de servigos
A prestacdo de servigos a realizar no ambito do contrato devera ser executada tendo em conta o
prazo mencionado na proposta adjudicada no maximo total de 150 dias e considerando a
calendarizacdo definida no n® 5 da clausula 24@ deste caderno, com inicio apds a data de envio da
requisicdo da Camara Municipal de Cascais, sem prejuizo das obrigacGes acessorias que devam

perdurar para além da cessacdo do mesmo.

Clausula 62 - Situagcdes imprevistas ndao imputaveis ao adjudicatario
1. Qualquer situacdo imprevista, e ndo imputavel ao adjudicatario, que obste ao regular andamento
da prestacao do servico, deve ser de imediato comunicada ao servigo competente (Unidade de
Projetos de Desenvolvimento Sustentdvel - UPDS) através do gestor do contrato conforme

cladusula 102 deste caderno.

2. Ao gestor do contrato caberad dar resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a

execucdao normal da prestacdo do servigo.

Clausula 72 - Responsabilidade
1. O adjudicatario assume integral responsabilidade pela prestacdo de servigos contratada, sendo o

Unico responsavel perante a CMC, pela boa execugdo e cumprimento da mesma.

2. O adjudicatario responde por quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes na prestagdo do servigo,
qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja 0 momento em que forem detetados, salvo se

provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos por escrito pela CMC.

3. Em qualquer altura e logo que solicitado pela CMC, o adjudicatario obriga-se a corrigir os erros, as
deficiéncias ou omissdes no prazo razoavel que lhe vier a ser fixado, sob pena de aquela mandar
executa-los a terceiros, por conta do adjudicatario, sempre que a responsabilidade dos mesmos lhe

seja imputavel.

4. As acgdes de supervisdo e controlo da CMC em nada alteram ou diminuem a responsabilidade do

adjudicatario no que se refere a prestacao do servico.

Clausula 82 - Objeto do dever de sigilo
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1. O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentacdo, técnica e nao

técnica, comercial ou outra, relativa a CMC, de que possa ter conhecimento ao abrigo do contrato.

2. A informacdao e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta

e exclusivamente a execucdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informagdo e a documentagao que forem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo adjudicatario ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou

outras entidades administrativas competentes.

Clausula 92 - Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos a contar do cumprimento ou
cessacao do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga

devidos as pessoas coletivas.

Seccao II - Obrigagcdes da Camara Municipal de Cascais

Clausula 102 -Gestor do Contrato

Sera designado o gestor do contrato para acompanhar a execucdo do mesmo.

Clausula 112 - Preco contratual
1. Pela prestacgao de servico objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente caderno de encargos, a CMC deve pagar ao adjudicatario o prego constante

da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no n.° 1 da presente clausula inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a CMC.

3. Sdo, nomeadamente, suportados pelo adjudicatario os seguintes encargos:
a) Todas as despesas relativas ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo
local de entrega;
b) Todos os encargos decorrentes da utilizacgdo de marcas registadas, patentes ou licengas;
c) Todas as deslocagOes, estadias e despesas de alimentacao;
d) Encargos com telecomunicagdes e correios;
e) Tradugdo de documentos;
f) Reproducao de documentos;

g) Equipamento e consumiveis de escritério.
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4. Todos os encargos derivados da apresentacdo da proposta, assinatura do contrato, prestacdo de

garantias e seguros sdo igualmente da conta do adjudicatario.

Clausula 122 - Precgo base

1. O preco base para a totalidade da prestacdo dos servigos é de € 74.500,00.

2. Os valores indicados ndo incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado.

3. O prego base atras mencionado foi definido tendo em conta pedido de cotacdo informal.

Clausula 132 - Condicoes de pagamento

1.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias apds a entrega das respetivas faturas, as quais
s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem, devendo conter a
mengdo do numero de compromisso e do nimero de requisicdo externa, nos termos da lei n°
8/2012 de 21 de fevereiro e do decreto -lei n® 127/2012, de 21 de junho.

Podem ser propostos pagamentos parcelares, tendo em conta o faseamento indicado no n® 5 do
artigo 240 deste caderno, nao havendo contudo lugar a adiantamentos, conforme resulta da

clausula 142 do presente caderno encargos.

Clausula 142 - Adiantamentos

No ambito do presente procedimento ndo ha lugar a adiantamentos.

Capitulo III - Penalidades contratuais e resolugédo

Clausula 152 - Penalidades contratuais

1.

Pelo ndo cumprimento pontual de obrigacbes emergentes do contrato, a CMC pode exigir ao
prestador dos servicos o pagamento de uma sangdo pecuniaria pelo incumprimento das datas e
prazos de entrega dos servigos solicitados, e por causa imputavel ao prestador dos servigos, de
montante a fixar, em funcdo da gravidade do incumprimento, até 20% do preco contratual

correspondente a fase em questao.

. Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do prestador dos servicos, a CMC pode

exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 20% do preco contratual.

Ao valor da pena pecuniaria prevista no numero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
prestador dos servicos ao abrigo do n.% 1, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva

conclusdo, tenha determinado a resolugdao do contrato.
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Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duracgdo da infracdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do prestador dos servigos e as

consequéncias do incumprimento.

A aplicacdo das sancbes previstas na presente cldusula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.° 2 do artigo 308.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

A cobranca das eventuais sangdes em que o prestador dos servigos incorra, sera efetuada, a
critério da CMC, designadamente por desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes a

verificacdo do facto que tenha dado origem a penalidade.

As sancles pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que a CMC exija uma

indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 162 - Resolugdo por parte da Camara Municipal

1.

Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, a CMC pode resolver o contrato em caso de
incumprimento definitivo por fato imputavel ao prestador do servico das suas obrigagGes
contratuais, nos termos do disposto na parte final do n.% 1 do artigo 325.9 e ainda do disposto nos
artigos 333.9 e 448.° do CCP.

No caso previsto no numero anterior, a CMC pode exigir ao prestador do servico, uma pena
pecuniaria até 10% do preco contratual, sem prejuizo de responsabilidade civil nos termos gerais

do direito.

Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva
execucao tenha determinado a resolugdo do contrato, ndo podendo, no entanto o valor da sancao
pecuniaria a pagar pelo prestador do servico, prevista no nimero anterior, ser de montante inferior

a 5 % do prego contratual.

Considera-se incumprimento definitivo do contrato, imputavel ao prestador do servigo, o atraso ou
incumprimento grave e reiterado da boa execucdo dos servicos e/ou dos prazos do fornecimento

objeto do contrato a celebrar.

Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do adjudicatario e as

consequéncias do incumprimento.

A aplicacdo das sancgbes previstas na presente cldusula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.° 2 do artigo 308.2 do CCP.
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O exercicio do direito de resolucdo previsto nos nimeros anteriores pela CMC ndo preclude o
direito de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuizos que lhe advierem da conduta do prestador

do servigo nos termos gerais do direito.

A CMC, independentemente da conduta do prestador do servico, reserva-se, ainda, o direito de

resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.° e 335.° do CCP.

A rescisdo sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de rececdao, com

a antecedéncia minima de 10 (dez) dias.

Clausula 172 - Resolugdo por parte do adjudicatario

1.

4.

O adjudicatéario pode resolver o contrato nos termos dos artigos 332.2 e 449.9 (ex vi artigo 451.9)
do CCP.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o adjudicatario pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida hd mais de 6 meses ou o

montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros.

No caso previsto no ponto 2 da presente clausula, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo enviada a entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias apods a recegao
dessa declaragdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigages em atraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.

Nos demais casos, o direito de resolucdo do contrato é exercido por via judicial.

Clausula 182 - Forgca maior

1.

3.

Ndo podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebracao do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagbes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou

administrativas injuntivas.
Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou as de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou de sociedades dos seus

subcontratados;
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b)

DeterminaglGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou 6nus

que sobre ele recaiam;

c) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas
legais;
d) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacbes do prestador de servicos cuja causa,

e)

propagacdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos nao devidas a

sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais

afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

Capitulo IV - Resolugdo de litigios

Clausula 192 - Foro competente

Para a resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa rendncia a qualquer outro.

Capitulo V - Disposicdes finais

Clausula 202 - Publicidade

O adjudicatario ndo pode fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com o

presente contrato, sem a prévia autorizagdo da CMC.

Clausula 212 - Comunicagcoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e comunicacdes entre

as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagOes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada por

escrito, nos termos definidos no nimero anterior, a outra parte.
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Clausula 222 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 232 - Legislacdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa, em particular o Cédigo dos Contratos Publicos.

PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 242 - Especificagbes técnicas

1. OBJETO

Aquisicdo de servigos pretendida, consiste na elaboragdo do Projeto de Regularizacdao Fluvial
(Anteprojeto, Projeto de Execugdo e Assisténcia Técnica) e Assisténcia Técnica Especial, para a

Regularizacdo e Renaturalizacdo da Ribeira de Sassoeiros.

2. ENQUADRAMENTO
2.1. A ribeira de Sassoeiros

A bacia hidrografica da ribeira de Sassoeiros possui uma area de cerca de 7,5 km2 de area e apresenta
uma forma alongada, com poucos afluentes, sempre de pequena dimensdo. A ribeira de Sassoeiros
desenvolve-se com uma orientacdo Norte-Sul, situando-se a cabeceira da sua bacia hidrografica na zona
denominada Cabra Figa e a foz na praia de Carcavelos, onde conflui com o rio Tejo. No total a sua

extensdo é de cerca de 8,2 km.

Na zona Norte da bacia existem duas linhas de agua principais que confluem para dar origem a ribeira de
Sassoeiros. Desde a cabeceira da bacia até as proximidades da autoestrada A5, a ribeira desenvolve-se
num vale aberto com encostas pouco declivosas, por vezes muito plano. Para jusante, a ribeira passa a
percorrer um vale muito inclinado e de encostas mais ingremes. A altitude maxima da bacia é de 155,0

metros.

A zona em estudo é caracterizada fundamentalmente por calcarios e por solos de elevado potencial de
escoamento superficial, isto &, por solos com intensidades de infiltragdo muito baixas, quando
completamente humedecidos.

O regime de escoamentos é caracterizado pela afluéncia de caudais predominantemente no periodo
compreendido entre Outubro e Marco, com um periodo de estiagem mais marcado em geral entre Abril e
Setembro. Com alguma frequéncia ocorrem situagdes de caudais de cheia que provocam inundagdes nas

margens da ribeira, tal como sucedeu em 1967 e em 2010.
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O uso do solo da bacia hidrografica da ribeira é muito variado. Praticamente toda a bacia hidrografica da
ribeira de Sassoeiros é caracterizada por zonas urbanas descontinuas sendo mais continuas a jusante da
autoestrada A5. A cabeceira da bacia é igualmente caracterizada por algumas zonas de pastagem e
sequeiro, desenvolvendo-se ainda zonas industriais e comerciais. De forma geral, a bacia apresenta,

portanto, uma area impermeabilizada de dimenséo relativamente significativa.

A crescente urbanizagdo da bacia hidrografica, que se verificou em particular na segunda metade do
século passado, veio contribuir para o agravamento dos efeitos das chuvadas intensas de curta duracdo,

com cheias mais rapidas e com caudais de ponta mais acentuados.
2.2. Estudo Prévio existente, a dar desenvolvimento

Foi ja elaborado em 2019, o “Estudo Prévio de Regularizagdo e Renaturalizacdo da Ribeira de
Sassoeiros”, com objetivos de melhoria das condigdes de vazdo e valorizagdo biofisica daquela linha de

agua.

Esta melhoria reflete-se essencialmente no reperfilamento da ribeira, com um aprofundamento e um
alargamento da secgdo transversal, em varios trogos ao longo da sua extensdo. A jusante da autoestrada
A5, estdo previstas pequenas estruturas de soleiras com fixacdo do fundo com desnivel, tendo em

atencdo o elevado declive longitudinal da ribeira.

Estdo ainda previstas quatro bacias de amortecimento de caudais, laterais & linha de agua. Estas bacias
receberdo caudais da ribeira por meio de descarregadores e as aguas ai armazenadas temporariamente

regressarao ao leito da ribeira através de condutas com valvulas de maré.

Por outro lado, pretende-se enquadrar o tragcado da ribeira dentro do programa de valorizagdo
paisagistica e ambiental das suas margens, contribuindo para uma melhor integragdo do espaco fluvial e

das zonas envolventes, em harmoniosa integragdo com as restantes areas urbanas da bacia.

Importa agora dar continuidade ao Estudo Prévio referido, por forma a permitir a concretizacdo da
empreitada. Para tal, a Camara Municipal de Cascais pretende contratar o projeto de regularizagao
fluvial, incluindo as seguintes fases: Anteprojeto, Projeto de Execugdo, Assisténcia Técnica e Assisténcia
Técnica Especial, que deverdo respeitar integralmente o disposto na Portaria n® 701-H/2008 de 29 de
Julho.

Nos pontos a seguir detalham-se as condigdes dessa contratacdo.

3. PROJETO DE REGULARIZAGCAO FLUVIAL

3.1 Objetivos e ambito do projeto
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O Projeto de regularizacdo fluvial dard sequéncia ao Estudo Prévio atras referido, e integrara e tera em
atencdo o projeto associado de arquitetura paisagista, a desenvolver também pela CMC, em contratagdo

auténoma ao de regularizagao fluvial.

Estes dois projetos (regularizacdo fluvial e arquitetura-paisagista), terdo alids de ser elaborados em
proximidade conceptual e em simultaneidade, para permitir solugdes coerentes em obra e sua posterior

manutencao.

Conceptualmente o projeto de regularizagdo fluvial devera concretizar a melhoria das condigdes de
escoamento do leito, através da melhoria das condigdes de vazao do mesmo em muitos trocos onde hoje

€ manifestamente reduzida.

Esta melhoria passa essencialmente por um reperfilamento da ribeira, com um aprofundamento e um
alargamento da seccgdo transversal da ribeira em varios trocos ao longo da sua extensdo. No troco mais a
jusante da ribeira, a jusante da autoestrada A5, estdo previstas pequenas estruturas de soleiras com

fixacdo do fundo com desnivel, tendo em atencdo o elevado declive longitudinal da ribeira.

Estdo ainda previstas quatro bacias de amortecimento de caudais, laterais a linha de agua. Estas bacias
receberdo caudais da ribeira por meio de descarregadores e as aguas ai armazenadas temporariamente

regressarao ao leito da ribeira através de condutas com valvulas de maré.

Por outro lado, pretende-se enquadrar o tracado da ribeira dentro do programa de valorizagao
paisagistica e ambiental das suas margens, contribuindo para unir melhor a integragdo do espaco fluvial

e das zonas envolventes, em harmoniosa articulagdo com as restantes areas urbanas da bacia.

E necessédrio delimitar e proteger as margens da ribeira contra as cheias de menor frequéncia,

nomeadamente as que ocorrem associadas a periodos de retorno de 100 anos.

Deverdo ser realizados os estudos hidrolégicos da bacia hidrogréfica da Ribeira de Sassoeiros, com vista
a avaliacdo e caracterizacdo das caracteristicas do escoamento superficial nas diversas secgoes
transversais da linha de agua, na zona em estudo. Estes estudos deverdo recorrer a utilizacdo de
modelos adequados ao fim em vista, e basear-se na melhor informagdo disponivel sobre as condigGes de

precipitacao no local em estudo.

A implantacdo das cotas de maxima cheia, associadas a diversos periodos de retorno devera ser feita
com base nas condigdes de escoamento dos caudais e hidrogramas de cheia que forem calculados. Estes
calculos deverdo ser desenvolvidos com base em modelos de simulagdo adequados ao fim em vista, para
caudais associados ao periodo de retorno de 100 anos. Estes cdlculos contemplardo as caracteristicas do

escoamento, tais como as alturas de agua ou as larguras superficiais de inundacdo, ao longo da ribeira.

O dimensionamento das bacias de amortecimento de caudais deverad também ser desenvolvido para as
condicBes associadas ao periodo de retorno de 100 anos. Sera feito o dimensionamento dos 6rgdos de

entrada e de saida das bacias tendo em vista a sua fungao.
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Ainda durante esta fase, em colaboragdao com a entidade adjudicante, deverdo ser definidos os diversos
materiais a utilizar e métodos construtivos a empregar, de forma a enquadrar a intervengdo no valor
global de investimento previsto para a realizagdo da obra. O projeto das infraestruturas hidraulicas

incluird o necessario equipamento hidromecanico que venha a ser definido.
3.2. Projetos e estudos a apresentar

O projetista contratado, obriga-se a elaborar e a apresentar, de acordo com os elementos a fornecer pela
CMC e em articulagio com a mesma, e tendo em consideragdao os condicionamentos locais e
regulamentos em vigor, o anteprojeto, projeto de execucdo, assisténcia técnica e assisténcia técnica

especial, de acordo com o previsto na Portaria n® 701-H/2008, de 29 de julho.

Os projetos a apresentar deverao incluir os elementos escritos e desenhados indicados na Segao XIII da
Portaria n® 701-H/2008, de 29 de julho.

Incluem-se no ambito desta aquisicdo de servicos a realizacdo de reunides de licenciamento para
respetiva aprovacao junto das entidades competentes. Os projetos deverdao cumprir todas as normas
técnicas e regulamentares especificas deste tipo de intervencdo, sendo obrigacdo do adjudicatario

proceder a eventuais retificagdes, com vista a emissdo de parecer favoravel ou aprovacao.

Durante a realizacdo das fases do projeto, a Cadmara Municipal de Cascais podera solicitar informacoes
adicionais sobre os estudos e projetos apresentados, sugerir modificagGes, aceitar ou rejeitar as solugdes
propostas pelo adjudicatario, que, neste caso, deverd apresentar novas variantes e demonstrar a sua

eficacia para os objetivos enunciados.

As pecas serao entregues em formatos normalizados DIN e acompanhadas dos respetivos ficheiros
informaticos editaveis. Os projetos resultantes da prestacdo de servigos serdo devidamente subscritos
pelos respetivos autores, devendo ser apresentados trés exemplares em papel, um deles sem
encadernacdo, e um exemplar em formato digital (CD ou DVD). Os projetos serdo acompanhados dos

respetivos termos de responsabilidades e declaragdes das associagdes ou ordens profissionais.

3.3. Assisténcia Técnica a obra

A Assisténcia Técnica serd prestada de acordo com o Artigo 9° da Portaria n® 701-H/2008, de 29 de
julho.

3.4. Assisténcia Técnica Especial a obra

A Assisténcia Técnica Especial sera prestada de acordo com o Artigo 10° da Portaria n® 701-H/2008, de
29 de julho.

3.5 Constituicdo da Equipa Técnica

A equipa de projeto serd composta pelos técnicos autores que assegurem as especialidades necessarias a
elaboracdo do definido nas presentes Condigdes Técnicas. A equipa projetista deve ainda observar o

definido pela Lei 40/2015, de 1 de junho e demais legislacdo aplicavel a qualificagdo dos técnicos
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autores. A equipa de projeto devera ser liderada por um engenheiro civil, hidraulico, que assegurara a

total coordenacdo e compatibilizacdo com todos os projetos necessarios.

4. ELEMENTOS A FORNECER AO PROJETISTA

A CMC fornecera ao projetista contratado os seguintes elementos:
e Levantamento Topografico, com escala e definicdo adequada a projeto de execugdo.
e Redes de Infraestruturas aéreas e enterradas ocorrentes na area do projeto.

e Projetos e intengdes municipais ou de licenciamento municipal na zona de estudo e suas
proximidades.

5. CALENDARIZAGAO DA SEQUENCIA DAS PRINCIPAIS ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO
PROJETO:

a) 12 Fase da entrega dos Trabalhos - Relatério Inicial: maximo de 7 dias com inicio apos a data de
envio da requisigao;

b) 22 Fase da entrega dos trabalhos - Anteprojeto: maximo de 60 dias com inicio apés a data de
envio da requisicao apds celebracdo do contrato;

c) Aprovacdao do Anteprojeto pelas entidades oficialmente competentes (estimativa): 30 dias apds a
data da entrega do Anteprojeto;

d) 32 Fase da entrega dos trabalhos - Projeto de Execucdo: 90 dias apds a aprovacdo do Anteprojeto;

d) Aprovacao do Projeto de Execucdo (estimativa): até 30 dias apds a data de entrega do Projeto de
Execucdo;

e) Prestacdo da Assisténcia Técnica: durante o prazo de realizacdo da empreitada;

f) Prestacdo da Assisténcia Técnica Especial: antes, durante e apds o prazo de realizagdo da
empreitada.
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