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CAPITULO |
Disposicoes Iniciais
Cldusula 1.° - Objeto

O presente Caderno de Encargos (CE) compreende as cldusulas a incluir no Contrato
a celebrar no dmbito do procedimento de concurso pUblico para a realizacdo da
Empreitada de “Reparagdes de redes de dguas residuais e pluvidis, incluindo ligagoes
domicilidrias durante 2020"

Cldusula 2.° - Disposi¢coes por que se rege a empreitada
1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cdédigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP"), suas revisdes e alteracdes incluindo o Decreto-Lei n.° 111-B/2017,
de 31 de agosto;

c) Ao Decreto-lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetfiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita
d construcdo, 4 revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social, &
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no frabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras de arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados
no Contrato, sem prejuizo do disposto no n® 4 do artigo 96° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no Artigo 99.° do Cddigo dos Contratos PUblicos e aceites pelo adjudicatdrio
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo; [alinea ndo aplicdvel se o
contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.° 1 e do n.° 2 do artigo
95.°do CCPJ;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, infegrado pelo programa e pelo projeto de execucdo;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado confratual ou no
caderno de encargos.

Cldusula 3.° - Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas

b) a f) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que
sdo ai indicados.
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2 - Em caso de divergéncia entre o procedimento e o projeto de execucdo, prevalece
o primeiro quanto & definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as vdarias pecas do projeto de execucdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto d localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e d disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicoes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de gquantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere &
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;
e sem prejuizo da remiss@o direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdéria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execucdo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.? 2
da cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto
aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites
pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdodigo.

Cldusula 4.° - Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do
inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos
tfrabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente co
diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo
apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.

3 - O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o empreiteiro responsdavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se fenha
refletido.

Clausula 5.° - Projeto, Telas Finais e Informagdo Técnica
(NAO APLICAVEL)
CAPITULO I
Obrigacdes do empreiteiro
SECCAO |
Preparacdo e Planeamento dos Trabalhos
Cldusula 6.° - Preparagdo e Planeamento da Execugdo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos

os frabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios d aplicacdo, em
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geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e sadde, e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, que acompanham o
projeto de execucdo;

b) Perante as enfidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos frabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento
indicado na alinea h) do n.° 4 da presente cldusula.

2 - A disponibilzacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais
e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessdrios A
execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantiir a seguranca de todas as pessoas que
frabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das
vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
quando for o caso, também para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos
possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro co dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e s técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na
fase de formacdo do contrato, devem ser por ele identificados nos 30 dias a contar da
data em que |lhe fosse exigivel a sua detecdo,

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea e);

g) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
prdatico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do
sistema ufilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a
organizacdo de frabalhos utilizados pelo empreiteiro.

h) O empreiteiro € responsdvel por providenciar e confratar, a expensas suas,
quaisquer servicos de policiamento que sejam necessdrios no decurso da obra, por
forma a garantir a seguranca e a fluidez do fréfego pedonal e automével, caso exista,
dando conhecimento prévio desse facto ao Dono da Obra.
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Clausula 7.° - Plano de frabalhos ajustado

( NAO APLICAVEL)

Cldusula 8.° - Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
( NAO APLICAVEL)

SECCAOII

Prazos de execucdo

Cldusula 9.° - Prazo de execugdo e valor base da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo;

b) O prazo de execugdo da obra é de 300 (frezentos) dias. O prazo de execucdo da
obra inicia-se na dafta da consignacdo. Dada a especificidade da empreitada de
reparagdo de roturas nas redes de dguas residuais e pluviais de saneamento, o
empreiteiro obriga-se a manter uma equipa de intervengao mesmo durante os fins-de-
semana e feriados em caso de necessidade e urgéncia.

2- O preco base que é o valor maximo que a entidade adjudicante aceita pagar é de
199.845,00€ (cento e noventa e nove mil oitocentos e quarenta e cinco euros), que
limita o preco contratual, ndo incluindo imposto sobre o valor acrescentado.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos,
imputdveis ao empreiteiro, este &€ obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias &
recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.° - Cumprimento do plano de frabalhos
(NAO APLICAVEL)
Cldusula 11.° - Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %, do preco contratual, sem prejuizo
do disposto no artigo 329.° do Cédigo dos Contratos PUblicos.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputdvel cao empreiteiro, € aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
confratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando
recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo
de execucdo do Contrato.
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Cldusula 12.° - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualguer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em
qgue tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo
da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias
para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa,
ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este
possa  tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entfidade
concessiondria ou exploradora daquele servico.

SECCAO Il
Condicodes de execucdo da empreitada
Cldusula 13.° - Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos e servigos afetados

1- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arfe e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos € com as demais
condicoes técnicas contratualmente estipuladas.

2- Relativamente das técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes
técnicas definidas nos termos da cldusula 2.°.

3- O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicGo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a
obra.

4- Constitui encargo do empreiteiro a construcdo e manutencdo das redes provisdrias
que se tornem necessdrias executar para garantir o funcionamento dos servicos de
abastecimento de dgua, levadas de rega, esgotos, energia elétrica e de
telecomunicacdes durante toda a execucdo da obra.

5- Constitui encargo do empreiteiro, todos os desvios e/ou frabalhos acessérios que se
tornem necessdrios para a execucdo das redes que estdo previstas executar neste
COoNCurso.

Cldusula 14.° - Especificacdées dos equipamentos, dos materiais e elementos de
construgao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra fterdo
a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contfratuais, com as tolerdncias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos
de construcdo que ndo correspondam ds caracteristicas da obra ou que sejam de
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qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica
utilizacdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar
nos termos dos nUmeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas
utilizadas na Unido Europeia.

4 - Quando aplicaveis, nos casos previstos nos N° 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que
o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo
fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente
aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da
obra e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com
todos os elementos técnicos necessdrios para a aplicacdo dos novos materiais e
elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de
construcdo possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no nUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
6 - Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contfratuais.
7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime
aplicdvel d sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os trabalhos
complementares.

Cldusula 15.° - Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma, materiais ou elementos de construcdo que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o
respetivo custo ou retificando-se o preco dos frabalhos em que aqgueles forem
aplicados.

2 - O disposto no nUmero anterior ndo serd aplicdvel se o empreiteiro demonstrar j&
haver adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou na
medida em que o tiver feito.

Clausula 16.° - Aprovacgdo de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas
no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-& a
aprovacdo do dono da obra.

2 - Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15
dias subseqguentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo
periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
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3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este Ihe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposicdo em conftrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo
por conta do dono da obra.

Cldusula 17.° - Reclamagdo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de
construgao

1 - Se for negada a aprovacdo dos materiqis e elementos de construcdo e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condicdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo
fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - Areclamacgdo considera -se deferida se o dono da obra ndo noftificar o empreiteiro
da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes & sua apresentacdo, exceto no caso
de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo
tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s NOVOS ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem
serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 18.° - Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem
0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunst@ncias que
modifiquem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovacdo dos matericis e elementos de construcdo poderd o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificagcdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar
de causa imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los d sua custa.

Cldusula 19.° - Aplicagdo dos materiais e elementos de construgéo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta  conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em
vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados
pelo dono da obra.

Cldusula 20.° - SubstituicGo de materiais e elementos de construgcéo

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com os necessdrios requisitos, os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejom aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
confratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar
€ que ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo
serdo da responsabilidade do empreiteiro.
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3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta
cldusula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldausula 21.° - Depédsito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados &
obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem d execucdo dos trabalhos
da empreitada.

Cldusula 22.° - Responsabilidade por trabalhos complementares.

1- O dono de obra é responsdvel pelo pagamento dos trabalhos complementares
cuja execucdo ordene ao empreiteiro.

2- O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os frabalhos complementares
que fenham por finalidade o suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados
pelo dono da obra, o qual deve enfregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro
tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucdo.

3 -S56 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares, quando o preco
desses frabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunst@ncias ndo previstas, ndo exceda 10% do preco contratual.

4 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares que resultem de
circunst@ncias imprevisiveis, ou que diligentemente ndo pudessem ser ter sido previstos
quando o preco desses trabalhos incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunst@ncias imprevisiveis, ndo exceda 40% do preco
contratual.

5- O empreiteiro deve no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo,
reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos
que sé sejam detetdveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsdvel
por metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissoes.

6- O empreiteiro é ainda responsdavel pelos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissées que, ndo podendo objetivamente ser
detetados na fase de formacdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |lhe fosse exigivel a sua
detecdo.

Clausula 23.° - Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessdrios d sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memodria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tfenham sido expressamente aceites
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pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no dmbito da
assisténcia técnica que a este compete.

Cldusula 24.° - Mengbes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor,
o empreiteiro deve dfixar no local dos trabalhos, de forma visivel, um painel de
material resistente a intempéries, de dimensdo adequada, onde conste a informacdo
com a designacdo da obra, seu valor e datas de inicio e conclusdo, do dono da obra
e do empreiteiro com mencdo do respetivo alvard ou nUmero de titulo de registo ou
dos documentos, e manter cépia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados.
O painel poderd ter outro tipo de indicacdes e/ou formatos estipulados por
organismos que eventualmente comparticipem para a execucdo da obra, sendo que
os elementos necessdrios & sua fabricacdo e montagem serdo fornecidos com a
consignacdo da obra.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo,
o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da
empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido infroduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de
frabalho em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.° - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra, nomeadamente ao betdo, as
condutas, e ds compactacdes de terrenos, bem como quaisquer outros indicados nos
elementos de solucdo da obra, para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos, sdo os previstos nos regulamentos em vigor respetivos e constituem
encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dUvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem
insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daqguelas deficiéncias ficardo
a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, por conta do dono da obra.

Cldusula 26.° - Medicbes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os frabalhos ndo previstos
no projeto e os tfrabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas
no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8° dia
do més imediatamente seguinte dquele a que respeitam, salvo se se afigurar
necessdria a utilizacdo de outros meios, ndo disponiveis nesse prazo, caso em que ndo
poderd ser excedido o prazo de 20 dias Uteis.
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3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se enconfrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucdo;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Cldausula 27.° - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no niUmero anterior, o empreiteiro
indemniza-o por fodas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas
as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicdvel a materiais e a
elementos ou processos de consfrucdo definidos neste caderno de encargos para os
quais se torne indispensdvel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono
da obra ndo indigue a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no niUmero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem
que o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar,
por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28 - Execugdo simultdnea de outros frabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préoprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma
obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, adinda que sejam de natureza
idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nUmero anterior sdo executados em colaboracdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou
outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da readlizagdo simulténea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de 10 dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas d
diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°
do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contfrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do
confrato que demonstre ter sofrido.
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SECCAO IV
Pessoal
Clausula 29.° - Obrigagodes gerais

1 - SGo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, d sua aptiddo profissional e & sua
disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da
obra, o pessoal que hagja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a quadlificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na
empreitfada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em
contfa o respetivo plano.

5 - Apds a Consignacdo da Obra e com a antecedéncia minima de 10 dias do inicio
dos trabalhos, o empreiteiro tem de fornecer ao Dono da Obra, lista com os
frabalhadores adstritos & mesma, fazendo prova de que os frabalhadores tém,
nomeadamente, saldrios em dia e que foram feitos os respetivos descontos para a
seguranca social, exercendo o Dono da Obra uma fiscalizacdo para que se dé cabal
cumprimento as situagdes previstas no artigo 1.°-A do Cddigo da Contratacdo Publica.
6 — No decorrer da obra, se se verificar alteracdes a lista de trabalhadores adstritos &
mesma, o empreiteiro deve alterar a lista com os dados dos trabalhadores adstritos &
obra em conformidade com essas alteracdes, dando conhecimento ao dono da obra
desse facto assim que possivel.

7 — O referido nos n°% 5 e 6 desta cldusula também se aplicam aos frabalhos que sejam
realizados por subempreiteiros, ndo fazendo o Dona da Obra, em qualguer dos casos,
nenhum pagamento sem que sejam regularizadas alguma das infracdes atrds
previstas, nomeadamente, regularizacdo de ordenados em atraso ou falta de
pagamento de contribuicdes obrigatdrias nos regimes de protecdo social.

Clausula 30.° - Hordrio de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos
termos da legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetfivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra [se tal for
pretendido, estabelecer na presente cldusula restricdes a realizacdo de trabalhos fora
das horas regulamentares ou por turnos].

Cldusula 31.° - Seguranga, higiene e sadde no trabalho
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1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria
ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes
autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais
obrigacoes.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar -lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
frabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes
estabelecidas nos nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a
custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem gque tal facto diminua
as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de frabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos
previstos no n.° 1 da cldusula 41.°.

5 - O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observéncia das obrigacdes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente
a todo o pessoal empregado na obra e das pessoas intervenientes tempordria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitante autorizados.

CAPITULO III
Obrigacdes do dono da obra
Clausula 32.° - Pregco e condigdes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacoes
decorrentes do confrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total
constante da proposta apresentada, acrescida de IVA & taxa legal em vigor, no caso
de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o
disposto na cldusula 26.°.

3 - Os pagamentos devidos pelo contraente pUblico devem ser efetuados no prazo de
60 dias apds a entrega das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o
vencimento da obrigacdo a que se referem. Os planos de pagamentos iniciam-se no
més 3 (trés) uma vez que nos termos do numero 2 da cldusula 26° deste caderno de
encargos, as medicoes podem ir até o 8° dia do més imediatamente seguinte aquele
a gue respeitam.

4 - As faturas elaboradas nos termos do art.® 299-B do CCP e os respetivos autos de
medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucoes fornecidos
pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir fodos os trabalhos constantes do plano de
frabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo
diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virfude de divergéncias entre
o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteludo, deve
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aqguele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura
com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os
valores por este ndo aprovados.

7 - O disposto no niUmero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no n.° 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores
desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que
vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura
emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos frabalhos de suprimento de erros e
omissoes é feito nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base Nos precos
que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.°
do CCP.

Cldusula 33.° - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do preco da obra necessdria & aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido
no nUmero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou seguro -caucdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada
d medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo
295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem
que tenha ocorrido a liberagcdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo,
ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos
termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.° - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante deducdo nos respetfivos pagamentos
contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos confratuais executados seja inferior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x Vpt-Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos frabalhos confratuadis que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=Va/Vt x V'pt-Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
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Va é o valor do adiantamento;

Vi é o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do
adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos j& deduzidos até ao més em que se processa
o reembolso.

Cldausula 35.° - Retengoes
Nos pagamentos serdo feitas as retencdes legais.
Cldusula 36.° - Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco contratual, fem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o
montante em divida 4 taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente & mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 — NGo é considerado Mora no pagamento, os casos em que o dono da obra ndo
proceda ao pagamento por se verificar o ndo cumprimento de alguma das situacdoes
previstas nos n.°s 5,6 e 7 da cldusula 29.° deste caderno de encargos e enquanto ndo
for regularizada.

Cldusula 37.° - Reviséo de pregos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mdo-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto -Lei n.° 6/2004, de 6 de
Janeiro, na modalidade de Férmula Polinomial.

2 - A revisdo de precos obedece 4 seguinte férmula: Tipo F21 do Despacho
Nn°22637/2004 (2° série) de 12 e Outubro.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de
precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAOQO YV

Seguros

Cldusula 38.° - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do confrato, as apdlices de seguro previstas
neste caderno de encargos e na legislacdo aplicAvel, devendo exibir cépia das

mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignacao.
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2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na
legislacdo aplicdvel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva
-se o direito de se substituir dquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e
ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da
rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos & obra ou co estaleiro, até
d data em que deixem de o estar.

Cldusula 39.° - Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
frabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si confratado, a qualquer
fitulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
frabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um confrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo
prépria afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, mdaqguinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automodvel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os
veiculos afetos & obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um confrato de seguro destinado a
cobrir os danos préprios do equipamento, mdquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice
deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis,
armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e mdquinas e
equipamento fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nUmero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente
obrigatdrios.

CAPITULO IV

Representacdo das partes e controlo da execucdo do contrato
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Clausula 40.° - Representagdo do empreiteiro

1- Durante a execucdo o empreiteiro é representado por um diretor de obra com
formacdo superior em Engenharia nos fermos da Lei n.° 31/2009 de 3 de Julho e da Lei
n.° 40/2015 de 1 de junho.

2- Antes da assinatura do contrato o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do
diretor de obra, provando a sua qualificagcdo técnica, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura  reconhecida, assumindo as designadas  responsabilidades e
comprometendo-se a desempenharem essas fungdes com proficiéncia e assiduidade.
Essa a declaracdo e a cdpia do documento comprovativo da habilitacdo serd
anexada ao contrato.

3- As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4- O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local
da obra sempre que para tal seja convocado.

5- O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes
a atuacdo profissional do diretor de obra.

6- Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro pode ser
representado por quem aquele indicar, mas esse técnico terd que ter habilitacdo para
cumprir com os requisitos referidos no ponto 1 e ter os poderes necessdrios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pelos trabalhos.

7- O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo
aplicdvel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e
demolicdo.

Cldusula 41.° - Representag¢do do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo
com formacdo superior em Engenharia nos termos da Lei n.° 31/2009 de 3 de Julho e
da Lein.° 40/2015 de 1 de junho.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até & data da consignacdo
ou da primeira consignacdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizagcdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito,
excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

Cldusula 42.° - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacdo sistemdtica e de fdcil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referentes no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.
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3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra
ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPiTULO V
Rececdo e liquidacdo da obra
Cldusula 43.° - Recegdo proviséria

1 - A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo
final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
proviséria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.°do CCP.

Cldusula 44.° - Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia de obra deve respeitar o despacho normativo n°? de 2014
publicado no Didrio da Republica, 2¢ série, n° 146 de 31 de Julho de 2014 e varia de
acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a)10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizdveis.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nUmero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra
qgue tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso
independente e autonomizavel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagcdo
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais
consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldusula 45.° - Recegdo definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova
vistoria & obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente
recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais
de exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma
que cumpra todas as exigéncias confratualmente previstas;
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b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou & parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no nUmero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd
fixado o prazo para a readlizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anferiores.

5 - Sdo aplicéveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realiza¢cdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam
a rececdo proviséria quanto ds mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do
artigo 398.° do CCP.

Clausula 46.° - Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo se
exigida

1. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqgueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena
importancia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove nos termos
do art.® 295, a liberacdo da caucdo destinada a garanfir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano 30% do valor da caug¢do;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucdo;
c) No terceiro ano 15% do valor da caugdo;

d) No quarto ano, 15% do valor da caug¢do;

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

2. No caso de libertacdo de garantias para os prazos definidos na 44° cldusula deste
caderno de encargos, os elementos comuns que ndo sendo autonomizdveis da
empreitada ndo perduram apds a rececdo provisdria da obra, tais como estaleiro,
PSS, topografia, etc., serGo as respetfivas garantfias libertadas em montantes
proporcionais aos restantes trabalhos, de acordo com a seguinte férmula:

] VG,ti

Vit =V x W

Onde:

- ti — Prazo de garantia definido no mapa de quantidades de trabalho (2 anos, 5 anos
ou 10 anos, outro dado pelo fabricante) definidos no Caderno de Encargos em
conformidade com arfigo 397.° do CCP;

- V].G'” — Valor das Garantias a libertar do item comum j, no periodo de garantia ti;

& — Valor das Garantias do itemn comum | (estaleiro, PSS, Limpezas, etc.);

V.
J
VpG'“ — Valor das Garantias a libertar dos trabalhos realizados, no periodo de garantia

ti;

- VpG'T — Valor Total das Garantias entregues para os trabalhos realizados (inclui

frabalhos dos itens comuns);
-%; V" - Valor Total das Garantias dos itens comuns.
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4. No que respeitam os equipamentos afetos a obra mas delas autonomizéveis, com
periodo de garantia de 2 anos, caso o empreiteiro beneficie junto do seu fornecedor
de um prazo de garantia superior ao definido fica vinculado a esse prazo de garantia,
ao abrigo do n.° 4 do arfigo 397.° do CCP.

CAPITULO VI
Disposicoes finais
Cldusula 47.° - Deveres de colaboragdo reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante & prestacdo reciproca de informacdes necessdrias & boa execucdo do
contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Cldusula 48.° - Subcontratacdo e cessdo da posi¢cdo contratual

1 - O empreiteiro pode subconfratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n° 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco
de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do
contrato, aplicando-se, com as necessdrias adaptacdes, o disposto nos n% 3 e 6 do
arfigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os frabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto & revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nUmeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo -lhe cdpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e ponfual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais € do empreiteiro, dinda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagcdo
da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo
317.°do CCP.

Cldusula 49.° - Resolugdo do contrato pelo dono da obra
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1- Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste
previstos e do direito de indemnizacdo nos termos gerais de direito o dono da obra
pode resolver o confrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

c)Se faltando & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e hora indicados pelo
dono da obra, para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal
falta aceite pelo dono da obra;

d) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

e)Se o empreiteiro ndo der inicio aos trabalhos complementares decorridos 15 dias
apos nofificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

f) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previsto no n° 1 do art.° 366°, desde que da suspensdo
advenha graves prejuizos para o interesse publico;

g) Se ocorrerem desvio ao plano de trabalhos nos fermos do disposto no art.® 404 n° 3;
h) Se n&o forem corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do art.° 397.

i) Por razdes de interesse pUblico, devidamente fundamentado.

2- Nos casos previstos no niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de
o0 dono da obra poder executar as garantias prestadas.

Clausula 50.° - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes nos termos legais e contratuais devidas, o
empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguinfes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

b) Se ndo for feita a consigna¢cdo da obra no prazo de seis meses contados da data
de celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

c) Se havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacoes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por
mais de 120 dias seguidos ou interpolados;

d) Se avaliados os trabalhos complementares e os frabalhos a menos, relativamente
ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer
uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

e) Se a suspensdo da empreitada se mantiver, por periodo superior a um quinto do
prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca maior, ou por periodo
superior a esse prazo, quando resulte de facto imputdvel ao dono da obra;

f) Se verificando-se os pressupostos do art.® 354 os danos do empreiteiro excederem
20% do preco contratual.

Cldusula 51.° - Foro competente
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Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo do Funchal, com expressa renincia
a qualquer outro.

Cldusula 52.° - Comunicagdes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagcdes e
comunicacodoes entre as partes durante a execucdo do confrato, estas devem ser
efetuadas através de correio eletrénico, devendo para o efeito os contraentes,
fornecer antes da formalizacdo do contrato, o endereco de correio eletrénico por
onde serdo feitas as noftificacdes e comunicacdes que juridicamente vinculam as
partes, sem prejuizo de indicarem outros enderecos de correio eletrénico para quem
entendam que devem ser também feitas as referidas notificacdes e comunicacdes.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada d outra parte.

Cldusula 53.° - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s@o continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.

Cldusula 54.° - Alvard ou Titulo de Registo

O Concorrente deve titular o Alvard de classificacdo de empreiteiro de obras publicas
com as autorizacoes seguintes:

a) 6° Subcategoria da 2° categoria a qual tfem de ser da classe que cubra o valor
global da sua proposta.

Cldusula 55.9 - Gestor do Contrato

Eng® Francisco Barradas como gestor do contrato com os contatos institucionais:
franciscol.barradas@cm-funchal.pt; tel: 291211000 (ext: 2105).

Cldusula 56.° - Confidencialidade e Protecdo de Dados Pessoais

1. O adjudicatdrio obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua
cessacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e
quaisquer informacdes e ou elementos que Ihe hajam sido confiados pela entidade
adjudicante ou de que tenha tido conhecimento no &dmbito do contrato ou por causa
dele.

2. Os dados pessoais a que tenha acesso ou que Ihe sejam fransmitidos pela entidade
adjudicante ao abrigo do confrato serdo tratados em estrita observ@ncia das regras e
normas da entidade adjudicante.

3.0 adjudicatdrio compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir,
adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por
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qualguer outra forma colocar & disposicdo de terceiros os dados pessodis a que tenha
acesso ou que lhe sejam fransmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do
contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por escrito, pela
entidade adjudicante.

4. No caso em que o adjudicatdrio seja autorizada pela entidade adjudicante a
subcontratar outras entidades para a prestacdo de servicos, © mesmo serd o Unico
responsavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a
atuacdo destas.

5.0 adjudicatdrio obriga-se a garantir que as empresas por este subcontratadas
cumprirdo o disposto na Lei da Prote¢cdo de Dados Pessoais (Lei n.° 67/98, de 26 de
outubro, doravante designada por LPDP) e na demais legislacdo aplicdvel, devendo
tal obrigacdo constar dos contratos escritos que adjudicatdrio celebra com outras
entfidades por si subcontratadas.

6.0 adjudicatdrio obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP e demais
legislacdo aplicdvel em matéria de tfratamento de dados pessoais e nomeadamente
a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam fransmifidos pela
entidade adjudicante Unica e exclusivamente para efeitos da prestacdo dos servicos
objeto deste contrato;

b) Observar os termos e condi¢gdes constantes dos instrumentos de legalizacdo
respeitantes aos dados tratados;

c) Manter os dados pessoais estrifamente confidenciais, cumprindo e garantindo o
cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoaqis;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o fratfamento de dados pessoais a que
a entidade adjudicante esteja vinculada, desde que tais regras Ihe sejam previamente
comunicadas;

e) Por em prdtica as medidas técnicas e de organizacdo necessdrias & protecdo dos
dados pessoaqis tratados por conta da enfidade adjudicante contra a respetiva
destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a difusdo ou o acesso
ndo autorizados, bem como contra qualguer outra forma de tratamento ilicito dos
mesmos dados pessodis;

f) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacdoes previstas no
contrato.

7.0 adjudicatdrio serd responsdvel por qualquer prejuizo em que a entidade
adjudicante venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma
e/ou dos seus colaboradores, de dados pessoais em violagcdo das normas legais
aplicéveis e/ou do disposto no contrato.

8. Para efeitos do disposto no niUmero anteriores da presente cldusula entende-se por
“colaborador” toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos &
Segunda  Outorgante, incluindo, designadamente, representantes  legais,
tfrabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e consultores,
independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o
adjudicatdrio e o referido colaborador.
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9. A obrigacdo de sigilo prevista na presente cldusula mantém-se mesmo apds a
cessacdo do presente confrato, independentemente do motivo porque ocorra.

10 — O primeiro outorgante compromete se a cumprir integralmente e sem reservas
com o estipulado na Lei de Protecdo de Dados.
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