
 
 

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

CONSULTA PRÉVIA 

N.º 7/2020 

 

Fornecimento e instalação de depósito recetor de resíduos da 
central de bombagem de esgotos do Novo Edifício  



 
 

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS 
 

PARTE I 
1. Objeto  

O objeto do contrato consiste no Fornecimento e instalação de depósito recetor de resíduos 

da central de bombagem de esgotos do Novo Edifício.    

 

2. Descrição 

 

2.1 Em linhas gerais o que se pretende com esta aquisição é o seguinte: 

 

 Fornecimento de depósito de fecais em polietileno de alta densidade (HDPE), 

reforçado, marca ACO ou equivalente, com 1500 mm de largura, 2290 mm de 

comprimento, 1830 mm de altura e capacidade de 4,35 m3 de volume total. Com 

duas tubagens de entrada DN 250, quatro tubagens de 2 1/2” para ventilação e 

cablagem, e com duas tampas de acesso ao interior do equipamento com DN 450 

mm. As características e especificidades (entradas e saídas de tubagem, tampas de 

acesso, e tubos de ligação de bombas) deverão cumprir rigorosamente as 

indicações constantes do desenho em anexo; 

 Fornecimento tubagens em PVC e execução de todas as ligações da rede de esgotos 

ao depósito; 

 Desmonte do sistema de bombagem existente; 

 Instalação e ligação, no novo depósito, do sistema de bombagem existente, 

incluindo boias de nível, sondas, tubagem de ligação e cablagem; 

 Verificação e arranque para depósito e inspeção geral de todas as conexões, 

incluindo tubagem, componentes eletromecânicos e configuração de painel de 

controlo; 

 Formação à equipa técnica residente, sobre funcionamento básico do equipamento 

e necessidades de manutenção; 

 Elaboração e envio de relatório de SPM do fabricante.  

 

2.2 Dada a natureza dos trabalhos, bem como os condicionamentos relativos à desativação 

temporária da rede de esgotos, os trabalhos de ligação de tubagens e ligação do sistema 

de bombagem, deverão ser executados fora dos dias úteis (sábado ou/e domingo).    

 

3. Local de entrega/instalação dos bens  

Os bens serão entregues nas instalações da Assembleia da República sitas no denominado 

Novo Edifício    

 

4. Prazo de entrega/instalação 

4.1 O fornecimento deverá ser integralmente executado no prazo de 30 dias a contar da 

data da notificação da assinatura do contrato. 

4.2 A instalação/colocação no local do depósito e toda a preparação para as ligações 

deverão ser executadas no prazo máximo de 5 dias (dias uteis da semana), sendo que os 

trabalhos finais de ligação de tubagens e ligação do sistema de bombagem deverão ser 

executados fora dos dias úteis (ao sábado ou/e domingo) por forma a não perturbar o 

normal funcionamento da rede de esgotos do edifício durante os dias úteis.    

 

5. Pagamentos 

Pelo fornecimento dos bens e execução da instalação, a Assembleia da República pagará 

o preço total constante da proposta, que não poderá exceder 19.900,00 €. 
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6. Garantia 

O adjudicatário garantirá, sem qualquer encargo para a entidade adjudicante, os bens 

fornecidos, pelo prazo indicado na sua proposta, que não pode ser inferior a dois anos.  

 

7. Caução  

Não é exigida a prestação de caução, mas a Assembleia da República poderá, se assim o 

entender, proceder à retenção de até 10 % do valor dos pagamentos a efetuar. 

 

8. Multas por violação dos prazos contratuais  

8.1. Se o adjudicatário não concluir o fornecimento/instalação no prazo contratualmente 

estabelecido, acrescido de prorrogações graciosas ou legais, ser-lhe-ão aplicadas, até ao 

fim dos trabalhos ou à rescisão do Contrato, as multas contratuais diárias seguintes: 1 por 

mil do valor de adjudicação no primeiro período correspondente a um décimo do referido 

prazo; 

Em cada período subsequente de igual duração a multa sofrerá um aumento de 0,5 por 

mil até atingir o máximo de 2 por mil, sem contudo e na sua globalidade poder vir a 

exceder 20 por cento do valor de adjudicação. 

8.2. As multas poderão ser, a requerimento do adjudicatário ou por iniciativa do 

adjudicante, reduzidas a montante adequado ou anuladas sempre que se verifique que os 

trabalhos foram bem executadas, que o atraso havido na conclusão ou no início dos 

trabalhos não foi motivado por incúria ou má orientação dos mesmos pelo adjudicatário, 

e se mostrem desajustadas em relação aos prejuízos reais sofridos pela entidade 

adjudicante.  

 

9. Sigilo  

9.1. O adjudicatário garantirá a confidencialidade e não utilização, para quaisquer efeitos 

promocionais, sem o prévio consentimento da Assembleia da República, no que concerne 

à utilização de fotos, plantas/desenhos ou outros documentos respeitantes à execução da 

obra. 

9.2. O adjudicatário garantirá o mais absoluto sigilo quanto a informações que os seus 

técnicos venham a ter conhecimento relacionadas com a atividade da entidade 

adjudicante.    

 

10. Condicionamento de ruídos e horários 

O desenvolvimento da obra deverá ter em atenção e ajustar-se aos trabalhos 

parlamentares por forma a não os perturbar.   

 

 
 

 

 


