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Capitulo | - Disposic¢des Iniciais

Clausula 1.2
(Objeto)
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do concurso publico para a formacéo do contrato de empreitada de obras publicas que
tem por objeto as “Obras de reparacdo e pintura de fachadas e muros de delimitacdo do

edificio da Policia Municipal”.

Clausula 2.2
(DisposicBes por que se rege a empreitada)
1 - A execucao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
gque dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislacéo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagcdes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissfes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do dispds-
to no artigo 61.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucdo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
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h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2
(Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada)

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b)
a h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execuc¢éo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medi¢Bes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que
se refere & natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos
artigos 50.° e 61.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
cladusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo cadigo.

5 - Consideram-se ndo escritos os termos e condi¢cdes constantes da proposta nao
admitidas por este caderno de encargos e que possam nao ter sido detetadas em fase de
formacdo do contrato, sempre que o regulamento do procedimento ndo tenha admitido a

apresentacéo de propostas variantes.

Clausula 4.2
(Esclarecimento de duvidas)

1 - As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execuc¢éo
dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execucéo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacéo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela

execugao.
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3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responséavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢éo e

reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2
(Projeto)
1 - O projeto de execugéo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
2 - O projeto de execucdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do Cddigo dos

Contratos Publicos.

Clausula 6.2
(Local de execucédo da obra)
Os trabalhos de empreitada que constituem objeto do contrato serdo executados na

cidade do Porto, mais concretamente na Rua 13 - Bairro Rainha Dona Leonor.

Capitulo Il - Obrigacdes do Empreiteiro

Seccéo | - Preparacdo e Planeamento dos Trabalhos

Clausula 7.2
(Preparacéo e planeamento da execucéo da obra)
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacgéo, planeamento e coordenacéo de todos 0s
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacao, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano
de prevencéo e gestdo de residuos de construgao e demoligdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacéo
dos trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na
alinea i) do n.° 6 da presente clausula;

c) Perante terceiros pela seguranca e policiamento da obra, implementacdo de
medidas e condi¢Bes de seguranca no estaleiro e em toda a zona de implantagéo

da obra, salvaguardando o publico em geral.
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2 — No cumprimento do disposto nas alineas do nimero anterior, mais concretamente, da
alinea a) e b), o empreiteiro, para efeitos de planeamento da obra e sua gestéo diaria, devera ter
em consideracdo as dificuldades e impedimentos normais decorrentes do circunstancialismo
referido no n.° 2 da clausula anterior.

3 — De igual modo, porque a obra podera ser consignada em qualquer altura do ano, nos
termos da clausula 10.°, o empreiteiro, por prudéncia, na preparacdo e planeamento de todos os
trabalhos necessdarios para a execucdo da empreitada, deverd acautelar e antecipar a
possibilidade de os trabalhos poderem ser realizados em condigGes atmosféricas desfavoraveis,
designadamente de pluviosidade.

4 - A disponibiliza¢do e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realiza¢éo
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucao da
obra, desighadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos sub-
empreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia
das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao
dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0S mesmos possam
originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

6 - A preparacéo e o planeamento da execucéo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

d) A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na

realizacdo dos trabalhos;

Mod 155/2 - Caderno de Encargos Empreitada 5



)

)

h)

A apresentagdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgéo,
pormenores de execucao e elementos do projeto:

i. Telas finais
A elaboracéo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do Cédigo dos Contratos Publicos;
A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);
A elaboragédo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungéo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular

as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 8.2

(Plano de trabalhos ajustado)

1 — No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebracéo do contrato, o dono da obra

pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacéo, que densifique e concretize o

plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da consignacéo, ou da notificacdo do plano

final de consignacéo, se for esse o caso, deve o empreiteiro apresentar o plano de trabalhos

ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéo a metodologia fixada

no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do pre¢o contratual, nem

a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragées aos prazos parciais definidos no

plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessério a

adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a)

b)

c)

d)

Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necesséria,
em cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execucao da empreitada;

Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de

encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,

do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Mod 155/2 - Caderno de Encargos Empreitada 6



Clausula 9.2
(Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos)

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do Cédigo dos Contratos
Publicos.

3 - Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢éo que
sejam necessarias a recuperacédo do atraso verificado.

4 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do Cdadigo dos Contratos Publicos, o
dono da obra pronuncia-se sobre as alteragfes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4
da presente clausula no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo do
novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nédo
resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucéo.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 10.2
(Consignacdao da obra)

1.- Sem prejuizo do disposto no artigo 360.° do Cbodigo dos Contratos Publicos, a
consignacao da obra, que podera ocorrer em qualquer altura do ano, serd concluida no prazo
méaximo de 30 dias apds a data da entrada em vigor do contrato, no caso de consignacgéao total ou
da primeira consignacao parcial, nos termos do disposto no artigo 359.° do mesmo cadigo.

2.- O dono da obra notificard o empreiteiro para a consignagdo da obra, nos termos do
disposto no artigo 359.° do Cédigo dos Contratos Publicos, com 5 (cinco) dias de antecedéncia do

ato agendado.
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Seccéo Il - Prazos de Execucéo

Clausula 11.°
(Prazo de execucéo da empreitada)

1 - O empreiteiro obriga-se a iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da
consignacao total ou da primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja
posterior.

2 - O prazo global para a concluséo integral dos trabalhos de empreitada € de 120 (cento
e vinte) dias de calendario contados da data da consignacao da obra, devendo os trabalhos estar
perfeita e integralmente concluidos, cumprido que esteja aquele prazo.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relagéo
ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacéo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

4 — A mora no cumprimento do prazo de execuc¢do da obra previsto no n.° 2, em medida
igual a trés meses, representa, para efeitos do disposto na alinea a) do n.° 1 do artigo 333.° do
Cédigo dos Contratos Puablicos, o incumprimento definitivo do contrato.

5 — Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 12.°
(Prorrogacéo do prazo de execucédo da empreitada)

1 — Para além dos casos expressamente previstos no Cédigo dos Contratos Publicos ou
no presente de caderno de encargos, sé ha lugar a prorrogacdo do prazo de execucdo da
empreitada, a requerimento escrito e fundamentado do empreiteiro, se o dono da obra tiver dado
causa a perturbacdo dos trabalhos ou ela decorra de facto, comprovadamente, ndo imputéavel ao
empreiteiro, e se a mesma comprometer o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

2 — Se, no prazo de 10 (dez) dias a contar da rece¢éo do pedido de prorrogacdo de prazo
de execucdo da obra, o dono da obra ndo se pronunciar expressamente, por escrito, sobre o

mesmo, deve aquele considerar-se, para todos os efeitos, recusado.

Clausula 13.2
(Cumprimento do plano de trabalhos)
1 - O empreiteiro informa quinzenalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios
gue se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsbes do plano em vigor, sempre com referéncia aos meios humanos e materiais que, no

periodo em causa, estiveram efetivamente afetos aos trabalhos.
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2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pbr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 9.2

Clausula 14.2
(Multas por violacdo dos prazos contratuais)

1 - Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execuc¢éo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%o do prego contratual.

2 — Em caso de incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execuc¢do da obra, por
facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia
de atraso, em montante correspondente a metade da estabelecida no nimero anterior e calculada
pela mesma forma sobre o valor dos trabalhos em atraso.

3 — O dono da obra poderd aplicar as sanc¢des contratuais previstas nos termos dos

nameros anteriores até a notificacdo da conta final da empreitada.

Clausula 15.2
(Incumprimento do plano de trabalhos)

1 - Se o empreiteiro ndo der cumprimento ao plano de trabalhos por si préprio apresentado
ou que Ihe haja sido notificado nos termos das clausulas que antecedem, o dono da obra podera
requerer a posse administrativa das obras, bem como dos materiais, edificacdes, estaleiros,
ferramentas, maquinas e veiculos nela existentes, encarregando pessoa idénea da geréncia e
administragdo da empreitada por conta do empreiteiro e procedendo aos inventarios, medi¢bes e
avaliagBes necessarios.

2 — Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de mora ou de incumprimento definitivo de
todo ou parte dos trabalhos de execugdo da obra, o dono da obra poderd requerer a posse
administrativa das obras, em parte ou no seu todo, nos termos do n.° 1, a fim de promover a

execucao dos trabalhos em atraso, sem resolucéo do contrato de empreitada.

Clausula 16.2
(Atos e direitos de terceiros)
1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome

conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o
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dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessérias para diminuir ou recuperar tais
atrasos.

2 — Excluem-se do disposto no nimero anterior as eventuais perturbacdes que resultem
da circunstancia referida no n.° 2 da clausula 6.°, por forca do previsto no nimero 2 da clausula 7.2

3 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever
ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccéo Il - Condicdes de Execucdo da Empreitada

Cladusula 17.2
(Condicbes gerais de execucéo dos trabalhos)

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢ces
técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas

para a obra.

Clausula 18.2
(Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos)

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem
como as ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigag&o de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes (trabalhos complementares resultantes de circunstancias ndo previstas) que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a
obrigacéo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucéo.

3 - O empreiteiro ndo podera executar quaisquer trabalhos de suprimento de erros e

omissdes sem receber, do dono da obra, ordem expressa para o efeito.
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4 - SO sera ordenada a execucao de trabalhos complementares destinados ao suprimento
de erros e omissGes quando o somatério do prego atribuido a tais trabalhos com o preco de
anteriores trabalhos da mesma natureza nao previsivel, ndo exceder 10% do preco contratual, nos

termos definidos na alinea b), do n.° 2 do artigo 370.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 19.2
(Alteracbes ao projeto propostas pelo empreiteiro)

1.- Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2.- Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solu¢éo seguida, com indicagdo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes
de qualidade da mesma.

3.— Nado podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto

propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 20.2
(Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos)

1.- Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da
obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do Cédigo dos Contratos Publicos, e
manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na
referida alinea, consoante os casos.

2.- O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragcfes
que neles hajam sido introduzidas.

3.- O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢cédo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos
de trabalho aplicaveis.

4.- Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 21.2

(Ensaios)
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1.- Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sédo os especificados no caderno de encargos e 0s previstos
nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2.- Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3.- No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 22.2
(Medicdes)

1.- As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra
com a colaboracdo do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2.- As medicdes séo efetuadas com a periodicidade prevista no caderno de encargos.

3.— Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢Bes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 23.2

(Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados)

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢cdo que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcéo
ou de processos de construgcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2.- Do mesmo modo sdo da responsabilidade do empreiteiro a obtencdo de todas as
licencas indispensaveis a execuc¢éo dos trabalhos, designadamente a licenca especial de ruido.

3 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucédo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados nos nimeros anteriores, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.
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Clausula 24.2
(Execucédo simultanea de outros trabalhos no local da obra)

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néao
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no ndmero anterior sdo executados em colaboragcdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros
prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacao simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1,
deve apresentar a sua reclamacéo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execucgdo da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposi¢cdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a
efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacéo da obra, e
b) Indemnizagcdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do

contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 25.2
(Outros encargos do empreiteiro)

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacéo de todos
0S prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuagdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do

procedimento, quando exigiveis, e as despesas inerentes a celebragéo do contrato.

Mod 155/2 - Caderno de Encargos Empreitada 13



Clausula 26.2
(Custos de fiscalizagéo)

1 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste
caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, proceda a execucdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o dono de obra exigir-lhe-4 o pagamento dos acréscimos de
custos de horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacéo.

2 - Verificando-se incumprimento, pelo empreiteiro, dos prazos contratualmente acordados
para a execugdo da empreitada, por causa que Ihe seja imputavel, fica aquele obrigado a ressarcir
0 dono de obra pelos prejuizos por este sofridos, decorrentes dos encargos a suportar com 0s
servigos complementares de fiscaliza¢é@o até a concluséo da obra.

3 - A indemnizacdo a que se reporta 0 normativo anterior pré-liquida-se, desde ja, no
montante correspondente ao valor faturado pela fiscalizagdo por forca da execugdo dos
correlativos servigcos complementares.

4 - Para o efeito previsto nos normativos anteriores, o crédito do dono de obra sera
satisfeito pela retencdo das quantias devidas nos pagamentos a realizar ao empreiteiro,
procedendo-se a deducdo da correspondente quantia dos pagamentos a efetuar, ou por recurso a
caucdo e sempre sem prejuizo do recurso ao instituto da compensac¢éo, nos termos do disposto
no artigo 848.° do Cadigo Civil.

5 - Caso pretenda ampliar os servi¢os de trabalho, o empreiteiro deve apresentar proposta
com novo horario de trabalho, para apreciagdo do dono de obra.

6 - Compete também ao empreiteiro suportar os custos de fiscalizacdo para
acompanhamento dos trabalhos de correcdo de deficiéncias ou trabalhos em falta, apos a vistoria

para efeitos da rececdo proviséria e durante o periodo de garantia.

Seccéo IV - Pessoal

Clausula 27.2
(ObrigacGes gerais)

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucado da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.
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4 - As guantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 28.°
(Horério de trabalho)

1.- O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, 0 comunique ao dono da obra e obtenha deste autorizagdo e dé a conhecer,
por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra,
sendo aplicavel, com as devidas adaptacdes, o previsto na clausula 26.°.

2.- A execucdo de trabalhos fora do horario de trabalho em incumprimento do estabelecido
no numero anterior, determina a possibilidade de o dono da obra aplicar ao empreiteiro uma
sangao contratual no valor de € 1.000,00 (mil euros), sem prejuizo da prerrogativa do dono da
obra determinar a destruicdo e repeticdo dos trabalhos executados caso ndo consiga aferir se o0s
mesmos foram executados de acordo com o projeto de execucdo e em conformidade com as
regras da arte.

Clausula 29.2
(Segurancga, higiene e saide no trabalho)

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ges legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguran¢ca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos nuameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 30.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obriga¢c@es previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.
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Secc¢do V - Seguros

Clausula 30.2
(Contratos de seguro)

1.- O empreiteiro devera, com a celebracao do contrato de empreitada, contratar e manter
em vigor os seguros necessarios e adequados a garantir uma efetiva e compreensiva cobertura
dos riscos inerentes ao desenvolvimento das atividades integradas no objeto do contrato de
empreitada.

2.- Para além de outros exigidos por lei em vigor & data da celebragéo do contrato de
empreitada, ou imposto por lei sucessiva, 0 empreiteiro contratara e mantera, a sua custa e sem
franquia, desde a data da consignacdo e até a rececdo provisoria total da obra, os seguros

seguintes:

a) Seguro de responsabilidade civil cruzada, com o capital seguro
correspondente a 100% do prego contratual, garantindo a indemnizacdo de
todos e quaisquer danos, pessoais e patrimoniais sofridos por quaisquer
pessoas, que venham a ocorrer no decurso da prestagdo contratual, por acdo
ou omissao do pessoal ou do equipamento do empreiteiro, dos subcontratados
ou de terceiros a quem recorra por subcontratacdo, tarefa ou a quem autorize

ou tolere a execucgao de trabalhos;

b) Seguro de acidentes de trabalho, abrangendo todos os trabalhadores, do
empreiteiro ou de qualquer subcontratado, considerando para aquele efeito
todas as pessoas vinculadas por contrato de trabalho ou equiparado,
praticantes, aprendizes, estagiarios e demais situacdes de formacgéo
profissional, bem como aqueles que, considerando-se na dependéncia
econOmica do empreiteiro ou subempreiteiros, prestem, isoladamente ou em

conjunto, servigos.

3.- O dono da obra e os seus representantes deverdo ser indicados como segurados nas
apolices de seguro identificadas no nimero anterior, devendo o cancelamento, suspenséo,
modificacéo ou substituicdo de quaisquer apdlices ser previamente aprovados pelo dono da obra.

4.- O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cOpias das apdlices de seguro
identificadas no n.° 2 do presente artigo, bem como comprovativo da realizacdo do respetivo
pagamento.

5.- Os seguros previstos no presente caderno de encargos constituem encargo Unico e

exclusivo do empreiteiro ou dos seus eventuais subcontratados, em nada, porém, diminuindo ou
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restringindo as obrigagfes e as responsabilidades, legais e contratuais, do empreiteiro perante o
dono obra e perante terceiros.

6.- Caso o empreiteiro, devidamente interpelado para cumprimento do disposto no n.° 4,
nao apresente elementos que comprovem o cumprimento integral das obrigacdes prescritas no n.°
2 do presente artigo, podera o dono da obra ordenar, com tal fundamento e nos termos do artigo
365.° do Codigo dos Contratos Publicos, a suspensdo da execucdo dos trabalhos ou,
alternativamente, aplicar uma sangéo contratual pecuniaria diaria, em valor correspondente a 0,5
(por mil) do preco contratual até efetivo cumprimento da obrigacéo imposta.

7.- O retardamento da consignacao da obra, a sua suspensdo ou 0 atraso na execucédo da
obra em virtude o incumprimento, pelo empreiteiro, da obrigagédo prevista nos nimeros anteriores
constitui facto imputavel, a titulo exclusivo, ao empreiteiro, com as consequéncias previstas no

artigo 325.°, n.° 2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 31.2
(Outros sinistros)

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomoc¢éo prépria por si afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo
que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos 0os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os
riscos de circulagdo (ramo automaovel).

4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.
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Capitulo Il - Obrigacdes do Dono da Obra

Clausula 32.2
(Preco e condi¢cdes de pagamento)

1 - O preco base do procedimento é o de € 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil euros),
significando este o preco maximo que o dono da obra se dispde a pagar pela execucao de todas
as prestacdes que constituem objeto do contrato a celebrar.

2 - Pela execucéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢c6es decorrentes
do contrato, o dono da obra pagara ao empreiteiro a quantia total indicada na sua proposta.

3 - O IVA serd liquidado nos termos do disposto na alinea j) do n.° 1 do artigo 2.° do
Cédigo do IVA.

4- Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medi¢Bes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
222,

5 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a
apresentacao da respetiva fatura.

6 - As faturas e os respetivos autos de medicao sdo elaborados de acordo com o0 modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

7 - Cada auto de medigéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgédo pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada a realiza¢éo completa daqueles.

8 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

9 - O pagamento dos trabalhos complementares (na modalidade de trabalhos a mais e de
trabalhos de suprimento de erros e omiss@es) € feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos
do artigo 373.° do Cdédigo dos Contratos Publicos.

10 - O empreiteiro, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 97.° do Cdodigo dos Contratos
Publicos, sera remunerado pelas prestacdes contratuais que executar, nao estando ali
compreendido o pagamento de quaisquer trabalhos que, apesar de previstos nas medi¢des, ndo
tenham sido efetivamente executados.

11.- No ambito da execucdo do presente contrato, o empreiteiro fica obrigado, em
conformidade com o disposto no artigo 299.°-B do Cédigo dos Contratos Publicos, a emitir faturas

eletrénicas.
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Clausula 33.2
(Adiantamentos ao empreiteiro)
O dono da obra nao efetuara adiantamentos de preco por conta das prestacdes a realizar
ou de atos preparatérios ou acessorios das mesmas, salvo havendo fundamento de modificacédo
do contrato que justifique uma alteracao de tal regime e no quadro dos limites previstos para essa

modificacdo no Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 34.2
(Descontos nos pagamentos)

1 - Para refor¢o da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigagBes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,
garantia bancéria ou seguro-caugéo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento

para a caucao referida no nimero anterior.

Clausula 35.2
(Mora no pagamento)
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacées de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, pelo
periodo correspondente a mora, calculados a taxa de juro fixada no n.° 2 do artigo 806.° do Cédigo

Civil para o incumprimento das obrigacdes civis.

Clausula 36.2
(Revisdo de precos)

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragcdo dos custos de méo-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucédo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula: FO6 — Reabilitacdo média em
edificios.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de
precos da empreitada sao incluidos nas situacdes de trabalhos.

4 — Caso a revisdo de precos venha a ser de sinal negativo, o empreiteiro fica obrigado a
proceder ao pagamento do valor em divida ao dono da obra no prazo de oito dias a contar da
respetiva notificacdo, sob pena de execucdo da caucéo prestada com vista a garantir o exato e

pontual cumprimento das obrigacdes contratuais.
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Capitulo IV - Representacdo das Partes e Controlo da Execucédo do Contrato

Clausula 37.2
(Representacédo do empreiteiro)

1 - Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou
no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: engenheiro técnico civil ou
arquiteto.

3 - Apés a assinatura do contrato e antes da consignacgdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma
declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela dire¢éo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao
com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagcBes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da
execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessérios para
responder, perante o diretor de fiscaliza¢@o da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

Clausula 38.2
(Representacdo do dono da obra)
1 - Durante a execucgdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagcao da
obra, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.
2.- O dono da obra designara um seu colaborador como gestor do contrato, nos termos e
para efeitos do disposto no artigo 290.° - A do Codigo dos Contratos Publicos, na redacao que lhe
foi dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, ficando reservado ao 6rgdo decisor do

contraente pulblico a competéncia para a emissdo de declaragdes negociais e de atos que
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revistam a natureza de atos administrativos respeitantes a interpretacéo, a validade, a execucgao,
modificacéo ou resolucéo do contrato.

3 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra
que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

4 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacéo, resolucéo ou revogacdo do contrato, e ainda quanto aos seguintes atos:

a) Deferimento de pretensdes de modifica¢éo do plano de trabalhos;

b) Deferimento de pretensdes de prorrogacbes de prazos de execucao;

c) Deferimento de pretensdes de reposicéo do equilibrio econémico-financeiro do
contrato;

d) Imposicdo de trabalhos a mais e aprovacdo dos respetivos precos, bem a
supressdo de trabalhos contratuais;

e) Aceitacdo ou rejeicdo de trabalhos de suprimento de erros ou omissées do
caderno de encargos;

f)  Qualquer decisdo que envolva a realizacdo de despesa adicional pelo dono da
obra;

5 - As comunicagtes do representante designado diretamente pelo dono da obra vinculam

este no que respeita as matérias identificadas no nimero anterior.

Clausula 39.2
(Livro de registo da obra)

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao
dos trabalhos.

2 - Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do Codigo dos Contratos Publicos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdi¢éo sobre os trabalhos.
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Capitulo V - Rececdao e Liquidacdo da Obra

Clausula 40.2
(Rececdo proviséria)

1 - A rececao proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja toda concluida, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total de execucéo da obra.

2 - Fica expressamente excluida a rececdo proviséria de partes da obra, nos termos do
disposto no n.° 3 do artigo 395.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3 — O empreiteiro devera instruir o seu pedido de vistoria com a apresentacdo ao dono da
obra dos elementos seguintes:

a) Telas finais;

4 — A falta na apresentacdo pelo empreiteiro dos elementos referenciados no ndmero
anterior habilita o dono da obra a considerar ndo estarem cumpridas todas as obrigacfes
contratuais, nos termos do disposto na alinea a), do n.° 2 do artigo 394.° do Cddigo dos Contratos
Publicos.

5 — Em caso de incumprimento pelo empreiteiro de apresentagcdo dos documentos
mencionados no n.° 2 do presente artigo, depois de notificado expressamente para o efeito,
podera o dono da obra, em alternativa:

a) Aplicar uma multa contratual no montante de € 1.000;
b) Encomendar a terceiro a sua execucdo, para tanto retendo dos pagamentos o
montante necessario ao seu pagamento ou executando a caugédo prestada.

6 - Atenta a especificidade da obra, ficard contratualmente excluida a rececéo provisoria
parcial da obra, nos termos do n.° 3 do artigo 395.° do Cédigo dos Contratos Publicos'.

7 — Sem prejuizo do disposto no namero anterior, no termo de cada um do(s) prazo (s)
parciais (vinculativos) previstos no presente caderno de encargos sera realizada uma vistoria,
mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, que tera somente por efeito
determinar se os respetivos trabalhos se encontram concluidos de forma perfeita e tempestiva.

8 — O procedimento de recec¢éo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°

do Cadigo dos Contratos Publicos.

Clausula 41.2
(Prazo de garantia)
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais

ou instalacdes técnicas;
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c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis;

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicBes e os trabalhos de conservacédo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua

utilizagd@o para os fins a que se destina.

Clausula 42.2
(Rececéo definitiva)

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condi¢des de funcionamento e conservacgéo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais
de exploracdo, operacédo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de
forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no niumero anterior, o0 dono da obra fixa 0 prazo para a sua correcao dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizagao

de uma nova vistoria nos termos dos nliimeros anteriores.

Clausula 43.2
(Restituicdo dos depdésitos e quantias retidas e liberacdo da caucéo)

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
gue hajam sido detetados até ao momento da liberagéo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e néo corrigidos como sendo de pequena importadncia e ndo justificativos da néo
liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual

cumprimento das obriga¢gBGes contratuais, nos seguintes termos:
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a) 25 % do valor da caucéo, no prazo de 30 (trinta) dias apds o termo do segundo
ano do prazo a que estdo sujeitas as obrigac6es de correcdo de defeitos,
designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 (trinta) dias apds o termo de cada ano
adicional do prazo a que estéo sujeitas as obrigacdes de correcéo de defeitos, na
propor¢cdo do tempo decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no
prazo de 30 (trinta) dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido
novo ano.

3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucédo prevista

no ndimero anterior é promovida na proporcao do valor respeitante a recepcao parcial.

Capitulo VI - Disposicdes Finais

Clausula 44.2
(Deveres de informacgéo)

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de 10 (dez) dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar

a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugédo do contrato.

Clausula 45.2
(Subcontratacéao)

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do
Cddigo dos Contratos Publicos.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execucdo quando
ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do Cédigo dos Contratos Publicos, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do Cddigo dos Contratos Publicos, devendo ser especificados os

trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.
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4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizac&o
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do Codigo dos Contratos Publicos,
comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

Clausula 46.2
(Cesséo da posicédo contratual)

1 - A cessdo da posicdo contratual por parte do empreiteiro, salvo quando legalmente
vedada, nos termos previstos no artigo 317.° do Cédigo dos Contratos Publicos, depende de
autorizacdo prévia escrita por parte do dono da obra e, ainda, do cumprimento do disposto no n.° 2
do artigo 318.° do referido Cédigo.

2 - A apresentacao, por parte do empreiteiro, do pedido de autorizagdo do dono da obra
ndo suspende a normal execucdo do contrato, permanecendo o0 empreiteiro integralmente
obrigado ao perfeito e pontual cumprimento das suas obriga¢fes contratuais.

3 - O dono da obra autorizara ou ndo a pretendida cess@o de posicdo contratual por
consideracgdo de critérios de legalidade e oportunidade.

4 - Caso o dono da obra ndo emita autoriza¢do prévia escrita para a pretendida cessdo de
posi¢do contratual no prazo de 8 (oito) dias contados da apresentacédo do respetivo requerimento,
considera-se a pretensao indeferida.

5 - A cessao de posicao contratual pelo contraente publico produzir-se-a por notificagdo
dirigida ao empreiteiro, sem prejuizo do disposto no artigo 324.° do Codigo dos Contratos

Publicos.

Clausula 47.2?
(Cesséao da posicédo contratual por incumprimento do empreiteiro)
1.- O contrato consagrard a prerrogativa de autoridade do dono da obra, nos termos
previstos no artigo 318.°-A, do Cdadigo dos Contratos Publicos, de impor ao empreiteiro a cesséo,
por este, da sua posi¢cdo no contrato, em caso de incumprimento, por este, das suas obrigacdes,

sempre que se mostrem reunidos 0s pressupostos para a resolucdo do contrato.

* Eliminar no caso de procedimento de ajuste direto em que tenha sido convidada apenas uma entidade a apresentar proposta.
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2.- A cessdo da posicao contratual ocorrera por mero efeito de ato do dono da obra, sendo

eficaz a partir da data indicada por este.

Clausula 48.2
(Confidencialidade e Protecao de Dados Pessoais)

1.- O empreiteiro obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua cessacao,
a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informacdes e
ou elementos que lhe hajam sido confiados pelo contraente publico ou de que tenha tido
conhecimento no Ambito do contrato ou por causa dele.

2.- Os dados pessoais a que 0 empreiteiro tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos
pelo dono da obra, ao abrigo do contrato, serdo tratados em estrita observancia das regras e
normas do contraente publico.

3.- O empreiteiro compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar
a disposicdo de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos
pelo dono da obra, ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido,
por escrito, pelo dono da obra.

4.- No caso em que o empreiteiro seja autorizado pelo contraente publico a subcontratar
outras entidades para a realizacdo da sua prestagdo contratual, o mesmo serd o Unico
responsavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuagéo destas.

5.- O empreiteiro obriga-se a garantir que as empresas por si subcontratadas cumprirdo o
disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei n.° 67/98, de 26 de outubro, doravante
designada por LPDP), e na demais legislacdo aplicavel, em particular o Regulamento (EU)
2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, devendo tal
obrigacado constar dos contratos escritos que o prestador de servicos celebre com outras
entidades por si subcontratadas.

6.- O empreiteiro obriga-se, em matéria de tratamento de dados pessoais, nomeadamente

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pelo dono da obra Unica e exclusivamente para efeitos da
realizacdo das prestacdes compreendidas no objeto do presente contrato;

b) Observar os termos e condigbes constantes dos instrumentos de
legalizacado respeitantes aos dados tratados;

c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garan-
tindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos més-

mos dados pessoais;
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d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados
pessoais a que o dono da obra esteja vinculado, desde que tais regras Ihe
sejam previamente comunicadas;

e) Por em pratica as medidas técnicas e de organizacdo necessarias a
protecdo dos dados pessoais tratados por conta do dono da obra contra a
respetiva destruicao, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracao, a
difusdo ou o acesso ndo autorizado, bem como contra qualquer outra
forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Prestar ao dono da obra toda a colaboracdo de que esta careca para
esclarecer qualquer questdo relacionada com o tratamento de dados
pessoais efetuado ao abrigo do contrato e manter o contraente publico
informado em relacdo ao tratamento de dados pessoais, obrigando-se a
comunicar de imediato qualquer situacdo que possa afetar o tratamento
dos dados em causa ou que de algum modo possa dar origem ao
incumprimento das disposicdes legais em matéria de protecdo de dados
pessoais;

g) Assegurar que 0s seus colaboradores cumpram todas as obrigacdes
previstas no contrato.

7.- O empreiteiro sera responsavel por qualquer prejuizo em que o dono da obra venha a
incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus colaboradores, de
dados pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.

8.- Para efeitos do disposto no nimero anteriores, entende-se por “colaborador” toda e
qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao empreiteiro, incluindo,
designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e
consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o
empreiteiro e o referido colaborador.

9.- A obrigacéo de sigilo prevista na presente clausula mantém-se em vigor mesmo apos a

cessacdo do presente contrato, independentemente do motivo por que ocorra.

Clausula 49.2
(Cessao de créditos)
O empreiteiro ndo pode ceder ou dar como garantia o contrato de empreitada ou qualquer
dos direitos ou obrigacdes nele estipulados, designadamente, totalidade ou parte dos créditos
emergentes do contrato sem prévio acordo escrito do dono de obra, nos termos do disposto no

artigo 577.° e seguintes do Cadigo Civil.

Clausula 50.2

(Resolucéo do contrato pelo dono da obra)
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1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a)
b)

c)

d)

k)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucées
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao
das prestacdes contratuais;

Oposigédo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
dono da obra;

Cessédo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencgéo das obrigagbes assumidas pelo dono da obra contrarie
o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do Cédigo dos Contratos Publicos;
Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

N&o renovacao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o0 empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislagéo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/10 do prazo de execucéo da obra;

Se o0 empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execu¢do dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do Cdodigo dos
Contratos Publicos, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do

artigo 404.° do Cadigo dos Contratos Publicos;
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0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do Codigo dos
Contratos Publicos;

2 - Nos casos previstos nas alineas b) a o) do nuimero anterior, havendo lugar a
responsabilidade do empreiteiro, sera o0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem
prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - A resolugao sancionatéria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do
mesmo pelo empreiteiro, constitui 0 dono da obra no direito a uma indemnizacao pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemniza¢é@o essa que, nos termos do disposto no
n.° 1 do artigo 810.° do Cddigo Civil, se fixa no montante correspondente a 10% do preco
contratual.

4 - O disposto no nimero precedente ndo obsta a que o dono da obra exija indemnizagéo
pelo dano excedente a pré-liquidacao ali concretizada.

5 - O dono da obra, pode, a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 334.° do
Cédigo dos Contratos Publicos proceder a resolugédo do contrato por razdes de interesse publico
de que dara conhecimento ao empreiteiro.

6 - Na hipo6tese prevista no numero anterior, o dono da obra, indemnizara o empreiteiro
pelos danos emergentes e lucros cessantes no montante que se pré-liquida em 10% do valor das
prestacdes contratuais por executar.

7 - A falta de pagamento da indemnizac&o prevista no nimero anterior no prazo de 30
(trinta) dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia,
calculados nos termos da clausula 35.°.

Clausula 5122
(Resolucéo do contrato pelo empreiteiro)
1 - Sem prejuizo das indemnizagfes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacBes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior
a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contréria a boa fé a exigéncia pela parte piblica da

manutenc¢do do contrato;
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e) Incumprimento pelo dono da obra de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se néo for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos
por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou
factos nédo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do
preco contratual;

i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucgdo da obra,
guando resulte de caso de for¢ca maior;

i. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando
resulte de facto imputavel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do Cédigo dos Contratos
Publicos, os danos do empreiteiro excederem 20% do pre¢o contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo
guando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a
relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses
publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa
declaracéo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagfes em atraso nesse prazo, acrescidas dos

juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2
(Foro competente)
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renlincia a qualquer outro.

Clausula 53.2

(Comunicacdes e notificacdes)
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1.- As notificag8es, informacdes e comunicagBes a realizar ao abrigo do contrato devem
ser efetuadas com suficiente clareza, para que o destinatéario fique ciente da respetiva natureza e
conteudo.

2.- As comunicacfes e notificacdes de atos administrativos, juridicos ou de qualquer outra
natureza feitas durante a fase de execucdo do contrato, entre 0 dono da obra e o empreiteiro,
devem ser escritas e expedidas por correio eletrénico ou outro meio de transmissédo escrita e
eletrénica de dados, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 468.° do Cédigo dos Contratos
Publicos.

3.- As comunicagdes referidas no numero anterior consideram-se efetuadas na data da
respetiva expedicao.

4.- Tratando-se de comunicacdes efetuadas por telecopia a data da notificacao
corresponde a data constante no relatério de transmissdo bem-sucedido.

5.- As notificagfes e comunica¢Bes nos termos dos numeros anteriores e que tenham
como destinatario o contraente publico, efetuadas apos as 17 horas do local de rececdo ou em dia
ndo util nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.

Artigo 54.°
(Legislagao aplicavel)
Em tudo o omisso no presente programa de concurso, observar-se-a o regime do Caédigo
dos Contratos Publicos e restante legislacao aplicavel.

Clausula 55.2
(Contagem dos prazos)
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 56.2
(Producéo de efeitos)

O contrato entrard em vigor na data da sua assinatura.
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ANEXO |

Modelo de caucédo — guia depésito

Vai ..., residente (ou com escritério) em ..., na ..., depositar na ... (sede, filial, agéncia ou
delegacgéo) da ... (instituicdo) a quantia de ... (por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou
representada por) ..., como caucéo exigida para a empreitada de ............... , para os efeitos do n.°

1 do artigo 90.° do Cédigo dos Contratos PuUblicos. Este depoésito fica a ordem de

............................. | a guem deve ser remetido o respectivo conhecimento.

Data.

Assinaturas.
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ANEXO Il

Modelo de caucéo - garantia bancaria

O Banco..., com sede em..., matriculado na Conservatoria do Registo Comercial de..., com o

capital social de..., prestaa favorde ........................ | garantia autbnoma, a primeira solicitacéo,
no valor de..., correspondente a 5% do valor do contrato, destinado a garantir o bom e integral
cumprimento das obrigacdes que... (empresa adjudicataria) assumird no contrato que com ela a
........................... I vai outorgar e que tem por objecto a.............c..cevcveeeeennnnnn, regulado nos

termos da legislagdo aplicavel, designadamente o Cddigo dos Contratos Publicos.

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitagdo da ........................ ', sem que
esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio quaisquer
meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado ou com o cumprimento das

obrigag6es que... (empresa adjudicatéria) assume com a celebragdo do respetivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o
pagamento seja realizado, contar-se-ao juros moratérios a taxa mais elevada praticada pelo Banco

para as operacdes ativas, sem prejuizo de execucao imediata da divida assumida por este.

A presente garantia bancaria autbnoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada,

N

mantendo-se em vigor até a sua extingdo, nos termos previstos na legislacdo aplicavel, mais

concretamente o Codigo dos Contratos Publicos.

Data.

Assinaturas.
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ANEXO Il

Modelo de caucédo — seguro caucéo

A companhia de seguros..., com sede em..., matriculada na Conservatéria do Registo Comercial

de..., com o capital social de..., presta a favorde ........................ e ao abrigo de contrato de
seguro-cauc¢do celebrado com... (tomador do seguro), garantia a primeira solicitacdo, no valor
de..., correspondente a 5% do valor do contrato, destinada a garantir o bom e integral
cumprimento das obriga¢gBes que... (empresa adjudicataria) assumir4 no contrato que com ela a
........................ I vai outorgar e que tem por objeto a................cceeeeeennnnnn..., regulado nos termos

da legislacéo aplicavel (Cédigo dos Contratos Publicos).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos dia util seguinte a primeira

solicitagdo da ........................ isem gque esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira
possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras
identificado ou com o cumprimento das obriga¢gfes que... (empresa adjudicatéria) assume com a
celebracdo do respetivo contrato.

A companhia de seguros ndo pode OpPor &8s .........ccceeeuenenen.. - quaisquer excepgodes relativas ao

contrato de seguro-caucéo celebrado entre esta e o tomador do seguro.

A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos na

legislagéo aplicavel (Cédigo dos Contratos Publicos).

Data.

Assinaturas.
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