UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR

)

Caderno de Encargos

Empreitada de Substituicao de Caixilharias nos Edificios da 12
a 52 Fase e Colocacio de Pelicula de Protecio Solar nos

Edificios da 62 Fase, Faculdade de Ciéncias Sociais e Humanas

e Reitoria



(4
s
=
2z
2 &
g =
PARTE I
(CLAUSULAS GERAIS)
Artigo 1°
Objeto

1 - O presente CADERNO DE ENCARGOS compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar no ambito do procedimento de Consulta Prévia para realizacio da Empreitada de
“Substituicdo de Caixilharias nos Edificios da 1 a 5% Fase e Colocacio de
Pelicula de Protecdao Solar nos Edificios da 6? Fase, Faculdade de Ciéncias
Sociais e Humanas e Reitoria” de acordo com as condi¢des e especificagdes previstas no
mesmao.

2 - Para efeitos do disposto do niimero anterior, o CADERNO DE ENCARGOS inclui os seus
anexos, considerados, para todos os efeitos, parte integrante do mesmo.

3 - As especificacbes e as descricdoes das acdes do EMPREITEIRO constantes do presente
CADERNO DE ENCARGOS n#o sdo limitativas, devendo este executar e fornecer tudo o que
seja indispensavel a plena consecucdo dos fins da EMPREITADA.

4 - Os trabalhos serdo executados de acordo com a informacdo fornecida pelas pecas do
projeto de execucdo e de modo a garantirem a sua boa qualidade devendo a fiscalizacdo
aprovar previamente processos de execugdo alternativos aqueles que se encontram

especificados, quando propostas pelo empreiteiro.

Artigo 2°
Descriciao da Empreitada
1 - A presente EMPREITADA tem por objectivo:

o trabalhos de substituicdo de caixilharia existente nos edificios da 12-52 fase da
Universidade da Beira Interior, por caixilharia em PVC com vidro duplo;

» trabalhos de aplicac@o de pelicula refletora de protecio solar nos edificios da 62 fase,
Faculdade de Ciéncias Sociais e Humanas e Reitoria da Universidade da Beira
Interior.

2 - A relagdo dos trabalhos respectivos é a que se descreve nas ESPECIFICACOES
TECNICAS, apensas ao presente CADERNO DE ENCARGOS.
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Artigo 3°
Entidade Adjudicante

A entidade adjudicante é a Universidade da Beira Interior, abreviadamente designada por
UBI, pessoa colectiva N° 502083514, sediada no Convento de Santo Anténio, 6201-001
Covilha, Portugal, com telefone 275329700, fax 275329183 e com endereco eletrénico

www.ubi.pt

Artigo 4°
Esclarecimentos
1 - Os esclarecimentos necessarios 4 boa compreensdo e interpretacio das pegas do presente
ajuste direto sdo da competéncia do jiiri do concurso.
2 - Os esclarecimentos s@o prestados nos termos do disposto no CCP e do ponto VII do Oficio

Convite.

Artigo 5°
Inspecao do local de trabalhos
1 - Até ao momento de apresentagdo das propostas, os interessados devem inspecionar os
locais de execugdo da obra e realizar nele todos os reconhecimentos que entenderem
indispensaveis a elaboracio das suas propostas, devendo inteirar-se das condicdes que
influam no modo de execucdo da obra. Para tal deverdo efetuar os respetivos pedidos, por

escrito, a entidade adjudicante, para o email tecnicos@ubi.pt.

2 - Sera da responsabilidade do interessado/concorrente inteirar-se das condi¢oes locais para

verificacdo e comparacdo com os elementos do processo patenteado.

Artigo 6°
Critério de adjudicacio

1 - A adjudicagio sera feita ao abrigo do disposto na alinea b) do n® 1 do artigo 74° do CCP,
ou seja, segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa (modalidade
monofatorial), considerando a avaliacdo do prego ou custo enquanto Uinico aspeto da
execucdo do contrato a celebrar.

2 - Nao hé lugar a adjudicagdo quando se verifique qualquer uma das situacdes previstas no
n.° 1 do artigo 79.° do CCP.

3 - Verificando-se a necessidade de desempate de mais de uma proposta, o desempate
resultara da proposta que tiver obtido o valor mais baixo no Capitulo 2 — Substituicdo de

Caixilharias dos Edificios da 12 4 52 Fase, da lista de pregos unitéarios.
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4 - Se ainda assim se mantiver o empate técnico ap6s a aplica¢ao do eritério indicado no
namero anterior, ¢ adjudicada a proposta que resultar da escolha em func¢io de sorteio que

deve obedecer as regras procedimentais constantes do Anexo IV ao Convite.

Artigo 7°
Valor para efeitos de procedimento
1 - O prec¢o base é de 150.000,00 € (cento e cinquenta mil euros), acrescido de IVA a taxa
legal em vigor.

2 - Serdo excluidas as propostas cujo valor seja superior ao preco base.

Artigo 8°
Caucdo
1 - Nos termos do artigo 90° do CCP, para garantir o exato e pontual cumprimento das suas

obrigagdes, o adjudicatario deve prestar uma caucéo, no valor de 5% do preco contratual, no

prazo de 10 dias a contar da notificacdo da decisfo de adjudicacdo. devendo comprovar

essa prestacdo junto da entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.

2 - Quando o prego total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente
baixo, o valor da caucdo a prestar pelo adjudicatério é de 10% do preco contratual.

3 - A caucfio é prestada através de depdsito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, ou mediante garantia bancéria ou, ainda, por seguro caugio sem restricoes, nos
termos do referido artigo 90° do CCP, e de acordo com os modelos referentes a caucio que
venha a ser prestada anexos ao presente Convite.

4 - Caso o adjudicatario pretenda prestar a caucdo mediante garantia bancaria, entende-se
que a garantia é autébnoma e de pagamento & primeira solicitagdo.

5 - O depésito de dinheiro ou de titulos efetuar-se-a em Portugal em qualquer instituicdo de
crédito, mediante guia preenchida pelo préprio adjudicatirio em conformidade com o
modelo anexo ao Convite.

6 - A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caugfio prestada,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacdes legais,
contratuais ou pré-contratuais, pelo adjudicatéario.

7 - Todas as despesas relativas a prestagio da caucdo sdo da responsabilidade do

adjudicatario.

8 - A adjudicagdo caduca se, por facto que lhe seja imputivel, o adjudicatario nao prestar, em
tempo e nos termos estabelecidos nos niimeros anteriores, a caugdo que lhe seja exigida.

Todavia,
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9 - A declaracido de caducidade de adjudica¢éo deve ser precedida de audiéncia prévia (a
semelhanca do previsto nos n%. 2 e 3 do artigo 86° do CCP), quer o concorrente pura e
simplesmente ndo tenha prestado caucdo, quer a tenha prestade atempadamente mas sem
obediéncia as exigéncia legais, quer quando a tenha prestado apés o decurso do prazo
referido no n.° 1. Em qualquer daqueles casos o adjudicatério, em sede de audiéncia prévia,
tera de pronunciar-se perante a entidade adjudicante, alegando o facto impeditivo da sua
falta, da irregularidade ou do atraso. A prontncia/justificacdo dada pelo adjudicatario, em
sede de audiéncia prévia, em qualquer daqueles casos, podera esclarecer as razdes da

falta/irregularidade/atraso, pelo que afastado facto gue seja imputivel ao adjudicatario a

entidade adjudicante deve considerar sanada a falta/irregularidade/atraso, fixando novo
prazo ao adjudicatério para substituicfio ou prestagio de cauclo, a semelhanca do previsto no

artigo 86° do CCP
10 - A ndo prestagdo de caucio pelo adjudicatario serd comunicada ao Instituto dos

Mercados Ptiblicos Imobiliarios e da Construcdo. 1.P..
11 - As demais matérias relacionadas com a caugdo/néo presta¢io de caucio sio reguladas

nos termos do disposto no CCP, na parte aplicavel.

Artigo 9°
Proposta com variante ao projeto

Nao é admitida a apresentacao, pelos concorrentes, de variantes ao projeto.

Artigo 10°

Proposta
As propostas apresentadas pelos concorrentes sdo consideradas totalmente incondicionadas,
tendo-se como néo escritas quaisquer condi¢bes divergentes do CADERNO DE ENCARGOS
ou alternativas de qualquer natureza que constem dessas mesmas propostas ou de outros

documentos que as acompanhem.

Artigo 11°
Tipo de empreitada e forma de proposta
1 - A empreitada é por preco global.
2 - A proposta de EMPREITADA de prego global serd elaborada em conformidade com o
modelo de declaracio a que se refere a alinea a) do n°1 do artigo 57° CCP, ser4 redigida na
lingua portuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas, de acordo com o artigo 58°

do mesmo diploma.
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3 - A proposta sera assinada pelo concorrente ou seu representante. Sempre que seja
assinada por procurador juntar-se-a procuracdo que confira a este Gltimo poderes para o
efeito ou piiblica-forma da mesma, devidamente legalizada.
4 - A proposta de preco devera ser sempre acompanhada pelo mapa de quantidades que lhe
serviu de base.
5 - O preco da proposta serd expresso em Euros, e ndo incluird Imposto sobre o Valor
Acrescentado.
Artigo 12°

Prazo de execuciao da empreitada
1 - O prazo de execugdo da empreitada é de 120 dias, contado desde a consignacio até & data
de rececdo provisdria da obra.
2 - Na contagem dos prazos de execucdo da EMPREITADA consideram-se incluidos todos os
dias de calendario, incluindo os sabados, domingos e feriados, nos termos do artigo 471° do
CCP.
3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relagio ao
PLANO DE TRABALHOS em vigor, imputaveis ao EMPREITEIRO, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de agio e de reorganizacio da
obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucio.
4 - Pela conclusio da execugio da obra antes do prazo fixado no nimero 1 do presente artigo,
0 DONO DA OBRA ndo procede a atribuicdo de quaisquer prémios ao EMPREITEIRO.
5 - Os prazos parciais de execucdo da EMPREITADA sfo os apresentados no Plano de
Trabalhos, sendo contados desde a data de consignacio da obra.

6 - Quanto a prorrogacao do prazo de execu¢ido da obra rege o artigo 374 do CCP.

Artigo 13°
Prazo de manutencio das propostas
Decorrido o prazo de 120 dias, contados a partir da data do termo do prazo fixado para a

apresentacao das propostas, cessa para os concorrentes a obrigacdo de as manter

Artigo 14°
Esclarecimentos e retificacao das pecas de procedimento
No primeiro ter¢o do prazo fixado para a apresentacéo das propostas, os interessados podem
solicitar os esclarecimentos necessarios a boa compreensio e interpretacio das pecas do
procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa
e inequivocamente, os erros e as omissdes das pecas de procedimento por si detetados

conforme o artigo 50° do CCP.
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Artigo 15°
Encargos do concorrente
1 - Sdo encargo do concorrente as despesas inerentes a elabora¢io da proposta, incluindo os
da prestacgio da caucdo.
2 - Sdo ainda da conta do concorrente as despesas e encargos inerentes a celebracio do

contrato, nos termos do n° 2 do artigo 94° do CCP.

Artigo 16°

Minuta do contrato, notificacfio, adjudicacio e caucio
1 - A minuta do contrato considera-se aceite pelo concorrente quando haja aceitacio expressa
ou quando néo haja reclamacao nos cinco dias titeis subsequentes & respetiva notificacio.
2 - Na empreitada s6 poderdo ter lugar as subempreitadas que figurem no contrato ou que
entretanto venham a ser autorizadas pelo dono da obra, as quais serdo realizadas nas
condicdes para as mesmas estabelecidas, em estrito cuamprimento do disposto no artigo 383°
e seguintes do CCP.
3 - A adjudicacdo serd notificada ao concorrente preferido, determinando-se-lhe
simultaneamente a prestacdo, no prazo de dez dias tteis, da caucio sob pena de a
adjudicacdo se considerar desde logo, sem efeito, de acordo com o disposto no n° 1 do artigo
91° do CCP.
4 - A adjudicacdo sera também notificada aos restantes concorrentes preteridos, nos termos e
para os efeitos dos n°1 do artigo 77° do CCP.
5 - O valor da caucfio é de 5% do preco contratual e sera prestada por depésito em dinheiro
ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancéria em anexo,
ou ainda por seguro caucdo sem restri¢des, nos termos do artigo 90° do CCP, que o
adjudicatario assume com a celebracao do contrato.
6 - Caso o adjudicatario pretenda prestar a cau¢do mediante garantia bancaria, entende-se
que a garantia e auténoma e de pagamento a primeira solicitac#o.
7 - O depésito de dinheiro ou de titulos efetuar-se-a4 em Portugal numa instituicio de crédito,
mediante guia preenchida pelo préprio adjudicatario em conformidade com o modelo anexo
a este caderno de encargos.
8 - A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caucio prestada,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacdes legais,
contratuais ou pré-contratuais, pelo adjudicatario.
9 - Todas as despesas relativas & prestacdo da caucdo sdo da responsabilidade do

adjudicatario.
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Disposicdes por que se rege a empreitada e documentos integrados no contrato

1 - A execucdo do CONTRATO obedece:
a) As clausulas do CONTRATO e ao estabelecido em todos os elementos e documentos

Artigo 17°

que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagio complementar;

©) A restante legislacdo e regulamentaco aplicivel, nomeadamente a que respeita a

construgdo, & revisdo de pregos, as instala¢des do pessoal, & seguranga social, A higiene,

seguranca, prevencdo e medicina no trabalho, ao ambiente e gestdao de residuos e a

responsabilidade civil perante terceiros;

d) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niimero anterior, consideram-se integrados no
CONTRATO:

a) O clausulado contractual.

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do CADERNO DE ENCARGOS identificados

pelas entidades convidadas, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente

aceites pelo 6rgio competente para a decis@o de contratar;

¢) Os esclarecimentos e as retificacdes das pecas do procedimento prestados pelo DONO

DA OBRA no decurso do procedimento, nomeadamente os relativos ac CADERNO DE

ENCARGOS;

d) O CADERNO DE ENCARGOS;

e) O PROJETO DE EXECUCAO, parte integrante do CADERNO DE ENCARGOS;

f) A PROPOSTA adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a PROPOSTA adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

CADERNO DE ENCARGOS.

Artigo 18°
Interpretacio dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do ntimero 2 do artigo anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo af
indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o CADERNO DE ENCARGOS e o PROJETO DE
EXECUCAOQ, prevalece o primeiro quanto & defini¢io das condicdes juridicas e técnicas de
execugdo da EMPREITADA e o segundo em tudo o que respeita a defini¢do da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do PROJETO DE EXECUCAO:
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a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizacdo, s
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere & natureza e
quantidade dos trabalhos;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas do
PROJETO DE EXECUCAO.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do nimero 2 do
artigo anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos e aceites pelo adjudicatéario.
5 - A prevaléncia dos anexos ao clausulado contratual relativamente aos restantes
documentos que integram o CONTRATO sera estabelecida no préprio clausulado contratual.
6 - Os aditamentos a0 CONTRATO estabelecerao a sua propria prevaléncia relativamente aos

restantes documentos.

Artigo 19°
Partes

1 - Sdo partes no contrato de empreitada de obras ptblicas 0 DONO DA OBRA e o
EMPREITEIRO,
2 - Durante a execucdo do contrato, o dono da obra é representado pelo DIRETOR DE
FISCALIZAGAO DA OBRA e o empreiteiro por um DIRETOR DE OBRA, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo contratual, se estabelega diferente mecanismo de
representacao.
3 - Sem prejuizo de outras limita¢des previstas no contrato, o DIRETOR DE FISCALIZACAO
DA OBRA ndo tem poderes de representagio do DONO DA OBRA em matéria de
modificacao, resolucdo ou revogacgio do contrato.
4 - Na falta de estipulacio contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA e o DIRETOR DE OBRA sio
substituidos pelas pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, a designacio do substituto seja aceite pelo DONO
DA OBRA e comunicada ao EMPREITEIRO.
5 — Os direitos e obrigacdes das partes regem-se pelo disposto nos artigos 346° a 354° do
CCP.
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1 - A fiscalizacdo das obras sera exercida pela UBI por intermédio do(a) DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA /equipa de fiscalizac¢3o, a designar oportunamente.

2 - Todos os assuntos técnicos relativos a execuc¢io e desenvolvimento da empreitada deverdo
ser tratados pelo empreiteiro com o(a) DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA /equipa de

fiscalizag¢do em articulacdo com os Servi¢os Técnicos da UBI

Artigo 20°

Agentes da fiscalizacio

3 - Os assuntos administrativos deverao ser tratados diretamente com a UBI.

Artigo 21°
Representante do empreiteiro
O EMPREITEIRO podera ser representado por um DIRETOR DE OBRA devendo ser

indicado, por escrito, ao dono da obra, antes da consignacéo.

Artigo 22°
Danos e reparacoes
Sdo da responsabilidade do adjudicatario/EMPREITEIRO, considerando-se incluidos no
valor da sua proposta, todos os trabalhos de reparacao e reposi¢ao de pavimentos, instalacdes
ou construcoes afetadas pela execucfio da obra, os quais devem ficar concluidos no prazo de

10 dias contados a partir da conclus@o da obra.

Artigo 23°
Projeto para realizaciio da empreitada

1 - O PROJETO DE EXECUCAO a considerar para a realizacio da EMPREITADA é o
patenteado no procedimento, incluindo todos os seus anexos, considerados, para todos os
efeitos, parte integrante do mesmo.

2 - Os elementos do PROJECTO DE EXECUCAO que nio tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos a aprova¢do do DONO DA OBRA antes do inicio dos
trabalhos e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir, para o efeito, nos

termos da lei, as adequadas qualificacbes académicas e profissionais.

Artigo 24°
Preco contratual
1 - Pela execucdo da EMPREITADA objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das

demais obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante

10
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devera pagar ao adjudicatario o preco global constante da proposta adjudicada, acrescido de
IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2 - O preco referido no niimero anterior ndo podera, em qualquer caso, ser superior a valor
150.000,00 € (cento e cinquenta mil euros), valor sem revisdo de precos e sem IVA.

3 - O preco referido nos niimeros 1 e 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante, incluindo,
nomeadamente, todos os relativos a transportes para o respetivo local de execucio da
empreitada, bem como quaisquer outros encargos decorrentes da utilizacio de marcas
registadas, patentes ou licencas, despesas com pessoal técnico/méao-de-obra, armazenamento

e manutencdo de material e equipamento.

Artigo 25°
Revisio de precos

Nao existe lugar a revisfo de precos no contrato.

Artigo 26°
Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O DONO DA OBRA podera vir a fazer adiantamentos ao EMPREITEIRO nos termos do
artigo 292° do CCP, mediante requerimento fundamentado ao DONO DA OBRA, mas
subordinados as limita¢des impostas pelas suas disponibilidades orcamentais.
2 - Do requerimento a apresentar ao dono da obra, tendo por objetivo a concessdo de um
eventual adiantamento, devera constar a lista de materiais com as respetivas quantidades e
precos unitarios, de tal forma elaborada, que traduza os materiais que irdo ser adquiridos

com a importancia do adiantamento.

Artigo 27°
Pagamentos ao empreiteiro

1 - Os pagamentos dos trabalhos contratuais ao EMPREITEIRO serdo efetuados mediante
autos de medicdo dos trabalhos realizados nos termos da legislacéo aplicavel.

2 - Os pagamentos ao empreiteiro de eventuais trabalhos complementares (resultantes de
circunsténcias ndo previstas ou resultantes de circunstancias imprevisiveis) serdo efetuados
em altura a acordar entre ambas as partes, mas s6 depois da aprovagédo por parte da UBI.

3 - Em cada um dos pagamentos a que se referem os dois niimeros anteriores far-se-ao os

descontos que constam da clausula seguinte.

11
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1 - Em cada uma das prestacées de pagamento ao EMPREITEIRO serdo descontadas as

Artigo 28°

Descontos nos pagamentos

seguintes importancias:
- 5% para reforco da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigagOes contratuais; a dedugéo aqui prevista pode ser substituida nos termos do n®
2 do artigo 353° do CCP.
2 - As importdncias necessarias para o reembolso parcial ou total dos eventuais
adiantamentos feitos ao empreiteiro, pagamentos de multas e de rendas por aluguer 4 UBI, e
pagamento compulsivo de aquisicdes feitas a este ou com a sua intervenc¢do, quando para tal

houver lugar.

Artigo 29°
Medicoes dos trabalhos
As medig¢Ges de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nido previstos no
PROJETO e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo DONO DA OBRA, sio feitas no
local da obra pelo(a) diretor de fiscalizacdo/equipa de fiscalizacdio com a colaboracio do
EMPREITEIRO e ou do diretor de obra, ou pelos seus respetivos representantes devidamente

autorizados, e sdo formalizados em auto.

Artigo 30°
Trabalhos Complementares

1 - Caso tenham de ser executados trabalhos complementares néo contidos no mapa de
quantidades de trabalho, o EMPREITEIRO deve apresentar ao DONO DA OBRA a descricio
desses trabalhos, quantidades, respetivos precos unitarios, bem como a avaliacio do seu
eventual impacto no prazo de execucdo da obra, no prazo maximo de 10 (dez) dias de
calendario a contar da data da rece¢do da ordem de execu¢ao dos mesmos.

2 - Na situacdo referida no niimero anterior e caso os trabalhos impliquem a utilizacio de
materiais de construgdo, o EMPREITEIRO deve apresentar a descri¢éo e precos unitarios dos
materiais em causa e pelo menos duas consultas ao mercado.

3 - Na situacdo referida no niimero 1 do presente artigo e caso os trabalhos impliquem a
utilizacdo de mao-de-obra ou equipamento, o EMPREITEIRO deve apresentar um
justificativo do preco unitario baseado nos pregos unitarios apresentados na sua PROPOSTA,
contemplando uma percentagem destinada a cobrir os encargos de administracio e
remuneracdo normal da empresa e baseado em pelo menos duas consultas ao mercado,

quando aplicavel.

12
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4 - Juntamente com os novos pre¢os indicados no nimero 1 do presente artigo, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicavel, novas atividades associadas, que devem
ser inseridas no PLANO DE TRABALHOS.
5 - O prazo para a conclusio da obra é prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos na EMPREITADA, o
prazo é prorrogado caso o aumento da duracdo da atividade em que se inserem os
trabalhos implique o aumento da durac¢do da obra; o aumento de duracgéio da atividade é
proporcional & quantidade (do trabalho) a realizar a mais face & prevista no PLANO DE
TRABALHOS;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introduc¢ao da nova atividade associada aos trabalhos novos implique
o aumento da duraco da obra; a duragdo da atividade é obtida por acordo entre o DONO
DA OBRA e o EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execucao.
6 - Nos casos em que nao exista acordo entre o EMPREITEIRO e o DONO DE OBRA
relativamente aos novos pregos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de
execucdo da obra, procede-se conforme estipulado no n° 5 do artigo 373° do CCP.
7 - Definidos os termos e condicoes a que deve obedecer a execucio dos trabalhos
complementares, o DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO devem proceder a respetiva
formalizagdo por escrito.
8 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos complementares é aplicavel o estipulado nos

artigos 370° e seguintes do CCP.

Artigo 31°

Preco e prazo de execucio de trabalhos de suprimento de erros e omissoes
1 - Caso tenham de ser executados trabalhos de suprimento de erros e omissoes nio contidos
no mapa de quantidades de trabalho, devem ser aplicadas as disposi¢Ges previstas nos
numeros 1 a 3 do artigo anterior.
2 - Caso se verifique uma das situagOes descritas no n® 2 do artigo 373° do CCP, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicavel, novas atividades que devem ser inseridas
no PLANO DE TRABALHOS.
3 - Caso se verifique a situagao descrita no niimero anterior, o prazo para a conclusio da obra
é prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos na

EMPREITADA, o prazo é prorrogado caso o aumento da duragéo da atividade em que se

inserem os trabalhos implique o aumento da duracéo da obra; o aumento de duracio da
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atividade é proporcional a quantidade do trabalho a realizar a mais face a prevista no
PLANO DE TRABALHOS;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introdugéo da nova atividade associada aos trabalhos novos implique
o aumento da durac¢ao da obra; a duragao da atividade é obtida por acordo entre 0o DONO
DA OBRA e o EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execucio.
4 - Nos casos em que ndo exista acordo entre o EMPREITEIRO e o DONO DE OBRA
relativamente aos novos precos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de
execucio da obra, procede-se conforme estipulado no n® 5 do artigo 373° do CCP.
5 - Definidos os termos e condi¢cbes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos de
suprimento de erros e omisses, 0 DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO devem proceder a
respetiva formaliza¢do por escrito
6 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos de suprimento de erros e omissoes é aplicavel o

estipulado nos artigos 378° e seguintes do CCP.

Artigo 32°
Prazo de garantia
O prazo de garantia de todos os trabalhos que constituem a empreitada é de cinco anos,
contados a partir da data da assinatura do AUTO DE RECECAO PROVISORIA.

Artigo 33°
Rececio definitiva
1 - No final do prazo de garantia previsto nos termos do artigo anterior, é realizada uma nova
vistoria 4 obra para efeitos de rece¢do definitiva.
2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicGes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos, concretamente:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo EMPREITEIRO, de todas as obriga¢bes decorrentes do periodo de
garantia.
4 - Deve ser elaborado AUTO DA RECECAO DEFINITIVA nos termos do artigo 398° do CCP.
5 - Verificando-se pela vistoria realizada que existem defeitos da obra da responsabilidade do

EMPREITEIRO, apenas podem ser recebidas as obras que cumprem o disposto nas alineas a)
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e b) do n® 3 do presente artigo e que sejam suscetiveis de rece¢do parcial, aplicando-se o
artigo 396° do CCP aos defeitos da obra e os prazos de corre¢do que venham a ser exigidos ao

EMPREITEIRO.
6 - Para efeitos do disposto no nlimero anterior, no caso da vistoria referida no ntimero 1 do

presente artigo permitir detetar deficiéncias, deteriora¢Ges, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do EMPREITEIRO, ou a ndo verificacdo dos pressupostos
previstos no nimero 3 do presente artigo, o DONO DA OBRA fixa prazo ao EMPREITEIRO
para corre¢io dos problemas detetados, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacéio de

uma nhova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

Artigo 34°
Restituicio dos depdsitos e quantias retidas e liberacio da caucio
1 - Feita a recec@o definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao EMPREITEIRO as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que o EMPREITEIRO tiver direito.
2 - O DONO DA OBRA apenas pode libertar a caucio se todos os pedidos de correcao de

defeitos tiverem sido satisfeitos pelo EMPREITEIRO e se nio existir nenhum defeito na obra,

i data.

Artigo 35°
Multas
1 - Para efeito de aplica¢gdo de multas por violagdo dos prazos contratuais estabelecidos,
acrescidos de prorrogacées graciosas ou legais, sera utilizado, até ao fim dos trabalhos ou a
rescisao do contrato, o seguinte critério:
a) A multa diaria de um por mil do valor da adjudicagdo, no primeiro periodo
correspondente a um décimo do referido prazo.
b) Em cada periodo subsequente de igual duracio, a multa sofrera um aumento de 0,5 por
mil até atingir o maximo de 2 por mil.
2 - O dono da obra reserva no entanto, o direito de extinguir imediatamente o contrato da

empreitada, nos termos do artigo 405° do CCP.

Artigo 36°
Trabalhos preparatérios e acessorios
1 - Consideram-se incluidos no preco da empreitada todos os trabalhos preparatérios e
acessOrios necessarios ao desenvolvimento da obra.

2 - Estdo incluidos no valor global da empreitada, todos os trabalhos acessérios de apoio &

execucdo da obra.
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Artigo 37°
Limpezas finais de obra
Constitui encargo do EMPREITEIRO a limpeza cuidada de toda a 4rea de intervencio da

obra

Artigo 38°

Subcontratacio e cessio da posicio contratual
1 - O adjudicatario ndo podera subcontratar ou ceder a sua posicdo contratual ou qualquer
dos direitos e obrigactes decorrentes do contrato sem autorizagéo da entidade adjudicante.
2 - O EMPREITEIRO apenas poderd subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, e desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nos 3 e 6 do
artigo 318° do CCP.
3 - Para efeitos do disposto no ntmero anterior, o DONO DA OBRA pode opor-se a
subcontratacio na fase de execu¢do quando nio estejam verificados os limites constantes do
artigo 383° do CCP, quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigacGes emergentes do contrato ou quando
entender que nao existem garantias de boa execugéo técnica dos trabalhos da subempreitada.
4 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais
¢ do EMPREITEIRO, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
5 - Qualquer subcontrato, deve ser celebrado por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384° do CCP.
6 - A cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacio da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagoes previstas no n° 1 do artigo 317° do CCP.

Artigo 39°
Cessao da posi¢ao contratual (compulsiva) por incumprimento do
cocontratante

1 - Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obriga¢Ges, que retina os
pressupostos para a resolu¢do do contrato, o cocontratante cede a sua posi¢io contratual ao
concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato
em execucdo, que venha a ser indicado pelo contraente publico, pela ordem sequencial
daquele procedimento.

2 - Para efeitos do disposto no ntimero anterior deve atender-se ao disposto no artigo 318°-A
do CCP.
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1 - Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o DONO DA OBRA pode

Artigo 40°
Resolucio do contrato pelo Dono da Obra

resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao EMPREITEIRO;
b) Incumprimento, por parte do EMPREITEIRO, de ordens, directivas ou instrucoes
transmitidas no exercicio do poder de direcgéio sobre matéria relativa a execucio das
prestacoes contratuais;
¢) Oposicio reiterada do EMPREITEIRO ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
DONO DA OBRA,;
d) Cessdao da posicio contratual ou subcontratacio realizadas com inobservincia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
EMPREITEIRO da manutencdo das obrigagdes assumidas pelo DONO DA OBRA
contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sang¢bes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo EMPREITEIRO de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
8) Néo renovacio do valor da caucdo pelo EMPREITEIRO, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
h) O EMPREITEIRO se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o EMPREITEIRO, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislacdo sobre seguranca, higiene e saiide no trabalho;
J) Se, tendo faltado & consigna¢do sem justificagdo aceite pelo DONO DA OBRA, o
EMPREITEIRO nao comparecer, ap6s segunda notifica¢do, no local, na data e na hora
indicados pelo DONO DA OBRA para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificagdo de tal falta aceite pelo DONO DA OBRA;
k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao
EMPREITEIRO que seja superior a 1/40 do prazo de execucio da obra;
D Se o EMPREITEIRO néo der inicio a execucéo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificagdo da decisdio do DONO DA OBRA que indefere a reclamacgio apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execucao;
m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo DONO DA OBRA por facto
imputdvel ao EMPREITEIRO ou se este suspender a execucio dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da

suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;
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n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;
0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
nio for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Por razdes de interesse piiblico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
EMPREITEIRO, sera o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de
o DONO DA OBRA poder executar as garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o EMPREITEIRO tem direito a indemnizagéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacio dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

EMPREITEIRO o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Artigo 41°
Resoluc¢io do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o EMPREITEIRO pode
resolver o contrato nos seguintes casos :
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao DONO DA OBRA;
¢) Incumprimento de obriga¢des pecunidrias pelo DONO DA OBRA por periodo superior
a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual,
excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgdo da relagdo contratual do
DONO DA OBRA, quando tornem contréria a boa fé a exigéncia pela parte piblica da
manutenc¢io do contrato;
e) Incumprimento pelo DONO DA OBRA de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;
f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragio do contrato por facto nao imputavel ao EMPREITEIRO;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacio ou consignacgdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissbes e 0s
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trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos néo imputéveis
ao EMPREITEIRO, ocorrer uma reducio superior a 20 % do prego contratual;
i) Se a suspensdo da EMPREITADA se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de
caso de for¢a maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao DONO DA OBRA;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
EMPREITEIRO excederem 20 % do prego contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do ntimero anterior, apenas ha direito de resolucdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacio do interesse pablico subjacente a
relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencio do contrato
ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico- financeira do EMPREITEIRO ou
se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Gltimo caso, ser devidamente ponderados
os interesses publicos e privados em presenga.
3 - O direito de resolucio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracio ao DONO DA OBRA, produzindo efeitos 30 dias ap6s a recepgdo dessa
declaraco, salvo se o DONO DA OBRA cumprir as obrigagfes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Artigo 42°
Responsabilidade e casos fortuitos ou de for¢a maior
1 - Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de forga maior,
designadamente greves ou nos conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as
obrigag¢Ges assumidas no contrato.
2 - A parte que invocar casos fortuitos ou de for¢a maior devera comunicar e justificar tais

situacOes & outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situacio.

Artigo 43°
Responsabilidade extracontratual
1 - O adjudicatério responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados no
ambito do CONTRATO, pela culpa ou pelo risco.
2 - O adjudicatario é o tUnico responsivel pela inexisténcia de contratos de seguros
legalmente obrigatérios para cobertura de riscos de atividades que exer¢a no Ambito do

CONTRATO.
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Artigo 44°
Prazos

Salvo disposicdo expressa em contrério, os prazos previstos no presente CADERNO DE
ENCARGOS e no CONTRATO sio continuos, correndo em sébados, domingos e dias
feriados.
Artigo 45°
Notificacoes e Comunicac¢des

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as Partes do CONTRATO, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
na parte aplicavel, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
CONTRATO.

2 - Para efeitos do disposto no niimero anterior, qualquer das Partes pode, em qualquer

momento, comunicar  outra a mudanca de algum dos enderecos ou contactos indicados no

CONTRATO.

Artigo 46°
Vigéncia do contrato
1 - O CONTRATO inicia a sua vigéncia na data da sua assinatura.

2 - O CONTRATO termina a sua vigéncia na data da rececdo definitiva da OBRA.

Artigo 47°
Gestor do contrato
1 - Nos termos conjugados do artigo 94°, alinea i) do artigo 96° e 290° -A, todos do CCP, e
com a funciio de acompanhar permanentemente a execucio do contrato, sera designado um
gestor do contrato.
2 - O gestor do contrato pode vir a ser substituido temporéaria ou definitivamente sem que
isso implique altera¢ao do contrato.

3 - A substituigio do gestor de contrato & oponivel ao adjudicatario por mera notificagao.

Artigo 48°
Legislacio aplicavel e foro competente
1 - A tudo o que n3o esteja especialmente regulamentado no presente caderno de encargos
aplica-se o regime previsto no Cédigo dos Contratos Ptiblicos (CCP) aprovado pelo Decreto-
Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro na sua atual redagdo, e demais legislacdo e regulamentacgao

aplicavel e, em qualquer caso, sempre a Lei portuguesa.
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2 - Os litigios decorrentes da execucdo, interpretagao e aplicacdo das regras contratuais seriao
submetidos a uma tentativa de conciliagao a realizar entre os representantes expressamente
designados para o efeito pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias, seguidos, contados da

solicitacio que para o efeito qualquer das partes produza.
3 - Frustrada a conciliacdo, para todas as questdes emergentes do contrato sera competente o

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, com expressa rentincia a qualquer outro.

PARTE II

(ESPECIFICACOES TECNICAS)

Artigo 1°
Especifica¢des Técnicas Minimas
A descri¢do das especificagbes técnicas minimas relevantes para este procedimento constam

em ficheiro pdf. denominado Especificagdes Técnicas Caixilharias, o qual faz parte

integrante deste Caderno de Encargos.

O Reitor,

(Prof. Doutor AntbHnio Cajjreto Fidalgo)
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