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CADERNO DE ENCARGOS

Procedimento adotado

AJUSTE DIRETO

“Obra de reabilitagao de duas habitagoes:
Empreendimento Municipal do Sobreiro, Bloco 39, 2° Direito

Empreendimento Municipal de Gil Eanes, N.° 65, 2° Direito Tras”



A. CLAUSULAS LEGAIS:

Capitulo |
Disposigoes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no

ambito do ajuste direto para a realizagéo dos:

“Obra de reabilitacao de duas habitacoes:

Empreendimento Municipal do Sobreiro, Bloco 39, 2° Direito

Empreendimento Municipal de Gil Eanes, N.° 65, 2° Direito Tras”

Clausula 2.2
Disposicoes e clausulas por que se rege a empreitada

Na execucgao dos trabalhos abrangidos pela empreitada observar-se-ao:
a) O Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de Janeiro;
b) O Decreto-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

c) A restante legislagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a segu-
ranga social, ao desemprego, a higiene, seguranga, prevengao e medicina no trabalho e

a responsabilidade civil perante terceiros;

d) As regras da arte.

Clausula 3.2

Regulamentos e outros documentos normativos

1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de en-
cargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encon-
trem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.

2 - O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposicdo com os documentos do contrato, as especificagdes técnicas definidas neste cader-

no de encargos.

3 - A fiscalizagdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacéo do cumpri-

mento das disposi¢des regulamentares e normativas aplicaveis.
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Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas na interpretagido dos documentos que regem a empreitada

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacédo dos documentos por que se rege a em-
preitada devem ser submetidas a fiscalizagao da obra, antes de se iniciar a execugao do trabalho
sobre o qual elas recaiam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugéo dos trabalhos a que
dizem respeito, devera o empreiteiro submeté-las imediatamente a fiscalizagdo da obra, junta-
mente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacéo antes do inicio daquela execugéo.

3 - A falta de cumprimento do disposto no niumero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢cao
e reconstrugéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Capitulo I
Obrigagoes do empreiteiro

Secg¢éo |
Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Preparagao e planeamento da execugao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagédo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela pre-
paracgao, planeamento e execucéo dos trabalhos necessarios a aplicagcao, em geral,

das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagédo, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicagédo das medidas sobre seguranga, higiene e saude
no trabalho em vigor.

2 - A disponibilizacéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra
e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técni-

cos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra.



4 - A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono de obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢ao a adotar na rea-
lizagado dos trabalhos.

Clausula 6.2

Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por ra-
zbes de interesse publico.

2 - No caso previsto no niumero anterior, o0 empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio finan-
ceiro do contrato em fungao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante
reclamacgao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que
deve conter os elementos referidos no n.° 3.° do artigo 354.° do CCP.

Seccao Il
Prazos de execugao

Clausula 7.2
Prazo de execugao da empreitada

O prazo de execugao dos trabalhos € de 15 dias, a contar da data da consignagéo dos trabalhos.

Clausula 8.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel ao em-
preiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 0,1% do prego contratual.



Seccao lll
Condigdes de execugdo da empreitada

Clausula 9.2
Condicdes gerais de execug¢ao dos trabalhos
A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o

presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

Clausula 10.2

Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagao de todos os prejui-
Z0s que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao defini-
tiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucgao destes ultimos, da atuagao do pesso-
al do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou

da falta de seguranca das obras, matérias elementos de construgéo e equipamentos.

Seccao IV
Pessoal

Clausula 11.2
Obrigagodes gerais
1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal empre-

gado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem do local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono de obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no de-
sempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono de obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - As quantidades e a qualificagéo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos.

Clausula 12.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscalizagdo da obra e dele obtenha autorizagéo.



Clausula 13.2

Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢es legais e regulamentares em vigor
sobre segurancga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do incumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente de trabalho.

Capitulo 1l
Obrigagdes do dono de obra

Clausula 14.2

Preco e condi¢6es de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢cdes decorrentes do
Contrato, deve o dono de obra pagar ao empreiteiro o prego contratual, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugéo do
Contrato.

2 - O pagamento é efetuado no prazo maximo de 30 dias, apds a apresentacdo da respetiva
fatura.

Sec¢éao |
Seguros

Clausula 15.2

Contrato de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar com-
provativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de aci-
dentes de trabalho, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

Clausula 16.2
Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto com expressa renuncia a qualquer outro.



Clausula 17.2
Comunicagodes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunica-
¢bes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contra-
tos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragéo das informagbes de contacto constantes do Contrato deve ser comunica-
da a outra parte.

Clausula 18.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

B. CLAUSULAS TECNICAS:

As constantes do “MAPA DE TRABALHOS” e “CONDICOES TECNICAS GERAIS” que fazem
parte das pegas do procedimento.



