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Capitulo | — Disposicdes Gerais

Clausula 1.2

(Definicdes)

1.- No contrato de projeto a celebrar, nos seus eventuais anexos e respetivos

apéndices, e salvo se do contexto claramente resultar sentido diferente, os termos abaixo

indicados terdo o significado que a seguir Ihes é apontado:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)

h)

Entidade adjudicante — Significa CMPH — Domus Social — Empresa de
Habitacdo e Manutencdo do Municipio do Porto, EM, abreviadamente
identificada por Domus Social, EM, a entidade que manda executar o objeto
do contrato e contraente publico;

Empreendimento/projeto — Projeto de Reabilitacdo e Adaptacao de Edificio
para Escola de Artes do Espetaculo

Coordenador do Projeto — o autor de um dos projetos ou o técnico que integra
a equipa de projeto com a qualificacéo profissional exigida a um dos autores, a
quem compete garantir a adequada articulacdo da equipa de projeto em
funcdo das caracteristicas da obra, assegurando a participagdo dos técnicos
autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condi¢cdes
necessarias para o cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis a cada especialidade e a respeitar por cada autor de projeto, nos
termos do disposto na alinea c), do Clausula 3.2, da Lei n.° 31/2009, de 3 de
julho alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho;

Projetista — adjudicatario(s) do procedimento de contratacdo, podendo, nos
termos do disposto no n.° 2, do Clausula 7.°, da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho consubstanciar uma ou mais
empresas de projeto, ou uma equipa de projeto;

Equipa de projeto — equipa multidisciplinar, constituida pelo coordenador do
projeto e pelos técnicos designados pelo adjudicatario para a elaboracéo dos
projetos de arquitetura e das especialidades para a concretizacdo do
empreendimento;

Autores de projetos — todos 0s técnicos que integram a equipa de projeto, nos
termos da alinea e), que elaborardo os projetos de arquitetura, os projetos de
especialidades que constituem objeto do contrato a celebrar, subscrevendo as
declaracbes e os termos de responsabilidade respetivos, prestando a
necessaria assisténcia técnica;

Contrato — Significa a relagdo juridica pela qual a equipa de projeto se
obrigard para com o contraente publico a executar o objeto do contrato,
mediante o pagamento de um preco;

Subcontratado - Significa a entidade terceira contratada pelo(s)

adjudicatéario(s), mas sem qualquer vinculo ao contraente publico, que se
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obrigara para com aquele, através de subcontrato, a realizar uma especifica
parte do objeto do contrato;

i) Projeto — Significa o conjunto coordenado de documentos escritos e
desenhados, integrando o projeto ordenador e demais projetos, que definem e
caracterizam a concecdao funcional, estética e construtiva da obra, bem como
a sua inequivoca interpretagdo por parte das entidades intervenientes na sua
execugao.

2.- Os termos definidos no niumero anterior no singular poderao ser utilizados no plural
e vice-versa, com a correspondente alteracdo do respetivo significado, salvo se do contexto

resultar claramente o inverso.

Clausula 2.2
(Epigrafes e Remissdes)

1.- As epigrafes das Clausulas do presente caderno de encargos foram incluidas por
razbes de mera conveniéncia, ndo fazendo parte da regulamentacdo aplicavel a relacéo
contratual dele emergente nem constituindo suporte para a interpretacdo ou integracdo do
presente documento.

2.- As remissdes ao longo das Clausulas do caderno de encargos para outras
Clausulas, numeros ou alineas, e salvo se do contexto resultar sentido diferente, séo efetuadas

para Clausulas, nimeros ou alineas deste documento.

Clausula 3.2
(Ambito de aplicac&o material)

1.- O presente caderno de encargos aplicar-se-a a relagdo contratual a firmar entre a
entidade adjudicante e o(s) adjudicatario(s) dos servicos a prestar de elaboracdo do(s)
projeto(s) de obra(s) publica(s) seguinte(s):

2.- Os projetos devem ser, no minimo, 0s seguintes:

¢ Projeto de arquitetura;
e Projetos de Especialidades:
o Projeto de estabilidade, escavagéo e contencéo periférica,
o Instalacdes e equipamentos hidraulicos;
= Rede de abastecimento de agua (inclui Rede de
Combate a Incéndios);
= Rede de drenagem de aguas residuais;
= Rede de drenagem de aguas pluviais.
o Instalagdes, equipamentos e sistemas elétricos;
o Instala¢des, equipamentos e sistemas de comunicac¢éo (voz,
dados, imagem e outros);

o Sistemas de seguranca integrada;
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o Instalacdes, equipamentos e sistemas de aquecimento,
ventilacdo e ar condicionado (AVAC);

o Instalagdes, equipamentos e sistemas de gas;

o Ventilagcdo e exaustido de fumos e gases de combustéo;

o Instalacdes, equipamentos e sistemas de transporte de
pessoas e cargas;

o Projeto de seguranca contra incéndio;

o Estudo de condicionamento acustico;

o Relatério de avaliacédo de vulnerabilidade sismica do edificio

3.- Deve o Projetista elaborar igualmente:

¢ Levantamento arquitetonico e topogréfico;

e Verificacdo do comportamento térmico (RECS) e certificagdo
energética;

¢ Plano de acessibilidades;

¢ Plano de seguranca e saude em fase de projeto (PSS);

¢ Plano de prevencao e gestdo de residuos resultantes da construgéo
e/ou demoli¢éo;

¢ Plano de manutencao preventiva dos edificios (PME);

4.- O caderno de encargos fixa as condi¢des juridicas da prestagdo dos servi¢os e as

condic¢des técnicas as quais devem observar os projetos a elaborar.

Clausula 4.2
(Contrato)

1.- O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2.- O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)

Os suprimentos dos erros e das omissfes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissoes
tenham sido expressamente aceites pela entidade adjudicante;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

O presente caderno de encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Projetista;
Os comprovativos da qualificacdo dos técnicos que integram a equipa
projetista, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 21.° da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho;

Os termos de responsabilidade exigidos na alinea a), do n.° 3 do artigo 22.°
da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de

junho;
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h) O comprovativo da contratacdo de seguro de responsabilidade civil valido,
nos termos do disposto no artigo 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

3.- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a
respetiva prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai séo indicados.

4.- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

5.- Qualquer clausula, condicdo ou reserva inserta na proposta e ndo admitida pelo
regulamento do procedimento ou por este caderno de encargos e que tenha inadvertidamente
subsistido ao crivo da analise da proposta considera-se, para todos os efeitos, como n&o
escrita e, como tal, inexistente.

6.- As normas e prescri¢cdes a considerar na prestacio dos servi¢cos objeto do contrato
que ndo estejam taxativamente indicadas no titulo contratual ou neste caderno de encargos,
nem constem de disposi¢cfes legais ou regulamentares em vigor, serdo as que melhor se

coadunam com a natureza dos servicos a prestar.

Clausula 5.2
(Prazo)
O contrato mantém-se em vigor até a data de rececdo proviséria da obra ou obras que
venham a ser executadas em concretizagdo do(s) projeto(s), sem prejuizo das obrigagcbes

acessorias que devam perdurar para além da cessagéo do contrato.

Capitulo Il = Sujeitos

Clausula 6.°
(Sujeitos)

O contrato de prestacado de servigos sera celebrado entre o contraente publico e o
Projetista, com identificacdo completa do coordenador do(s) projeto(s), do(s) autor(es) do(s)
projeto(s), da especificagcdo da(s) funcdo (des) que assume(m) e do(s) projeto(s) que
elabora(m), bem como a identificacdo dos elementos do seguro que garante as
responsabilidades, nos termos do disposto no artigo 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

Clausula 7.°

(Composicao do projetista)
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1.- As entidades que integram o Projetista, se forem mais do que uma, apresentar-se-
do para a celebracdo do respetivo contrato associadas em agrupamento complementar de
empresas, ou associadas em consdrcio externo, ou noutra forma, mas sempre em regime de
responsabilidade solidaria passiva.

2.- O coordenador do Projetista sera o interlocutor primordial do contraente publico, e,
para além das tarefas no seio da equipa de coordenacdo dos trabalhos do Projetista,
respondera pela execucdo e por todos os meios e procedimentos inerentes a prestacdo de
Servicos.

3.- Aquando da celebracdo do contrato de prestacdo de servicos o Projetista fara prova
da formalizag&o da associacgéo.

4.- Independentemente do que em contrario se dispuser em qualguer momento no
contrato de consoércio ou no instrumento de associacdo juridica entre as entidades que
integram o Projetista, todas elas respondem solidariamente perante o contraente publico pelo
bom, perfeito e tempestivo cumprimento das obrigacbes para elas emergentes dos contratos
de prestacéo de servicos.

5.- Qualquer alterac@o ao regime de responsabilidades das entidades do Projetista é
nula e de nenhum efeito na relagdo de todos com o contraente publico se ndo conhecer o
prévio consentimento, escrito, do contraente publico.

6.- Nenhuma das entidades que integram o Projetista podera ceder, total ou
parcialmente, a sua posi¢éo juridica no agrupamento, ou renunciar as suas obrigagdes, pelo
que qualquer alteracdo na composicado do mesmo merecera a prévia autorizacao do contraente
publico.

7.- A faléncia, dissolucdo ou inabilitagédo judicial do exercicio da atividade social de
qualquer das entidades que integram o Projetista confere ao contraente publico o direito de
rescindir o contrato, salvo se, no exclusivo entendimento do contraente publico, as demais
consorciadas oferecerem garantias suficientes para assegurar o integral cumprimento do
contrato, caso em que 0 contrato se manterd em vigor, pelo menos para com estas, e

respondendo elas por todo o objeto do contrato.

Clausula 8.°
(Alteracbes de ambito administrativo, juridico e comercial do projetista)

1.- O Projetista deve comunicar ao contraente publico, de imediato, os factos descritos
no artigo anterior e ainda quaisquer outros factos que ocorram durante a execucdo do contrato
e que altere:

a) Os poderes de representacao de quem obriga o Projetista;
b) A denominacao social,
c) O endereco e a sede social;
d) A sua situagéo juridico-comercial.
2.- Qualquer comunicacao efetuada por forca do disposto no nimero anterior devera

ser acompanhada de copia atualizada de certiddo do registo comercial da empresa.
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3.- O Projetista deve ainda, logo que deles tome conhecimento, informar o contraente
publico de todos os factos que possam impossibilitar, parcial ou totalmente, o cumprimento das
obrigagGes contratuais a que esta adstrito e que possa comprometer a boa execucao do
contrato.

Clausula 9.°
(Qualificacbes)

O Projetista afetara a elaboracdo dos projetos e demais estudos identificados no n.° 2
da Clausula 3.2 os técnicos designados na sua proposta para a «equipa de projeto», titulares
das habilitac6es académicas, profissionais e técnicas legalmente exigidas e aptas a elaboracéo
dos projetos para que foram designados, no respeito do disposto no artigo 10.° da Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

Capitulo Ill — Objeto e Obrigacdes Contratuais

Seccéo | - Obrigacdes do Projetista

Clausula 10.2
(Objeto do contrato)

1.- O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a
elaboracdo do Projeto de Reabilitacdo e Adaptacdo de Edificio para Escola de Artes do
Espetéculo, devidamente instruido, preparado e organizado para a promoc¢éo do procedimento
de contratacdo da(s) empreitada(s).

2.- O faseamento da execuc¢do do projeto é o previsto na Clausula 24.2 deste caderno

de encargos.

Clausula 11.°
(Objeto da intervencéao)
O programa da intervencdo a que o Projetista deverd observar consta do Anexo | a

este caderno de encargos que integra o Programa Preliminar.

Clausula 12.°
(Regime da prestacéo do projetista)

1.- Os servigos, objeto do contrato, e todos os atos que ao mesmo digam respeito
obedeceréo as condi¢cbes do presente documento, além de outras que se venham a verificar
indispensaveis para a completa e integral realizagcao dos servigos.

2.- Para o bom e integral cumprimento da sua prestacdo, o Projetista atenderd,

segundo uma ordem de prioridade:
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a) A Lei Portuguesa, que se define expressamente como lei do contrato, com
expressa rendncia a aplicacao de qualquer outra;

b) Aos regulamentos dos organismos de classe que regulam o exercicio da
respetiva atividade profissional e de todos os individuos ao seu servigo,
independentemente da sua qualificacdo e do regime de prestacdo de servigos;

c) As melhores técnicas de execucgéo de cada um dos projetos;

d) Aos regulamentos técnicos, normas e especificacdes em vigor, em particular
no dominio da seguranca e dos impactos ambientais;

e) As disposicbes dos varios organismos oficiais que se relacionem com os
trabalhos de projeto;

f) As conclusdes das reunibes de acompanhamento havidas com o contraente
publico, com o seu revisor de projeto e com outras entidades cuja participacao,
porventura, venha a revelar-se (util;

g) As alteragdes que venham a ser necessarias introduzir nos projetos e que
forem determinadas pelo contraente publico.

3.- As normas e prescricfes a considerar na elaboracdo dos projetos, que ndo sejam
taxativamente indicadas no contrato e no caderno de encargos, nem constem de disposicdes
legais ou regulamentares em vigor, deverdo ser as que melhor se coadunam com o

empreendimento em causa.

Clausula 13.°
(Prestacéo do projetista)

1.- O Projetista obriga-se a executar todos os servicos elencados no contrato e nos
documentos do concurso que, pela sua natureza normativa, sdo vinculativos, cabendo-lhe
ainda a realizagdo de todos os trabalhos das especialidades e estudos subsidiarios e
complementares necesséarios a um perfeito esclarecimento do(s) projeto(s) nas suas diferentes
fases de evolucdo, respeitando os estudos e a proposta apresentados em sede de
procedimento de contratagéo.

2.- O(s) projeto(s) e demais estudos referidos no nimero anterior deveréo satisfazer as
regras gerais relativas a qualidade, seguranca, comodidade e economia dos futuros utentes

da(s) obra(s), sem descurar os aspetos de integragdo ambiental e urbanistica.

Clausula 14.°
(Obrigacdes principais do projetista)
1.- Sem prejuizo de outras obriga¢cfes previstas na legislacdo aplicavel, neste caderno
de encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o
Projetista as seguintes obrigagfes principais:
a) Obrigacgdo de elaborar o(s) projeto(s) enunciado(s) no n.° 2 da Clausula 3.2

deste caderno de encargos;
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b)

d)

e)

f)

9)

h)

k)

Obrigacao de elaborar as medi¢des e orcamento, com mapa de trabalhos e
quantidades;

Obrigacdo de harmonizar e compatibilizar os projetos das especialidades
identificados no n.° 2 da Clausula 3.2, entre si e de forma a eliminar
guaisquer erros e/ou omissfes suscetiveis de se reflectirem, enquanto tal,
em sede de execucéo de trabalhos de empreitada;

Obrigacao de prestar apoio e assisténcia técnica ao contraente publico na
preparacado e gestdo do procedimento de contratacdo da(s) empreitada(s)
que concretizara(do) materialmente o(s) projeto(s);

Obrigagdo de prestar o servico de assisténcia técnica a(s) obra(s), nos
momentos em que a(s) mesma(s) vier(em) a ser executada(s);

Obrigacao de elaborar o plano de seguranca e salude em fase de projeto,
nos termos definidos no Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;
Obrigagdo de assessorar o contraente publico na instrucéo de pedidos de
parecer e na obtengéo dos licenciamentos necessarios;

Elaborac@o do plano de gestdo de residuos de construcdo e demoli¢éo,
nos termos da legislagéo aplicavel;

Obrigacao de consultar, nos termos e para efeitos do disposto no n.° 2 do
artigo 60.° do Cdédigo dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, 0s
eventuais titulares de direitos de autor, informando-o das alteracdes a
introduzir na obra;

Executar os trabalhos que Ihe foram adjudicados com absoluta
subordinacdo aos principios da ética profissional, isencao, independéncia,
zelo e competéncia,

Prestar os esclarecimentos ao contraente publico, ao revisor do projeto e
demais consultores, ao(s) empreiteiro(s) e a fiscalizacdo, necessarios a
correta interpretagdo do(s) projeto(s);

Dar assisténcia ao contraente publico e ao(s) empreiteiro(s) na sele¢do dos

materiais e componentes a serem utilizados;

m) Assegurar, por si ou por mandatario, o acompanhamento da(s) obra(s),

n)

0)

assinalando no(s) respetivo(s) livro(s) o adiantamento dos trabalhos e a
gualidade da execuc¢éo, bem como qualquer facto contrario ao(s) projeto(s);
Colaborar nas acdes realizadas pelas entidades responsaveis por vistorias
e fiscalizacao;

Contribuir para a melhoria das caracteristicas técnicas das infraestruturas,

elaborando projetos de acordo com o estado da arte.

2.- A titulo acessorio, o Projetista fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a

todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a

N

prestacao do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a

perfeita e completa execucéo das tarefas a seu cargo.
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3.- Todas as prestacdes indicadas no n.° 1 da presente Clausula encontram-se ja a
coberto dos honorarios a pagar ao Projetista, devidamente compreendidos na proposta
apresentada.

Clausula 15.°
(Caracteristicas e especificagcdes)

1.- Os servicos a prestar em sede de execucdo do presente contrato obedecerdo ao
prescrito neste caderno de encargos, respeitarao as determinacdes dos demais documentos do
processo de concurso, designadamente o programa preliminar e outros elementos técnicos ja
desenvolvidos, conformando-se com as prescrigdes técnicas constantes da Portaria n.° 701-
H/2008, de 29 de julho.

2.- Os projetos, nas suas diferentes fases, incluirdo as pecas definidas nas clausulas
especiais deste caderno de encargos ou, ha falta destas Ultimas, todas aquelas que sejam
indicadas na legislacdo em vigor, designadamente no Cdédigo dos Contratos Publicos, na
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, e todas as demais indispensaveis a coerente e
completa definicdo da obra.

3.- Todos os documentos contratualmente exigidos ao Projetista deverdo ser
digitalizados e apresentados em suporte informético com as caracteristicas seguintes:

a) Toda a documentagdo serd entregue com cOpias em suporte
informatico, nos formatos seguintes: pecas desenhadas, compativel com
AUTOCAD (*dwg e * dwf) e PDF; pecas escritas, compativel com Microsoft
Office;

b) Os suportes informaticos que contém os documentos deverdao permitir
reproduzir fielmente os documentos entregues em papel, obedecendo ao
seguinte: os ficheiros dos documentos deverdo ser organizados em pastas,
contendo, cada uma delas, os elementos necessarios e suficientes para
reconstituir cada um dos documentos apresentados em suporte fisico.

4.- Os projetos deverdo ser apresentados no seu volume original, acompanhado de
tantas copias quantas as entidades que sobre os mesmos se devam pronunciar, seja por
parecer, seja para a emisséo de licencas, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

5.- Todas as pecas que integram, comp8e e complementam o projeto de execuc¢ao, nos
termos previstos no artigo 43.° do Cédigo dos Contratos Publicos e da Portaria n.° 701-H/2008,
de 29 de julho, devem constituir documentos eletrénicos, assinados, individualmente, com
assinatura eletrénica qualificada, nos termos previstos no artigo 54.°, n.%s 1, 2, 3 e 5 da Lei n.°
96/2015, de 17 de agosto.

6.- Aquando da apresentacdo dos projetos devera o Projetista apresentar os termos de
responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos, atestando que na sua elaboragéo
foram observadas as normas gerais e especificas constantes das disposi¢fes legais e

regulamentares em vigor, designadamente as normas técnicas de constru¢gao em vigor.
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Clausula 16.°
(Forma de prestacao do servico)

1.- Para o acompanhamento da execuc¢do do contrato, o Projetista fica obrigado a
manter, com uma periodicidade semanal, reunies de coordenagdo com o0s representantes do
contraente publico, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na
reuniao.

2.- O Projetista designara, ele proprio, um coordenador, que assumira a funcédo de
«coordenador do projecto», nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 8.° da Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

3.- As reunides previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocagao
escrita por parte do coordenador do Projetista, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada
reuniao.

4.- O Projetista fica também obrigado a apresentar ao contraente publico, com uma
periodicidade mensal, um relatério com a evolucéo de todas as operacdes objeto dos servigos
e com o cumprimento de todas as obrigag6es emergentes do contrato.

5.- No final da execuc¢édo do contrato, o Projetista deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execucgéo
do contrato.

6.- Todos os relatérios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados

pelo Projetista devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 17.°
(Direito de acesso)

1.- O Projetista devera facilitar aos representantes do contraente publico ou a auditores
por este indicados visitas e verificagdes de qualquer parte dos trabalhos em curso, assim como
todos os meios necessérios para o desempenho das suas fun¢gBes de acompanhamento e
supervisao.

2.- O Projetista, se assim for solicitado, devera acompanhar os visitantes designados
pelo contraente publico, os quais terdo livre acesso a todas as dependéncias e locais onde se
desenvolva o trabalho.

3.- O acompanhamento e supervisdo dos servigos pelo contraente publico ndo implica,

em caso algum, a diminuicdo ou exonerac¢do de qualquer das responsabilidades do Projetista.

Clausula 18°
(Sigilo)
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1.- O Projetista deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacéo, técnica e
nao técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico, de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relacdo com a execucédo do contrato.

2.- A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execucao do contrato.

3.- Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacédo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencéo pelo fornecedor ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4.- O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de dois anos a contar
do cumprimento ou cessacgdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢do
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos
comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 19.°
(Disponibilizagéo de meios)

1.- Constitui obrigacdo do Projetista proceder a avaliagéo prévia dos termos, duracdo e
complexidade da prestacdo de servigos a contratar e afetar os meios humanos e técnicos, em
namero e qualificacdo técnica adequada, por forma a dar pontual cumprimento as obrigacdes
assumidas no contrato.

2.- O Projetista reforcara, sem direito a qualquer contrapartida, os meios humanos e/ou
materiais afetos a prestacdo de servigos caso, no curso dos servicos, se torne evidente a
impossibilidade de cumprimento tempestivo das obriga¢cdes assumidas com o plano de

mobilizac&do em curso.

Clausula 20.°
(Propriedade Intelectual e direitos de autor)

1.- Os autores dos projetos, enquanto criadores da sua concecdo global e dos
respetivos suportes escritos e desenhados, sdo os técnicos do Projetista, pelo que Ihes cabera
assinar todas as pecas daquele, subscrevendo as declaragbes e o0s termos de
responsabilidade.

2.- Uma vez apresentados, todos os estudos e projetos elaborados pelo Projetista, no
ambito da execucdo do contrato, sdo propriedade do contraente publico que, dessa forma,
adquire o conteudo patrimonial dos respetivos direitos de autor.

3.- Do mesmo modo, sdo transferidos para o contraente puablico, definitiva e
incondicionalmente, os direitos que o Projetista tenha adquirido a entidades subcontratadas.

4.- Sem prejuizo da transmisséo para o contraente publico do carater patrimonial dos

direitos de autor, os autores dos projetos gozam dos direitos morais sobre o0s respetivos
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projetos, designadamente o direito de reivindicar a respetiva paternidade e assegurar a sua
genuinidade e integridade.

5.- Sem prejuizo dos direitos conexos de que possam ser titulares, as pessoas
singulares ou coletivas intervenientes, seja a titulo de colaboradores, agentes técnicos,
desenhadores, construtores ou outro semelhante na producéo e divulgacdo dos projetos néo
poderdo invocar, relativamente a esta, quaisquer poderes incluidos no direito de autor,
devendo de isso mesmo ficar cientes.

6.- Pela transmisséo dos direitos prevista na presente Clausula ndo é devida qualquer

contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Clausula 21.°
(Estimativa do projeto e da obra)

1.- O contraente publico comunicara ao Projetista as suas disponibilidades orgcamentais
para a execucéo dos trabalhos de empreitada a projetar.

2.- O Projetista, na elaboragéo dos projetos, atendera ao valor que lhes foi comunicado
nos termos do namero anterior, obrigando-se a estudar e prever as solu¢gdes mais viaveis e 0s
materiais mais ajustados aquela determinagéo, por forma a manter o valor estimado da obra no
definido pelo contraente publico, sempre sem prejuizo da qualidade e seguranca da mesma.

3.- Caso o valor orcamentado pelo Projetista exceda os limites fixados pelo contraente
publico, nos termos do n.° 1 da presente Clausula, reserva-se este no direito de ndo aprovar 0s
projetos, que deverdo ser reformulados pelo Projetista, sem quaisquer encargos adicionais
para o contraente publico, em prazo razoavel fixado por este, por forma a assegurar o
cumprimento do disposto no nimero anterior.

4.- A verificagcao, em sede de procedimento de contratagdo publica da empreitada, de
que existem marcadas diferencas entre a estimativa orcamental do projeto e as propostas
apresentadas, designadamente por todas excederem o valor global or¢cado pelo Projetista,
constitui tal facto presuncdo de erro do Projetista na elaboracdo dos projetos, com as
contratuais consequéncias.

5.- A presuncdao prevista no nimero anterior ficard elidida caso o Projetista demonstre e
justifigue a razoabilidade dos precos constantes do orgcamento que fez acompanhar os

projetos.

Clausula 22.°
(Erros e omiss@es do projeto)
1.- A revisdo dos projetos pelo contraente publico, ou por terceiros, por este contratado,
ndo desonera o0 Projetista das responsabilidades contratuais que |lhe caibam por erros e
omissdes do projeto em sede de contratacdo e execucdo da respetiva empreitada.
2.- O Projetista ressarcird o contraente publico dos prejuizos que este venha a sofrer
resultantes de erros de célculo, erros materiais e outros erros e omissdes das folhas de

medicdo discriminadas e referenciadas e respetivos mapas-resumo de quantidades de
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trabalhos do projeto que lhe sejam imputaveis, nos termos definidos no Cdodigo dos Contratos
Publicos.

3.- Se nas circunstancias previstas no namero anterior o Projetista ndo ressarcir o
contraente publico, podera este recorrer a caugdo prestada para se ver compensado do
prejuizo sofrido.

4.- Fica na disponibilidade exclusiva do contraente publico, em alternativa a liquidacéo
dos prejuizos incorridos, nos termos do disposto no n.° 2, a aplicacdo de uma multa contratual
de montante equivalente a 20% do preco do contrato, em conformidade com o disposto nos

artigos 307.2, n.° 2, alinea c) e 329.°, n.° 2 do Cd4digo dos Contratos Publicos.

Clausula 23.°
(Local da prestacédo dos servigos)
Os servicos serdo prestados pelo Projetista no local onde este reputar por mais
conveniente, sem prejuizo da obrigacéo de se deslocar as instalagées do contraente publico ou
a(s) obra(s), sempre que a Ultima a convoque para o efeito ou se mostre necessario para a boa

prestacéo dos servicos.

Clausula 24.°
(Fases da prestacdo do servico)
1.- O projeto desenvolver-se-4 de acordo com as fases seguintes, sem prejuizo do

disposto no n.° 4 desta clausula e de acordo com o exigido na Portaria n.° 701-H/2008, de 29

de julho:
a) Fase | - Estudo Prévio (inclui Levantamento Arquiteténico e
Topografico);
b) Fase Il - Anteprojeto / Projeto de Licenciamento;
c) Fase Il - Projeto de Execuc¢ao;
d) Fase IV - Assisténcia Técnica.

2.- Cada uma das fases assinaladas no nimero anterior sera submetida a apreciagéo e
aprovacao do Conselho de Administracdo da Domus Social, EM.

3.- S6 com a notificagéo, pelo contraente publico, ao Projetista da aprovacdo de cada
fase pela entidade identificada no niUmero anterior se considera iniciada a fase subsequente.

4.- Se alguma das fases identificadas no n.° 1 da presente clausula ndo merecer
aprovacao, nos termos do n.° 2, por motivos de interesse publico e sem que tal seja devido a
deficiente prestacdo, fica o Projetista desobrigado de apresentar os elementos constantes das
fases subsequentes, ficando o contraente publico desobrigado de realizar a correlativa
contraprestacdo, considerando-se o0 contrato cumprido, sem prejuizo da realizacdo das
prestacdes entretanto vencidas.

5.- Os servicos contratados envolvem e implicam a elaboracdo, pelo Projetista, dos

estudos subsidiarios necessarios a adequada fundamentacao dos projetos.
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6.- A prestacao de servicos inclui a preparacao de toda a documentacéo que servira de
base ao(s) procedimento(s) de contratacdo da(s) empreitada(s), com vista a concretizacdo
material do projeto.

7.- A prestacdo de servicos compreende, ainda, a assisténcia e o acompanhamento
técnicos a(s) obra(s), em toda a extensdo necessdaria para assegurar a boa execucao dos
trabalhos projetados.

8.- Os servicos de assisténcia técnica, previstos no namero anterior, incidirdo sobre
todas as obras a erigir, se forem mais do que uma, podendo esta ocorrer em momentos

temporais distintos.

Clausula 25.°
(Prazo de prestacéo do servico)

1.- O Projetista obriga-se a concluir a execucgdo dos servicos inerentes a cada uma das
fases previstas na Clausula anterior nos prazos indicados na respetiva proposta que em caso
algum contrariardo os seguintes, sem prejuizo do disposto no n.° 4 da clausula 24.°;

a) Fase de Estudo Prévio (inclui revisdo do levantamento arquiteténico) - no
prazo maximo de 30 (trinta) dias de calendario contados da data da outorga
do contrato;

b) Fase de Anteprojeto (inclui licenciamentos necessarios) - ho prazo maximo
de 60 (sessenta) dias de calendario apds a aprovacdo da fase anterior ou
da data da sua adjudicacéo;

c) Fase de Projeto de Execugdo - no prazo maximo de 60 (sessenta) dias de
calendério ap6s a aprovagédo da fase anterior;

2.- Os servicos de assisténcia técnica serdo prestados até a data da rece¢éo provisoria
da obra, ou, no caso de a mesma ser executada por intermédio de mais do que uma
empreitada, até a data da recec¢do provisoéria da Ultima empreitada.

3.- Os prazos previstos nos numeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa do

contraente publico ou a requerimento do Projetista devidamente fundamentado.

Clausula 26.°
(Rececéo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato)
1.- No prazo de 10 (dez) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase
de execucdo do contrato, o contraente publico procede a respectiva andlise, com vista a
verificar se 0s mesmos relnem as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos
definidos no presente caderno de encargos, na proposta adjudicada, bem como outros
requisitos exigidos por lei.
2.- Na analise a que se refere 0o nimero anterior, o Projetista deve prestar ao
contraente publico toda a cooperacao e todos 0s esclarecimentos necessarios.
3.- No caso de a analise do contraente publico a que se refere o n.° 1 ndo comprovar a

conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
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discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos impostos, o
contraente publico deve informar, por escrito, o Projetista.

4.- No caso previsto no niimero anterior, o Projetista deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado pelo contraente publico, as alteragdes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,
especificacdes e requisitos técnicos exigidos.

5.- Apés a realizacdo das alteracées e complementos necessarios pelo Projetista, no
prazo respetivo, o0 contraente publico procede a nova andlise, nos termos do n.° 1.

6.- Caso a andlise do contraente publico a que se refere o0 n.° 1 comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo Projetista com as exigéncias legais, e neles ndo
sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificacbes e requisitos
técnicos exigidos, deve ser emitida, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar do termo
dessa analise, declaracdo de aceitagdo pelo contraente publico.

7.- A emisséo da declaragéo a que se refere 0 nUmero anterior ndo implica a aceitacao
de eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacdes

e requisitos técnicos exigidos que eventualmente subsistam.

Seccdo Il - Obrigag6es do Contraente publico

Clausula 27.2
(Preco contratual)

1.- O preco base do procedimento é o de €68.000,00 (sessenta e oito mil euros).

2.- O pre¢o maximo para a elaboracao do Estudo Prévio € o de €13.600,00 (treze mil e
seiscentos euros).

3.- O preco maximo para a elaboracdo do Anteprojeto é o de €20.400,00 (vinte mil e
guatrocentos euros).

4.- O preco méximo base para a elaboracdo do Projeto de Execuc¢éo é o de €27.200,00
(vinte e sete mil e duzentos euros).

5.- O pre¢o maximo base para a Assisténcia Técnica a Obra é o de €6.800,00 (seis mil
e oitocentos euros).

6.- Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, o contraente publico deve
pagar ao Projetista 0 pre¢o constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em
vigor, se este for legalmente devido, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

7.- Verificando-se a hipotese prevista n.° 4 da Clausula 24.2, o contraente publico
pagara ao Projetista apenas a parte do preco respeitante as fases do(s) projeto(s) efetivamente
executadas.

8.- O preco referido no n.° 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, (incluindo as
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despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer
encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas).

9.- O prego a que se refere o n.° 2 é dividido pelas diversas fases de execugdo do
contrato, nos seguintes termos:

a) Pela fase de Estudo Prévio — 20%;

b) Pelafase de Anteprojeto — 30%;

c) Pelafase de Projeto de Execucéo — 40%;

d) Pelos servicos de Assisténcia Técnica — 10%.

10.- O valor dos honorérios do Projetista é fixo e retribui todos os servigos contratados,
inclui o pagamento de todas as especialidades e demais trabalhos subsidiarios,
designadamente os estudos auxiliares contratados, e inclui ja todos os custos inerentes a
prestacdo do Projetista.

11.- As repeticbes dos projetos reprovados pelo contraente publico e ainda daqueles
que tenham sido aprovados, mas apresentem erros, omissdes ou quaisquer outras deficiéncias
nao serdo remuneradas, correndo por conta do Projetista todos os trabalhos e encargos
inerentes a sua realizacao.

12.- Se o contraente publico, em qualquer momento, prescindir da apresentacdo dos
documentos compreendidos em qualquer fase intermédia dos servigos, ndo deixa o pagamento
da mesma ser devida, efetuando-se aquele juntamente com o pagamento da fase seguinte.

13.- O disposto no numero anterior ndo se aplica aos servigos de assisténcia técnica,
cujo pagamento sO serd devido caso seja essa prestacdo efetivamente executada pelo

Projetista.

Clausula 28.2
(Condicbes de pagamento)

1.- A(s) quantia(s) devidas pelo contraente publico, nos termos da clausula anterior,
deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 (sessenta) dias apds a rece¢do pelo contraente publico
das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas ap6s o vencimento da obrigacdo
respetiva.

2.- Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida quando
concluida, de forma perfeita, a prestacéo do Projetista a que a obrigacao esta associada.

3.- Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao Projetista, por escrito, 0s respetivos
fundamentos, ficando o Projetista obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou
proceder & emisséo de nova fatura corrigida.

4.- Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sédo
pagas através de transferéncia bancaria.

5.- Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento das obrigagbes de

pagamento do preco, tera o Projetista direito aos juros de mora sobre o montante em divida
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pelo periodo correspondente a mora, calculados a taxa de juros fixada no n.° 2 do artigo 806.°

do Cédigo Civil, para o incumprimento das obrigacdes civis.

Clausula 29.2
(Fatura eletrénica)
No ambito da execucdo do presente contrato, o Projetista fica obrigado, em
conformidade com o disposto no artigo 299.°-B do Cédigo dos Contratos Publicos, a emitir

faturas eletrénicas.

Clausula 30.2
(Reviséo de precos)

N&o ha lugar a revisdo do preco contratualmente fixado.

Capitulo IV — Cesséo de posicédo contratual e Subcontratacéo

Clausula 31.2
(Cesséo da posicédo contratual)

1.- A cessédo da posicdo contratual por parte do Projetista, salvo quando legalmente
vedada, nos termos previstos no artigo 317.° do Cédigo dos Contratos Publicos, depende de
autorizacdo prévia escrita por parte do contraente publico e, ainda, do cumprimento do disposto
no n.° 2 do artigo 318.° do referido Cadigo.

2.- A apresentacgdo, por parte do Projetista, do pedido de autorizacdo do contraente
publico ndo suspende a normal execucdo do contrato, permanecendo o Projetista
integralmente obrigado ao perfeito e pontual cumprimento das suas obriga¢gfes contratuais.

3.- O contraente publico autorizard ou néo a pretendida cessdo de posi¢édo contratual
por consideracgdo de critérios de legalidade e oportunidade.

4.- Caso o contraente publico ndo emita autorizacdo prévia escrita para a pretendida
cessdo de posicdo contratual no prazo de 8 (oito) dias contados da apresentacdo do respetivo
requerimento, considera-se a pretenséo indeferida.

5.- A cesséo de posicdo contratual pelo contraente publico produzir-se-a por notificagéo
dirigida ao Projetista, sem prejuizo do disposto no artigo 324.° do Cddigo dos Contratos

Publicos.

Clausula 32.2
(Cesséao da posicédo contratual por incumprimento do Projetista)

1.- O contrato consagrard a prerrogativa de autoridade do contraente publico, nos
termos previstos no artigo 318.°-A, do Cdadigo dos Contratos Publicos, de impor ao Projetista a
cesséo, por este, da sua posi¢do no contrato, em caso de incumprimento, por este, das suas
obrigacdes, sempre que se mostrem reunidos 0s pressupostos para a resolugéo do contrato.
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2.- A cessdo da posicao contratual ocorrera por mero efeito de ato do contraente

publico, sendo eficaz a partir da data indicada por este.

Clausula 33.2
(Subcontratacéo)

1.- A subcontratacdo, por parte do Projetista, de parte da sua prestacdo contratual,
salvo quando legalmente vedada, nos termos previstos no artigo 317.° do Cddigo dos
Contratos Publicos, depende de autorizacdo prévia escrita por parte do contraente publico e,
ainda, do cumprimento do disposto no n.° 3 do artigo 318.° do referido Cédigo.

2.- A autorizacdo a subcontratacdo pelo Projetista na fase de execucdo do contrato

rege-se pelo disposto no artigo 319.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Capitulo V — Penalidades Contratuais e Resolucao

Clausula 34.2
(Responsabilidades do projetista)

1.- Para além das demais consignadas neste caderno de encargos ou no contrato, o
Projetista responde perante o contraente publico por todos os riscos e danos, direta ou
indiretamente emergentes de erros, omissdes e demais deficiéncias na concec¢éo e elaboracao
de todos os trabalhos, estudos e projetos que constituem objeto do contrato, ou pela mora da
sua prestacao.

2.- O Projetista fica exonerado de responsabilidade pelos erros ou deficiéncias que
resultem diretamente do cumprimento de imposi¢Bes escritas transmitidas pelo contraente
publico e que lhe tenha merecido contestacao escrita, no prazo de 10 (dez) dias contados da
data da recec¢do, pelo Projetista, daquela comunicacéo.

3.- A aprovagdo de qualquer documento pelo contraente puablico ndo exclui a
responsabilidade do Projetista relativamente a qualquer erro ou omissao, pelo que este tera de
proceder a sua revisdo, sem quaisquer encargos para o contraente publico se, devido aqueles
motivos, tal for necessario.

4.- O Projetista respondera por todos os danos causados por quaisquer atos ou
omissdes de quaisquer pessoas que, no ambito da prestacdo de servicos, para ele exergcam
funcdes, seja em que regime juridico for.

5.- Serdo da conta do Projetista as obras, alteracdes, reparacbes e demais
trabalhos necessarios em virtude de deficiéncia, erro ou omissao do projeto, verificada em fase
de empreitada, bem como a reparacdo dos prejuizos sofridos pelo contraente publico e por
terceiros.

6.- O Projetista respondera perante o contraente publico e eventuais terceiros por

todos os danos, direta ou indiretamente, emergentes dos servicos prestado, bem como
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daqueles que resultem do incumprimento ou do deficiente cumprimento das suas obrigacdes
contratuais.

7.- Se o contraente publico vier a ser demando por terceiros por danos a eles
causados pelo Projetista, em razao dos servigcos, este Ultimo indemniza-lo-4 de todas as
despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

8.- O contraente publico pode recorrer as caucdes prestadas ou promover a
compensacdo de créditos, nos termos do disposto no artigo 847.° do Cédigo Civil, caso,
interpelado para cumprir a obrigacdo prevista nos nimeros anteriores, o Projetista ndo tenha

realizado a prestacéo devida no prazo de 8 dias.

Clausula 35.2
(Penalidades contratuais)

1.- Pelo incumprimento de obrigagbes emergentes do contrato, 0 contraente publico
pode exigir do Projetista 0 pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcéo
da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes, a
cada fase do contrato, até 15% do valor total dos honorarios;

b) Pelo incumprimento da obrigacdo de, em tempo Util, prestar esclarecimentos
ao contraente publico, em sede de procedimento de contratacdo ou de
assisténcia técnica a obra, até €1.000,00 (mil euros) por incumprimento;

c) Pelo incumprimento da obrigacdo de apresentar o projeto de execugdo em
documentos eletrénicos assinados com assinatura eletrénica qualificada, nos
termos do disposto na Clausula 15.°, n.° 5 deste caderno de encargos, até
€50,00 (cinquenta euros) por dia, sem prejuizo do disposto na Clausula 38.°
deste caderno de encargos.

2.- Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em
conta, nomeadamente, a duragcdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
Projetista e as consequéncias do incumprimento, designadamente na calendarizagdo do
procedimento de contratacdo ou no prazo de conclusdo da empreitada.

3.- O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato
com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula, podendo, igualmente,
promover a compensacdo daquele crédito com quaisquer outros de que seja titular o Projetista,
nos termos do disposto no artigo 847.° do Cédigo Civil.

4.- As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o

contraente publico exija uma indemnizacdo pelo dano excedente.

Clausula 36.2

(Reducéo do preco)
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1.- O contraente publico podera proceder a reducéo do preco em caso de cumprimento
defeituoso da prestacéo pelo Projetista.

2.- Constitui cumprimento defeituoso, para efeitos do disposto no ndmero anterior,
designadamente a afetacao aos servigos de técnicos que ndo preencham de forma integral o
perfil declarado pelo Projetista na proposta.

3.- A reducdo a que se reporta 0 namero anterior correspondera a 20% do preco

unitario associado a prestacdo cumprida defeituosamente.

Clausula 37.2
(Forga maior)

1.- Nao podem ser impostas penalidades ao Projetista, nem é havido como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2.- Podem constituir forca maior, desde que verificados os requisitos do numero
anterior, designadamente, tremores de terra, inundag¢des, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinac¢des governamentais ou administrativas injuntivas.

3.- N&o constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
Projetista, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Projetista ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Projetista
de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) ManifestacBes populares devidas ao incumprimento pelo Projetista de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagBes com origem nas instalacdes do Projetista cuja causa,
propagacdo ou proporcBes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de segurancga;

f) Avarias nos sistemas informéticos ou mecénicos do Projetista ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4.- A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior

deve ser imediatamente comunicada a outra parte.
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5.- A forca maior determina a prorrogacéo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento
resultante da forga maior.

Clausula 38.2
(Resolugdo por parte do contraente publico)

1.- Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, 0 contraente
publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Projetista violar de forma
grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, designadamente nos seguintes
€asos:

a) Pelo atraso na concluséo dos servigcos ou ha entrega de qualquer projeto, parte
do projeto ou elemento de estudo ou suporte referentes a cada fase do
contrato superior a 15 dias contados da data limite para a sua apresentacéo,
ou declaragéo escrita do Projetista de que o atraso respetivo excederi esse
prazo;

b) Pelo atraso na entrega do projeto de execucdo, completo e devidamente
instruido, em medida igual ou superior a 20% do prazo maximo para a sua
apresentacao;

¢) Quando o valor total das multas contratuais aplicadas, numa dada fase da
prestacdo de servicos, ultrapassar 50% do valor da fase em questéo;

d) Pela verificacdo de graves erros, negligéncia ou omissfes, imputaveis ao
Projetista;

e) O incumprimento de qualquer obrigagéo pelo Projetista possa comprometer, de
forma irreversivel, algum dos pressupostos de financiamento da obra.

2.- O direito de resolucéo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragéo
enviada ao Projetista.

3.- A resolucdo sancionatéria do contrato, pelo incumprimento definitivo do mesmo pelo
Projetista, constitui o contraente publico no direito a uma indemnizac¢éo pelos prejuizos sofridos
pelo inadimplemento da contraparte, indemnizacdo essa que, nos termos do disposto no n.° 1
do artigo 810.° do Cdédigo Civil, se fixa em 20% do prego contratual.

4.- Nos casos previstos no nimero anterior, 0 montante indemnizatério devido pelo
Projetista sera deduzido das quantias devidas, sem prejuizo da possibilidade de o contraente
publico poder executar as garantias prestadas.

5.- O disposto no numero precedente ndo obsta a que o contraente publico exija
indemnizacéo pelo dano excedente a pré-liquidacao ali concretizada.

6.- O contraente publico pode, ainda, promover a resolugdo do contrato por razées de
interesse publico, nos termos previstos no artigo 334.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

7.- A indemnizacdo a que o Projetista tera direito, em caso de resolu¢do do contrato
com fundamento no disposto no numero anterior, correspondera a 10% do valor dos honorarios

devidos pela parte dos servicos contratados e néo realizados.
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Clausula 39.2
(Resolucdo por parte do Projetista)
A resolucdo do contrato pelo Projetista tem lugar e opera-se nos termos previstos no

artigo 332.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Capitulo VI — Caucéao e Seguros

Clausula 40.2
(Prestacao de caucdao)

1.- O Projetista garantird, por caucao, a prestar nos termos previstos nos artigos 88.° e
seguintes do Cddigo dos Contratos Publicos, em valor correspondente a 5% do precgo
contratual, o exato e pontual cumprimento das obrigagbes que assume com a celebragdo do
contrato.

2.- Se o preco contratual vier a ser fixado em montante considerado anormalmente
baixo, o valor da caucdo a prestar pelo Projetista, nos termos do disposto no n.° 1,
correspondera a 10% daquele preco.

3.- Se o preco contratual vier a ser fixado em montante inferior a € 200.000, podera nao
ser exigida, ao Projetista, a prestacédo da caucéo referida nos nimeros anteriores, caso em que
0 contraente publico procedera a retencdo de 10% em cada pagamento a efetuar.

4.- As quantias retidas pelo contraente publico, nos termos do disposto no namero
anterior, representardo, para todos os efeitos legais e contratuais, garantia de exato e pontual
cumprimento do contrato pelo Projetista.

6.- O Projetista deverd comprovar a prestagdo da caug¢édo no prazo que lhe for fixado
pelo contraente publico.

7.- A caucao devera ser prestada de acordo com o modelo que integra o Anexo lll ao

presente caderno de encargos.

Clausula 41.2
(Execucdo da caucdo)

1.- A caucao prestada para bom e pontual cumprimento das obriga¢gdes decorrentes do
contrato, nos termos do regulamento do procedimento, pode ser executada pelo contraente
publico, sem necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer
créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo, pelo Projetista,
das obrigacdes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para
quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

2.- A resolucdo do contrato pelo contraente publico ndo impede a execucdo da caucao,

contanto que para isso haja motivo.
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3.- A execucéo parcial ou total da caucédo referida nos ndmeros anteriores constitui o
Projetista na obrigacdo de proceder a sua reposicdo pelo valor existente antes dessa mesma
execucao, no prazo de 8 dias apds a notificagdo do contraente publico para esse efeito.

4.- A caucdo a que se referem os nimeros anteriores € liberada nos termos do artigo
295.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 42.2
(Liberacédo da caucéo)
A caucao, se prestada, sera liberada nos termos previstos no artigo 295.° do Cddigo

dos Contratos Publicos.

Clausula 43.2
(Seguros)

1.- E da responsabilidade do Projetista a cobertura, através de contratos de seguro,
dos seguintes riscos:

a) Acidentes de trabalho relativamente a toda a equipa e demais técnicos e
auxiliares;

b) Responsabilidade civil, nos termos e com a amplitude e as coberturas
previstas no artigo 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei
n.° 40/2015, de 1 de junho.

2.- O Projetista devera assegurar a contratacdo e manutencdo em vigor das apdlices
de seguro necessarias para garantir uma efetiva e compreensiva cobertura dos riscos inerentes
ao desenvolvimento das atividades integradas no objeto do contrato, por seguradoras
aceitaveis para o contraente publico, de acordo com critérios de razoabilidade.

3.- O Projetista devera tempestivamente fazer prova junto do contraente publico dos
seguros contratados, apresentando copia da apélice do previsto na alinea b) do n.° 1 até a data
da consignacao da empreitada.

4.- Os encargos relativos aos seguros previstos no numero anterior, bem como
guaisquer deducbes efetuadas pela seguradora a titulo de franquia em caso de sinistro
indemnizavel, correrdo por conta do Projetista.

5.- Se o Projetista ndo mantiver em vigor os seguros mencionados no n.° 1 desta
Clausula, o contraente publico podera manté-los validos, pagando os respetivos prémios e
deduzindo as quantias correspondentes nos pagamentos a fazer ao Projetista, ou mediante

recurso a caucao.

Capitulo VIl — Disposi¢fes Finais
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Clausula 44.2

(Confidencialidade e Protecao de Dados Pessoais)

1.- O Projetista obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo ap6s a sua
cessacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer
informacdes e ou elementos que lhe hajam sido confiados pelo contraente publico ou de que
tenha tido conhecimento no &mbito do contrato ou por causa dele.

2.- Os dados pessoais a que 0 Projetista tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos
pelo contraente publico, ao abrigo do contrato, serdo tratados em estrita observancia das
regras e normas do contraente publico.

3.- O Projetista compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma
colocar a disposicao de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pelo contraente publico, ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido
expressamente instruido, por escrito, pelo contraente publico.

4.- No caso em que o Projetista seja autorizado pelo contraente publico a subcontratar
outras entidades para a realizacdo da sua prestagdo contratual, 0 mesmo ser4 o Unico
responsavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuagao destas.

5.- O Projetista obriga-se a garantir que as empresas por si subcontratadas cumprirdo o
disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei n.° 67/98, de 26 de outubro, doravante
designada por LPDP), e na demais legislacdo aplicdvel, em particular o Regulamento (EU)
2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, devendo tal
obrigacdo constar dos contratos escritos que o prestador de servicos celebre com outras
entidades por si subcontratadas.

6.- O Projetista obriga-se, em matéria de tratamento de dados pessoais,
nomeadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pelo contraente puablica Unica e exclusivamente para
efeitos da realizacdo das prestacdes compreendidas no objeto do
presente contrato;

b) Observar os termos e condi¢cdes constantes dos instrumentos de
legalizacéo respeitantes aos dados tratados;

c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e
garantindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente
aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados
pessoais a que o0 contraente publico esteja vinculado, desde que tais
regras Ihe sejam previamente comunicadas;

e) POr em pratica as medidas técnicas e de organizagdo necessarias a
protecéo dos dados pessoais tratados por conta do contraente publico

contra a respetiva destrui¢do, acidental ou ilicita, a perda acidental, a
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alteracdo, a difusdo ou 0 acesso ndo autorizado, bem como contra
gualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Prestar ao contraente publico toda a colaboracdo de que esta careca
para esclarecer qualquer questdo relacionada com o tratamento de
dados pessoais efetuado ao abrigo do contrato e manter o contraente
publico informado em relagcdo ao tratamento de dados pessoais,
obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situacdo que possa
afetar o tratamento dos dados em causa ou que de algum modo possa
dar origem ao incumprimento das disposi¢cdes legais em matéria de
protecdo de dados pessoais;

g) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacfes
previstas no contrato.

7.- O Projetista sera responsavel por qualquer prejuizo em que o contraente publico
venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus
colaboradores, de dados pessoais em violagcdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto
no contrato.

8.- Para efeitos do disposto no nimero anteriores, entende-se por “colaborador” toda e
qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao Projetista, incluindo,
designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores
e consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido
entre o Projetista e o referido colaborador.

9.- A obrigagéo de sigilo prevista na presente clausula mantém-se em vigor mesmo

apos a cessacgédo do presente contrato, independentemente do motivo porque ocorra.

Clausula 45.2
(NotificacBes, informacbes e comunicagdes)

1.- As notificacdes, informagbes e comunicagBes a realizar ao abrigo do contrato
devem ser efetuadas com suficiente clareza, para que o destinatario fique ciente da respetiva
natureza e conteudo.

2.- As comunicacdes e notificagBes de atos administrativos, juridicos ou de qualquer
outra natureza feitas durante a fase de execucdo do contrato, entre o dono da obra e o
empreiteiro, devem ser escritas e expedidas por correio eletronico ou outro meio de
transmissao escrita e eletrénica de dados, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 468.° do
Cédigo dos Contratos Publicos.

3.- As comunicag0es referidas no nimero anterior consideram-se efetuadas na data da
respetiva expedicao.

4.- Tratando-se de comunicacdes efetuadas por telecopia a data da notificacédo

corresponde a data constante no relatério de transmissao bem-sucedido.
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5.- As notificacBes e comunicac¢des nos termos dos ndmeros anteriores e que tenham
como destinatario o contraente publico, efetuadas apds as 17 horas do local de rececao ou em

dia ndo util nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia Util seguinte.

Clausula 46.2
(Patentes, licencas e Marcas registada)
1.- S&o da responsabilidade do Projetista quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo
de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.
2.- Caso o contraente publico venha a ser demandado por ter infringido, na execucao
do contrato, qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o Projetista indemniza-lo-a
de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que haja de

pagar, seja a que titulo for.

Clausula 47.2
(Exercicio de direitos)
O nao exercicio ou o exercicio tardio ou parcial de qualquer direito que assista a
qualquer das partes ao abrigo do presente contrato ndo importa a rendncia a esse direito nem

impede o0 seu exercicio posterior.

Clausula 48.2
(Deveres gerais das partes)

1.- As partes comprometem-se reciprocamente a cooperar e a prestar o auxilio que
razoavelmente lhes possa ser exigido com vista ao bom desenvolvimento das atividades
integradas no objeto do contrato.

2.- Constitui especial obrigacdo da Projetista promover e exigir de todas as entidades
que venham a ser subcontratadas para o desenvolvimento de atividades integradas no objeto

do contrato que sejam observadas todas as regras de boa conducao dos trabalhos em causa.

Clausula 49.2
(Encargos)
Sem prejuizo de outros que estejam incluidos no processo do concurso, sdo da conta
do Projetista as despesas e encargos inerentes aos prémios de seguros exigidos, a prestacao

da caucédo, bem como todas as demais emergentes da celebracao do contrato.

Clausula 50.2
(Gestor do Contrato)
1.- O contraente publico designara um seu colaborador como gestor do contrato, nos
termos e para efeitos do disposto no artigo 290.° - A do Cddigo dos Contratos Puablicos, na
redacdo que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, sem prejuizo do

disposto no nimero seguinte.
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2.- Fica reservado ao 6rgao decisor do contraente publico a competéncia para a
emissao de declaracdes negociais e de atos que revistam a natureza de atos administrativos

respeitantes a interpretacao, a validade, a execucao, modificacéo ou resolugdo do contrato.

Clausula 51.2
(Foro competente e legislacdo aplicavel)
O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa e para resolucdo de todos os litigios
decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do

Porto, com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 52.2
(Vigéncia)
O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura.

Clausula 53.2
(Legislacao aplicavel)
O contrato é regulado pela legislagédo portuguesa.
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