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CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 12 Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do Ajuste Direto para a realizacdo da Empreitada de remodelagéo da casa de funcdo 3
no Jardim Boténico da Universidade de Lisboa

Clausula 22 Disposicfes por que se rege a empreitada

A execucdo desta empreitada obedece a este caderno de encargos e a todas as clausulas
contratuais, bem como ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante, regendo-se pelo DL 18/2008, de 29 de Janeiro, e todas as suas alteracdes
(Cddigo dos Contratos Publicos — CCP), e restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel,
nomeadamente a que respeita a construcdo, as regras de arte, a revisdo de pregos, as instalacdes
do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho, a gestao
de residuos da construcdo e demolicdo e a responsabilidade civil perante terceiros.

Clausula 32 Preparacédo e planeamento da execucéo da obra

O empreiteiro € responsavel, perante o dono da obra e nos termos da legislacdo em vigor
aplicavel, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratacdo. E, ainda, responsavel pela preparaco, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene
e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas em plano de seguranca
e satde e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construcéo e demoli¢do da empreitada.

Clausula 42 Prazo de execucdo da empreitada

O empreiteiro obriga-se a executar a obra no prazo maximo de 30 dias a contar da data da sua
consignacéo.

Clausula 5% Multas por violagdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 2%o do preco contratual.

Clausula 6% Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construcao

Sempre que a fiscalizagdo o julgue necessario, 0 empreiteiro apresentard equipamentos e/ou
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amostras de materiais ou elementos de construcdo a utilizar, os quais, depois de aprovadas,
servirdo de padréo.

Clausula 72 Trabalhos complementares

Os erros e omissdes detetados e os trabalhos complementares necessarios executar regem-se
pelo estabelecido, respetivamente, pelo n° 2 e n° 4 do artigo 370° e artigos seguintes do CCP
aplicaveis.

Clausula 82 Trabalhos a menos
Os trabalhos a menos, a existirem, obedecerao, ao estabelecido no artigo 379° e restantes artigos
aplicaveis do CCP.

Clausula 92 Formalizacao de trabalhos complementares e trabalhos a menos

Definidos todos os termos e condicdes a que deve obedecer os trabalhos a menos e a execugéo
dos Trabalhos Complementares, o dono da obra e 0 empreiteiro devem proceder a respetiva
formalizagdo escrita, sob a forma de Contrato Adicional.

Clausula 102 Preco, medicdes e condicdes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro 0 montante da proposta do
adjudicatario, a qual ndo pode exceder o valor sem IVA de 14.000,00€ (catorze mil euros).

2. As medigdes sdo efetuadas mensalmente, formalizadas em auto e devem estar concluidas
até ao 8.° dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da
respetiva fatura.

Clausula 112 Obrigac0es gerais
Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro e incluidos na empreitada:
a) Trabalhos preparatorios e acessorios.
b) Locais e instalagfes, cedidos para a implantacéo e exploracao do estaleiro.
c) Instalacdes provisorias.
d) Equipamento necessario a correta execucao dos trabalhos.
e) Salérios, disciplina e qualificagfes do pessoal empregado na execucdo da empreitada.

f) Cumprimento das normas de protecdo ambiental em vigor nomeadamente quanto ao
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manuseamento e transporte de residuos e produtos de demoli¢cdes e limpezas, nos termos
da legislacdo aplicavel em vigor.

g) De acordo com a legislacdo em vigor, celebrar contratos de seguro de acidentes de
trabalho, seguro de responsabilidade civil automovel e seguro destinado a cobrir 0s
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro.

Clausula 122 Horario de trabalho

1. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,
0 respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

2. Aexecucdo de quaisquer trabalhos, no ambito da empreitada, que pela sua natureza possam
acarretar prejuizo, impedimento ou incomodo para as atividades normais da Instituicdo
deverdo ser transferidas para horarios compativeis com aquelas atividades nos termos a
acordar pontualmente.

Clausula 132 Seguranca, higiene e satude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢fes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2. E, também, da responsabilidade do empreiteiro o complemento e desenvolvimento pratico
do plano de seguranca e saude facultado pelo dono de obra, nos termos da legislacdo em
vigor, quando aplicavel.

3. Quando nao se considerem verificadas as condi¢des de obrigatoriedade da apresentacéo do
Plano de Seguranca e Saude, nos termos do n° 4 do Art.° 5 do DL 273/2003, a entidade
executante deverd elaborar fichas de procedimentos de seguranga para os trabalhos que
comportem riscos especiais e assegurar que os trabalhadores intervenientes na obra tenham
conhecimento das mesmas.

Clausula 142 Retencao no valor dos pagamentos a efetuar
1. Nos termos do n° 2 do artigo 88° do CCP, néo é exigida a prestacdo de caucao.

2. Todavia, para garantir 0 exato e pontual cumprimento das obrigagcdes contratuais, a
entidade adjudicante procedera, nos termos do n° 3 do citado artigo, a retencdo de 10% do
valor dos pagamentos a efetuar (sem IVA).
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Clausula 15?2 Reviséo de precos

A revisdo dos precos contratuais, é efetuada e calculada de acordo com a legislacdo em vigor e
obedece a seguinte formula FO5 — Reabilitacao ligeira de edificios.

Clausula 16* Representacao do empreiteiro

Durante a execucdo do contrato, e nos termos da legislacdo aplicavel, o empreiteiro é
representado em obra por:
a) Diretor de obra com a qualificagdo minima necessaria a obtencéo da titularidade do
alvara eficaz.

b) Técnico responsavel pela correta aplica¢do do plano de seguranca e saude.

c) Técnico responsavel pelo cumprimento do plano de prevencado e gestao de residuos da

construcdo e demolicdo.

Clausula 172 Representacdo do dono da obra

O dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra que tem poderes de o
representar em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, excetuando as
matérias de modificacdo, resolu¢do ou revogacdo do contrato.

Clausula 18?2 Rececao provisoria

A rececdo provisoéria da obra depende da realizacdo de vistoria e obedece ao disposto nos artigos
394.°a 396.°do CCP.

Clausula 192 Prazo de garantia

O prazo de garantia é o previsto no n° 2 do art® 397 do CCP e a seguir indicado, contado a partir
da data da rececéo provisoria:

Elementos construtivos estruturais (> 10 anos): 10 anos
Elementos construtivos ndo estruturais ou instalac¢do técnica (> 5 anos): 5 anos
Equipamentos afetos a obra mas dela autonomizaveis (= 2 anos): 2 anos

Clausula 20? Rececdo definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto é realizada uma vistoria a obra para efeitos de
rececdo definitiva.

2. Se se verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de funcionamento e conservacao,
esta sera definitivamente recebida nos termos do artigo 398° do CCP.
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Clausula 212 Elaboracéo da conta e notificagdo da mesma ao empreiteiro

A elaboracdo da conta e a sua notificacdo ao empreiteiro serdo feitas nos termos previstos nos
artigos 399° a 401° do CCP.

Clausula 222 Restituicdo dos depositos e quantias retidas

Sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que
tiver direito, nos termos previstos no CCP.

Clausula 23?2 Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 242 Clausulas Técnicas

As especificacdes técnicas da presente empreitada encontram-se reguladas e especificadas no
Projeto de Execucdo e no respetivo Mapa de Quantidades, devendo a sua realizacdo obedecer
as regras de arte e boas normas de execucao e ainda, em todos 0s casos, respeitar as regras de
aplicacdo determinadas pelos fabricantes dos produtos a aplicar ou dos equipamentos a utilizar.

Clausula 252 Referéncia a bens e marcas

Todas as marcas e modelos referidos no presente procedimento, sdo meramente indicativos,
pelo que, de acordo com a legislacdo Nacional e Europeia, 0s concorrentes podem propor
quaisquer outros em tudo equivalentes aos referidos no Caderno de Encargos.

Clausula 26 Nomeacao de Gestor de Contrato

Para efeitos do disposto no artigo 290.°-A do CCP a Entidade Adjudicante designard um
gestor responsavel pelo contrato a celebrar no ambito do presente procedimento.
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