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CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |

Disposicdes Gerais

Clausula 12
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento que tem por objeto principal a aquisi¢do de prestagdo de servigos para os Trabalhos de Arqueologia -
Sondagens e Acompanhamento Arqueoldgico das obras a desenvolver na area do Castelo de Gaia e na Serra do Pilar,
bem como o tratamento do espdlio recolhido, a produgdo dos relatdrios devidos e a disponibilizagdo de outra

informacdo requerida.

Clausula 22
Contrato

1. Caso hajalugar a sua reducdo a escrito, o contrato é composto pelo respetivo clausulado e eventuais anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes desde
que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de
contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3.  Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Quando o contrato for reduzido a escrito, em caso de divergéncia entre os documentos referidos non2 2 e o
clausulado do contrato e seus eventuais anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

Cldusula 32
Execugdo contratual
1. As normas e prescricdes a considerar na prestagao de servicos que ndo sejam taxativamente indicadas no
contrato ou neste caderno de encargos, nem constem de disposi¢cdes legais ou regulamentares em vigor,

deverdo ser as que melhor se coadunem com a natureza dos servigos a prestar.



GAIURBEM

URBANISMO E HABITACAO

Os diplomas legais e regulamentares aplicaveis aos servigos serdo observados em todas as suas disposi¢Ges
imperativas e nas demais cujo regime ndo tenha sido alterado pelo titulo contratual ou pelos documentos que
dele fazem parte integrante.

As referéncias a diplomas legislativos portugueses ou comunitarios devem também ser entendidas como

referéncias a legislagdo que os substitua ou modifique.

Clausula 4.2

Prazo

O contrato resultante do presente procedimento é celebrado pelo prazo de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses.

O prazo estimado para a execuc¢do das obras a executar na area do Castelo e da Serra do Pilar é de 2 (dois)
anos, contado a partir da data da respetiva consignacao.

O prazo de execugdo do presente contrato sé terd o seu inicio apds notificagdo por escrito da Gaiurb, E.M.,
uma vez que se encontra dependente da tramitagdo do procedimento da correspondente empreitada.

Finda a empreitada, o Prestador de Servicos dispde do prazo de 4 (quatro) meses para a elaboragdo e
apresentacdo dos relatdrios finais.

O prazo indicado no n.2 1 da presente Cldusula pode ser prorrogado por iniciativa da Entidade Adjudicante ou a
requerimento do Prestador de Servicos, desde que devidamente fundamentado, ou na sequéncia da
ocorréncia de um motivo de forga maior ou facto alheio a responsabilidade do Prestador de Servigos, sem

prejuizo do disposto no n.2 2 do artigo 97.2 do CCP.

Capitulo 11
Obrigacdes Contratuais

Secc¢do |

Obrigagdes do Prestador

Subsecgdo |

Disposicdes Gerais

Clausula 52
Obrigacdes principais do prestador

Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de Encargos ou nas

clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o prestador de servigos as seguintes

obrigacgGes principais:

a) Realizar as sondagens prévias de diagnéstico, na extensdo maxima indicada no Programa de Salvaguarda
Arqueoldgica, e/ou resultantes da evolugdo das empreitadas;
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b) Respeitar nos trabalhos indicados nos pontos precedentes a metodologia indicada nas Clausulas Técnicas
anexas a este Caderno de Encargos e a legislagdo pertinente sobre a matéria, quer em termos de
metodologia arqueoldgica (nomeadamente a constante do Decreto-Lei n.2 164/2014 de 4 de novembro —
Regulamento de Trabalhos Arqueoldgicos, neste documento e anexos designado abreviadamente por RTA),
quer em termos de higiene, salde e seguranga em contexto de obra;

c) Elaborar medigBes e respetivo mapa de quantidades, dando indicagdo da natureza e da quantidade dos
trabalhos necessdrios a execugdo da obras;

d) Elaborar os orgamentos baseados nas quantidades e qualidades de trabalhos constantes nas medicGes;

f) Prestar a assisténcia técnica e acompanhar arqueologicamente todos os trabalhos relacionados com as obras
a desenvolver na area do Castelo de Gaia e da Serra do Pilar;

g) Fornecer toda a informacdo recolhida no ambito dos trabalhos a coordenagédo do Programa de Salvaguarda
Arqueoldgica, por forma a garantir a sua compilagdo integral e a integrar a monografia final do programa
arqueolodgico;

h

=

Garantir perfeita articulagdo com o empreiteiro responsdvel pela execugdo da intervengdo com vista ao
desenvolvimento dos trabalhos arqueoldgicos, em total respeito pelas orientagdes e directrizes da
Coordenacgdo do Programa de Salvaguarda.

2. Com excec¢do das sondagens arqueoldgicas de diagndstico indicadas na alinea a) do nimero anterior, que
devem ser executadas previamente, as restantes tarefas devem decorrer em simultdneo com a execugdo da
empreitada a realizar na drea do Castelo de Gaia e da Serra do Pilar.

3. Assondagens arqueoldgicas de diagndstico devem iniciar-se, preferencialmente, 2 (duas) semanas antes do

inicio da obra, ndo devendo o inicio e conclusdo destas provocar quaisquer atrasos na obra ou

constrangimentos adicionais a circulagdo rodovidria e pedonal.

Clausula 62

Forma de prestagdo de servigos

O prestador de servigos deve comunicar a Camara Municipal de Vila Nova de Gaia, a nomeagdo de um gestor
de contrato, o qual sera responsavel pela gestdo e acompanhamento da execugdo do servigo.

Para acompanhamento da execuc¢do do contrato, o prestador de servigos fica obrigado a manter, reunides de
coordenagdo e monitorizagdo com os representantes da Gaiurb, E.M. e do Municipio de Vila Nova de Gaia e
com a Comissdo do Programa de Salvaguarda (adiante designada de CPS).

Clausula 72

Direitos de propriedade intelectual e industrial

O prestador de servigos deve ser titular de todas as licengas, autorizagGes ou demais atos de consentimento
legalmente necessarios a utilizagcdo de software e demais solugdes ou produtos por si utilizados na execugao
do servigo a celebrar ao abrigo do contrato antes do inicio dos mesmos.
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2. O prestador de servigos obriga-se a manter validas as licengas, autorizagdes ou demais atos de consentimento
a que se refere o pardgrafo anterior, até a integral execugdo dos servigos contratados.

3. Sempre que legalmente admissivel e na maxima extensdo admitida na lei, a informagdo recolhida no ambito da
prestacdo de servicos é propriedade da Gaiurb, E.M., para efeitos da publicagdo da monografia final do
Programa e outras agdes de divulgagdo, ainda que se verifique a cessagao do contrato celebrado.

4. O prestador de servigos obriga-se a colaborar e a prestar assisténcia ao contraente publico relativamente aos
procedimentos e as formalidades necessdrias para a realizagdo do registo de propriedade.

Clausula 82

Conformidade e garantia técnica

O prestador de servigos fica sujeito, com as devidas adaptacGes e no que se refere aos elementos entregues ao
Municipio de Vila Nova de Gaia em execugdo do contrato, as exigéncias legais, obriga¢des do fornecedor e prazos
respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicdo de bens modveis, nos termos do Cdédigo do Contratos Publicos e
demais legislagdo aplicavel.

Subsecgdo Il
Dever de sigilo

Clausula 92
Objeto do dever de sigilo

1. O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentagdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa ao Municipio de Vila Nova de Gaia, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relacdo com a execugdo do contrato.

2. A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem
objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execucdo
do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentagdo que fossem comprovadamente do dominio
publico a data da respetiva obtencdo pelo prestador de servigos ou que este seja legalmente obrigado a revelar,
por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.

Clausula 102

Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do cumprimento ou
cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais
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relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga

devidos as pessoas coletivas.

Secgao Il
Obrigagdes do Municipio de Vila Nova de Gaia

Clausula 112
Preco contratual

1. Pela prestagdo dos servicos objeto do contrato, nos termos do presente Caderno de Encargos, a Gaiurb, E.M.
deve pagar a quantia constante da proposta adjudicada, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido.

2. O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nao
esteja expressamente atribuida ao contraente publico, nomeadamente as despesas de alojamento, alimentagdo
e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisi¢do, transporte, carga e descarga dos bens objeto do
contrato para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas
registadas, patentes ou licengas.

3. 0 preco referido inclui ainda uma verba para trabalhos eventuais, cuja previsibilidade ndo pode ser antecipada,
quer de acompanhamento de obra, quer de escavagdo, que venha a ser requerido no ambito dos calculos e

medi¢des do Programa de Salvaguarda.

Clausula 122

Condi¢Oes de pagamento

1. As quantias devidas pela Gaiurb, E.M., nos termos da clausula anterior devem ser pagas apos a rece¢do das
respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigagao respetiva.

2. Para efeitos do numero anterior, a obrigagcdo considera-se vencida de acordo com o seguinte faseamento:

a) 5% do valor do contrato com a adjudicagdo;
b) 90% do valor do contrato durante a execug¢do dos trabalhos contratados, nos termos do n.2 3;
c) 5% do valor do contrato com a entrega dos documentos finais.

3. O pagamento da quantia indicada na alinea b) do nimero anterior é faseado e efetuado apds a recegdo das
faturas que devem ser apresentadas pelo prestador de servigos, de 2 em 2 meses, acompanhadas de auto de
medicdo e relatorio técnico-cientifico de progresso, previamente validados pela CPS, dos trabalhos
efetivamente desenvolvidos durante o periodo a que respeitam.

4. Em caso de discordancia por parte do Municipio de Vila Nova de Gaia, quanto ao valor mencionado nas faturas,
deve este comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de
servigos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1 e n.2 2, as faturas serdo pagas através de

cheque ou transferéncia bancaria, no prazo de 60 dias.
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Clausula 132

Condigdes gerais

Em articulagdo com o(s) empreiteiro(s) deverdo ser facultados as equipas de arqueologia espagos em estaleiro
para guarda de materiais, acesso a sanitarios, etc.

A Gaiurb, E.M. cede a entidade adjudicatdria a informagdo cartografica, topografica e outros elementos
necessarios a boa execug¢do dos trabalhos.

Clausula 142
Servigos Extraordinarios

O prestador de servicos deve executar, a pedido do Municipio de Vila Nova de Gaia, os trabalhos
extraordinarios que venham a ser necessarios no ambito da presente prestacdo de servicos, concretamente, os
relacionados com:

a) Medidas excepcionais de conservagao e restauro, para eventuais achados de estruturas ou objectos;

b) Contextos funerarios;

¢) Outros ndo expressamente previstos.
Para a realizagdo de servigos extraordinarios, o adjudicatario obriga-se a manter os pregos apresentados na sua

proposta, para cada tipologia de servigos objeto do contrato, durante o seu periodo de vigéncia.

Capitulo 111
Seguros

Clausula 152
Seguros

E da responsabilidade do prestador, bem como de cada um dos técnicos autores que integram a Equipa
Projetista, a cobertura, através de contratos de seguro, dos seguintes riscos:
a) Responsabilidade civil, nos termos do Artigo 242 da Lei 31/2009, de 3 de julho
O montante do capital a segurar devera ser no minimo igual ao da presente prestagdo de servigos.
O Municipio de Vila Nova de Gaia pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragdo dos contratos de seguro referidos nos nimeros anteriores, devendo o prestador fornecé-la no prazo
de 10 (dez) dias.

Capitulo IV

Penalidades contratuais e resolugdo

Clausula 162

Penalidades contratuais



GAIURBEM

URBANISMO E HABITACAO

Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, o Municipio de Vila Nova de Gaia pode exigir do

prestador de servigos o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em fungdo da gravidade do

incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada fase do contrato até 1%
do valor do contrato.

Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador de servigos, o Municipio de Vila Nova de

Gaia pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 1% do valor do contrato.

Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo prestador

de servigos ao abrigo da alinea a) do n2? 1, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva conclusao tenha

determinado a resolugdo do contrato.

Na determinagdo da gravidade do incumprimento o Municipio de Vila Nova de Gaia tem em conta,

nomeadamente, a dura¢do da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do prestador de servigos e as

consequéncias do incumprimento.

O Municipio de Vila Nova de Gaia pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas

pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que o Municipio de Vila Nova de Gaia exija

uma indemnizagdo pelo dano excedente.

Clausula 172

Forg¢a maior

N3do podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem é havida como incumprimento, a ndo

realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga

maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade

da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujo efeitos ndo

Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir for¢a maior, se se verificarem os requisitos do niUmero anterior, designadamente, tremores

de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de

guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.

N3o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do prestador de servigos, na parte
em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a grupos de sociedades em
que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais da natureza sancionatéria ou de outra forma
resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestag¢Ges populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagGes com origem nas instalagdes do prestador de servigos cuja causa, propagac¢do ou
proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou a incumprimento de normas de segurancga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos ndo devidas a sabotagem;
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g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser imediatamente
comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo

periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

Clausula 182

Resolugdo por parte do contraente publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, o Municipio de Vila Nova de
Gaia pode resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso de o prestador de servigos violar de forma grave
ou reiterada qualquer das obriga¢des que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na entrega dos elementos referidos [a cada fase) do contrato superior a trés meses
ou declaragdo escrita do prestador de servigos de que o atraso respetivo excedera esse prazo;

2. O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao prestador de
servicos e ndo determina a repeticdo das presta¢des ja realizadas, a menos que tal seja determinado pelo

Municipio de Vila Nova de Gaia.

Clausula 192

Resolugao por parte do prestador de servicos

A resolucdo do contrato ndao determina a repeticdo das prestacgdes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando
porém, todas as obriga¢cOes deste ao abrigo do contrato, com exce¢do daquelas a que se refere o artigo 4442 do
Cddigo dos Contratos Publicos.

Capitulo V
Resolugao de litigios

Clausula 202

Foro competente

Para a resolu¢do de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo de circulo do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo VI

Disposicdes finais

Clausula 212

Subcontratagdo e cessdao da posigao contratual
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A subcontratagdo pelo prestador de servicos e a cessdo da posi¢cdo contratual por qualquer das partes depende da

autorizagdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 222

Comunicagoes e notificagbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificagGes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer comunicagdo feita por correio eletrénico ou outro meio de transmissdo escrita ou eletrénica de dados
considera-se recebida na data constante da respetiva comunicagdo de recegdo transmitida pelo recetor para o
emissor, salvo no que respeita as comunicagdes que tenham como destinatdrio a Municipio de Vila Nova de
Gaia e efetuadas em dia ndo Util ou apds as 17 horas de dia util, as quais se presumem feitas as 10 horas do dia
util seguinte.

3. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 232
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 242
Legislagao aplicavel
Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos serd observado o disposto no Cédigo dos Contratos Publicos e
demais legislagdo portuguesa aplicavel.

10
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ANEXO |
CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 1.2

Enquadramento

O objeto do presente procedimento enquadra-se na candidatura “Intervengdo integrada do Castelo de Gaia - 12
fase” ao Aviso Norte n.2 06-2016-17, publicado no dmbito do Programa Operacional Regional do Norte (NORTE
2020), no quadro do objetivo tematico “Preservar e proteger o ambiente e promover a utilizagdo eficiente dos
recursos”, prioridade de investimento “A adogdo de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar
as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversdo, a reduzir a

poluigdo do ar e a promover medidas de reducdo de ruido”.

A referida candidatura prevé ainda a reabilitagdo integral dos espagos publicos do Castelo de Gaia e articula-se com
a candidatura “Dota¢do de ligagdes mecanicas _ Centro Histdrico” ao Aviso n? Norte-06-2016-19 e com a
candidatura “Reabilitagdo de edificios na plataforma Cidade (inclui Centro Histérico) ” ao Aviso Norte n.2 06-2016-
17.

Como instrumento orientador do processo de salvaguarda arqueoldgica foi elaborado o Programa de Salvaguarda

Arqueoldgica que consta do Anexo Il.

Clausula 2.2
Objetivos

O presente procedimento visa a salvaguarda e valorizagdo do patrimdnio arqueoldgico da drea do Castelo de Gaia,
resultando do entendimento de que o volume de obra previsto para a drea em causa, pela sua extensao e incidéncia
numa area de particular sensibilidade arqueoldgica, constitui uma oportunidade para adquirir e atualizar o
conhecimento histérico-arqueoldgico da area do Castelo. A necessidade de realizagdo de trabalhos arqueoldgicos de
avaliacdo e salvaguarda resulta ainda do facto de os trabalhos previstos incidirem numa area sujeita ao regime legal
de protec¢do das dreas classificadas.

Perante o exposto, foi considerado vantajoso que os trabalhos arqueoldgicos a realizar — sondagens e
acompanhamento — sejam adjudicados na integra a um prestador de servigos, que garanta o cumprimento dos
prazos de obra e a adequada articulagdo com todos os agentes envolvidos, nomeadamente com a coordenagdo do
Programa de Salvaguarda Arqueoldgica do Castelo de Gaia (aqui entendida no sentido de “Entidade Enquadrante”
nos termos do Art.2 2.9, alinea ¢ do RTA), o respeito por elevados valores de qualidade, a eficiéncia da sua

planificacdo e realizacdo e a devida potenciagdo dos resultados no plano cultural e patrimonial.

Cldusula 3.2

Area de intervengdo

11
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1. A contratagdo dos servicos arqueoldgicos destina-se a garantir a execu¢do de trabalhos de escavagdo e

acompanhamento arqueoldégico de obra nas duas dreas afetas a intervengao, de acordo com o seguinte quadro:

1.1.Na area do Castelo de Gaia serdo 22 os arruamentos que vao ser sujeitos a intervengdes de requalificagdo
que consistirdo na renovagao infraestrutural e repavimentagao, incluindo também, em alguns casos, a
instalacdo de equipamentos (elevadores e escadas rolantes) no dambito da criagdo de um percurso
mecanizado entre a marginal fluvial e o alto do Castelo. Nestes arruamentos estd prevista a execug¢do de
sondagens de avaliagdo prévia e acompanhamento arqueoldgico de obra, com duragdo e extensdo que
adiante se descrimina.

1.2.Na mesma drea do Castelo de Gaia serdo também reabilitados dois edificios destinados a habitacdo e
equipamento publico (Lavadouro/Balneario publico e Centro Comunitario), sendo de prever a necessidade
de realizar sondagens de diagndstico e acompanhamento de obra.

1.3.Ainda no Castelo de Gaia sera instalada sinalética viaria informativa, nomeadamente, um totem com uma
area de afetagdo de 4m®, em principio sujeito também a sondagem prévia.

1.4.Na zona da Serra do Pilar serdo realizadas escavagdes para a instalagdo de uma ligacdo mecanica (elevador)
entre o Jardim do Morro e a Serra do Pilar, implicando também uma intervencgdo arqueoldgica cautelar.

2. Asdreas objeto do presente procedimento encontram-se melhor representadas nas pecas cartograficas que

constam do Anexo lll.

Cldusula 4.2

Tipologia das intervengées
1. Ostrabalhos de arqueologia deverdo respeitar as seguintes tipologias e condi¢Ges de intervengado:

1.1. Sondagens prévias de diagndstico. Serdo constituidas por valas ordinariamente de 1 metro de largura por 2
a 4 de comprimento (em fungdo da largura de cada arruamento) e implantar-se-do regularmente (de
acordo com a extensdo do arruamento, informagdo histérico-arqueoldgica disponivel e outras
condicionantes). Servirdo para avaliar o grau de preservagdo dos depdsitos arqueoldgicos, profundidade da
rocha de base e eventual existéncia de estruturas antigas que possam requerer cuidado particular em fase
de obra. Deverdo ser realizadas, preferencialmente, entre 2 a 3 semanas antes da abertura das valas e
outras intervengdes em obra.

1.2. Para efeitos de medigdo e orgamento da escavagdo arqueoldgica considera-se uma profundidade de aterro
média de um metro e incluem-se nos custos os trabalhos de registo da intervencdo, tratamento de espélio
e execugao dos relatdrios técnicos requeridos, em condigdes adiante definidas.

1.3. Acompanhamento arqueoldgico de obra. Serd feito ordinariamente em todos os trabalhos que impliquem
levantamento de pavimentos, escavagdes ou outras movimentagdes de terras, devendo em principio estar
presente um arquedlogo por cada frente de obra. A eventual identificacdo de elementos arqueoldgicos
relevantes poderd implicar paragem tempordria de obra, pelo menos no local do achado, ou determinar
eventual sondagem de emergéncia.
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1.4. O acompanhamento arqueoldgico de obra prevé igualmente o posterior trabalho de tratamento de espdlio,
registos e execuc¢do dos relatérios devidos.

2. A escavacdo de eventuais contextos funerdrios deve respeitar as normas do art.2 112 do RTA, devendo os
respetivos custos ser considerados trabalho extraordinario, nos termos da clausula 12.2 do presente Caderno
de Encargos — Clausulas Gerais.

3. Ostrabalhos a realizar encontram-se discriminados no mapa base de trabalhos constante do Anexo IV.

Clausula 5.2

Equipa Técnica

1. O adjudicatario devera nomear um gestor de contrato, nos termos da Clausula 62 do Capitulo I, que
acompanhara o projeto, assumindo nomeadamente as seguintes responsabilidades:

a) Estar sempre disponivel, durante o periodo de duragdo do contrato;

b) Ter competéncia para representar o adjudicatério, durante a duragdo dos trabalhos objeto do presente
procedimento;

c) Estabelecer, formal ou informalmente, os indispensdveis contactos com a entidade adjudicante e a CPS,
sempre que tal se verifique necessario;

d) Estar presente em reuniGes a celebrar com o adjudicante, a CPS, os empreiteiros e subempreiteiros, a
Direcdo Regional de Cultura do Norte ou outras entidades envolvidas no projeto.

2. Aequipa técnica a afetar aos trabalhos devera obedecer, sem prejuizo do respeito pelo restante clausulado do
presente Caderno de Encargos, aos seguintes principios gerais:

a) As equipas de intervengdo a mobilizar pelo adjudicatario deverdo estar devidamente dimensionadas,
por forma a fazer face ao volume de trabalhos a executar, dentro do estrito cumprimento dos prazos
de execugdo definidos;

b) Devem ser indicados, no minimo, 6 responsaveis cientificos para as diversas intervengdes ou frente de
obra, os quais deverdo possuir perfil e experiéncia adequados a tipologia das intervengdes a executar,
contando nomeadamente com um minimo de 10 anos de experiéncia direcdo de trabalhos
arqueoldgicos, aferidos pelo respetivo curriculo. O coordenador geral dos trabalhos podera assumir
também a func¢do de responsavel cientifico;

c) A equipa técnica devera incluir, em caso de necessidade, competéncias na drea da conservagdo de bens
arqueoldgicos e antropologia fisica;

d) Poderdo ser indicados consultores cientificos que prestardo apoio ao projeto em areas de trabalho
especificas.

3. A eventual substituicdo dos responsdveis cientificos ou do préprio coordenador geral apds a adjudicagdo da
proposta, qualquer que seja a razdo que a justifique, carece de aprovagdo da CPS e da Entidade Adjudicante.

Clausula 6.2

Metodologia de escava¢do, acompanhamento de obra e registo
1. A escavagdo serd executada pelo método de decapagem por camadas arqueoldgicas (matriz Harris) a levar em

principio até ao nivel geoldgico, a menos que se imponha a preservacdo de qualquer estrutura relevante

detetada. A escavagdo deverd ser feita ordinariamente de forma manual, a colherim ou pico pequeno,
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admitindo-se a utilizagdo de ferramentas mais pesadas ou escavagdo mecdnica para o levantamento de
pavimentos ou para a escavagao dos depdsitos de aterro superficiais, com a devida informagdo a CPS.
Em qualquer dos casos, a recolha do espdlio deve ser sistemdtica, descartando-se apenas os materiais de
construgdo ou outros itens evidentemente contemporaneos, apos o devido registo da sua ocorréncia. A
identificacdo de depdsitos com espdlio significativo implicara a crivagem das terras exumadas.
Pelo menos nos contextos considerados mais relevantes deverao ser recolhidas amostras de sedimentos para
eventual estudo de ecofactos, datagdes, etc. (recomendado minimo 10l/contexto), que deverdo ser
devidamente etiquetadas, acondicionadas e referenciadas no relatério final da intervencao.
O registo da intervencdo devera ser feito pelos modos tradicionais (fotografia digital de maxima resolugdo e
desenho manual), podendo ser complementados com os modernos meios da fotogrametria, scanner 3D ou
outros, desde que garantidos os devidos pardametros de qualidade, rigor e potencial informativo para as a¢oes
de divulgagdo previstas. Para efeitos de relatérios e publicagdo deverdo ser vetorizados e tratados os planos,
seccBes e outros desenhos indispensdveis a interpretacdo dos contextos, acautelando-se sempre a devida
legendagem, com utilizagdo exclusiva de altimetria absoluta.

Nesta mesma linha, as entidades responsaveis pelas interveng¢Ges arqueoldgicas devem realizar, além do

registo fotografico técnico, séries de fotografias panoramicas e das diversas fases dos trabalhos ou achados,

com elevada resolugdo, com vista a divulgagdo publica, nomeadamente através da monografia final da
intervencao.

A Coordenacdo facultard aos responsaveis pelas intervengdes arqueoldgicas os elementos cartograficos e de

projeto necessarios ao planeamento e execugdo dos trabalhos.

Os registos manuscritos deverdo ser efetuados de forma clara e legivel; se for utilizada qualquer base de dados

digital devera ser previamente avaliada a sua compatibilidade com o software utilizado pela Coordenagdo.

O acompanhamento arqueolégico de obra obedece as seguintes condi¢bes gerais:

8.1. O trabalho é presencial, mobilizando em principio um arquedlogo por cada frente de obra, e devera ser
realizado em todas as agdes que impliquem afetacdo do subsolo, ainda que superficial, designadamente
levantamento e reposicdo de pavimentos, abertura de valas ou caixas de infraestruturas e outras, no
periodo e horario de trabalho necessarios, considerando-se para efeitos de proposta o regime de trabalho
em horério semanal de 8 horas/dia.

8.2. Os trabalhos a efetuar incluirdo a caracterizagdo dos depdsitos estratigraficos e a recolha de materiais
arqueoldgicos, bem como a identificacdo e registo de estruturas que possam ocorrer. A sequéncia
estratigrafica observada deve ser objeto de desenho, ainda que esquematico, descricdo e registo da
espessura dos depdsitos e cota da rocha natural.

8.3. Deverdo ser objeto de registo fotografico os aspetos gerais da obra, estratigrafia do subsolo, eventuais
estruturas arqueoldgicas detetadas e outros elementos de interesse. A norma do registo fotografico
deverad seguir o estabelecido no anterior ponto 4 da Clausula 52.

8.4. A identificagdo, registo e salvaguarda de informagdo ou eventuais elementos materiais tém precedéncia
sobre a obra. N3do obstante, é incumbéncia do arquedlogo diretor do acompanhamento a melhor
articulagdo com os responsdveis das empreitadas no sentido de realizar os trabalhos por forma a que a
qualidade e eficiéncia do registo arqueoldgico se harmonizem o mais possivel com o ritmo normal da
obra.
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8.5.

8.6.

A localizagdo de materiais arqueoldgicos relevantes ou em contexto significativo, bem como de eventuais
estruturas, deverd ser comunicada a CPS — sem prejuizo da eventual necessidade de suspensdo pontual
das obras, que depende num primeiro momento de parecer do arquedlogo diretor — podendo em
sequéncia determinar-se a¢Ges particulares de registo ou caracterizagdo, designadamente o refor¢o da
equipa de acompanhamento ou a execuc¢do de qualquer sondagem pontual.

Tendo em conta as condig¢Ges de trabalho e seguranga no acompanhamento de obra, a recolha de espdlio
deve ser o mais abrangente possivel, considerando quer a avaliagdo intrinseca dos materiais, quer a sua

utilidade para a caracterizagdo cultural e datag¢do dos depdsitos.

Cldusula 7.2

Metodologia de tratamento, registo e acondicionamento do espdlio

O tratamento e organizagdo do espdlio e registos decorrentes das intervengBes arqueoldgicas,

independentemente de tratar-se de sondagens ou acompanhamento de obra, devem obedecer a seguinte

metodologia e critérios:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Tratamento elementar e organizagdo do espélio arqueoldgico exumado, com quantificacdo e relagdo dos
achados por contentor.
Entende-se por tratamento elementar a lavagem dos objetos em ceramica, pedra e vidro e a identificagdo
para posterior tratamento laboratorial dos metais ou exemplares numismaticos mais relevantes, com
etiquetagem individual.
1.2.1. Podem admitir-se, a este respeito, metodologias alternativas, como a referenciacdo individual seletiva dos

objetos ou a substituicdo deste custo pelo estudo dos materiais, desde que devidamente explicitadas e

justificadas na proposta técnica.
Inventariagdo sumaria e acondicionamento individual dos materiais metalicos ou outros de especial
fragilidade (descriminando-se aqueles para os quais, pelo seu estado de conservagdo ou interesse
arqueoldgico, sdo recomendaveis agdes de conservagao).
Embalagem de todo o material arqueoldgico em saquetas pldasticas devidamente identificadas e
acondicionadas em contentores plasticos rigidos, empilhaveis, com medidas padronizadas de 0,60 x 0,40
m., altura variavel, tipo Domplex ref.2 576/1, 637D ou similares, sem prejuizo de embalagem particular de

materiais mais frageis ou de maior dimensao.

Inventariacdo e embalagem individual das amostras organicas, como sedimentos, a acondicionar da

mesma forma.

Clausula 8.2

Relatorios dos trabalhos arqueolégicos

A execucdo dos trabalhos a adjudicar prevé a realizagdo de relatérios técnico-cientificos pelo menos em trés

momentos, de acordo com o cronograma e desenvolvimento do projeto:

a) Relatérios de progresso bimestrais, necessarios também para validar o fluxo de faturagdo dos trabalhos;
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b) Relatdrios parciais, a executar por arruamento, lote ou intervengdo especifica, em condigdes a acertar com
a CPS;

c) Relatério final da intervengao;

d) Eventuais informagGes ou notas técnicas, requeridas pela Tutela ou pela CPS para situagdes pontuais.

O conteudo dos relatérios finais deve respeitar escrupulosamente o estabelecido no art? 152 do RTA; os

mesmos devem ser validados pela CPS antes da sua submissdo a entidade de tutela.

Os relatérios de progresso bimestrais devem ser instruidos, o melhor possivel, com as informag&es

estratigraficas, contextuais e de espdlio, imagens, desenhos vetorizados e outros elementos disponiveis, de

forma a facilitar a execugdo, em devido tempo, dos relatérios parciais e finais da intervengao.

O prazo para entrega dos relatérios finais das intervengdes — independentemente da distribuicdo por

arruamentos, zonamento por lotes ou outros critérios que possam adotar-se — ndo deve exceder o tempo de 3

meses apds a conclusdo da intervengdo, juntamente com o espdlio e registos associados, podendo este prazo

ser dilatado por motivo justificado aceite pela Coordenagao.

Para além do exemplar destinado a entidade de tutela, de cada relatério ou nota técnica devem ser entregues

a Coordenacdo dois exemplares impressos e versdo digital.

Cldusula 9.2

Arquivo de espdlio e registos

O espodlio recolhido nas intervengGes, apds o seu tratamento, inventario e acondicionamento, e os respetivos
registos, deverdo ser entregues a entidade contratante — apds a aprovagdo da proposta de depdsito
temporario por parte da tutela — num prazo maximo de seis meses apds a conclusao dos trabalhos.

1.1. Este prazo podera ser prolongado na intengdo de quaisquer estudos especificos que requeiram a

retencdo dos objetos nas entidades executantes.

Os registos das intervencdes deverdo devidamente organizados em pastas fisicas e/ou digitais, devendo estes
ultimos ficheiros ser devidamente renomeados (acrénimo, data, motivo, no caso das imagens e desenhos).
Juntamente com o espdlio arqueoldgico, deverd ser entregue listagem com referéncia aos contentores onde
foi acondicionado e critérios utilizados, especificando os artefactos que carecam de medidas especiais de
conservagdo (moedas, metais, materiais organicos ou outros excecionais) e ainda os itens de particular valor

cientifico, patrimonial ou museoldgico.

Clausula 10.2

Articulagdao com a Coordenagao e licenciamento dos trabalhos

Os acronimos a usar para a intervengdo, a implantagdo das sondagens arqueoldgicas, as formas de
identificacdo do espdlio e outros aspetos de registo, para além das questdes de logistica ligadas a obra e a
gestdo da via publica e outros espacos, deverdo ser acertados com a CPS antes do inicio dos trabalhos.

Os arquedlogos responsaveis pela direcio de campo das sondagens e execugdo do acompanhamento devem
também ser responsaveis ou corresponsaveis pelo licenciamento da intervengdo junto da Tutela,

subscrevendo também os respetivos relatorios.
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Clausula 11.2

Seguranga e higiene nos trabalhos

Todos os membros das equipas de arqueologia devem utilizar equipamento de protecdo individual e estar
nominalmente identificados naquela qualidade.

Por principio e se nada for disposto em contrario, serdo encargo do Adjudicatario todas as medidas legais

respeitantes a condi¢des de seguranga e conforto na execugdo dos trabalhos, designadamente eventuais
entivagdes, coberturas, vedagoes e sinalizagdes.
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